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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung

und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 

Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 

insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 

Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 

Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 

aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 

auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten

aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Der gegenständliche 1. Bauabschnitt wird als dreigeschossiger 

Neubau im Norden der Bestandsklinik und als Aufstockung des 

südlich angrenzenden Bestandgebäudes ausgeführt.

Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Räume für die Laboratoriums-

medizin, die Sterilgutversorgung (AEMP) und Arztdiensträume. Im

1.Obergeschoss wird eine neue OP-Abteilung errichtet. Im Unter-

geschoss und in einer Dachzentrale wird die Technik untergebracht.

Die Realisierung des 1.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase A: Vorbereitende Maßnahmen

- Phase B: Neubau Nord, Funktionstrakt

- Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 

auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 

Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von

der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

die St2550.

3. Einschränkungen durch bestehenden Klinikbetrieb

3.1 Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb

zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich

anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 

der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 

wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

3.2 Hubschrauberbetrieb

In unmittelbarer Nähe zur Baustelle, auf dem Gelände der Klinik

befindet sich der Landeplatz für den Rettungshubschrauber. Der

Hubschrauberflugbetrieb muss ohne Einschränkungen auf der

bestehenden Landestelle während der gesamten Bauzeit betrieben

werden. Hierbei ist von ca. 40 Flugbewegungen pro Kalenderjahr

auszugehen.

Die Situation und der Bereich der An- und Abflugzone sind in

dem beiliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abflüge finden

nur in dem gekennzeichneten Bereich statt.

Für die Kalkulation und den Baustellenbetrieb ergeben sich für
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den AN hieraus folgende Vorgaben:

- Baustoffe, Bauteile und Materialien sind so zu lagern, dass

  sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden können.

- Bauabläufe sind unter Berücksichtigung des Hubschrauber

  betriebs zu planen.

- Kranstellplätze und Schwenkbereiche müssen mit der Flugauf-

  sichtsbehörde abgestimmt werden. Zu diesem Zweck ist die

  Baustelleneinrichtung auf dem Baustelleneinrichtungsplan

  einzutragen und zur Genehmigung vorzulegen.

- Bei ruhendem Baubetrieb ist der Kranausleger außerhalb der 

  Hindernisfreifläche zu arretieren.

- Für den Kranbetrieb sind Sicherungsmaßnahmen nach den

  Vorgaben der Flugaufsichtsbehörde vorzusehen. Diese bestehen 

  mindestens aus

  > Befeuerungsanlagen

  > Krananschlagpunkte zu Sicherung einschl. der täglichen

    Durchführung und dem ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen 

  (Diese Leistungen sind von dem, für die Kranbereitstellung 

  beauftragten AN einzukalkulieren)

4. Zugänge, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benützt

werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-

täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit

des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 

Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. 

Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu

organisieren.

4.2 Anrainer

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 31.4

4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

4.4 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 

Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-

genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 

Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 
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Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 

Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 

verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 

der Zutritt nicht möglich ist.

4.5 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 

Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Ausnahmen hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den

zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit 

den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser 

Zeiträume abgegolten.

4.6 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftraggebers.

5. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

5.1 Entwässerung, sanitäre Einrichtungen

siehe WBVB, Ziff. 26.2

5.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

6. Versorgungseinrichtungen

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

7. Lager- und Arbeitsplätze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flächen/Räume:

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-

stellten Fahrzeugen freizuhalten.

8. Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 

auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 

eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-

lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 

Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 

Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 

und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

9. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 

zu entnehmen (siehe auch WBVB).
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9.2 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung 

der beschriebenen Leistungen.

9.3 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

9.4 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

9.5 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz

gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten

Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die

Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissions-

arme Baugeräte eingesetzt werden.

9.6 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-

minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt

aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch

den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

9.7 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 

in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 

fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

9.8 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 

geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 

auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-

zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 

alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 

vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

10. Bauseitige Leistungen
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10.1 Gerüste

Erforderliche Gerüste in Innenbereich sind durch den AN selber zu 

liefern und in die Einheitspreise zu inkludieren.

10.2 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

10.3 Bauwasser

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des 

AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu

inkludieren.

10.5 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-

punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN 

seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 

Geschoss zu übertragen.

11. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt- 

12. Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung

gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 

Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 

dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet 

nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 

auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 

Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 

Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 

BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 

Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 

abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 

nicht gesondert vergütet.

13. Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 

eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 

der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

Werden die Arbeitsplätze von Unternehmen nicht arbeitstäglich

sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung 
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durch die Objektüberwachung die Schutt- bzw. Abfallberäumung, dann 

wird der Schutt bzw. die Abfälle auf Kosten des jeweiligen Unter-

nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zuge-

führt. Entsorgungskosten für verbleibenden und vermischten Bauschutt,

Baumüll etc., der auf Veranlassung des AG entsorgt werden muss,

werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.

14. Prüfungen

14.1 Güteüberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis über die Güteüberwachung der 

zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser Nachweis

gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden,

- für die ein Gütezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Überwachung durch eine amtlich 

  anerkannte Prüfstelle unterliegt.

14.2 Stoffprüfung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bau-

teile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. 

Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie 

Bauteile zurückzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren

Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtlich aner-

kannte Prüfstelle, oder einer vom AG anerkannten Prüfstelle 

zu verlangen.

15. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

15.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/oder 

als PDF 1-fach überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-

ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 

erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 

Unterlage.

15.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der

Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 

  Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 

  ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 

  Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 

  Grundlage der Vorgaben des AG

- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-

  zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung

  und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben.

15.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung 

zur Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 

rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 
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Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 

nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,

werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 

Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

16. Dokumentation des AN

16.1 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die

Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein

Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und

Krankenhaustechnik MKT anzuwenden. 

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-

Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen 

Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) 

müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums

ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der

aktuellen Fassung einsehbar unter:

http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

16.2 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

17. Maskenpflicht

Im Rahmen der Corona-Pandemie gilt im Klinikbereich eine Maskenpflicht.

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist im gesamten Klinikbereich

vorgeschrieben, sobald ein Kontakt zu Klinikmitarbeitern und / oder 

Patienten möglich ist. 

Die Masken werden nicht gestellt, ein Halstuch oder ähnliches ist in

der Klinik nicht ausreichend.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die 

Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabs-

getreu. (o.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr       Inhalt

-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

101_Lageplan KKAÖ

102_Lageplan Baufeld Nord

103_Baustelleneinrichtungsplan Ausbau

2. Werkpläne

Grundrisse Ausbau:

201_A-P5-BT13-GR-00-1_190528

202_A-P5-BT13-GR-00-2_190528

203_A-P5-BT13-GR-01-3_190725

204_A-P5-BT13-GR-01-4_191016

Schnitt:

205_A-P5-BT13-SC-A-A-01_190408

Übersichtspläne Möblierung:

206_A-P5-BT13-D-191_Übersicht Möblierung EG

207_A-P5-BT13-D-193_Übersicht Möblierung 1.OG-2

208_A-P5-BT13-D-164_Übersicht Raumverdunklung EG

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

-

6. Details

601_A-P5-BT13-D-255-01

7. Unterlagen

701_Liste Reinigungsmittel

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben

sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801_kkaoe_TPL_2010_200523
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Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,

sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die Lieferung und Montage von loser Möblierung für Büros,

  Umkleiden, Aufenthaltsräume 

> die Lieferung und Montage von textilen Vorhängen

Zu den Leistungen gehören ferner folgende wesentlichen

Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung

> Schutzmaßnahmen der eingebauten Möblierung während der Bauphase

> Reinigungsarbeiten für die Leistungen des AN vor Abnahme

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen

  Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer

  Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis,

Montage und Lieferung zur Erfüllung des festgelegten

Verwendungszwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind

Bestandteil des Angebots.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen 

Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, 

auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen 

hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter 

zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders

erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der 

Ausführung geltenden Fassung.

- VOL - Teil B

- DIN 4543-1 Büroarbeitsplätze

- DIN 4550 Büromöbel - Sitzhöhenverstellelemente

- DIN 4554 Büroböbel - Anforderungen und Prüfungen

- DIN 4556 Büromöbel - Fußstützen für Büroarbeitsplätze

- DIN 1023 Büromöbel - Raumgliederungselemente

- DIN EN 527-1/-3 Büromöbel - Büro-Arbeitstische

- DIN EN 1335 Büromöbel - Büro Arbeitsstühle 

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten für eine fix und fertige Leistung

in fachgerechter Ausführung, einschließlich aller erforder-

lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie

Anschlüsse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht

besonders aufgeführt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer

einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der

Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht

explizit erwähnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-

nahme, Funktionsprüfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis

beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte

Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck

zu überprüfen.

AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur

Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-

datenblätter aller zum Einsatz kommender Produkte

auszuhändigen.

Notwendige Prüfzeugnisse, speziell über die Einhaltung 

der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen müssen technisch in 

sich abgestimmt sein.
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Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw. 

Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen 

mindestens gleichwertig erfüllen. Sofern andere Erzeugnisse 

angeboten werden, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit 

und Bewährung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu 

erbringen.

AS 0.4 Aufmaß, Vorleistungsprüfung

Das Aufmaß für Einbaumöbel, die von den baulichen Gegeben-

heiten abhängig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN

hat eigenverantwortlich vor Montagebeginn zu überprüfen, 

ob bauseitige Einbauten (z.B. Rohrleitungen, Bodenschächte etc.) 

mit den losen Möblierungen kollidieren und entsprechende 

Anpassungen vorzunehmen.

Aufmaßleistungen sind Nebenleistung und werden nicht geson-

dert vergütet.

AS 0.5 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhängende Ausführung

der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der

AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten

auszuführen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunter-

brechung auszuführen und in der Kalkulation zu berück-

sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

> Aufmaß vor Ort

> Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen

> Funktionsprüfung / Inbetriebnahme

> Endmontage

AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle

mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN

in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht

gesondert vergütet. Bauseitige BE siehe WBVB.

AS 0.7 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,

ist vom AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung vor der

Abnahme durchzuführen. Die Leistung ist in die Einheits-

preise mit einzukalkulieren.

AS 0.8 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Möblierungen sind unverzüglich nach dem

jeweiligen Einbau gegen Beschädigungen und Verschmutzung

bis zur Abnahme zu schützen. Schutzvorrichtungen etc.

dürfen erst nach Abstimmung mit der Objektüberwachung

entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von

ihm zu entsorgen.

AS 0.9 Montage

Die Montage der Bauelemente muss flucht- und lotrecht

erfolgen.
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Die Montage wird sorgfälig im feingereinigetn Klinikgebäude

durchgeführt. Verschmutzungen durch den AN während der Montage

sind durch ihn zu beheben.

Ein Mehraufwand für besondere Sorgfältigkeitsmaßnahmen 

(zB. Schuhüberzieher) ist von dem AN mit einzukalkulieren und 

wird nicht gesondert vergütet. 

Die Zwischenlagerung der Elemente im Gebäude für den Aufbau in 

Teilabschnitten wird ebenfalls nicht gesondertet vergütet.

AS 0.10 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Möbel ist entsprechenden der

Arbeitsstätten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwalt-

ungs-Berufsgenossenschaft)und den einschlägigen Normen für

Büromöbel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewähr-

leisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie

Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu

dimensionieren.

AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt für alle Korpus-

elemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine

abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden

Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen bei der Kalkulation

und als Qualitätsstandard zu berücksichtigen.

AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberflächenver-

fahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund

müssen für einheitliche Optik und Haptik vom gleichen 

Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse

E1 auszuführen. Flachpress-Spanplatten sind in der Klasse P2

auszuführen.

Alle Platten sind grundsätzlich beidseitig beschichtet

auszuführen. Nicht sichtbare Flächen können mit einfachem

Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgeführt werden.

AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis

einer Rohspanplatte P2 nach DIN EN 312,

Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-

imprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323.

Plattenstärke ca. d = 19 mm,

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachböden 

und Korpusrückwänden. Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielerzeugnis: Egger Eurodekor E1 P2,

oder gleichwertig nach Wahl des AN
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AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2

nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet 

mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL

mit hoher Widerstandsfähigkeit und Oberflächenqualität nach

DIN EN 438-3.

Einsatz in Korpen, Fronten, Blenden,

Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:

Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielerzeugnis: Egger Schichtstoffverbundplatte aus

Eurospan E1 P2 CE und HPL Schichtstoff, oder gleichwertig

nach Wahl des AN

AS 1.4 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Längen und

ungestoßen zu verarbeiten.

Alle Kunstsoffanleimer sind aus schlagzähem, nachhobelbarem

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) maschinell mit PU-Klebstoff

aufzubringen (z.B. EGGER ABS-Kante, oder gleichwertig nach Wahl

des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach Herstellerrichtlinien.

Die Oberflächen der Anleimerkanten sind aus der selben

Kollektion wie die Flächen der Holzwerkstoffplatten auszu-

wählen. Die Anleimerkanten müssen auf gesamter Kantentiefe

vollflächig durchgefärbt sein. Die bevorzugte Standard-

Kantenstärke beträgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind

wasserfest mindestend D3 nach DIN EN 204 auszuführen.

Sämtliche Schnittkanten und Schnittflächen, die nicht mit

einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasser-

fest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulässig.

AS 1.5 Stahlteile, Befestigungsmittel

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen

und Dübel müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungs-

zweck und gemäß den Anforderungen und dem entsprechenden

Untergrund ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die

hierfür gültigen Normen und der aktuelle Stand der Technik

zu berücksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in

die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

AS 2 Konstruktion

AS 2 Größenangaben

Korpus : B x T x H

Flächen: B X T horizontal

         B x H vertikal
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Die Maßangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet

und Materialstärken Dicke d i.d.R. in Millimeter angegeben.

AS 3 Beschläge

AS 3.1 Bügelgriff

Bügelgriff in U-Form, rund

- Durchmesser ca. 10 mm

- Bügellänge ca. 135 mm

- Bügeltiefe ca. 35 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt gebürstet

Bsp.-Erz.: Häfele 116.11.644

MUSTER ERFORDERLICH

AS 3.2 Schlösser - Schließung

Schränke (Querrollo, Rollcontainer, Medienmöbel) mit 

Vorrichtung der Möbelschlösser für bauseitig gelieferte 

und montierte manuelle Rundzylinder. Die Planung der 

Schlösser hat in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und 

dem Architekten zu erfolgen.

AS 4 Variabilität Schreibtische

Für die Ausführung der beschriebenen Schreibtische ist ein 

System zu wählen, welches die Möglichkeit bietet die einzelnen

Elemente variabel miteinander zu kombinieren und verbinden.

Sofern zusätzliche Elemente zur Verbindung benötigt werden und

diese nicht in der Position beschrieben sind, müssen diese in

den Einzelpositionen bei der Kalkulation berücksichtigt werden.

AS 5 Oberflächen und Dekore

Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

Alle zur Ausführung kommende Dekore sind einschl. der 

zugehörigen Kunststoffkanten zu bemustern.

Anforderungen Schichtstoff HPL:

HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438

- d = 0,8 mm / 1,0 mm

- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A

- Stoßfestigkeit: mindestens Klasse 4

Alle Oberflächen müssen mit den in einer Klinik verwendeten

üblichen Desinfektionsmitteln, desinfizierbar sein. 

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01   Titel   Lose Möblierung

STÜHLE

01.1 Stuhl Besprechungsraum, Kunstleder

Lieferung und Montage von einem Vierfuß-Stuhl,

für Besprechungsräume,

Abmessungen:

> ca. 55 x 58 x 83 cm

Ausführung:

> Vierfuß-Stuhl ohne Armlehnen

> Sitzhöhe: ca. 42 cm

> Sitztiefe: ca. 45 cm

> Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert 

  mit Kunstlederüberzug,

  Farbe: schwarz

> Untergestell: stapelbares Vierbein-

  Untergestell aus Stahlrohr, 

  Oberfläche verchromt

> am Boden zu ca. 6 Stk. stapelbar

Ausführung gem. Übersichtsplan _191,

Ausführungsbereich:

> EG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Eatside,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

22 St EP ........... GP ...........

01.2 Wie Position 01.1 :

Personal-/ Besucherstuhl, Kunstleder

Lieferung und Montage von einem Vierfuß-Stuhl,

für Personal- / Besucherräume, wie zuvor in 

vollem Wortlaut beschrieben

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193,

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

54 St EP ........... GP ...........

01.3 Bürodrehstuhl, Textil

Lieferung und Montage von einem Bürodrehstuhl,

für Büroräume,

Abmessungen:

 Übertrag: .............
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> ca. 47 x 50 x 100 cm

Ausführung:

> Arbeitstuhl ohne Armlehnen

> Sitzhöhe: ca. 43 cm

> Sitztiefe: ca. 40 cm

> weiche Rollen

> mit Sitzhöhen- /Sitztiefenverstellung

> Sitzneigung von ca. 4,5°

> Rückenlehne hohenverstellbar sowie

  arretierbar in verschiedenen Positionen

> Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert,

  mit Textilüberzug,

  Farbe: "schwarz"

> Untergestell: Fünfsternfuss aus Stahl-

  rohr, mit Doppelrollen (Ø60mm), 

  Oberfläche verchromt

Ausführung gem. Übersichtsplan _191,

Ausführungsbereich:

> EG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Reply Arbeitstuhl,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

30 St EP ........... GP ...........

01.4 Wie Position 01.3 (Seite 16):

Bürodrehstuhl, Kunstleder

Lieferung und Montage von einem Bürodrehstuhl,

für Büroräume, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert 

  mit Überzug aus Kunstleder,

  Farbe: schwarz

> Ausführung ohne Sitztiefenverstellung an

  Rückenlehne

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Reply,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

Übertrag: .............
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'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

12 St EP ........... GP ...........

01.5 Zulage Bürodrehstuhl, Rückenbeschwerde

Zulage zu zuvor beschriebenen Bürodrehstühlen

für die Ausführung als speziellen Bürodrehstuhl

für Rückenbeschwerden.

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Please,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

4 St EP ........... GP ...........

01.6 Hocker, Kunststoff

Lieferung und Montage von einem Hocker,

für Umkleiden,

Abmessungen:

> ca. 34 x 34 x 46 cm

Ausführung:

> Vierfuß-Hocker mit runder Sitzfläche

> Sitzhöhe: ca. 46 cm

> Sitzfläche: Ø = ca. 34 cm

> Sitzfläche aus Kunststoff

  Farbe: schwarz

> Untergestell: stapelbares Vierbein-

  Untergestell aus Stahlrohr,

  Oberfläche verchromt

> am Boden zu ca. 6 Stk. stapelbar

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Fritz Hansen "The Dot",

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

Übertrag: .............
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'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

16 St EP ........... GP ...........

TISCHE

01.7 Schreibtisch, HPL ca.120x60cm

Lieferung und Montage von einem Schreibtisch,

für Bereitschaftszimmer,

Abmessungen:

ca. 120 x 60 x 76 cm

Ausführung:

> Schreibtisch mit HPL-Tischschplatte,

  Dicke d = ca. 19 mm

  Farbe: grauweiß, RAL 9002

> höhenverstellbar über eine Höhe von

  68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben

> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus

  Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 75 mm

  Farbe: dunkelgrau zB. Steelcase "MG Amsel"

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführung gem. Übersichtsplan _191,

Ausführungsbereich:

> EG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Vitesse II,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

4 St EP ........... GP ...........

01.8 Wie Position 01.7 :

Schreibtisch, HPL ca.160x80cm einschl. Kabelhaken

Lieferung und Montage von einem Schreibtisch

für Büroräume, wie zuvor in vollem Wortlaut 

beschrieben, jedoch:

Abmessungen:

ca. 160 x 80 x 76 cm

Ausführung:

> einschl. 6 Stk. Kabelhaken

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Tisch Typ 1

Ausführungsbereich:

 
Übertrag: .............
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> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Vitesse II,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

39 St EP ........... GP ...........

01.9 Wie Position 01.7 (Seite 19):

Besprechungstisch, HPL ca.200x90cm

Lieferung und Montage von einem Schreibtisch

für Büroräume, wie zuvor in vollem Wortlaut 

beschrieben, jedoch:

Abmessungen:

ca. 200 x 90 x 76 cm

Ausführung:

> einschl. Traverse für Ecklösung

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Vitesse II,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

6 St EP ........... GP ...........

01.10 Wie Position 01.7 (Seite 19):

Besprechungstisch, HPL ca.80x80cm

Lieferung und Montage von einem Besprechungs-

tisch für Büroräume, wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch:

Abmessungen:

ca. 80 x 80 x 76 cm

Ausführung gem. Übersichtsplan _191,

Ausführungsbereich:

> EG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Vitesse II,

 

Übertrag: .............
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oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

2 St EP ........... GP ...........

01.11 Computer-Halter, Bügelgehäuse

Lieferung und Montage von einem Computer-Halter

zur Befestigung unter der Tischplatte,

Abmessungen:

ca. 52 x 28 x 23 cm

Ausführung:

> Stahl, schwarz RAL 9011

> zum Befestigen unter der Tischplatte,

  verschraubt

> mit ausziehbarem Schieber

> höhen- und tiefenverstellbar

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Haefele Art.-Nr. 639.71.322,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

39 St EP ........... GP ...........

01.12 Querrollo, ca. 80x43cm

Lieferung und Montage von einem Querrollo

für die Lagerung von Ordnern,

Abmessungen:

ca. 80 x 43 x 79 cm

Ausführung:

> Querrolle mit Jalousie, abschließbar

> ohne Rollen

> mit Orga Panel

> Farbe Korpus/Rollo: grauweiß, RAL 9002

> einschl. Vorrichtung für Zylindersteck-

  schloss mit Druchmesser Ø = 22 mm

  zur Verwendung mit allgemeiner Schließ-

  anlage, Ausführung gem AS 3.2

> einschl. 1 Stk. Bügelgriff, Ausführung

  gem. AS 2.1

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

 

Übertrag: .............
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Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Share It-C3472,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

39 St EP ........... GP ...........

01.13 Rollcontainer, ca. 40x56x56cm

Lieferung und Montage von einem Rollcontainer

für die Lagerung von Ordnern, Ausführung

gem. AS2,

Abmessungen:

> ca. 40 x 56 x 56 cm

Ausführung:

> Oberflächen in Melamin

> Farbe Korpus/Front: grauweiß, RAL 9002

> mit verdeckten Rollen

> 2 - 3 Stk. Schubkasten, mit Griffmulde oder

  Bügelgriff, abschließbar,  nach Angaben AG

> einschl. Vorrichtung für Zylindersteckschloss 

  zur Verwendung mit allgemeiner Schließanlage,

  Ausführung gem AS 3.2

> Rollcontainer soll unter zuvor beschriebene

  Schreibtische passen

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Implicit,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

39 St EP ........... GP ...........

01.14 Medienmöbel, ca. 50x62x90cm

Lieferung und Montage von einem Medienmöbel

für Besprechungsräume,

Abmessungen:

> ca. 50 x 62 x 90 cm

Ausführung:

> Höhe: mind. 90 cm

 

Übertrag: .............
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> Breite: mind. 45 cm

> Oberflächen in Melamin

> Farbe Korpus/Front: Schiefer, 

  zB. bene "MS Schiefer"

> 1 Stk. abgewinkelte Deckplatte zum Hoch-

  klappen, abschließbar, Oberfläche Eiche 

  furniert, schlicht, nach Angaben AG

> 1 Stk. Drehflügeltür, abschließbar, 

  einschlagend

> 4 Stk. Rollen mit Anbindung, 

  Farbe: schwarz

> einschl. 2 Stk. Steckerleisten, 

  nach Angaben AG

> einschl. Vorrichtung für Zylindersteck-

  schloss zur Verwendung mit allgemeiner 

  Schließanlage, Ausführung gem AS 3.2

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: bene "T-Caddy Media",

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

2 St EP ........... GP ...........

BETT

01.15 Bett ca. 90x200cm

Lieferung und Montage von einem Bett

für Bereitschaftszimmer,

Abmessungen:

ca. 90 x 200

Ausfühurng:

> Vierfuß-Bett mit Kopfteil

> Kopf- und Fußteil bis zum Boden

> Seitenteile: Breite ca. B = 20 cm  

> max. Bettbreite inkl. Rahmen: 100 cm

> Lattenrostauflage verleimt und verschraubt, 

  stabile Ausführung

> einschl. Lattenrost und Matratze

> Gestell, Kopfteil und Rahmen aus Stabplatte 

  mit Plattenstärke mind. d = 22 mm

  Farbe: grauweiß, RAL 9002

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

 

Übertrag: .............
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01 Titel Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> EG

MUSTER ERFORDERLICH

5 St EP ........... GP ...........

FENSTERBEHÄNGE

01.16 Vorhang, L=300, B=180

Lieferung und Montage von einem Vorhang

passend zur nachfolgend beschriebenen

bauseitigen Vorhangschien,

Ausführung:

> Vorhang aus 100 % Baumwolle

> Gewicht ca. 63 g/m2

> feuerfest

> Länge: 300 cm

> Breite: 180 cm

> Farbe: weiß

> für bauseitige Aluminium Vorhangschiene,

  zweiläufig, einschl. Schiebeelementen

Ausführung gem. Übersichtsplan, Details _191,

_164, _255,

Ausführungsbereich:

> EG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: feischee-cotton fr,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

16 St EP ........... GP ...........

01.17 Wie Position 01.16 :

Vorhang, L=275, B=200

Lieferung und Montage von einem Vorhang

passend zur nachfolgend beschriebenen

bauseitigen Vorhangschien, wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Länge: 275 cm

> Breite: 200 cm

Ausführung gem. Übersichtsplan, Details _191,

_164, _255, Vorhang 

 

Übertrag: .............
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01 Titel Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> EG

4 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  01
   

Lose Möblierung, Netto: ................

Übertrag: .............
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02 Titel Stundenlohnarbeiten

02   Titel   Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn-

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Sämtliche An- und Abfahrten (Fahrzeug- u.

  Transportkosten)

- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

  (Mannstunden)

Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur

im Bedarfsfall auf besondere schriftliche Anordnung

der Objektüberwachung.

Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend

nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und

Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die

Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werk-

tag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind

Bedarfsleistungen beschrieben.

Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nach-

folgend beschriebenen Leistungen besteht grund-

sätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG

beauftragt sind.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

02.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter

30 h EP ........... GP ...........

02.2 Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter

10 h EP ........... GP ...........

02.3 Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen

Pauschale für An- und Abfahrt zur Durchführung

von reinen Regieleistungen, einzukalkulieren sind

alle Fahrtkosten und Arbeitszeit des Personals

2 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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02 Titel Stundenlohnarbeiten

Summe Titel  02
   

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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  LV-Zusammenfassung    

 

   01 Titel Lose Möblierung ...............16

 

   02 Titel Stundenlohnarbeiten ...............26

    Summe  VE  2010  Lose Möblierung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................
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01.1 Stuhl Besprechungsraum, Kunstleder

'....................................'

01.3 Bürodrehstuhl, Textil

'....................................'

01.4 Bürodrehstuhl, Kunstleder

'....................................'

01.5 Zulage Bürodrehstuhl, Rückenbeschwerde

'....................................'

01.6 Hocker, Kunststoff

'....................................'

01.7 Schreibtisch, HPL ca.120x60cm

'....................................'

01.8 Schreibtisch, HPL ca.160x80cm einschl. Kabelhaken

'....................................'

01.9 Besprechungstisch, HPL ca.200x90cm

'....................................'

01.10 Besprechungstisch, HPL ca.80x80cm

'....................................'
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01.11 Computer-Halter, Bügelgehäuse

'....................................'

01.12 Querrollo, ca. 80x43cm

'....................................'

01.13 Rollcontainer, ca. 40x56x56cm

'....................................'

01.14 Medienmöbel, ca. 50x62x90cm

'....................................'

01.16 Vorhang, L=300, B=180

'....................................'
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