
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

01 Titel Baustelleneinrichtung

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung

2.500,001 psch GP .............

Summe Titel  01
 

2.500,00 EURBaustelleneinrichtung, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 1



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

02 Titel Zugang OST

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Zugang OST

02.1 Vermessungsarbeiten

500,001 psch GP .............

02.2 Planie für Oberboden

200,004,0050 m3 EP............ GP .............

02.3 Oberboden andecken

5.000,0010,00500 m2 EP............ GP .............

02.4 Baugrubenaushub B2, lösen, bis 2,0 m

112,5025,004,5 m3 EP............ GP .............

02.5 Treppenanlage herstellen

500,001 psch GP .............

02.6 Unterbau für Einfassungen, kompakt

332,645,2863 m EP............ GP .............

02.7 Betonleistenstein 8/30/100 cm

3.025,8948,0363 m EP............ GP .............

02.8 Entwässerungs-, Fassadenrinnen

250,00250,001 St EP............ GP .............

02.9 Pflasterarbeiten

231,9023,1910 m2 EP............ GP .............

02.10 Pflaster schneiden

154,6614,0611 m EP............ GP .............

02.11 Rollkies

605,0055,0011 m3 EP............ GP .............

Winkelstützwand

02.12 Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 0,2 < 0,9 m C 8/10, ca. 5 cm

119,2814,918 m2 EP............ GP .............

02.13 Stb.-Winkelfuß Stützwand, 0,6/0,25 m C 30/37 XC4, XF1, WF

631,89140,424,5 m3 EP............ GP .............

02.14 Schalung Winkelfuß Stützwand

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 2



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

02 Titel Zugang OST

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

136,3027,265 m2 EP............ GP .............

02.15 Kopfschalung Winkelfuß Stützwand

27,0836,110,75 m2 EP............ GP .............

02.16 Stb.-Stützwand, 20 cm, h 1,5 - 2,0 m C 30/37, XC4, XD1, XF2, WF

1.617,16404,294 m3 EP............ GP .............

02.17 Zulage Wandkopf, längs geneigt

9,966,641,5 m EP............ GP .............

02.18 Zulage Wandkopf, quer geneigt

33,203,3210 m EP............ GP .............

02.19 Zulage Wandkopf fein gerieben

33,203,3210 m EP............ GP .............

02.20 Zulage Wandschalung SB2

13,763,444 m2 EP............ GP .............

02.21 Kopfschalung Stützwand, 20-50 cm

216,6636,116 m2 EP............ GP .............

02.22 Wandecken und Wandkopf gefast, Fase 1-2 cm

22,001,1020 m EP............ GP .............

Geländer

02.23 Geländer Zugang Ost

2.800,001 psch GP .............

02.24 Handläufe Zugang Ost

1.200,001 psch GP .............

Summe Titel  02
 

17.773,08 EURZugang OST, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 3



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

03 Titel Zugang WEST

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   Zugang WEST

03.1 Vermessungsarbeiten

500,001 psch GP .............

03.2 Planie für Oberboden

480,004,00120 m3 EP............ GP .............

03.3 Randsteineinfassung

3.926,7347,3183 m EP............ GP .............

03.4 Randstein ablängen

93,0615,516 St EP............ GP .............

03.5 Pflasterarbeiten

231,9023,1910 m2 EP............ GP .............

03.6 Pflaster schneiden

365,5614,0626 m EP............ GP .............

03.7 Rollkies

330,0055,006 m3 EP............ GP .............

03.8 Entwässerungs-, Fassadenrinnen

250,00250,001 St EP............ GP .............

03.9 Oberboden andecken

7.000,0010,00700 m2 EP............ GP .............

03.10 Auskoffern

175,0035,005 m3 EP............ GP .............

03.11 Frostschutzkies

299,3559,875 m3 EP............ GP .............

03.12 Treppenanlage

2.763,381 psch GP .............

03.13 Absperrpfosten mit Ösen

1.347,00112,2512 St EP............ GP .............

03.14 Kette als Absperrgeländer

128,211 psch GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 4



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

03 Titel Zugang WEST

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  03
 

17.890,19 EURZugang WEST, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 5



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

04 Titel Zugang NORD

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04   Titel   Zugang NORD

04.1 Vermessungsarbeiten

-1 psch GP .............

04.2 Baugrubenaushub B2, lösen, bis 2,0 m

160,004,0040 m3 EP............ GP .............

04.3 Planie für Oberboden

200,004,0050 m3 EP............ GP .............

04.4 Oberboden andecken

1.000,0010,00100 m2 EP............ GP .............

04.5 Entwässerungs-, Fassadenrinnen

1.200,00240,005 St EP............ GP .............

04.6 Unterbau für Einfassungen, kompakt

739,205,28140 m EP............ GP .............

04.7 Betonpflaster Abschlussstein

3.246,6023,19140 m EP............ GP .............

04.8 Rollkies

1.430,0055,0026 m3 EP............ GP .............

04.9 Pflasterarbeiten

2.898,7523,19125 m2 EP............ GP .............

04.10 Pflaster schneiden

3.655,6014,06260 m EP............ GP .............

04.11 Treppenanlage herstellen

1.000,001 psch GP .............

04.12 Rampe mit Zwischenpodest

2.000,001 psch GP .............

Winkelstützwand

04.13 Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 0,2 < 0,9 m C 8/10, ca. 5 cm

1.073,5214,9172 m2 EP............ GP .............

04.14 Stb.-Winkelfuß Stützwand, 0,8/0,25 m C 30/37 XC4, XF1, WF

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

04 Titel Zugang NORD

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

2.387,14140,4217 m3 EP............ GP .............

04.15 Schalung Winkelfuß Stützwand

1.172,1827,2643 m2 EP............ GP .............

04.16 Kopfschalung Winkelfuß Stützwand

2.347,1536,1165 m2 EP............ GP .............

04.17 Stb.-Stützwand Rampe eben, 20 cm, h 1,55 m C 30/37, XC4, XD1, XF2, WF

3.234,32404,298 m3 EP............ GP .............

04.18 Stb.-Stützwand Treppe mit gefälle, 20 cm, h 0,5 - 1,55 m C 30/37, X...

1.010,73404,292,5 m3 EP............ GP .............

04.19 Stb.-Stützwand Rampe mit Gefälle, 20 cm, h 0,50 1,55 m

2.627,89404,296,5 m3 EP............ GP .............

04.20 Zulage Wandkopf, längs geneigt

232,406,6435 m EP............ GP .............

04.21 Zulage Wandkopf, quer geneigt

199,203,3260 m EP............ GP .............

04.22 Zulage Wandkopf fein gerieben

199,203,3260 m EP............ GP .............

04.23 Zulage Wandschalung SB2

258,003,4475 m2 EP............ GP .............

04.24 Kopfschalung Stützwand, 20-50 cm

433,3236,1112 m2 EP............ GP .............

04.25 Wandecken und Wandkopf gefast, Fase 1-2 cm

22,001,1020 m EP............ GP .............

04.26 Ecken gefast, Fase 2 cm

11,001,1010 m EP............ GP .............

Geländer

04.27 Geländer Zugang Nord

27.500,001 psch GP .............

04.28 Handläufe Zugang Nord

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 7



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

04 Titel Zugang NORD

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

4.000,001 psch GP .............

Bepflanzung mit heimischen Sträuchern gemischt,

04.29 Bepflanzung

997,3283,1112 St EP............ GP .............

Summe Titel  04
 

65.235,52 EURZugang NORD, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 8



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

05 Titel Innenhof

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05   Titel   Innenhof

05.1 Vermessungsarbeiten

500,001 psch GP .............

05.2 Planie für Oberboden

200,004,0050 m3 EP............ GP .............

05.3 Unterbau für Einfassungen, kompakt

343,205,2865 m EP............ GP .............

05.4 Aufstockung Bestandslichtschächte

600,00120,005 St EP............ GP .............

05.5 Betonpflaster Abschlussstein

231,9023,1910 m EP............ GP .............

05.6 Randsteineinfassung

3.061,3055,6655 m EP............ GP .............

05.7 Pflasterarbeiten

695,7023,1930 m2 EP............ GP .............

05.8 Pflaster schneiden

365,5614,0626 m EP............ GP .............

05.9 Rasengitter verlegen

5.711,20103,8455 m2 EP............ GP .............

05.10 Rollkies

313,5055,005,7 m3 EP............ GP .............

05.11 Entwässerungs-, Fassadenrinnen

250,00250,001 St EP............ GP .............

Bepflanzung

05.12 Bepflanzung mit heimischen Sträuchern gemischt,

--4 St EP............ GP .............

05.13 Oberboden andecken

1.750,0010,00175 m2 EP............ GP .............

05.14 Zulage Innenhof

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 9



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

05 Titel Innenhof

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

3.000,001 psch GP .............

Summe Titel  05
 

17.022,36 EURInnenhof, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 10



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

06 Titel Betonstahl- und Einbauteile

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

06   Titel   Betonstahl- und Einbauteile

06.1 Betonstabstahl Ortbetonteile, B 500 A, <= ø16 liefern, verlegen und...

3.525,211.958,451,8 to EP............ GP .............

06.2 Betonstahlmatten Ortbetonteile, B 500 A

2.118,781.926,161,1 to EP............ GP .............

Summe Titel  06
 

5.643,99 EURBetonstahl- und Einbauteile, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 11



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

07 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

07   Titel   Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

07.1 Facharbeiter Rohbauarbeiten

350,0035,0010 H EP............ GP .............

07.2 Helfer Rohbauarbeiten

320,0032,0010 H EP............ GP .............

07.3 Kombi

230,0046,005 H EP............ GP .............

07.4 LKW bis 7,5 to, mit Bedienung

520,0052,0010 H EP............ GP .............

Summe Titel  07
 

1.420,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 12



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

2.500,0001 Titel Baustelleneinrichtung ...........................1

17.773,0802 Titel Zugang OST ...........................2

17.890,1903 Titel Zugang WEST ...........................4

65.235,5204 Titel Zugang NORD ...........................6

17.022,3605 Titel Innenhof ...........................9

5.643,9906 Titel Betonstahl- und Einbauteile ...........................11

1.420,0007 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................12

Gesamtsumme:  VE  6000  Außenanlagen

Gesamtsumme, Netto: 127.485,14 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 24.222,18 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 151.707,32 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2020 - Seite 13
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