

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Baustelleneinrichtung								
1.	Baustelleneinrichtung	1,000	psch		0,00	661.909,27	0,00	0,00	661.909,27
2.	Vorhalten Baustelleneinrichtung, Rohbau	60,000	StWo		93,09	0,00	408,65	0,00	501,74
3.	Baustelleneinrichtung räumen, Großgerät	1,000	psch		4.878,95	0,00	0,00	0,00	4.878,95
4.	Vorhalten reduzierte Baustelleneinrichtung	65,000	StWo		270,47	0,00	93,28	0,00	363,75
5.	Verlängerte Vorhaltung Hochbaukran 2 für Fremdge..	8,000	StWo		0,00	0,00	1.224,08	0,00	1.224,08
6.	Arbeitstag Kranfahrer, Kran 2	15,000	StTg		441,52	0,00	0,00	0,00	441,52
7.	Stunden Kranfahrer, Kran 2	100,000	Std		44,15	0,00	0,00	0,00	44,15
8.	Reduzierte Baustelleneinrichtung räumen	1,000	psch		1.036,78	0,00	0,00	0,00	1.036,78
9.	Zulage nachträglicher Rückbau Kran 2	1,000	psch		0,00	0,00	714,26	0,00	714,26
10.	Hindernisbefeuerung Baukräne mit Stromausfallsic..	2,000	St		0,00	5.274,55	0,00	0,00	5.274,55
11.	Treppenanlage Baugrube	2,000	St		243,95	879,09	0,00	0,00	1.123,04
12.	Vorhaltung Treppenanlage Baugrube	60,000	StWo		4,07	14,65	0,00	0,00	18,72
13.	Zugangstreppe Baukörper, für Ausbau	1,000	St		650,53	659,32	0,00	0,00	1.309,85
14.	Vorhalten und Unterhalten Zugangstreppe	60,000	StWo		10,16	2,20	0,00	0,00	12,36
15.	Stahl-UK Schachtgerüst	10,000	St		40,66	390,56	0,00	0,00	431,22
16.	Bohlenbelag 28 x 5 cm, Arbeitsebene Schachtgerüst	100,000	m2		14,23	10,99	0,00	0,00	25,22
17.	Bohlenbelag liefern, 28 x 5 cm	50,000	m2		0,00	10,99	0,00	0,00	10,99

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Umwehrungen und Absturzsicherungen,...	200,000	m		4,07	2,74	0,00	0,00	6,81
19.	Umwehrungen und Absturzsicherungen, Treppen..	100,000	m		8,13	4,40	0,00	0,00	12,53
20.	Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen	6.000,000	mWo		0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
21.	Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen ..	12.000,000	mWo		0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
22.	Einmessarbeiten, Einmessen von Bauteilen	1,000	psch		10.742,49	0,00	0,00	0,00	10.742,49
23.	Vermessungspunkte, Höhenkoten und..	70,000	St		2,03	6,60	0,00	0,00	8,63
24.	Koordination Gerüstbau	1,000	psch		560,42	0,00	0,00	0,00	560,42
2.	Herrichten Gründungsebene, Restaushub, Erdarbeiten								
1.	Reinigung öffentliche Verkehrsfläche mit Kehrmas..	30,000	St		0,00	0,00	0,00	158,04	158,04
2.	Restaushub Bodenplatten, B3, t > 0,4 < 0,8 m	420,000	m3		0,00	0,00	0,00	10,54	10,54
3.	Restaushub Kopfplatten, Schächte, Unterfahrten, ..	720,000	m3		0,00	0,00	0,00	7,90	7,90
4.	Zulage Voutenausbildung Schächte	100,000	m3		0,00	0,00	0,00	8,54	8,54
5.	Zulage Aushub um Bohrpfahlkopf	150,000	St		0,00	0,00	0,00	42,67	42,67
6.	Zulage Verfestigung zu Baugrubenaushub	300,000	m3		0,00	0,00	0,00	3,96	3,96
7.	Zulage Handschachtung, Kleingerät	10,000	m3		0,00	0,00	0,00	42,67	42,67
8.	Rohrgrabenaushub, B1, t bis 1,25 m, b 0,6 - 1 m	20,000	m3		0,00	0,00	0,00	19,76	19,76
9.	Rohrgrabenaushub, B2 t bis 1,25 m, b 0,6 - 1 m	20,000	m3		0,00	0,00	0,00	19,76	19,76

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Rohrgrabenaushub, B3t bis 1,25 m, b 0,6 - 1 m	20,000	m3		0,00	0,00	0,00	19,76	19,76
11.	Rohrgrabenaushub, B1, > 1,25 m - 3,50 m, b> 1 m	40,000	m3		0,00	0,00	0,00	31,60	31,60
12.	Rohrgrabenaushub, B2, > 1,25 m - 3,50 m, b> 1 m	40,000	m3		0,00	0,00	0,00	31,60	31,60
13.	Rohrgrabenaushub, B3 > 1,25 m - 3,50 m, b> 1 m	40,000	m3		0,00	0,00	0,00	31,60	31,60
14.	Rohrgraben verfüllen, bis 1,25 m, Kies GU/GW	60,000	m3		0,00	0,00	0,00	35,88	35,88
15.	Rohrgraben verfüllen, > 1,25 - 3 m, Kies GU/GW	120,000	m3		0,00	0,00	0,00	35,88	35,88
16.	Warnband mit Aufschrift	100,000	m		0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
17.	Magerbetonauffüllung 0,5 bis 1 m, C8/10	600,000	m3		0,00	0,00	0,00	119,66	119,66
18.	Magerbetonauffüllung > 1 bis 3 m, C8/10	150,000	m3		0,00	0,00	0,00	119,66	119,66
19.	Kieskoffer 20-30 cm, unter Bodenplatten...	300,000	m3		0,00	0,00	0,00	26,39	26,39
20.	Feinplanie unter Kopfplatten und Bodenplatten	2.235,000	m2		0,00	0,00	0,00	1,77	1,77
21.	Zulage Erschweren Planum um Bohrpfahlköpfe	150,000	St		0,00	0,00	0,00	13,27	13,27
22.	Zulage lagenweise abziehen, 20-30 cm	800,000	m3		0,00	0,00	0,00	1,70	1,70
23.	Zulage lagenweise abziehen, 5-15 cm	340,000	m3		0,00	0,00	0,00	3,42	3,42
24.	Zulage Trennung Aushubmaterial, Bildung von..	1.150,000	m3		0,00	0,00	0,00	1,45	1,45
25.	Haufwerke Z0 entsorgen	2.070,000	t		0,00	0,00	0,00	7,54	7,54
26.	Transport kleiner Haufwerke	300,000	m3		0,00	0,00	0,00	1,73	1,73
3.	Drainanlage								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sickerstr. mit Rohrleitung herstellen DN200	80,000	m		0,00	0,00	0,00	45,61	45,61
2.	Kunststoffrohrf. herstellen	30,000	m		0,00	0,00	0,00	51,87	51,87
3.	Revisionschacht Kunststoff DN 315	4,000	St		0,00	0,00	0,00	476,71	476,71
4.	Revisionschacht DN1000 herstellen, Tiefe bis 3,0m	1,000	St		0,00	0,00	0,00	2.239,28	2.239,28
5.	Versickerschacht aus Betonfertigteilen	2,000	St		0,00	0,00	0,00	3.436,05	3.436,05
6.	Schachtanschluss herstellen	7,000	St		0,00	0,00	0,00	360,23	360,23
7.	Höhenausgleich	3,000	St		0,00	0,00	0,00	44,13	44,13
8.	Schachtabdeckung	3,000	St		0,00	0,00	0,00	214,63	214,63
9.	Schachtabdeckung D 125	4,000	ST		0,00	0,00	0,00	214,63	214,63
10.	Kamerabefahrung	110,000	m		0,00	0,00	0,00	5,05	5,05
4.	Rohbauarbeiten								
4.1.	Traggerüste, Absteifungen								
1.	Bemessung Traggerüste U2, bis 2,50 m	1,000	psch		0,00	2.109,82	0,00	0,00	2.109,82
2.	Traggerüste U2, bis 2,50 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6	270,000	m2		4,07	2,74	0,00	0,00	6,81
3.	Vorhaltung Traggerüste, U2 bis 2,50 m	540,000	m2Wo		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
4.	Bemessung Traggerüste, U1 bis 3,415 m	1,000	psch		0,00	2.109,82	0,00	0,00	2.109,82
5.	Traggerüste U1, bis 3,415 m, DIN 18331, Ziff. 4...	1.520,000	m2		4,07	2,74	0,00	0,00	6,81
6.	Vorhaltung Traggerüste, U1 bis 3,415 m	3.040,000	m2Wo		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
7.	Bemessung Traggerüste, EG bis 3,465 m	1,000	psch		0,00	2.109,82	0,00	0,00	2.109,82

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Traggerüste EG, bis 3,415 m, DIN 18331, Ziff. 4...	1.520,000	m2		4,07	2,74	0,00	0,00	6,81
9.	Vorhaltung Traggerüste, EG bis 3,465 m	3.040,000	m2Wo		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
10.	Bemessung Traggerüste, 1.OG bis 3,49 m	1,000	psch		0,00	2.109,82	0,00	0,00	2.109,82
11.	Traggerüste 1. OG, bis 3,49 m, DIN 18331, Ziff. ..	1.520,000	m2		4,07	2,74	0,00	0,00	6,81
12.	Vorhaltung Traggerüste, 1. OG bis 3,49 m	3.040,000	m2Wo		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
13.	Bemessung Traggerüste, 2.OG bis 3,49 m	1,000	psch		0,00	2.109,82	0,00	0,00	2.109,82
14.	Traggerüste 2. OG, bis 3,49 m, DIN 18331, Ziff. ..	1.420,000	m2		4,07	2,74	0,00	0,00	6,81
15.	Vorhaltung Traggerüste, 2. OG bis 3,49 m	2.840,000	m2Wo		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
16.	Bemessung Traggerüste, 3.OG bis 3,49 m	1,000	psch		0,00	2.109,82	0,00	0,00	2.109,82
17.	Traggerüste 3. OG, bis 3,49 m, DIN 18331, Ziff. ..	1.420,000	m2		4,07	2,74	0,00	0,00	6,81
18.	Vorhaltung Traggerüste, 3. OG bis 3,49 m	2.840,000	m2Wo		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
19.	Bemessung Traggerüste, 4.OG bis 3,49 m	1,000	psch		0,00	2.109,82	0,00	0,00	2.109,82
20.	Traggerüste 4. OG, bis 3,49 m, DIN 18331, Ziff. ..	1.420,000	m2		4,07	2,74	0,00	0,00	6,81
21.	Vorhaltung Traggerüste, 4. OG bis 3,49 m	2.840,000	m2Wo		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
22.	Bemessung Traggerüste, 5.OG bis 3,49 m	1,000	psch		0,00	2.109,82	0,00	0,00	2.109,82
23.	Traggerüste 5. OG, bis 3,55 m, DIN 18331, Ziff. ..	80,000	m2		4,07	2,74	0,00	0,00	6,81
24.	Vorhaltung Traggerüste, 5. OG bis 3,55 m	240,000	m2Wo		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
25.	Zulage Traggerüste über Treppenhäuser u. Schächte	100,000	m2		20,33	16,48	0,00	0,00	36,81

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Horizontalge Aussteifung, BZ 02 Medienkanal	1,000	psch		609,87	384,60	0,00	0,00	994,47
27.	Linienförmige Traggerüste, 100 kN/m	20,000	m		40,66	82,41	0,00	0,00	123,07
4.2.	Betonarbeiten								
4.2.1.	Gründungsbauteile (bis Bodenplatte U1)								
1.	Sauberkeitsschicht Kopfbalken / Kopfplatten	950,000	m2		2,85	5,52	0,00	0,00	8,37
2.	Sauberkeitsschicht Schachtbodenplatten, > 5 < 50..	70,000	m2		2,85	5,52	0,00	0,00	8,37
3.	Sauberkeitsschicht Bodenplatten, C 8/10, > 5 < ..	115,000	m2		2,85	5,52	0,00	0,00	8,37
4.	Sauberkeitsschicht geneigt, Vouten, C 8/10, ca. ..	50,000	m2		7,12	3,94	0,00	0,00	11,06
5.	Stb.-Kopfbalken/Kopfplatten, 0,7 bis 1,2 m	990,000	m3		26,43	103,62	0,00	9,89	139,94
6.	Stb.-Kopfbalken/Kopfplatten, 1,2 bis 2,26 m	40,000	m3		21,80	85,49	0,00	8,16	115,45
7.	Schalung Kopfbalken/Kopfplatten, 0,7 bis 1,2 m	300,000	m2		27,04	8,97	0,00	0,23	36,24
8.	Schalung Kopfbalken/Kopfplatten, 1,2 bis 2,26 m	50,000	m2		26,43	6,59	0,00	0,00	33,02
9.	Auffüllung zwischen Kopfbalken GW/GU,..	2.300,000	m3		0,00	0,00	0,00	24,38	24,38
10.	Feinplanie Auffüllung	1.500,000	m2		0,00	0,00	0,00	2,66	2,66
11.	Trennlage und Schutzschicht, PE-Folie 2 x 0,2 mm,	2.300,000	m2		1,02	0,43	0,00	0,00	1,45
12.	Trennlage und Schutzschicht, vertikal	1.000,000	m2		1,42	0,44	0,00	0,00	1,86
13.	Stb.-Bodenplatte, 30 cm, C 30/37 WU, XC2, WF	250,000	m3		16,26	103,63	0,00	9,89	129,78

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Stb.-Bodenplatte, > 30-50 cm, C 30/37 WU, XC2, WF	32,000	m3		16,26	103,63	0,00	9,89	129,78
15.	Zulage Treppenausbildung in Bodenplatte	7,000	m3		101,64	0,00	0,00	0,00	101,64
16.	Stb.-Bodenplatte, > 50-120 cm, C 30/37 WU, XC2, WF	23,000	m3		16,26	103,63	0,00	9,89	129,78
17.	Stb.-Bodenplatte, Schächte, 50 cm, C 30/37 WU, ..	30,000	m3		40,66	103,62	0,00	9,89	154,17
18.	Schalung der Bodenplatte, 0,3 - 0,5 m	5,000	m2		40,66	6,04	0,00	0,00	46,70
19.	Schalung der Bodenplatte, > 0,5 bis 1,2 m	150,000	m2		40,66	6,04	0,00	0,00	46,70
20.	Schalung Schachtbodenplatten, 0,3 m	25,000	m2		40,66	6,04	0,00	0,00	46,70
21.	Abschalungen Bodenplatten, 0,3 - 0,5 m	10,000	m2		40,66	6,04	0,00	0,00	46,70
22.	Abschalungen Bodenplatten, abgetrept bis 1,2 m	5,000	m2		40,66	6,04	0,00	0,00	46,70
23.	Zulage Schalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke	5,000	m		20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
24.	Stb.-Wände Installationsgang, 40 cm, bis 3,30 m	420,000	m2		58,55	61,22	0,00	3,96	123,73
25.	Stb.-Stütze, 2.500 cm², 2,50 m, C 45/55, XC1, W0	2,500	m		182,96	59,01	0,00	2,47	244,44
26.	Zulage Beton, Größtkorn 16 mm	16,000	m3		0,00	8,79	0,00	0,00	8,79
27.	Zulage Beton, Größtkorn 8 mm	8,000	m3		0,00	19,78	0,00	0,00	19,78
28.	Sicherung Bewehrungsanschlüsse	1,000	psch		203,29	109,89	0,00	0,00	313,18
29.	Sauberkeitsschicht Einzel- und Streifenfundament	12,000	m2		2,85	5,52	0,00	0,00	8,37
30.	Stb.-Einzelfundamente, 1,4 x 1,4 x 0,3 m	4,000	m3		40,66	108,57	0,00	9,89	159,12
31.	Brunnenringe, Schalung für Einzelfundamente	7,000	St		60,99	181,31	0,00	0,00	242,30

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	Stb.-Bodenplatte, 15 cm, C 25/30, XC2, XF1	3,000	m3		40,66	95,93	0,00	9,89	146,48
33.	Stb.-Frostschürze, 30/80 cm, C 25/30, XC2, XF1	3,000	m3		40,66	95,93	0,00	9,89	146,48
4.2.2.	Stb.-Wände und Stützen, U1-5.OG								
1.	Stb.-Außenwand, bis 3,415 m, 40 cm,	610,000	m2		58,55	61,22	0,00	3,96	123,73
2.	Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke	30,000	m		20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
3.	Zulage Aussparung Wandkopf 8/20 bis 30 cm	175,000	m		4,07	1,09	0,00	0,00	5,16
4.	Stb.-Innenwände, bis 3,415 m, 25 cm,	110,000	m2		54,89	46,65	0,00	2,47	104,01
5.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,	60,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
6.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3-seitig,	10,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
7.	Stirnseitige Abschalung Stb.-Wände, 25-40, bis ..	5,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
8.	Zulage einseitig geschalte Wand	175,000	m2		20,33	3,30	0,00	0,00	23,63
9.	Stb.-Stütze, 2.000 cm², 3,415 m, C 45/55, XC1, W0	7,000	m		162,63	49,95	0,00	1,98	214,56
10.	Stb.-Stütze, 2.500 cm², 3,415 m, C 50/60, XC1, W0	50,000	m		162,84	53,25	0,00	2,20	218,29
11.	Stb.-Stütze, 4.800 cm², 3,415 m, C 45/55, XC1, W0	3,500	m		266,72	99,01	0,00	4,75	370,48
12.	Stb.-Aussenstütze rund Terrasse	15,000	m		87,09	21,72	0,00	0,70	109,51
13.	Zulage dreiseitig geschalte Stütze, gegen Bestand	10,000	m		40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
14.	Sicherung Bewehrungsanschlüsse	1,000	psch		203,29	109,89	0,00	0,00	313,18
15.	Zulage Beton, Größtkorn 16 mm	10,000	m3		0,00	8,79	0,00	0,00	8,79

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Stb-Außenwand, bis 3,565 m, 30 cm,	185,000	m2		56,11	50,86	0,00	2,97	109,94
17.	Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke	25,000	m		20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
18.	Stb-Brüstung, bis 1,40 m, 30 cm,	75,000	m2		112,22	50,86	0,00	2,97	166,05
19.	Stb-Pfeiler, 1.000-1.500 cm², 3,60 m,	3,600	m		142,30	38,10	0,00	1,48	181,88
20.	Stb-Pfeiler, >1.500-2.000 cm², 3,60 m,	15,000	m		162,63	46,22	0,00	1,98	210,83
21.	Stb-Pfeiler, >2.000-3.000 cm², 3,60 m,	15,000	m		203,29	62,46	0,00	2,97	268,72
22.	Stb-Pfeiler, >3.000 - 5.000 cm², 3,60 m,	22,000	m		284,61	94,94	0,00	4,94	384,49
23.	Stb.-Innenwände, bis 3,565 m, 25 cm,	55,000	m2		54,89	45,69	0,00	2,47	103,05
24.	Stb.-Innenwände, bis 3,565 m, 30 cm,	1,000	m2		112,22	101,73	0,00	5,93	219,88
25.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,	15,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
26.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3-seitig,	10,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
27.	Stirnseitige Abschalung Stb.-Wände, 25-30 cm,	10,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
28.	Zulage einseitig geschalte Wand	35,000	m2		20,33	3,30	0,00	0,00	23,63
29.	Stb-Stütze innen, 1.600 cm², 3,565 m, C 50/60, ..	30,000	m		143,12	42,69	0,00	1,58	187,39
30.	Zulage dreiseitig geschalte Stütze, gegen Bestand	5,000	m		40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
31.	Stb-Rundstütze innen, d= 45 cm, bis 3,565 m	22,000	m		134,98	41,32	0,00	1,58	177,88
32.	Stb-Rundstütze innen, d= 60 cm, bis 3,565 m	3,600	m		177,51	56,51	0,00	2,80	236,82
33.	Zulage Betongüte C50/60	3,000	m3		0,00	21,98	0,00	0,00	21,98

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Stb.-Kanten fassen, 30 mm	500,000	m		1,02	0,55	0,00	0,00	1,57
35.	Sicherung Bewehrungsanschlüsse	1,000	psch		203,29	109,89	0,00	0,00	313,18
36.	Stb.-Außenwand, bis 3,49 m, 30 cm,	190,000	m2		56,11	50,86	0,00	2,97	109,94
37.	Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke	25,000	m		20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
38.	Stb.-Brüstung, bis 0,6 m, 30 cm,	50,000	m2		112,22	50,86	0,00	2,97	166,05
39.	Zulage Einbringöffnungen nachträglich schließen	4,500	m2		252,08	42,08	0,00	14,83	308,99
40.	Stb.-Pfeiler, 1.000-1.500 cm², 3,49 m,	3,500	m		142,30	38,10	0,00	1,48	181,88
41.	Stb.-Pfeiler, >1.500-2.000 cm², 3,49 m,	63,000	m		162,63	46,22	0,00	1,98	210,83
42.	Stb.-Pfeiler, >2.000-3.000 cm², 3,49 m,	3,500	m		203,29	62,46	0,00	2,97	268,72
43.	Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 cm, 30/37, XC1	65,000	m2		54,89	45,69	0,00	2,47	103,05
44.	Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 cm,	1,000	m2		112,22	101,73	0,00	5,93	219,88
45.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,	15,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
46.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3-seitig,	20,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
47.	Stirnseitige Abschalung Stb.- Wände, 25-30 cm, ..	10,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
48.	Zulage einseitig geschalte Wand	100,000	m2		20,33	3,30	0,00	0,00	23,63
49.	Zulage Betongüte C50/60	5,000	m3		0,00	21,98	0,00	0,00	21,98
50.	Zulage dreiseitig geschalte Stütze, gegen Bestand	5,000	m2		40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
51.	Stb.-Rundstütze innen, d= 45 cm, bis 3,49 m	5,000	m		134,98	41,32	0,00	1,58	177,88

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Sicherung Bewehrungsanschlüsse	1,000	psch		203,29	109,89	0,00	0,00	313,18
53.	Stb-Außenwand, bis 3,49 m, 30 cm,	90,000	m2		56,11	50,86	0,00	2,97	109,94
54.	Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke	30,000	m		20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
55.	Stb-Brüstung, bis 0,6 m, 30 cm,	50,000	m2		112,22	50,86	0,00	2,97	166,05
56.	Zulage Einbringöffnungen nachträglich schließen	4,500	m2		252,08	42,08	0,00	14,83	308,99
57.	Stb-Pfeiler, 1.000-1.500 cm², 3,49 m,	7,000	m		142,30	38,10	0,00	1,48	181,88
58.	Stb-Pfeiler, >1.500-2.000 cm², 3,49 m	59,500	m		162,63	46,22	0,00	1,98	210,83
59.	Stb-Pfeiler, >3.000 - 5.000 cm², 3,49 m,	3,500	m		284,61	94,94	0,00	4,94	384,49
60.	Zulage Pfeiler abgefugt gegen UZ	4,000	St		60,99	0,00	0,00	0,00	60,99
61.	Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 cm, 30/37, XC1	65,000	m2		54,89	45,69	0,00	2,47	103,05
62.	Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 cm,	1,000	m2		112,22	101,73	0,00	5,93	219,88
63.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,	15,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
64.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3-seitig,	20,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
65.	Stirnseitige Abschalung Stb.- Wände, 25-30 cm, ..	10,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
66.	Stb-Stütze innen, 1.600 cm², 3,49 m	46,000	m		165,07	49,87	0,00	1,88	216,82
67.	Zulage dreiseitig geschalte Stütze, gegen Bestand	5,000	m2		40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
68.	Zulage Betongüte C40/50	25,000	m3		0,00	18,68	0,00	0,00	18,68

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.	Sicherung Bewehrungsanschlüsse	1,000	psch		203,29	109,89	0,00	0,00	313,18
70.	Stb-Außenwand, bis 3,49 m, 30 cm,	90,000	m2		56,11	50,86	0,00	2,97	109,94
71.	Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke	30,000	m		20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
72.	Stb-Brüstung, bis 0,6 m, 30 cm,	50,000	m2		112,22	50,86	0,00	2,97	166,05
73.	Zulage Einbringöffnungen nachträglich schließen	4,500	m2		252,08	42,08	0,00	14,83	308,99
74.	Stb-Pfeiler, 1.000-1.500 cm², 3,49 m,	7,000	m		142,30	38,10	0,00	1,48	181,88
75.	Stb-Pfeiler, >1.500-2.000 cm², 3,49 m	59,500	m		162,63	46,22	0,00	1,98	210,83
76.	Stb-Pfeiler, >3.000 - 5.000 cm², 3,49 m,	3,500	m		284,61	94,94	0,00	4,94	384,49
77.	Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 cm,	65,000	m2		54,89	45,69	0,00	2,47	103,05
78.	Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 cm,	1,000	m2		112,22	101,73	0,00	5,93	219,88
79.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,	15,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
80.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3-seitig,	20,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
81.	Stirnseitige Abschalung Stb.- Wände, 25-30 cm, ..	10,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
82.	Stb-Stütze innen, 1.600 cm², 3,49 m	46,000	m		143,12	42,69	0,00	1,58	187,39
83.	Kopie von Zulage Betongüte C40/50	25,000	m3		0,00	18,68	0,00	0,00	18,68
84.	Zulage dreiseitig geschalte Stütze, gegen Bestand	5,000	m2		40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
85.	Sicherung Bewehrungsanschlüsse	1,000	psch		203,29	109,89	0,00	0,00	313,18

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86.	Stb-Außenwand, bis 3,49 m, 30 cm,	90,000	m2		56,11	50,86	0,00	2,97	109,94
87.	Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke	30,000	m		20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
88.	Stb-Brüstung, bis 0,6 m, 30 cm,	50,000	m2		112,22	50,86	0,00	2,97	166,05
89.	Zulage Einbringöffnungen nachträglich schließen	4,500	m2		252,08	42,08	0,00	14,83	308,99
90.	Stb-Pfeiler, 1.000-1.500 cm², 3,49 m,	7,000	m		142,30	38,10	0,00	1,48	181,88
91.	Stb-Pfeiler, >1.500-2.000 cm², 3,49 m	59,500	m		162,63	46,22	0,00	1,98	210,83
92.	Stb-Pfeiler, >3.000 - 5.000 cm², 3,49 m,	3,500	m		284,61	94,94	0,00	4,94	384,49
93.	Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 cm,	65,000	m2		54,89	45,69	0,00	2,47	103,05
94.	Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 cm,	1,000	m2		112,22	101,73	0,00	5,93	219,88
95.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,	15,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
96.	Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3-seitig,	20,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
97.	Stirnseitige Abschalung Stb.-Wände, 25-30 cm, ..	10,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
98.	Stb-Stütze innen, 1.600 cm², 3,49 m	46,000	m		143,12	42,69	0,00	1,58	187,39
99.	Zulage dreiseitig geschaltete Stütze, gegen Bestand	5,000	m2		40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
100.	Zulage Betongüte C40/50	4,000	m3		0,00	18,68	0,00	0,00	18,68
101.	Sicherung Bewehrungsanschlüsse	1,000	psch		203,29	109,89	0,00	0,00	313,18
102.	Stb-Treppenhaus- und Schachtwände, bis 27 m, 25 cm	1.900,000	m2		75,72	35,09	0,00	1,90	112,71

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103.	Stb.-Treppenhaus- und Schachtwände, bis 27 m, 30 cm	375,000	m2		14,16	7,17	0,00	0,42	21,75
104.	Zulage absatzfreie Treppenhausschalung im ..	500,000	m		10,16	11,42	0,00	0,00	21,58
105.	Stb.-Konsole, 225 cm²,	2,500	m3		3.049,35	404,16	0,00	9,89	3.463,40
106.	Sicherung Bewehrungsanschlüsse	1,000	psch		203,29	109,89	0,00	0,00	313,18
4.2.3.	Stb.-Unterzüge, Stürze								
1.	Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 40 cm	3,000	m3		374,07	199,04	0,00	9,89	583,00
2.	Stb.- Unterzug, > 2.500-3.500 cm2, 50 cm	4,000	m3		313,67	182,04	0,00	9,89	505,60
3.	Stb.- Unterzug, > 3.500-6.000 cm2, 40 cm	4,000	m3		325,28	185,31	0,00	9,89	520,48
4.	Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 30 cm	18,000	m3		304,58	215,48	0,00	9,89	529,95
5.	Stb.- Unterzug, > 2.500-3.500 cm2, 50 cm	3,500	m3		313,67	182,04	0,00	9,89	505,60
6.	Stb.- Unterzug, > 4.500-5.500 cm2, 80 cm	5,500	m3		242,53	162,02	0,00	9,89	414,44
7.	Kopie von Zulage Überhöhung Unterzug, 2-3 cm	15,000	m		40,66	1,65	0,00	0,00	42,31
8.	Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 30 cm	26,000	m3		169,95	120,24	0,00	5,52	295,71
9.	Stb.- Unterzug, > 2.500-3.500 cm2, 50 cm	3,000	m3		313,67	182,04	0,00	9,89	505,60
10.	Zulage Überhöhung Unterzug, 2-3 cm	15,000	m		40,66	1,65	0,00	0,00	42,31
11.	Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 30 cm	26,000	m3		304,58	215,48	0,00	9,89	529,95
12.	Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 30 cm	26,000	m3		304,58	215,48	0,00	9,89	529,95
13.	Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 30 cm	26,000	m3		304,58	215,48	0,00	9,89	529,95

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.4.	Stb.-Deckenbauteile, Überzüge, Attiken								
1.	Stb.- Decken, 30 cm, über U2, bis 2,50 m	250,000	m2		22,36	35,59	0,00	2,97	60,92
2.	Abschalung Deckenöffnungen, 30 cm	15,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
3.	Abschalung Deckenrand, 30 cm	55,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
4.	Stb.- Decken, 32 cm, über U1, bis 3,415 m	1.100,000	m2		53,14	51,77	0,00	3,93	108,84
5.	Stb.- Decken, 39,5 cm, über U1, bis 3,415 m	310,000	m2		14,26	26,80	0,00	2,29	43,35
6.	Zulage Stb.-Decke UG1, C50/60 über Stütze	10,000	m3		40,66	21,98	0,00	0,00	62,64
7.	Abschalung Deckenöffnungen, 32-40 cm	45,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
8.	Abschalung Deckenrand, 32-40 cm	100,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
9.	Stb.- Decken, 32 cm, über EG, bis 3,565 m	1.150,000	m2		30,19	44,00	0,00	3,60	77,79
10.	Zulage Stb.-Decke EG, C50/60 über Stütze	8,000	m3		40,66	21,98	0,00	0,00	62,64
11.	Abschalung Deckenöffnungen, bis 32 cm	45,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
12.	Abschalung Deckenrand, bis 32 cm	120,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
13.	Stb.- Deckensprung, 130/25 cm, bis 4,80 m	10,000	m		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
14.	Stb.- Decken, 32 cm, über 1.OG, bis 3,49 m	1.260,000	m2		22,77	37,71	0,00	3,16	63,64
15.	Stb.- Decken, 60 cm, über 1.OG, bis 3,49 m	175,000	m2		28,46	67,34	0,00	5,93	101,73
16.	Zulage Stb.-Decke 1.OG, C50/60 über Stütze	8,000	m3		40,66	21,98	0,00	0,00	62,64
17.	Zulage Beton, Größtkorn 16 mm	8,000	m3		0,00	8,79	0,00	0,00	8,79

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Abschalung Deckenöffnungen, 32-60 cm	45,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
19.	Abschalung Deckenrand, bis 32-60 cm	140,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
20.	Zulage Erschwernis für Betonkernativierung	1.300,000	m2		2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
21.	Stb.- Decken, 32 cm, über 2.OG, bis 3,49 m	1.350,000	m2		22,77	37,71	0,00	3,16	63,64
22.	Zulage Stb.-Decke 2.OG, C50/60 über Stütze	8,000	m3		40,66	21,98	0,00	0,00	62,64
23.	Zulage Beton, Größtkorn 16 mm	8,000	m3		0,00	8,79	0,00	0,00	8,79
24.	Abschalung Deckenöffnungen, 32 cm	45,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
25.	Abschalung Deckenrand, bis 32 cm	80,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
26.	Zulage Erschwernis für Betonkernativierung	1.300,000	m2		2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
27.	Stb.- Decken, 32 cm, über 3.OG, bis 3,49 m	1.350,000	m2		22,77	37,71	0,00	3,16	63,64
28.	Zulage Stb.-Decke 3.OG, C50/60 über Stütze	8,000	m3		40,66	21,98	0,00	0,00	62,64
29.	Zulage Beton, Größtkorn 16 mm	8,000	m3		0,00	8,79	0,00	0,00	8,79
30.	Abschalung Deckenöffnungen, 32 cm	45,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
31.	Abschalung Deckenrand, bis 32 cm	80,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
32.	Zulage Erschwernis für Betonkernativierung	1.300,000	m2		2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
33.	Stb.- Decken, 32 cm, über 4.OG, bis 3,49 m	1.400,000	m2		22,77	37,71	0,00	3,16	63,64
34.	Zulage Stb.-Decke 4.OG, C50/60 über 6 x Stütze	33,000	m3		6,78	21,97	0,00	0,00	28,75
35.	Zulage Beton, Größtkorn 16 mm	8,000	m3		0,00	8,79	0,00	0,00	8,79

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	Zulage Deckenoberfläche aufrauen	100,000	m2		2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
37.	Aufbeton im Gefälle, bis 20 cm, gerieben	95,000	m3		20,33	105,82	0,00	9,89	136,04
38.	Zulage Ausbildung Kehlen und Grate	450,000	m		2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
39.	Zulage Aussparung Dachabläufe	18,000	St		10,16	0,00	0,00	0,00	10,16
40.	Zulage einlegen Bewehrung im Gefällebeton	450,000	m2		3,73	5,55	0,00	0,00	9,28
41.	Abschalung Deckenöffnungen, 50 cm	30,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
42.	Abschalung Deckenrand, bis 32 cm	80,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
43.	Zulage Erschwernis für Betonkernativierung..	1.300,000	m2		2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
44.	Zulage Schalhöhe bis 22,50 m	110,000	m2		8,13	3,30	0,00	0,00	11,43
45.	Zulage Kennzeichnung Kernbohrzonen	160,000	St		10,16	1,10	0,00	0,00	11,26
46.	Stb.- Decke über Treppenhaus 2, 25 cm, geneigt ..	13,000	m2		208,17	47,05	0,00	3,16	258,38
47.	Stb.- Decken, 32 cm, über 5.OG, bis 3,60 m	80,000	m2		18,35	30,39	0,00	2,55	51,29
48.	Stb.-Aufkantungen, > 300-900 cm2, 25 cm	3,500	m3		471,63	217,36	0,00	9,89	698,88
49.	Stb.-Aufkantungen, > 900-1.500 cm2, 25 cm	20,000	m3		471,63	217,36	0,00	9,89	698,88
50.	Aussparung in Attika für Attikaablauf	15,000	St		20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
51.	Stb.-Attika, > 1.500-2.500 cm2, 30 cm	44,000	m3		380,54	209,75	0,00	10,79	601,08
52.	Stb.- Treppenpodeste, 30 cm, SB1, bis 3,565 m	5,000	m2		144,34	38,33	0,00	2,97	185,64

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	Stb.- Treppenpodeste, 32 cm, SB1, bis 3,565 m	116,000	m2		147,18	40,46	0,00	3,16	190,80
54.	Stb.- Auflagerkonsole, 200-300 cm2, C 45/55, XC 1	1,000	m3		731,83	309,29	0,00	9,89	1.051,01
55.	Zulage Streckenkonsole, ca. 17/17 cm	80,000	m		20,74	1,12	0,00	0,00	21,86
56.	Abschalung Podestrand, 30 bis 37 cm	45,000	m2		40,66	4,39	0,00	0,00	45,05
4.2.5.	Aussparungen in Betonbauteilen								
1.	Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, bis 400 cm2	9,000	St		9,76	1,05	0,00	0,00	10,81
2.	Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, 400-1500 cm2	110,000	St		19,52	2,11	0,00	0,00	21,63
3.	Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 1.500-3...	2,000	St		26,83	2,91	0,00	0,00	29,74
4.	Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 5.000-10...	5,000	St		48,79	5,27	0,00	0,00	54,06
5.	Wandaussparung nachträglich schließen..	25,000	St		18,30	11,50	0,00	0,00	29,80
6.	Deckenaussparung herstellen, 30-39,5 cm, bis 400..	10,000	St		12,85	1,39	0,00	0,00	14,24
7.	Deckenaussparung herstellen, 30-39,5 cm, 400-1...	150,000	St		25,70	2,77	0,00	0,00	28,47
8.	Deckenaussparung herstellen, 30-39,5, > 1.500-3...	40,000	St		35,33	3,82	0,00	0,00	39,15
9.	Deckenaussparung herstellen, 30-39,5, > 3.000-5...	3,000	St		48,18	5,21	0,00	0,00	53,39
10.	Deckenaussparung nachträglich schließen..	80,000	St		23,78	13,27	0,00	0,00	37,05
11.	Deckenschlitz herstellen, über 5 - 10 cm, bis ..	5,000	m		10,16	1,19	0,00	0,00	11,35
12.	Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 200 cm2	10,000	m		10,16	0,30	0,00	0,00	10,46

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 400 cm2..	24,000	m		10,16	1,19	0,00	0,00	11,35
14.	Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis >400-1.000 ..	10,000	m		10,16	4,45	0,00	0,00	14,61
15.	Schlitz in Stb.-Bodenplatte herstellen, 900 cm2	20,000	m		10,16	0,60	0,00	0,00	10,76
16.	Aussparung in Stb.-Fundament herstellen, >1.500<..	3,000	m3		393,04	42,49	0,00	0,00	435,53
4.2.6.	Betonstahl und Einbauteile								
1.	Betonstahl Ort- und Fertigbetonteile, B 500 A	1.150,000	to		284,61	607,12	0,00	0,00	891,73
2.	Arbeitsfugenblech Boden/Wand, KB 167	570,000	m		14,23	6,29	0,00	0,00	20,52
3.	Arbeitsfugenblech Wand/Wand, KB 167	110,000	m		18,30	6,28	0,00	0,00	24,58
4.	T-Stück Arbeitsfugenblech, h/V	80,000	St		18,30	6,28	0,00	0,00	24,58
5.	T-Stück Arbeitsfugenblech, h/h	70,000	St		18,30	6,28	0,00	0,00	24,58
6.	Abschalelement, Pentaflex ABS	70,000	m		18,30	47,14	0,00	0,00	65,44
7.	Kleinteile Stahl, über 5 bis 10 kg Einzelgewicht..	500,000	kg		4,07	4,39	0,00	0,00	8,46
8.	Kleinteile Stahl, über 10 bis 50 kg Einzelgewich..	100,000	kg		4,07	4,39	0,00	0,00	8,46
9.	Statische Berechnung, Lastösen, Rüsthülsen	1,000	psch		0,00	219,77	0,00	0,00	219,77
10.	Lastöse 40kN, Kranhaken	2,000	St		20,33	43,95	0,00	0,00	64,28
11.	Lastöse 20kN, Kranhaken	2,000	St		20,33	38,46	0,00	0,00	58,79
12.	Ankerschienen Aufzugschächte, einlegen in Schalung	230,000	m		8,13	0,00	0,00	0,00	8,13
13.	Maueranschlussschiene, HMS 25/15-D	100,000	m		6,10	1,21	0,00	0,00	7,31

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Halfenschiene HTA-CE 28/15	500,000	m		6,10	5,49	0,00	0,00	11,59
15.	Hilti Hit HY 200, Bewehrung einkleben, d bis 16 ..	500,000	St		12,20	6,37	0,00	0,00	18,57
16.	Dübelleiste, HALFEN HDB-25/345-2/480	118,000	St		4,88	9,56	0,00	0,00	14,44
17.	Dübelleiste, HALFEN HDB-20/255-3/540	104,000	St		4,88	7,69	0,00	0,00	12,57
18.	Dübelleiste, HALFEN HDB-20/255-2/360	208,000	St		4,88	5,14	0,00	0,00	10,02
19.	Dübelleiste, HALFEN HDB-20/265-2/380	84,000	St		4,88	5,22	0,00	0,00	10,10
20.	Dübelleiste, HALFEN HDB-20/265-3/570	52,000	St		4,88	7,80	0,00	0,00	12,68
21.	Dübelleiste, HALFEN HDB-16/255-3/540	8,000	St		4,88	7,42	0,00	0,00	12,30
22.	Dübelleiste, HALFEN HDB-16/265-2/360	712,000	St		4,88	4,98	0,00	0,00	9,86
23.	Dübelleiste, HALFEN HDB-16/265-3/540	80,000	St		4,88	7,48	0,00	0,00	12,36
24.	Dübelleiste, HALFEN HDB-16/265-3/570	16,000	St		4,88	7,48	0,00	0,00	12,36
25.	Dübelleiste, HALFEN HDB-16/265-2/380	16,000	St		4,88	4,98	0,00	0,00	9,86
26.	Dübelleiste, HALFEN HDB-16/275-3/570	68,000	St		4,88	7,54	0,00	0,00	12,42
27.	Dübelleiste, HALFEN HDB-16/275-2/380	60,000	St		4,88	7,54	0,00	0,00	12,42
28.	Gewindestangen M16 Anschluss Technik	24,000	St		10,16	17,59	0,00	0,00	27,75
29.	Rückbiegeanschluss, HALFEN HBT 150-12/15-5-1250	325,000	m		8,13	12,14	0,00	0,00	20,27

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Rückbiegeanschluss, HALFEN HBT 120-10/15-7-1250	12,500	m		8,13	28,03	0,00	0,00	36,16
31.	Bewehrungsanschluss, Comax- Q140, Ø10-15mm, Typ K	16,000	m		8,13	20,55	0,00	0,00	28,68
32.	Bewehrungsanschluss, Comax- L240, Ø12-15mm,	30,000	m		8,13	25,99	0,00	0,00	34,12
33.	Muffenstab HALFEN HSC- S-12/230	20,000	St		6,10	40,44	0,00	0,00	46,54
34.	Anschlussstab HALFEN HSC- A-12/195	20,000	St		6,10	18,79	0,00	0,00	24,89
35.	Schöck Isokorb Typ XT-SQ-V3- R0-X120-H280-L220-D1..	8,000	St		60,99	194,50	0,00	0,00	255,49
36.	HED-S 20/300 + GS Hülse mit BRM 20	26,000	St		16,26	38,79	0,00	0,00	55,05
37.	Bewehrungsanschluss Typ MBT T 32,	840,000	St		12,20	76,69	0,00	0,00	88,89
38.	Bewehrungsanschluss Typ MBT T 28,	64,000	St		12,20	70,03	0,00	0,00	82,23
4.2.7.	Winterschutzmaßnahme n								
1.	Reinluftheritzer	10,000	St		0,00	0,00	258,23	0,00	258,23
2.	Betriebsstunden Reinluftheritzer	800,000	h		0,00	9,08	3,18	0,00	12,26
3.	Abdecken Frischbetonflächen	3.000,000	m2		0,41	0,25	0,00	0,00	0,66
4.	Erwärmter Frischbeton, + 5 ° bis -3 ° C	2.000,000	m3		0,00	2,31	0,00	0,00	2,31
5.	Erwärmter Frischbeton, unter - 3 ° C	1.000,000	m3		0,00	1,48	0,00	0,00	1,48
6.	Helfer Winterdienst	200,000	Std		16,32	0,00	0,00	0,00	16,32
7.	Stunden Hublader, Winterdienst	100,000	Std		44,15	12,09	12,31	0,00	68,55
8.	Öffnung verschließen, bis 5,0 m2 Einzelfläche..	100,000	m2		20,33	16,15	0,00	0,00	36,48

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Öffnung verschließen, > 5,0 - 20 m2..	100,000	m2		20,33	17,25	0,00	0,00	37,58
10.	Öffnung verschließen, > 20 m2..	100,000	m2		30,49	7,37	0,00	0,00	37,86
11.	Verschluß Gebäudeöffnung, Bautür 1,00 x 2,00 m	5,000	St		60,99	131,86	0,00	0,00	192,85
12.	Verschluß Gebäudeöffnung, Bautür 1,50 x 2,00 m	5,000	St		60,99	181,31	0,00	0,00	242,30
13.	Helfer Stunden, Schutzmaßnahmen..	150,000	Std		16,32	0,00	0,00	0,00	16,32
4.2.8.	Betonfertigteile								
1.	Betonfertigteile-Lichtschacht, li 2,3 x 0,94 m, ..	1,000	St		383,61	3.151,80	0,00	449,27	3.984,68
2.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 1, UG - uZP,	1,000	psch		97,58	1.327,86	0,00	178,57	1.604,01
3.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 3, oZP - EG,	1,000	psch		97,58	1.269,42	0,00	178,57	1.545,57
4.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 4, EG - uZP,	1,000	psch		97,58	1.208,36	0,00	178,57	1.484,51
5.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 6, oZP - 1.OG,	1,000	psch		97,58	1.269,42	0,00	178,57	1.545,57
6.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 7, 1.OG - uZP,	1,000	psch		97,58	1.208,36	0,00	178,57	1.484,51
7.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 9, oZP - 2.OG,	1,000	psch		97,58	1.269,42	0,00	178,57	1.545,57
8.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 10, 2.OG - uZP,	1,000	psch		97,58	1.208,36	0,00	178,57	1.484,51
9.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 12, oZP - 3.OG,	1,000	psch		97,58	1.269,42	0,00	178,57	1.545,57
10.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 13, 3.OG - uZP,	1,000	psch		97,58	1.208,36	0,00	178,57	1.484,51
11.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 15, oZP - 4.OG,	1,000	psch		97,58	1.269,42	0,00	178,57	1.545,57
12.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 2, uZP - oZP,	1,000	psch		97,58	768,58	0,00	178,57	1.044,73

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 5, uZP - oZP,	1,000	psch		97,58	768,58	0,00	178,57	1.044,73
14.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 8, uZP - oZP,	1,000	psch		97,58	768,58	0,00	178,57	1.044,73
15.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 11, uZP - oZP,	1,000	psch		97,58	768,58	0,00	178,57	1.044,73
16.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 14, uZP - oZP,	1,000	psch		97,58	768,58	0,00	178,57	1.044,73
17.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 1, UG - ZP,	1,000	psch		97,58	1.259,90	0,00	178,57	1.536,05
18.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 2, ZP - EG,	1,000	psch		97,58	1.465,90	0,00	178,57	1.742,05
19.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 3, EG - ZP,	1,000	psch		97,58	1.467,05	0,00	178,57	1.743,20
20.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 4, ZP - 1.OG	1,000	psch		97,58	1.465,90	0,00	178,57	1.742,05
21.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 5, 1.OG - ZP	1,000	psch		97,58	1.467,05	0,00	178,57	1.743,20
22.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 6, ZP - 2.OG	1,000	psch		97,58	1.465,90	0,00	178,57	1.742,05
23.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 7, 2.OG - ZP	1,000	psch		97,58	1.467,05	0,00	178,57	1.743,20
24.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 8, ZP - 3.OG	1,000	psch		97,58	1.465,90	0,00	178,57	1.742,05
25.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 9, 3.OG - ZP	1,000	psch		97,58	1.467,05	0,00	178,57	1.743,20
26.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 10, ZP - 4.OG	1,000	psch		97,58	1.465,90	0,00	178,57	1.742,05
27.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 11, 4.OG - ZP	1,000	psch		97,58	1.500,02	0,00	178,57	1.776,17
28.	Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 12, ZP - 5.OG/DG	1,000	psch		97,58	1.565,95	0,00	178,57	1.842,10
29.	Dorn 16 mm, 40 cm	4,000	St		16,26	21,27	0,00	0,00	37,53

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Aussparung Geländerbefestigung, ca. 23/18 cm	80,000	St		0,00	10,99	0,00	0,00	10,99
31.	Elastische Fuge FT/Wand, 15-25 mm, oben und unte..	300,000	m		8,13	8,79	0,00	0,00	16,92
32.	Kompressionslager 100/15 mm	100,000	m		16,26	237,98	0,00	0,00	254,24
4.2.9.	Anbindung Bestand, Umbauarbeiten								
1.	RB Aluminium-Fenster- und Festverglasungselemente	30,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
2.	RB Aluminium-Pfosten-Riegel- Fassade	15,000	m2		40,66	5,49	0,00	0,00	46,15
3.	Sägeschnitt Stb.-Wände, Naßschnitt, 20 - 25 cm	10,000	m2		0,00	0,00	324,16	0,00	324,16
4.	Zuschlag Bündigschnitte	7,000	m2		0,00	0,00	208,78	0,00	208,78
5.	Teilabbruch Stb.-Brüstungen, 15 - 20 cm, TH	2,000	m3		81,32	52,74	0,00	0,00	134,06
6.	RB Zementestrich, 40-70 mm, streifenf. b bis 0,4m	30,000	m		3,98	4,44	0,00	0,00	8,42
7.	RB Trittschalldämmung, EPS, 30-60mm	15,000	m		2,03	1,78	0,00	0,00	3,81
8.	RB Trittschalldämmung, MW, 30-60mm	15,000	m		2,03	1,78	0,00	0,00	3,81
9.	Bauschutt, aufnehmen, transportieren, trennen..	18,000	to		0,00	0,00	53,11	0,00	53,11
10.	Baumüll, aufnehmen, transportieren, trennen..	6,000	to		0,00	0,00	247,24	0,00	247,24
11.	Öffnungen ausmauern, 17,5 cm, KS-12-1,6-IIa,	48,000	m2		32,20	35,18	0,00	0,00	67,38
12.	Anschlussfugen MW-Wand an StB-Bestand	30,000	m		8,13	4,45	0,00	0,00	12,58
13.	Fuge Wandkopf Brandwand, MW A1, 17,5 cm	25,000	m		4,07	4,86	0,00	0,00	8,93

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Facharbeiter Rohbauarbeiten	200,000	Std		44,15	0,00	0,00	0,00	44,15
15.	Helfer Rohbauarbeiten	50,000	Std		16,32	0,00	0,00	0,00	16,32
4.3.	Mauerarbeiten								
1.	Sperrschicht Mauerwerk, 24 cm (36,5 cm)	125,000	m		2,24	1,75	0,00	0,00	3,99
2.	Sperrschicht Mauerwerk, 17,5 (24 cm)	125,000	m		1,48	1,75	0,00	0,00	3,23
3.	MW-Wand, 17,5 cm, KS-12-1,6- IIa, bis 3,45 m	425,000	m2		26,83	29,32	0,00	0,00	56,15
4.	Zulage Steinformat 3 DF	425,000	m2		29,07	6,30	0,00	0,00	35,37
5.	Zulage Fugenglattstrich, KS- Sichtmauerwerk	425,000	m2		26,83	1,38	0,00	0,00	28,21
6.	Zulage abschnittsweise aufmauern Wände, 17,5 - 24..	285,000	m2		1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
7.	Zulage abschnittsweise schließen Wände, 17,5 - 24..	140,000	m2		1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
8.	Zulage Ecke im Verband gemauert	45,000	m		14,23	0,00	0,00	0,00	14,23
9.	Öffnung anlegen, überdecken, 17,5 cm, KS, 0,885-..	20,000	m		30,37	32,97	0,00	0,00	63,34
10.	Öffnungen nachträglich schließen, > 2-5 m²	15,000	m2		44,72	32,13	0,00	0,00	76,85
11.	Installationsschächte nachträglich schließen	10,000	m2		44,72	32,13	0,00	0,00	76,85
12.	Zulage Kleinflächen, < 0,5 m², Wandöffnungen	15,000	m2		44,72	32,13	0,00	0,00	76,85
13.	Fuge Wandkopf Brandwand, MW A1, 17,5 cm	125,000	m		4,07	4,86	0,00	0,00	8,93
14.	Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 17,5 cm	110,000	m		4,07	4,86	0,00	0,00	8,93
15.	Mauerwerks-Anschlußanker	460,000	St		1,02	1,57	0,00	0,00	2,59

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Lagesicherung Mauerwerk, Decke 60/60/6 mm, verzi..	125,000	m		0,00	55,21	0,00	0,00	55,21
17.	Lagesicherung Mauerwerk, Wand 60/60/6 mm, verzinkt	5,000	m		0,00	55,21	0,00	0,00	55,21
18.	MW-Pfeiler, 30 cm, 500-1.000 cm², 1,89 m,	0,500	m3		357,43	178,14	0,00	0,00	535,57
19.	MW-Pfeiler, 30 cm, 1.000-1.500 cm², 1,89 m,	2,500	m3		357,43	178,14	0,00	0,00	535,57
20.	MW-Pfeiler, 30 cm, 1.500-2.500 cm², 1,89 m,	3,000	m3		357,43	178,14	0,00	0,00	535,57
21.	MW-Pfeiler, 30 cm, 2.500-3.500 cm², 1,89 m,	2,000	m3		357,43	178,14	0,00	0,00	535,57
22.	MW-Außenwand, 30 cm, KS-12-1,6-IIa, bis 1,89 m	10,000	m2		40,25	56,13	0,00	0,00	96,38
23.	Sperrschicht Mauerwerk, 30 cm	15,000	m		3,00	1,75	0,00	0,00	4,75
24.	Mauerwerks-Anschlußanker	85,000	St		1,02	1,57	0,00	0,00	2,59
25.	MW-Pfeiler, 30 cm, 500-1.000 cm², 2,29 m,	2,000	m3		357,43	178,14	0,00	0,00	535,57
26.	MW-Pfeiler, 30 cm, 1.000-1.500 cm², 2,29 m,	3,000	m3		357,43	178,14	0,00	0,00	535,57
27.	MW-Pfeiler, 30 cm, 1.500-2.500 cm², 2,29 m	25,500	m3		280,23	139,66	0,00	0,00	419,89
28.	MW-Pfeiler, 30 cm, 2.500-3.500 cm², 2,29 m	37,500	m3		398,54	198,62	0,00	0,00	597,16
29.	MW-Pfeiler, 30 cm, 5.500-6.500 cm², 2,29 m	3,000	m3		357,43	178,14	0,00	0,00	535,57
30.	MW-Pfeiler, 30 cm, 8.000-9.000 cm², 2,29 m	14,000	m3		357,43	178,14	0,00	0,00	535,57
31.	MW-Außenwand, 30 cm, KS-12-1,6-IIa, bis 2,29	10,000	m2		40,25	56,13	0,00	0,00	96,38
32.	Mauerwerks-Anschlußanker	500,000	St		1,02	1,57	0,00	0,00	2,59
33.	Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, bis ..	10,000	St		24,39	0,00	0,00	0,00	24,39

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm,...	10,000	St		32,53	0,00	0,00	0,00	32,53
35.	Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm,...	10,000	St		40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
36.	Wandschlitz herstellen, bis 5 cm,...	50,000	m		40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
37.	Wandschlitz herstellen, > 5 bis 10 cm,	50,000	m		40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
38.	Wandschlitz herstellen, > 10 bis 20 cm,	25,000	m		40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
39.	Schließen Aussparung Mauerwerk, bis 0,05 m3..	1,000	m3		595,72	187,61	0,00	0,00	783,33
40.	Schließen Aussparung Mauerwerk, 0,05 - 0,1 m3..	1,000	m3		595,72	187,61	0,00	0,00	783,33
41.	Schließen Aussparung Mauerwerk, 0,1 - 1,0 m3..	1,000	m3		595,72	187,61	0,00	0,00	783,33
42.	Schließen Aussparung Mauerwerk, > 1,0 m3..	1,000	m3		595,72	187,61	0,00	0,00	783,33
43.	Zulage Sichtmauerwerk, Aussparung schließen	1,000	m3		794,29	187,61	0,00	0,00	981,90
4.4.	Putzarbeiten								
1.	Besondere Schutzmaßnahmen, innen	1,000	psch		0,00	0,00	0,00	1.098,86	1.098,86
2.	Untergrund vorbereiten, MW-Wände, bis 3,565	100,000	m2		0,00	0,00	0,00	15,38	15,38
3.	Untergrundvorbereitung auf MW-Leibungen,...	25,000	m2		0,00	0,00	0,00	30,77	30,77
4.	Belegte Schlitz vorwerfen, Putz P II,...	50,000	m		0,00	0,00	0,00	10,44	10,44
5.	Belegte Schlitz vorwerfen, Putz P II,...	30,000	m		0,00	0,00	0,00	26,92	26,92
6.	Belegte Schlitz vorwerfen, Putz P II,...	20,000	m		0,00	0,00	0,00	39,56	39,56

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Innenputz P II, 15 - 20 mm, gerieben, bis 3,565	100,000	m2		0,00	0,00	0,00	18,13	18,13
8.	Putz Leibungen P II, 24 cm	25,000	m2		0,00	0,00	0,00	35,16	35,16
9.	Putzträger Flachrippenstreckmetall..	20,000	m2		0,00	0,00	0,00	21,98	21,98
10.	Putzbewehrung Gittergewebe	10,000	m2		0,00	0,00	0,00	8,24	8,24
11.	Eckschutz-/ Putzabschlußschiene,...	50,000	m		0,00	0,00	0,00	6,04	6,04
12.	Beiputzarbeiten Zargen, Streifenbereite 5 bis 15..	200,000	m		0,00	0,00	0,00	19,78	19,78
13.	Putz Kleinflächen nachträglich, 0,5 - 1,0 m², ..	10,000	m2		0,00	0,00	0,00	49,45	49,45
14.	Putz Kleinflächen nachträglich, > 1,0 - 5,0 m²,	10,000	m2		0,00	0,00	0,00	32,97	32,97
15.	Mehrputzstärke P II, 5 mm	10,000	m2		0,00	0,00	0,00	4,18	4,18
4.5.	Beschichtungen								
1.	Untergrundvorbehandlung Betonwände,-stützen SB 1	2.000,000	m2		0,00	0,00	0,00	1,21	1,21
2.	Untergrundvorbehandlung Decken- und Podeste, SB 1	500,000	m2		0,00	0,00	0,00	1,65	1,65
3.	Ganzflächige Spachtelung, Betonwände	2.000,000	m2		0,00	0,00	0,00	16,35	16,35
4.	Ganzflächige Spachtelung, Decken- und Podeste	500,000	m2		0,00	0,00	0,00	17,12	17,12
5.	Untergrundvorbehandlung Betonwände, SB1	2.000,000	m2		0,00	0,00	0,00	1,21	1,21
6.	Untergrundvorbehandlung Deckenuntersicht, Beton ..	500,000	m2		0,00	0,00	0,00	1,65	1,65
7.	Untergrundvorbehandlung Sichtmauerwerk, KS, 3 DF	425,000	m2		0,00	0,00	0,00	1,21	1,21
8.	Grundanstrich Stb.-Wände	2.000,000	m2		0,00	0,00	0,00	2,79	2,79

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Grundanstrich Sichtmauerwerk KS	425,000	m2		0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
10.	Grundanstrich Deckenuntersicht, Beton	500,000	m2		0,00	0,00	0,00	2,76	2,76
11.	Schlussanstrich Betonwände	2.000,000	m2		0,00	0,00	0,00	2,76	2,76
12.	Schlussanstrich Sichtmauerwerk, KS, 3/4 DF	425,000	m2		0,00	0,00	0,00	2,76	2,76
13.	Schlussanstrich Deckenuntersicht, Decken	500,000	m2		0,00	0,00	0,00	3,14	3,14
14.	Dichtkehle in Schächten	50,000	m		0,00	0,00	0,00	17,14	17,14
15.	Grundbeschichtung - Acryl-Basis	85,000	m2		0,00	0,00	0,00	2,09	2,09
4.6.	Sonstige Rohbauarbeiten								
1.	Fremdüberwachung ÜK 2, Betonbauteile mit besonde..	1,000	psch		9.889,77	0,00	0,00	0,00	9.889,77
2.	Stb-Schwellen und Aufkantung, 5-10/5-25 cm..	5,000	m3		1.382,37	260,76	0,00	0,00	1.643,13
3.	Stb.- Maschinenfundamente, C 20/25, XC1	85,000	m2		63,02	22,58	0,00	0,00	85,60
4.	Deckenaussparungen temporär verschließen,..	30,000	m2		20,33	16,15	0,00	0,00	36,48
5.	Deckenaussparungen temporär verschließen,..	15,000	m2		20,33	17,25	0,00	0,00	37,58
6.	Kugelstrahlen Bodenplatte, Teilbereiche b bis 50..	500,000	m2		0,00	0,00	0,00	2,20	2,20
7.	Risssuche Bodenplatte, Kennzeichnung	1.300,000	m2		0,00	0,00	0,00	0,66	0,66
8.	Risssuche Stb.-Wände, Kennzeichnung	500,000	m2		0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
9.	Risse kraftschlüssig Füllen, rw > 0,2 < 0,4 mm, ..	100,000	m		0,00	0,00	0,00	17,36	17,36

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Risse kraftschlüssig verpressen, F-I(P), rw > ..	80,000	m		0,00	0,00	0,00	168,13	168,13
11.	Risse kraftschlüssig verpressen, F-I(P), rw > ..	60,000	m		0,00	0,00	0,00	168,13	168,13
4.7.	Abdichtung, Perimeterdämmung, Dämmarbeiten								
1.	Untergrundvorbereitung Stb.- Bodenplatte..	65,000	m2		3,05	0,00	0,00	0,00	3,05
2.	Dichtkehle mit Hinterfeuchtungsschutz	100,000	m		4,07	2,98	0,00	0,00	7,05
3.	Gefälle Bodenplattenüberstand, Dichtmörtel ca. 5%	65,000	m2		24,39	4,51	0,00	0,00	28,90
4.	Untergrundvorbereitung Bestandswände	200,000	m2		0,00	0,00	0,00	60,44	60,44
5.	Untergrundvorbereitung neue Stb.-Wände	150,000	m2		0,00	0,00	0,00	60,44	60,44
6.	Untergrundvorbereitung Bodenplattenüberstand	65,000	m2		0,00	0,00	0,00	60,44	60,44
7.	Haftzugprüfung	16,000	St		0,00	0,00	0,00	82,41	82,41
8.	Dichtschlämme ca. 25-70 cm	100,000	m2		8,13	1,87	0,00	0,00	10,00
9.	Dichtmörtel, 25 - 70 cm	100,000	m2		16,26	4,51	0,00	0,00	20,77
10.	Kunstharzbett, 25 - 70 cm, für Klemmfugenband	8,000	m2		0,00	0,00	0,00	203,29	203,29
11.	Klemmfugenband, außenliegend, DA 320 K, V4A,	40,000	m		0,00	0,00	0,00	296,14	296,14
12.	Klemmfugenband, innenliegend, D 320 K, V4A	30,000	m		0,00	0,00	0,00	296,14	296,14
13.	Zulage Schutzprofil	70,000	m		0,00	0,00	0,00	42,31	42,31
14.	Fugenbandformstück, flache Ecke	12,000	St		0,00	0,00	0,00	106,59	106,59

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Fugenbandformstück, Spiegelecke	12,000	St		0,00	0,00	0,00	106,59	106,59
16.	Verpressschlauch, stat. Berechnung Ziff. 10.3	10,000	m		4,07	12,12	0,00	0,00	16,19
17.	Injektionsanlage, einrichten, vorhalten	1,000	psch		0,00	109,89	0,00	0,00	109,89
18.	Injektionsschlauch verpressen, ZTV-Ing	10,000	m		10,16	0,00	0,00	0,00	10,16
19.	Verpressgut nach Abrechnung	100,000	kg		0,00	17,96	0,00	0,00	17,96
20.	Dämmung unter Bodenplatte, fcd min. 185 kN/m ²	585,000	m ²		3,25	11,15	0,00	0,00	14,40
21.	Weichfasermatte Vouten und Vertiefungen, Mineral..	20,000	m ²		12,20	27,19	0,00	0,00	39,39
22.	Weichfasermatte vertikal, Mineralwolle 50 mm	20,000	m ²		12,20	27,19	0,00	0,00	39,39
23.	Perimeterdämmung XPS, 140 mm, WLG 040, bis 3,50 m	680,000	m ²		6,10	13,49	0,00	0,00	19,59
24.	Abschrägen Perimeterdämmung	175,000	m		4,07	0,00	0,00	0,00	4,07
25.	Drain- und Schutzmatte (2 m breit), verrottungsf..	1.200,000	m ²		4,07	6,00	0,00	0,00	10,07
26.	Mechanische Fixierung, Zwischenfixierung	175,000	m		4,07	9,23	0,00	0,00	13,30
27.	Mechanische Fixierung, oberer Abschluss	175,000	m		4,07	9,23	0,00	0,00	13,30
28.	Trennfuge Neubau/Bestand, Mineralwolleplatten 20..	260,000	m ²		8,13	2,30	0,00	0,00	10,43
29.	Trennfuge Neubau/Bestand, XPS, 20 mm, bis 4 m,	260,000	m ²		8,13	2,19	0,00	0,00	10,32
30.	BS-Abschottung Dämmung, Schaumglas, WLS038, d=14..	5,000	m		8,13	24,64	0,00	0,00	32,77
31.	BS-Abschottung Dämmung, Schaumglas, WLS038, d=28..	5,000	m		8,13	49,27	0,00	0,00	57,40
32.	BS-Abschottung Dämmung, Schaumglas, WLS038, d=40..	32,000	m		8,13	70,38	0,00	0,00	78,51

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Technische Gebäudeausrüstung								
5.1.	Abwasser-Wasser- Gasanlagen								
5.1.1.	Technische Anlagen in Außenanlagen								
1.	Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD110 Bodensch..	58,000	m		14,23	4,29	0,00	0,00	18,52
2.	Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD125 Bodensch..	23,000	m		14,23	7,27	0,00	0,00	21,50
3.	Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD200 Bodensch..	19,000	m		24,39	14,79	0,00	0,00	39,18
4.	Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD250 Bodensch..	70,000	m		24,39	28,29	0,00	0,00	52,68
5.	Bogen Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110	17,000	St		14,23	3,25	0,00	0,00	17,48
6.	Bogen Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125	6,000	St		14,23	4,64	0,00	0,00	18,87
7.	Bogen Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD200	4,000	St		52,86	19,43	0,00	0,00	72,29
8.	Bogen Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD250	8,000	St		89,45	68,00	0,00	0,00	157,45
9.	Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD..	1,000	St		14,23	7,09	0,00	0,00	21,32
10.	Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD..	1,000	St		14,23	10,72	0,00	0,00	24,95
11.	Futterrohr 3000 ID 200mm	3,000	St		14,23	114,37	0,00	0,00	128,60
12.	Futterrohr 3000 ID 300 mm	3,000	St		14,23	188,43	0,00	0,00	202,66
13.	Futterrohr 3000 ID 350 mm	4,000	St		14,23	194,60	0,00	0,00	208,83
14.	Dichtungseinsatz für DN 100	2,000	St		40,66	124,25	0,00	0,00	164,91
15.	Dichtungseinsatz für DN 125	1,000	St		40,66	124,25	0,00	0,00	164,91

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Dichtungseinsatz für DN 200	3,000	St		40,66	228,74	0,00	0,00	269,40
17.	Dichtungseinsatz für DN 250	4,000	St		40,66	272,77	0,00	0,00	313,43
18.	Anschluss Abwasser-Grundtg DN110 - PP-Rohr DN110	1,000	St		121,97	11,84	0,00	0,00	133,81
19.	Anschluss herstellen Abwasser- Grundtg DN200 ..	1,000	St		121,97	19,52	0,00	0,00	141,49
20.	Anschluss Abwasser-Grundtg DN250 - PP-Rohr DN250	4,000	St		121,97	27,12	0,00	0,00	149,09
21.	Druck- Dichtheitsprüfung Grundtg DN/OD110	70,000	m		0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
22.	Druck- Dichtheitsprüfung Grundtg DN/OD125	23,000	m		0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
23.	Druck- Dichtheitsprüfung Grundtg DN/OD200	19,000	m		0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
24.	Druck- Dichtheitsprüfung Grundtg DN/OD250	70,000	m		0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
25.	Mauerkragen EPDM Abwasserleitung PP heißwasserbe..	4,000	St		20,33	23,98	0,00	0,00	44,31
26.	Mauerkragen EPDM Abwasserleitung PP heißwasserbe..	1,000	St		20,33	23,43	0,00	0,00	43,76
27.	Kernbohrung Beton Durchm. 200-250mm T 35-40cm..	1,000	St		0,00	0,00	160,43	0,00	160,43
28.	Kernbohrung Beton Durchm. 300-400mm T 35-40cm	2,000	St		0,00	0,00	236,26	0,00	236,26
5.1.2.	Abwasseranlagen								
1.	Dachablauf DN 100	4,000	St		0,00	0,00	0,00	384,81	384,81
2.	Fit-In DN 100	4,000	St		0,00	0,00	0,00	404,32	404,32
3.	Lippendichtring Ø 136 mm	4,000	St		0,00	0,00	0,00	145,28	145,28
4.	Ablaufkörper DN 80	14,000	St		0,00	0,00	0,00	503,55	503,55

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Jet/Spin-Flanschdichtungsset aus EPDM	14,000	St		0,00	0,00	0,00	102,52	102,52
6.	Isolierkörper DN 100/125/150 aus Schaumglas	14,000	St		0,00	0,00	0,00	212,29	212,29
7.	Kiesfang aus Edelstahl	14,000	St		0,00	0,00	0,00	130,22	130,22
5.1.3.	Demontagen								
1.	Abbruch Rohrleitung Stahl niro DN 20 v.Hand, ein..	6,000	m		0,00	0,00	0,00	13,74	13,74
2.	Abbruch Rohrleitung Stahl niro DN 20-40 v.Hand, ..	2,000	m		0,00	0,00	0,00	21,98	21,98
3.	Abbruch Rohrleitung Guss. DN 40-60 v.Hand, einsc..	10,000	m		0,00	0,00	0,00	34,61	34,61
4.	Verschluss an Rohrltg TW Stahl niro AD 20mm	6,000	St		0,00	0,00	0,00	37,91	37,91
5.	Verschluss an Rohrltg TW Stahl niro AD 15mm	3,000	St		0,00	0,00	0,00	32,42	32,42
6.	Verschluss herstellen Abwasserltg DN100	4,000	St		0,00	0,00	0,00	60,44	60,44
7.	Abbruch Armatur Stahl niro bis DN 20 v.Hand, ein..	2,000	St		0,00	0,00	0,00	47,25	47,25
8.	Abbruch Armatur Stahl niro bis DN 20 v.Hand, ein..	4,000	St		0,00	0,00	0,00	42,86	42,86
9.	Abbruch Armaur Stahl niro DN 20-40 v.Hand, einsc..	2,000	St		0,00	0,00	0,00	74,17	74,17
10.	Anlage entleeren TW Inhalt 20 l	4,000	St		0,00	0,00	0,00	19,78	19,78
5.1.4.	Administrative Leistungen								
1.	Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	4,000	h		0,00	0,00	0,00	60,44	60,44
2.	Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	4,000	h		0,00	0,00	0,00	64,83	64,83
3.	Bestandsplan CAD	1,000	St		0,00	0,00	0,00	274,72	274,72

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.	Wärmeerzeugungsanlag en, Betonkernaktivierung								
5.2.1.	Heizflächen								
1.	Schiebehülse 20 x 2,0 mm	24,000	St		0,00	0,00	0,00	2,13	2,13
2.	BKT-Anschlussdose Thermische Anschlussdose	4,000	St		0,00	0,00	0,00	157,90	157,90
3.	Blindstopfen 20 x 2,0 mm	4,000	St		0,00	0,00	0,00	10,26	10,26
4.	Kupplung 20 x 2,0 - 20 x 2,0	8,000	St		0,00	0,00	0,00	10,15	10,15
5.	Blindstopfen 14 x 1,5 mm	8,000	St		0,00	0,00	0,00	9,88	9,88
6.	Druckluftkupplung NP 7.2 - 14 x 1,5	8,000	St		0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
7.	Manometer	1,000	St		0,00	0,00	0,00	13,92	13,92
8.	Druckluftstecknippel	1,000	St		0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
9.	Rohr 17 x 2,0	1.490,000	m		0,00	0,00	0,00	2,30	2,30
10.	Rohr 14 x 1,5	240,000	m		0,00	0,00	0,00	2,24	2,24
11.	oberfl BKT 14/7,5 2x 1 m Anbindeleitung, Betonfuß	1.035,000	m2		0,00	0,00	0,00	56,45	56,45
12.	Blindstopfen 17 x 2,0 mm/16 x 1,5 mm	111,000	St		0,00	0,00	0,00	8,98	8,98
13.	Kupplung 14 x 1,5 - 14 x 1,5	238,000	St		0,00	0,00	0,00	6,80	6,80
14.	Schiebehülse 14 x 1,5	916,000	St		0,00	0,00	0,00	2,54	2,54
15.	BKT-Schalungskasten	230,000	St		0,00	0,00	0,00	9,57	9,57
16.	BKT-Schutzband 50 mm x 33 m, rot	24,000	St		0,00	0,00	0,00	19,12	19,12
17.	Kupplung 17x2,0/16x1,5 - 14x1,5	222,000	St		0,00	0,00	0,00	12,27	12,27
18.	T-Stück 17x2,0/16x1,5 - 14x1,5 - 17x2,0/16x1,5	222,000	St		0,00	0,00	0,00	13,65	13,65

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Schiebehülse 17 x 2,0	916,000	St		0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
20.	Schutzrohr DN 19, schwarz, f. Rohre 16/17, Bd. ..	240,000	m		0,00	0,00	0,00	2,35	2,35
21.	Kabelbinder 4,8 x 178 mm natur	240,000	St		0,00	0,00	0,00	3,31	3,31
22.	Sichtabnahme und Druckprüfung	4,000	St		0,00	0,00	0,00	343,39	343,39
23.	Flachheizkörper Stahl glatt H 550-600mm L 800-85..	4,000	St		0,00	0,00	0,00	270,22	270,22
24.	Thermostatisches Heizkörperventil 2-Rohr-Install..	4,000	St		0,00	0,00	0,00	29,43	29,43
25.	Heizkörperverschraubung Rotguss vernickelt Durch..	4,000	St		0,00	0,00	0,00	17,64	17,64
26.	Thermostatkopf eingebautes Messelement diebstahl..	4,000	St		0,00	0,00	0,00	22,74	22,74
5.2.2.	Wärmeverteilnetze								
1.	Rohr Stahl niro Heizungswasser AD 15mm WD 1mm	10,000	m		0,00	0,00	0,00	19,19	19,19
2.	Schalldämmung Rohr Schaumstoff D 9mm DN15	10,000	m		0,00	0,00	0,00	4,54	4,54
3.	Rosette Kunststoff AD 12-15mm	8,000	St		0,00	0,00	0,00	1,25	1,25
4.	Bogen Stahl niro Heizungswasser AD 15mm	16,000	St		0,00	0,00	0,00	9,78	9,78
5.	Bogen zylindr. IG Kohlenstoffstahl Heizungswasse..	8,000	St		0,00	0,00	0,00	6,74	6,74
6.	Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser..	8,000	St		0,00	0,00	0,00	5,86	5,86
7.	Reduzierstück Stahl niro Heizungswasser AD 22mm ..	4,000	St		0,00	0,00	0,00	9,52	9,52
8.	Anschluss an RohrItg Heizungswasser Stahl ..	8,000	St		0,00	0,00	0,00	41,76	41,76
9.	Verschluss an RohrItg Heizungswasser Stahl schwa..	6,000	St		0,00	0,00	0,00	13,74	13,74

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.3.	Demontagen								
1.	Abbruch Gliederheizkörper Stahl H=ca.650mm, T=ca..	4,000	St		0,00	0,00	0,00	43,95	43,95
2.	Bau- und Abbruchabfälle Metall einschl. Entsorgu..	400,000	kg		0,00	0,00	0,00	3,85	3,85
3.	Rohrleitung Formstück Befest. Stahl AD bis 20mm ..	32,000	m		0,00	0,00	0,00	15,93	15,93
4.	Abbruch Rohrleitung Stahl, AD=20-40 mm, v.Hand, ..	4,000	m		0,00	0,00	0,00	21,98	21,98
5.	Schlitz öffnen Mauerwerk Betonstein B 5-10cm T ..	4,000	m		0,00	0,00	0,00	18,13	18,13
6.	Zusätzl. Füllen Stränge Heizungswasser DN25 Rohr..	4,000	St		0,00	0,00	0,00	32,97	32,97
7.	Anlage entleeren Heizungswasser Inhalt 20 l	4,000	St		0,00	0,00	0,00	19,78	19,78
5.2.4.	Administrative Leistungen								
1.	Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h		0,00	0,00	0,00	60,44	60,44
2.	Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h		0,00	0,00	0,00	64,83	64,83
3.	Meister/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	4,000	h		0,00	0,00	0,00	71,43	71,43
4.	Bestandsplan CAD	1,000	St		0,00	0,00	0,00	274,72	274,72
5.3.	ELT								
5.3.1.	Erdung und Potentialsteuerung								
1.	Erdung Ringerder Stahl niro FI30	580,000	m		0,00	0,00	0,00	10,22	10,22
2.	Erdung Ringerder Stahl niro Rd10	20,000	m		0,00	0,00	0,00	9,45	9,45
3.	Kreuz- und T-Verbindungen aus V4A	52,000	St		0,00	0,00	0,00	9,67	9,67

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Anschlussfahne Stahl niro Rd10 L 5m	25,000	St		0,00	0,00	0,00	53,84	53,84
5.	Anschlussfahne Stahl niro Rd10 L 2m	65,000	St		0,00	0,00	0,00	21,43	21,43
6.	Erdung Fundamentender FI30-St	4.360,000	m		0,00	0,00	0,00	4,51	4,51
7.	Erdung Fundamentender Rd10-St	80,000	m		0,00	0,00	0,00	4,51	4,51
8.	Verbindungen in der Bodenplatte	2.180,000	St		0,00	0,00	0,00	2,64	2,64
9.	Kreuz- und T-Verbindungen verzinkt	1.085,000	St		0,00	0,00	0,00	5,27	5,27
10.	Erdungsfestpunkt Stahl niro	45,000	St		0,00	0,00	0,00	28,57	28,57
11.	Überbrückg.Bewegungsfugen Erdung Stahlband, niro..	24,000	St		0,00	0,00	0,00	17,58	17,58
12.	Überbrückg.Bewegungsfugen Erdung Aluminiumband	2,000	St		0,00	0,00	0,00	8,79	8,79
13.	Wanddurchführung mit Bohrung	2,000	St		0,00	0,00	0,00	46,15	46,15
14.	Bestandspläne	1,000	psch		0,00	0,00	0,00	439,55	439,55
15.	Prüfprotokoll erstellen	1,000	psch		0,00	0,00	0,00	274,72	274,72
16.	Fotodokumentation	1,000	psch		0,00	0,00	0,00	175,82	175,82
17.	Abnahme durch Objektüberwachung	9,000	St		0,00	0,00	0,00	164,83	164,83
5.3.2.	Leerrohre und ELT Betoninstallation								
1.	Schutzrohr Kunststoffrohr flexibel DN125 liefern..	50,000	m		0,00	0,00	0,00	47,97	47,97
2.	Ringraumdichtung für Kabelschutzrohr 125mm	3,000	St		0,00	0,00	0,00	282,96	282,96
3.	Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 20mm Beton	50,000	m		0,00	0,00	0,00	4,10	4,10
4.	Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm Beton	3.400,000	m		0,00	0,00	0,00	4,31	4,31

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 32mm Beton	50,000	m		0,00	0,00	0,00	4,73	4,73
6.	Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 40mm Beton	50,000	m		0,00	0,00	0,00	7,59	7,59
7.	Verbindungskasten min EH 75 mm, Ortbeton, min ..	20,000	St		0,00	0,00	0,00	24,61	24,61
8.	Verbindungskasten 120 x 120 mm	5,000	St		0,00	0,00	0,00	24,61	24,61
9.	Einlegen von beige gestellten Dosen bis B= 200x 200..	20,000	St		0,00	0,00	0,00	31,04	31,04
10.	Montage Leergehäuse für Komponenten-Einbau, baus..	20,000	St		0,00	0,00	0,00	43,27	43,27
11.	Schalungsschoner für E-Rohre von D=20 bis D=25 mm	25,000	St		0,00	0,00	0,00	5,49	5,49
12.	Geräteverbindungsdose Einführungen Kunststoff ..	420,000	St		0,00	0,00	0,00	9,66	9,66
5.3.3.	Einbauteile Aufzug								
1.	Tragöse 40 kN	2,000	St		10,16	139,56	0,00	0,00	149,72
2.	Tragöse 10 KN	2,000	St		10,16	49,45	0,00	0,00	59,61
3.	Tragöse 10 KN abschraubbar	2,000	St		10,16	49,45	0,00	0,00	59,61
4.	Tragöse 20 KN abschraubbar	8,000	St		10,16	49,45	0,00	0,00	59,61
5.	Tragöse 5 KN abschraubbar	2,000	St		10,16	49,45	0,00	0,00	59,61
6.	Rüsthülsen	28,000	St		10,16	0,00	0,00	0,00	10,16
7.	Schachtabsperrung	25,000	St		40,66	13,73	0,00	0,00	54,39
5.3.4.	Demontagen								
1.	Dem.v.AP Schutzrohren	10,000	m		0,00	0,00	0,00	2,20	2,20
2.	Dem.v.AP Kabelkanälen	5,000	m		0,00	0,00	0,00	3,30	3,30
3.	Demontage Schalt- und Steckgeräte	100,000	St		0,00	0,00	0,00	3,85	3,85

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Wayss & Freytag Ingenieurbau AG	Vergabenummer	Datum 09.06.2020
Baumaßnahme IBS250-5-1774 Klinikum Traunstein		
Leistung Bauseitige Anfrage		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Fremdleistung ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Demontage Schwachstromleitungen bis 4x2x0,8mm	150,000	m		0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
5.	Demontage Starkstromleitungen bis 5x2,5 mm ²	150,000	m		0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
6.	Demontage Lautsprecher	5,000	St		0,00	0,00	0,00	5,77	5,77
7.	Demontage Leuchte	10,000	St		0,00	0,00	0,00	5,77	5,77
8.	Demontage Leuchte	5,000	St		0,00	0,00	0,00	5,77	5,77
9.	Stromkreis freischalten	15,000	St		0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
10.	Überprüfen von vorh. Kabel und Leitungen	15,000	St		0,00	0,00	0,00	34,34	34,34
11.	Überprüfen vorhandener einzelner Endstromkreise	15,000	St		0,00	0,00	0,00	19,92	19,92
5.3.5.	Administrative Leistungen								
1.	Bestandsplan CAD	1,000	St		0,00	0,00	0,00	439,55	439,55
2.	Obermonteur	5,000	Std		0,00	0,00	0,00	57,69	57,69
3.	Monteur	5,000	Std		0,00	0,00	0,00	54,89	54,89
6.	Arbeiten im Stundenlohn								
1.	Facharbeiter Rohbauarbeiten	200,000	Std		44,15	0,00	0,00	0,00	44,15
2.	Helfer Rohbauarbeiten	100,000	Std		16,32	0,00	0,00	0,00	16,32
3.	Kombi	10,000	Std		44,15	9,07	7,26	0,00	60,48
4.	LKW bis 7,5 to, mit Bedienung	10,000	Std		44,15	18,13	53,68	0,00	115,96
5.	Stunden Bagger, bis 1,00 m ³ Schaufelinhalt	10,000	Std		44,15	24,18	41,68	0,00	110,01

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.