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Allgemeine Vertragsbedingungen
10.1 Automatische Scortierung

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert.
Der Bieter hat die Vollstdndigkeit der Unterlagen
anhand der Seitenzahlen zu priifen und fehlende Blatter
beim RAusschreibenden anzufordern. Doppelseiten sind
auszusortieren und zu vernichten.

10.2 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber regelmé&fig durchfithrt, einen
geeigneten bevollmichtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden wé&chentlich statt.

10.3 Baustellenver-/entsorgung
10.3.1 Bauwasser (Regelung Ausbau)

Bauwasser Ubernimmt der AG, die Entnahmestellen sind
dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
10.3.2 Sanitare Anlagen (Regelung Ausbau)

Die erforderlichen Toiletten werden unentgeltlich
bauseits vorgehalten. Ein Kalkulationszuschlag im
vorliegenden Angebot entfallt deshalb.

10.3.3 Raustrom (Regelung Ausbau)

Fiir die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im
AuRenbereich Baustromverteiler in der Nahe der neu zu
errichtenden Gebaude aufgestellt. Die Lage ist dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Im Zuge des
RBaufortschrittes werden in den Geschossen zusétzliche
Verteiler installiert.

Ulber die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler kdnnen
nur CGeridte und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A
versorgt werden.

Die Heranflthrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des

AN und mit den EP agbgegolten.
10.3.4 Beleuchtung (Regelung Ausbau)

Der AN stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der
7ufahrtsstraen. In den Etagen werden die Hauptflure und
Treppenrdume mit einer bauseitigen Beleuchtung versorgt.

Alle sonstigen Arbeitsbereiche sind eigensté&ndig durch
geeignete Mittel zu beleuchten. )
Die ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen,
bzw. ist mit dem SiGeKo abzustimmen.

10.4 Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte iiber die Erbringung seiner
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vertraglichen Leistungen zu fihren.

Im Bautagesbericht milssen alle Angaben enthalten sein, die
fiir die Ausfithrung und Abrechnung der Leistungen des AN
von Bedeutung sind.

Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objektﬁberwachung
arbeitstdglich auszuh&ndigen.
10.5 Baufristen/Termine

a)

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan Uber seine

. vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen

die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
liberwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers,
z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung

mit den itibrigen Leistungsbereichen, sind zu berﬁcksidhtigen.

Der Plan ist dem Auftraggeber zwei Kalenderwochen nach
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverztiglich,
(d.h. innerhalb von 3 Arbeitstagen) jeweils in digitaler
Form (PDF,) zu Ubergeben.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
unverziglich durch den Auftragnehmer zu lberarbeiten.

b) :

Wird die Ab&nderung des Ausflihrungsbeginns bzw. des
Fertigstellungstermins erforderlich, so wird der neue
Termin zwischen den Parteien festgelegt. Der neue
Fertigstellungstermin ist dann wiederrum verbindliche
Vertragsfrist im Sinne §5 Abs. 1, Satz 1, VOB/B.

c)

Die im beiliegenden Terminplan angegebenen Bauzeiten und
Termine sind Richtwerte und bilden die Kalkulations-
grundlage fur dieses LV.

d)

Die Abstimmung der Einzeltermine erfolgt jeweils in den
regelmidRigen Baubesprechungen. Nach einer Unterbrechung
der Werk- bzw. Montageleistung verpflichtet sich der AN
spadtestens 3 Tage nach Aufforderung durch die Objekt-
tiberwachung mit der Erbringung der ausgeschriebenen
Leistung fortzufahren.

10.6 Ausfihrung, Personal
10.6.1 Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der
Objektiiberwachung vor Beginn der Ausfihrung zu
benennen. Es darf in besonderen F&llen und nur in
Abstimmung mit der OBjektiberwachung ausgetauscht
werden.

10.6.2 Sprache

Druckdatum: 15.05.2020
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Alle AuRerungen .des AN miissen in deutscher Sprache
abgefasst sein. Grunds&tzlich muss mit jedem Mitarbeiter
eine einfache VerstAndigung in deutscher Sprache
mdglich sein.

Weisungsbefugtes Perscnal:

Der AN verpflichtet sich dafir zu sorgen, dass standig
weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Perscnal anwesend
ist, mit dem eine fliefRende Verstandigung in deutscher
Sprache mdéglich ist.

10.6.3 Nichtraucherschutz

Innerhalb der Gebaude, auf dem Grundstiick und den
unmittelbar angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflachen,
die zur Baustelleneinrichtung gehdren, darf mit Beginn
des Innenausbaus nicht geraucht werden.

10.6.4 Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den
unmittelbar angrenzenden &ffentlichen Verkehrsfléchen,
die zur Baustelleneinrichtung gehdéren gilt ein striktes
Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/
Pausenriumen sowohl wihrend der Arbeitszeit, als auch
in Pausen und nach der Arbeit.

Gegen offensichtlich alkcholisiertes Personal wird von
der Objektliberwachung ohne vorherige Verwarnung ein
Baustellenverwels ausgesprochen.

10.7 SiGeKo/SiGePlan

Der Bauherr beauftragt fir die Baustelle einen SiGeKo.
Dieser legt die erforderlichen Massnahmen der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes fest, koordiniert
sie und Uberprift stichprobenartig die Eimhaltung.

Die Baustellenordnung und der SiGePlan sind vom AN bei
seiner Ausflihrung zu beachten. Den Anweisungen des
SiGeKo ist Folge zu leisten.

10.8 Abrechnung

Die MaRnahmen- sowie die Vergabenummer missen bei jeder
Abrechnung auf allen Abrechnungsunterlagen angegeben
werden. Der AN hat seine Leistungen in jeder Abrechnung
grunds&tzlich kumuliert aufzustellen.

AufmaRe sind grundsidtzlich so aufzustellen, dass die
zusdtzlichen Massen " seit der letzten Abrechnung "
aufgefihrt werden. AufmaRe sind getrennt nach Bauteilen

aufzustellen. ,
10.9 Projektkommunikationssystem (PKS)

Der AG hat fiir das Projekt ein Projekt-Kommunikationssystem
(PKS) zum Austausch von Planen und Dokumenten eingerichtet.

Die Planverteilung erfolgt digital durch den Objektplaner Uber

Druckdatum: 15.05.2020
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diese vom AG gestellte PKS.

Bei der Erstellung von Planen und anderen projektrelevanten
Unterlagen in das PKS wird eine Email mit dem entsprechenden
Link auf das PKS versendet. Alle Planzeichnungen und Unterlagen
gind dann vom AN selbstdndig vom Server herunterzuladen.
7usé&tzlich verpflichtet sich der AN arbeitsgtéglich den
Projektraum auf neu eingestellte Dokumente und Plédne zu prifen
(Holschuld) .

Dem AN werden nach Auftragserteilung Planzeichnungen datemn-
technisch iiber das PKS zur Verfligung gestellt. Fir alle weiteren
Planbezeichnungen (auch neue Indizes etc.) ist das internet-
basierte PKS zu nutzen.

Paus- und Kopierkosten - bazw. Planvervielf&ltigungskosten
jedweder Art - werden bis einschlieRlich 6. Planindex nicht
vergiitet. Fir die Angebotskalkulation ist seitens des AN davon
auszugehen, dass die Kosten bis zu sechs Planindizes ohne
weitere Vergltung durch den AN zu tragen sind. Wird die
angegebene Zahl der Indizes von 6 Uberschritten, {bernimmt der
AG die Paus- und Kopierkosten flur alle nachfolgenden Indizes
fiir bis zu zwei Abzlige pro Planzeichnung.

Falls eigene Planzeichnungen erstellt werden, sc sind diese
durch den AN in das PKS hochzuladen und abzulegen (Bringschuld).

9
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Fir jede einzustellende CAD-Datei ist eine vorgegebene Planmaske (Planccdierung,

Titel, Indexdatum usw.) auszufiillen (Bringschuld).

Die Beteiligten sind von der Planeinstellung per Email zu
benachrichtigen (Auswahlmdglichkeit im PKS hinterlegt). Die
auszutauschenden CAD-Dateiformate (pdf, dwg usw.), der zu
verwendende Plankopf sowie die Plancodierung und Vergabe wvon
Planstatik werden vom AG vorgegeben.

Als Versandtermin gilt der Einstelltermin in das PKS. Der AG
beh&lt sich vor, nur Dokumente die Uber das PKS-System laufen,
als gultig anzuerkennen.

Die Nutzung desgs PKS ist verbindlich und erfolgt kostenlos.
Die Zusendung der Zugangsdaten erfolgt im Fall einer Auftrags-
erteilung umgehend.

Die Anmeldung zum PKS erfolgt per Internet-Browser mit einem
Benutzernamen und einem Passwort. Dem AG ist dazu mindestens
eine berechtigte Person mit Vor- und Nachnamen, sowie die
Email-Adresse zu benennen (i.d.R Kontaktdaten des Projekt-
leiters) .

Der AN hat sich in die Nutzung und Handhabung des PKS
einzuarbeiten. Anleitungen zum Einstellen und Verteilen wvon
Unterlagen stehen im Werkzeugkasten "Hilfe" zur Verflgung.
Eine Benutzereinweisung erfolgt im Fall einer Auftrags-
erteilung umgehend. Der Zeitaufwand fir Schulung/Einweisung
kann vom AN nicht in Rechnung gestellt werden.

Druckdatum
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Hinweis:

Im techn. Aufklarungsgesprach wird ein Formblatt PKS an den

jeweiligen Bieter wverteilt, in welchem die relevanten

Informationen wie Ansprechpartner, Kontaktdaten etc. vom

Bieter angegeben werden missen.
Der Bauherr hat flr das Projekt den Projektraum

PDM35 der X-Interchange GmbH

gewahlt. Bei allen Fragen zum Projektraum kann sich der AN

an den Support wenden. Kontaktdaten:
X-Interchange GmbH

RidlerstraRe 31

80332 Munchen

T +49 8% 5445585-50

F +49 89 54455985-55

10.10 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

- entfallt -
10.11 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)

Der Auftraggeber schlieft f£iir die Baumafnahme keine
Bauleistungsversicherung ab; die den AN hinsichtlich
der veon diesem zu erbringenden Leistung einschlieft.
10.12 Haftpflichtversicherung des AN

Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung fir

das hier beauftragte Gewerk nachzuweisen.

Der Nachweis ist mnach Aufforderung durch den AG vorzulegen.

10.13 Werbung

- entfallt -
"10.14 Urkalkulation

- entfallt - _
10.15 Normenabweichung

- entfillt -
10.16 Compliance

- entfallt -
10.17 Mittelstandsfdrderung

- entfallt -
10.18 Geforderte Produktangaben im LV

Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden

Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr.

zwingend einzutragen.

Die aufgeflihrten Konstruktionsteile und Materialien

Seite : 10
Datum : 15.05.2020
LV-Key : 91013

: 10
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stellen den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschlige missen
den gestellten Anforderungen in allen Belangen entsprechen.

Zusdtzlich wird gefordert:

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefithrten Konstruktions-
teile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten
Gite und Qualit&t auf ihre Richtigkeit zu Uberprifen.

Auf Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen,

dass die Konstruktionsteile und Werkstoffe den gesteilten

Anforderungen entsprechen.
10.19 Ubergabe von Ausfuhrungsunterlagen des AG

siehe Ziff. 10.9 Projektkommunikationssystem (PKS)
10.20 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen

Vorgaben des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt als Grundlage fiir die vom
Auftragnehmer zu erstellenden Bestandsunterlagen
Grundriss- und Schnittpl&ne als PDF zur Verfigung.

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausflihrung
folgende Unterlagen zu erstellen und zur Genehmigung
vorzulegen:

- Montageplane

- Nachweis der Standfestigkeit (Tragwerksplanung)

Formerfordernisse

Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen
normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem
DIN-A-Format zu fertigen. Das grofte zulassige Format
ist DIN A 0. Der Planstempel des Auftraggebers ist nach
dessen Anweisung anzuwenden.

Die Ubergabe der Zeichnungen und Unterlagen des AN
erfolgt gem. Festlegungen unter 10.9 Projektkommunika-

tionssystem (PXS)
10.21 Ubernahme betriebstechnischer Anlagen

- entfallt -
* ENDE DER ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN *
Baubeschrelbung

1. Allgemeine Beschreibung lber Art und Umfang der Bauleistung

Die Landeshauptstadt Minchen plant im Rahmen der Schulbau-
offensive den Neubau einer Grundschule im Werksviertel im
14 . Stadtbezirk, Minchen, Berg am Laim. Das Grundstlck ist
derzeit nicht {iberbaut und wird zum Baubeginn kampfmittel-
und altlastenfrei an die LHM Ubergeben.

auf dem Grundstiick ist ein gquaderfdrmiger Baukérper mit
2 Innenhdfen geplant. Das Gebaude besteht aus einem
Untergescheoss (1. UG), Erdgeschoss (EG) und 3 Ober-

Druckdatum: 15.05.2020
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geschossen (1. OG bis 3. OG). Die Innenhéfe reichen bis ins
2. 0G. Das Hauptgebiude erstreckt sich in seiner Langs-
ausdehnung auf ca. 66 m und in seiner Querausdehnung auf

ca. 32 m. Die UK Bodenplatte liegt auf einer Kote von

ca. -4,35 m unter GOK, die OK des Gebdudes auf ca. +16,30 m.

Das Ursprungsgelinde ist eben, kann aber durch die Altlasten-
sanierung im bauseitig libergebenen Zustand verschiedene
Ebenen aufweisen.

Dags Bauvorhaben besteht aus folgenden Bauteilen:

- einer 4-zlfigigen Grundschule

' - einer 2-fach Sporthalle (integriert im Hauptbaukdrper)

- einer Mensa mit Versorgungskiiche (integriert im
Hauptbaukdrper)

- einer Wohnung fir den Technischen Hausverwalter
(integriert im Hauptbaukdrper)

- einer Stellplatzanlage

- einem Nebengebiude mit Abstellraumen f£ir Auﬁensportgerate

- Aufenanlagen mit Sportplatz und Pausenfl&chen

Die Baumafnahme umfasst folgende Fldchen:
BGF: ca. 9.400 m2
BRI: ca. 42.900 m3
NUF: ca. 5.750 m2

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich im im Werksviertel im 14.
Stadtbezirk, Minchen, Berg am Laim, an der Haager Strafie
gemdfR beiliegendem Lageplan.

Die Zufahrt kann von der Friedensstrafe kommend iiber die
Haager Strafe und die Grafinger Strafle erfolgen. Durch
parallel laufende StraRenbauarbeiten kann nicht sicher-
gestellt werden, dass zu jeder Bauphase beide Zufahrten
méglich sind.

3. Einschrankungen der Baustelle

Das Werksviertel wird aktuell st&dtebaulich neu entwickelt,
sodass parallel zur hier beschriebenen Baumafnahme weitere
Hoch- und Tiefbaumafnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft
durchgefiihrt werden. Es ist somit damit zu rechmnen, dass der
Baubetrieb mit parallelen Baustellen auf Nachbargrundstiicken
abgestimmt werden muss. Dies ist insbesondere bei der Planung
der Baustelleneinrichtung, Zu- und Abfahrt sowie bei der
Materiallieferung auf die Baustelle zu berlicksichtigen.

Parallel zur hier beschriebenen Baumafnahme plant die LH
Minchen die Teilumverlegung der Haager Strafe und den
Riickbau der Grafinger Str., die direkt an das Baufeld
angrenzen. Durch diese StraBenbauarbeiten kann nicht
sichergestellt werden, dass zu jeder Bauphase die Zufahrt

Druckdatum: 15.05.2020C
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{lber beide Strafen gem. BE-Plan méglich ist.

Auf dem Baufeld befindet gich gem. beiliegendem BE-Plan

ein Bereiche mit Bestandsbdumen, die zu schiitzen sind. Die
Baumgruppen werden bauseits mit einem geschlossenen Bretter-
zaun umschlossen. Die gekennzeichneten Beresiche um die Baum-
gruppen sind von Einwirkungen durch den Baubetrieb
freizuhalten.

Das Baufeld wird vor Beginn der Hauptbaumaﬁnahme von den
Alteigentiimern (bauseits) saniert und altlasten- und
kampfmittelfrei tibergeben. Es kann jedoch nicht daven
ausgegangen werden, dass keinerlei Altlasten im Baugrund
verbleiben.

4. Zugange, Zufahrten
4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugange und Baustrafen
sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere
Baustellenzufahrten, Baustellenzuginge und Baustrafien
diirfen nicht benlitzt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herritithren sind
arbeitstéglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladet&tigkeiten dirfen ausschlieRlich unter
Anwesenheit des Fahrzeugflihrers erfolgen. Insbesondere
diirfen auRerhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem
Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerdte und Perscnenaufziige werden nicht zur Verflgung
gestellt. Der AN hat s&mtliche Materialtransporte selbst
zu tdtigen und zu organisieren.

4.2 Anrainer
Regelungen giehe Ziffer 4.1 und 3.

Fiir den Schutz gegen Bauldrm gelten aufier den Anforderungen
des BIMSCHG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen
Bauldrm - Gerduschimmission - und der zusatzlichen landes-
rechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen:
Im Einwirkungsbereich der Baustelle befindet sich ein
Nutzungsgebiet mit vorwiegend gewerbliche Anlagen.
Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 65 dB (&)

von 20 bis 7 Uhr: 50 dB (A)

4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Aus Griinden der Arbeitssicherheit ist es unumgdnglich,
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Uber ausreichend freie Fluchtméglichkeiten und sichere
Verkehrswege zu verfilgen. Materialien des Auftragnehmers
flir den t&glichen Arbeitseinsatz sind deshalb so zwischen
zu lagern, dass zu jedem Zeiltpunkt ausreichend freie
Flucht- und Rettungswege vorhanden sind.

4.4 Baustellenzugdnge und Arbeitszeit

Der AN hat die Baustelle wahrend und auRerhalb der ublichen

14
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Arbeitszeit gemdf den Unfallverhlitungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften

zu gsichern. Die Baustellenzugange
sind, auRer zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu

halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Begsonderen - sind sténdig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auRerhalb der taglichen
Arbeitszeit sowle an Wochenenden, Feilertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle sténdig-und dauerhaft
vergchlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass
Unbefugten der Zutritt nicht méglich ist.

Tédgliche Arbeitszeit:

Der AN hat beil der Kalkulation zu berficksichtigen, dass

die Arbeiten zlgig durchgefihrt werden mlssen und in jeder
Hinsicht zu beschleunigen sind. Die t&gliche Kern-Arbeitszeit
des AN soll sich in den nachfolgenden Zeitraume bewegen:

Grundsatzlich gilt die 6-Tage-Woche. Samstag ist ein
Arbeitstag. Arbeiten gem. den rechtlichen Bestimmungen des
KVR der LH Minchen sind médglich.

An Sonn-/gesetzlichen Feilertagen im Bundesland Bayern
ganztdglg, sowie werktags in der Zeit von 22:00 bis 7:00 Uhr
gind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigensténdig und auf eigene
Kosten beil den zustandigen Genehmigungsbehdrden abzufragen
und zu beantragen.

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb
dieser Zeitrdume abgegolten.

4.5 Besichtigung wveon Baustellen

Die Begichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der
vorherigen Zustimmung des ARuftraggebers.

($3]

Anschlussméglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen-

5.1. Entwdsserung, sanitadre Einrichtungen

gsiehe Regelung ZAV Ziff. 10.3

6. Lager- und Arbeitsplatze

Druckdatum

: 15.05.2020
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siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Fl&chen/Riume:

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsitzlich von Material und
abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

7. Versorgungseinrichtungen

7.1 Versorgungsanschlilisse

siehe ZAV Ziff. 10.3.

8. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den 6ffentlichen StraRenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustandigen
Behérde eine wverkehrsrechtliche Anordnung Uber Art und Umfang

der Baustellensichérung gem&f BGV / Gelbe Mappe, Al139
“Sicherung von Arbeitsstellen an Strafen” einzuholen.

Der AN ist fir die Regelung des Baustellenverkehrs verant-
wortlich. Flr eventuell erforderliche Nutzung und/oder
Anderung der Beschilderung der angrenzenden &ffentlichen

cder internen Straflie besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht.
Ggf. sind vom AN Pléne und eine schriftliche Begriindung
vorzulegen.

8. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf
9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen (siehe auch ZAV).

8.2 Ausfihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhingende
Ausfihrung der beschriebenen Leistungen.

10. -Bauseitige Leistungen
10.1 Geruste

Fiir die Leistungen des AN stellt der AG keine Geriiste
zur Verfiligung.

Es ist dem AN strikt untersagt Verdnderungen und/oder
Umbauten an bauseitigen Gerlisten vorzunehmen. Die Lagerung
von Materialien auf den Gerlisten ist untersagt. ‘

Verschmutzungen durch Arbeiten des AN auf den Gertistlagen
sind " arbeitst&glich " bis zum Arbeitsende zu beseitigen.

10.2 Bautoilette

Druckdatum: 15.05.2020
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- siehe Regelung ZAV Ziff. 10.3.2.
10.3 Bauwasser
- siehe Regelung ZAV Ziff. 10.3.1.
10.4 Raukran, Hebezeuge und Transportmittel
Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fur die Leistung
de= AN gind von diesem selbst zu bringen und in die
Angebotspreise zu inkludieren.
1.0.5 Hdéhen, Achsen, Vermessung
Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fir
"Hohenkote und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen
Festpunkten hat den AN seine Hbhen- und Achsbezugspunkte
eingenverantwortlich im gesamten Geschoss zu ubertragen.
Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht
gesondert verglitet.
11. Rufenthalts- und Lagerréume
Rufenthalts- und Lagerrdume
Aufenthalts- und Lagerriume werden vom AG nicht zur
Verfligung gestellt. Die Kosten hierfir sind in die
Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.
Einrichtung von Unterkinften
Unterkiinfte wie Schlafrifume und Aufenthaltsriume fir die
Freizeit diirfen in der Liegenschaft, in der sich die
Baustelle befindet nicht eingerichtet werden. Aufstellen
von Wohnbaracken flir auswiArtige Arbeitskréfte oder Gast-
arbeiter wird nicht gestattet. Ebenso ist der Aufenthalt
von Arbeitskr&ften in Baracken nach der
Arbeitszelt untersagt.
Lagerriume und Lagerflachen
Lagerflichen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur
Verfligung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl.,
sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume fiir eigenes
‘Pergonal gem. den Bestimmungen der BaustellV kann der AN
Cointainer gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf
der BE-Fl&che in Abstimmung mit der Objektlberwachung
aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren. ‘
Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht
gesondert vergiltet.
12. Winterbauschutzma®nahmen
Druckdatum: 15.06.2020
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- entfallt -

13. Schutt-/Abfallbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfalle,
Verschnitte usw. auf eigene Kosten gem. VOB selbst zu
beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzufihren.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeits-
bereich gem. VOB von Schutt und Abf&llen zu reinigen und
diesen Schutt bzw. diese Abfalle getrennt nach Wertstoffen
zu entsorgen, bzw. der Verwertung zuzuflhren.

Werden die Arbeitspldtze von Unternehmen nicht arbeitstdglich
gsauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz
RAufforderung durch die Objektliberwachung die Schutt- bzw.
Abfallberdumung, dann werden der Schutt, bzw. die Abfalle

auf Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den

AG entsorgt bzw. der Verwertung zugefilhrt.

14. Priufungen
14.1 Gutelberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweig Uber die GUtelUberwachung

der zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen.

Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile

verwendet werden,

- fir die ein Gltezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Uberwachung durch eine amtlich
anerkannte Priifstelle unterliegt.

14.2 Stoffpriufung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und
Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen.
Der AG behalt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe usw.,
sowie Bauteile zurlUckzuweisen und im Falle von Zweifeln an
deren Glte entsprechende Gltenachweise durch eine amtliche
-anerkannte Priifstelle, oder einer vom AG anerkannten
Prifstelle zu verlangen.

15. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation
15.1 Ausflhrungsunterlage des AG

- giehe Regelung ZAV Ziff. 10.09

15.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziglich
nach der Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe
vorzulegen:

Druckdatum: 15.05.2020
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- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesent-
lichen Arbeitsgchritte nachvollziehbar ersichtlich sind.
Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der
Terminvorgaben des AG; die Einhaltung der Terminvorgaben
ist nachzuweilsen, Vorlage bis 2 Wochen nach Auftrags-
erteilung

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf
der Grundlage der Vorgaben des ARG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und
Montagezeichnungen / statischen Berechnungen gind zur
evtl. Prufung / Freigabe rechtzeitig vor Ausfihrungs-
beginn unaufgefordert dem AG zu Ubergeben. Hierzu sind
die Regelungen gem. ZAV Ziff. 10.20 einzuhalten.

15.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Priifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frithest méglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prufung und
Freigabe beim AG vorzulegen.

Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage
von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt.

16. Dokumentation des AN
16 .1 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen sind fiir alle Gerite, Ausstattungs- und
Einbauteile vorzulegen, die mechanische, elektronische,
hydraulische Antriebe, Steuerungen etc. aufweisen bzw.

fir die Sicherheitsvorschriften, Gebrauchs- und Anwendungs-
vorschriften und/oder Inspektions-, Wartungs- und/oder
Reparatur-, Pflege- und Unterhaltsaufwendungen erforderlich
gind.

Der AN verpflichtet sich, dem AG spétestens bel Ubergabe der
Leistung Unterlagen nachfolgenden Inhalts zu ubergeben.
Die Unterlagen sind 3-fach (in Aktenordnern, sortiert) sowie
1-fach in digitaler Form auf Datentriger zu ﬁbergeben.'

Dabei ist aus Grinden der Einheitlichkeit die nachfolgend
‘vorgegebene Gliederung mittels Registereinlagen auch dann
einzuhalten, wenn Teile cder Anlagen nicht Gegenstand der
Leistungsverzeichnisse sind. Die entsprechenden Register gsind
in diesem Falle freizulassen. -

16.2 Prufzeugnisse von den eingebauten Bauteilen,
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Bauteilelementen, die zum Nachweis der geforderten
Gebrauchstauglichkeit dienen

16.3 Errichterbescheinigungen fiir sicherheitsrelevante
Einrichtungén

- entfallt -
16.4 Ubereinstimmungserklirung fir sicherheitsrelevante

Bauteille

- entfallt -
16.5 Statische Berechnungen und Nachweise des AN

- entfallt -
16.6 Betriebsanleitung

- entfallt -
16 .7 Technische Ger&tebeschreibung

- entfallt -
16.8 Inspektionsunterlagen

- entfallt -
16.9 Wartungsunterlagen

> Definition des Begriffes Wartung nach DIN 31051:
Unter Wartung sind alle MaRnahmen zu verstehen, den
Sollzustand eines Objektes zu erhalten und dessen
Lebensdauer zu verlangern.

- Wartungsanweisungen

- Wartungsturnus

- Werkzeuge und Hilfsmittel,
16.10 Instandsetzungsunterlagen

- entfallt -
16.11 Geridte und Anlagenplane

- entfallt -
16 .12 Explosionszeichnungen mit Positionsnummer
{ibereinstimmend mit Ersatzteillisten

- entfallt -
16.13 Ersatzteillisten mit Positionsnummern
iibereinstimmend mit Explosicnszeichnungen

- entfallt -
16.14 Verbindliche Reinigungs-, oder Desinfektionsanweisungen

entsprechend der BGA- und DGIM-Liste fir das komplette System

- entfallt -

16.15 Checklisten zur Funktionsiberprifung vor Einsatz
des Gerates bzw. der Anlage nicht gréRer DIN A5 mit allen
ndtigen geritespezifischen Angaben und einer Méglichkeit

Druckdatum: 15.05.2020



Landeshauptstadt Minchen Seite : 20
LEISTUMGEBESCHREISUNG Datum:  15.05.2020

LV-Key : 91013
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertsl 10

zur Befestigung dieser Checkliste am Gerat bzw. der Anlage.

- entfallt -

* ENDE DER BAUBESCHREIBUNG *
Regelungen Materialdkologie
Vorbemerkungen zur Materialdkologie

Es wird eindringlich auf die Einhaltung aller nachfolgenden stAdtischen
und gesetzlichen Vorgaben zur Materialdkologie hingewiesen. Scllten
Verst®RBe festgestellt werden, sind alle vertragswidrig verbauten Stoffe
und Materialien oder verwendete Reinigungsmittel auf Kosten des AN zu
entfernen und mit zugelassenen Produkten zu ersetzen. Kontrollen
erfolgen durch den AG und dessen Erfullungsgehilfen, die Bauleitungen
vor Ort und den SiGeKo.

7Zum Ende der Baumafnahme werden Raumluftmessungen

durchgefihrt. Dabei festgestellte VerstéRe durch den AN (versteckter
Mangel) werden nachverfolgt (RlUckbau) und sé&mtliche Kosten

inkl. Nachmessungen dem Verursacher zum Abzug gebracht.

Auch das Betreten von zur Messung abgesperrter Bereiche und Raume
ist untersagt, deshalb erforderliche Nachmessungen oder zusdtzliche
Anfahrten werden dem Verursacher angelastet.

Allgemeine Anforderungen
(gilt grundsdtzlich fir alle materialdkologischen Anforderungen) :

Nachweise:

Die geforderte Qualit&t der Baustoffe und Bauprodukte ist rechtzeitig vor
Ausflhrung bzw. Bestellung durch Produkt-, Sicherheitsdatenblétter K
oder sonstige geeignete Nachweise zu belegen.

Die Verantwortung der Produkteinhaltung liegt allein beim AN,

Aktualitdt der Nachweise:

Nachweise wie Sicherheitsdatenblitter, Umweltzeichen-Zertifikate,
Datenblatter oder Emissionspriifberichte milzsen aktuell sein. Bei
Umweltzeichen gilt die jeweils aktuellste Versicn. Ist die Glltigkeitsfrist
z.E. einer zugrundeliegenden "Blauer Engel"-Version abgelaufen,

werden die Zertifikate vom Baureferat nicht akzeptiert. Im Fall der
Ulberschneidung von zwei Versionen (Ubergangsfrist) ist moglichst die
aktuellste Version vorzulegen.

Produkténderungen:

Notwendige Produktanderungen wihrend der Ausfithrung sind
unverziiglich mit dem ARG abzustimmen, es sind alle vorgenannten
Nachweige neu vorzulegen und neu von der Projektleitung freizugeben.

-Originalgebinde auf der Baustelle:
Eg sind alle Produkte auf der Baustelle im Originalgebinde zu
verwenden, eine Anlieferung bereits vorgemischter Produkte in Fremd-
oder Neutralgebinden ist untersagt.

Druckdatum: 15.05.2020
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Feinstaub/ Gesundheitsgefdhrlicher Staub

Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von
Oberbayern ist zu beachten.

Die Staubentwicklung ist, so weit technisch moéglich, zu vermeiden.

Bei Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte
Bearbeitungssysteme (Maschine und Mobilentstauber) zu verwenden,
die den allgemeinen Staubgrenzwert von 1,25 mg/m?® far die
alveolengéngige (A-) Fraktion sowie 10 mg/m® fir die einatembare
(E-) Fraktion einhalten. Die BG BAU fihrt Positivlisten staubarmer
Bearbeitungssysteme und staubarmer Produkte. '

Werden gesundheitsgefdhrliche mineralische Stdube oder andere
Gefahrstoffe freigesetzt, sind die notwendigen MafRnahmen :
entsprechend der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe (TRGS
505, 519, 521,559, 500 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung zu

ergreifen.

Beim Bearbeiten von Bestandsbauteilen mit bleiweifhaltigen Anstrichen
sind die Handlungsanleitungen der BG BAU zu beachten.

Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften
Alle verwendeten Bauprodukte diirfen keine Stoffe mit folgenden
Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im

Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erflllen) enthalten:

- Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH als besonders
besorgniserregend identifiziert und in die gem&f REACH Artikel 59

Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte "Kandidatenliste") aufgenommen
wurden (SVHC). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der
Kandidatenliste.

- Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften
gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die Kandidatenliste fdhren
kénnen (REACH Art. 57). :

Dies umfasst folgende Stoffe:

-erwiesenermafken krebserzeugende, erbgutverandernde oder
fortpflanzungsgefdhrdende Stoffe ("KMR-Stoffe" der Kat. 1A und
1B) und Stoffe, die gemi&R den Kriterien der EG-Verordnung
1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden
genannten H-S&tzen bzw. R-Sadtzen eingestuft sind als:

- karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A / Carc. 1B
H350: Kann Krebs erzeugen. '
H350i: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

- keimzellmutagen (erbgutver&ndernd) der Kategorie Muta. 1A /
Muta. 1B H340: Kann genetische Defekte wverursachen.

- reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefdhrdend) der Kategorie
Repr. 1A, Repr. 1B
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H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeintré&chtigen.

H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schidigen.

H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen. -

- Stoffe mit PBRT- (persistent, biocakkumulierend und toxisch) oder
vPvB- (sehr persistent und sehr bioakkumulierend) Eigenschaften.

Fiir bestimmte Stoffe (z.B. Formaldehyd) gelten besondere Regeln.

Diese sind Uber die Anforderungen des Blauen Engels bzw. tber die in

den nachfolgenden Absitzen explizit aufgefihrten Anforderungen
geregelt. '

Biozide

Der Einsatz von Bioziden gemdR EBiozidverordnung ist nicht zuléssig.
Hiervon ausgenommen sind Biozide, die allein zur Topfkonservierung in
wa&ssrigen Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden. Hier
gelten ggf. Einschrénkungen und Vorgaben der Umweltzeichen (z.B.
"Blauer Engel"), die in den jeweiligen produktgruppenspezifischen.
Anforderungen genannt sind.

Ebenfalls ausgenommen sind ggf. erforderliche Durchwurzelungs-

hemmer in der Dachabdichtungsbahn bei Dachbegrlinungen.

Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte

Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkten ist susgeschlossen
(z.B. bei Fufbodenbelagen, Fenstern, Tidren, Rollladen,
Sanitdrleitungen, Elektroinstallatiomn, Abdeck-/ Trennfolien,
Dichtungsbahnen) . Ausnahmen sind zuléssig fiir Anwendungsbereiche
' ohne vertretbare Alternativen.

Spritz- und Montageschaume

Die Verwendung von Montageschéumen und sonstigen Ortschiumen ist
ausgeschlossen. Dies gilt nicht flir die Verwendung bei
Warmedammverbundsystemen zum Schlieffen von Fugen zwischen
Dammetoffplatten gemdR den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.
Dichtungen und Abdichtungen

Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind bei den Kleb- und
Dichtsteffe in Innenrdumen amin- oder oximvernetzende bzw. -haltige

Produkte vorsorglich auszuschliefen.

Eg dirfen nur Produkte mit den Umweltzeichen "Emicode" EClplus oder
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RAL-UZ 123 (Blauer Engel) wverwendet werden.

Abweichungen, z.B. "Emicode™ EC1, sind in (technisch) begrtindeten
Ausnahmefdllen bzw. in Bereichen mit sicherheitsrelevanten
bauaufsichtlichen Anforderungen in Abstimmung mit dem AG mdglich.

Kann auf ldsemittelhaltige Produkte an der Baustelle nicht verzichtet
werden, muss bis zum Abklingen der VOC-Emissionen eine
ausreichende Abltftung (ggf. mit mechanischer Luftung) durch den AN

gesichert sein.Fir Fliissigabdichtungen in Imnenraumen dirfen nur Produkte mit
dem "Emicode" EC1 oder EClplus verwendet werden.

Als kalt verarbeitete Bitumenbeschichtungen/ bitumindse
Voranstriche diirfen nur Produkte mit "Gisccde" BBP 10 verwendet
werden.

Dichtungs-/ Dachbahnen und Dampfsperren aus PVC sind
ausgeschlossen.

Kleb- und Verlegewerkstoffe

‘Grundeatzlich dliirfen nur ldsemittelfreie Verlegewerkstoffe (Voranstriche,
Leime, Kleber, Spachtel etc.) gema&R Giscode-Einstufung der
Bauberufsgenossenschaft und den Technischen Regeln fur Gefahrstoffe

TRGS 610 verwendet werden. Ausnahmen sind nur nach vorheriger

Zustimmung des AG erlaubt.

Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind amin- oder
oximvernetzende bzw. -haltige Kleb- und Dichtstoffe (Verfugungen,
punkt- und linienférmige Verklebungen) vorsorglich auszuschliefen.
Es dirfen nur Produkte mit den Umweltzeichen "Emicode" EClplus oder
RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.

Als Verlegewerkstoffe fiir Boden- und Wandbeldge dirfen nur Produkte
entsprechend der Umweltzeichen RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder
"Emicode" EClplus verwendet werden.

Flir Fliesen und Platten sind mineralische Fliesenkleber zu

verwenden.

Oberfléachenbeschichtungen

Allgemeine Anforderungen:

Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Impr&gnierungen, sonstige
Anstriche, Spachtelungen, Ole, Wachse, Korrosions-,
Brandschutzanstriche, etc.) sind umwelt- und gesundheitsvertragliche,
insbesondere wasserbasierte sowie butanonoxim- und acetonoximfreie
Produkte und Verfahren einzusetzen.

Beschichtungen bzw. Oberflichenbehandlungen von Stahlbau-,
Metallbau- und Schlosserarbeiten sind grunds&tzlich im

Druckdatum: 15.05.2020
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Produktionsbetrieb der Firma vorzunehmen und sollen bis zum
Zeitpunkt des Einbaus auf der Baustelle keine VOC-
Richtwertiiberschreitungen mehr verursachen. Auf der Baustelle ist die
Verarbeitung nur im Ausnahmefall und in Abstimmung mit dem AG
erlaubt.

Im Einzelnen gelten folgende Anforderungen:

Bei Innenwand- und Deckenfarben sind sind reine Silikatfarben (ggf.

mit geringem Dispersionsanteil) oder lésemittel- und konservierungsfreie
Dispersionsfarben zu verwenden.

Die Farben missen mindestens den Vergabegrundlagen des

Umweltzeichens RAL-UZ 102 (Blauer Engel) oder gleichwertig

entsprechen.

Als Grundierungen, Lacke und Lasuren dirfen generell nur
schadstoffarme Produkte entsprechend den Vergabegrundlagen des
Umweltzeichens RAL- UZ 12a (Blauer Engel) oder gleichwertig
eingesetzt werden. Das gilt auch flir Beschichtungen von Holz-
Bodenbelagen: ' '

Fiir Ole und Wachse ist die Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas
mit TVOC<250mikrogramm/m?® nach 28 Tagen und GISCODE 010+
(16gemittelfrei, butanonoximfrei) nachzuweiseh.

Reaktionsharze und Epoxidharze sind ausschlieRlich im technisch
notwendigen Sonderfall einzusetzen, wenn keine vertretbare Alternative

zur Verfiigung steht und durch die sté&dtische Projektleitung zu gchriftlich
zu informieren.

Produkte mit chlorierten Kohlenwasserstoffen sind ausgeschlossen.
Sicherheitsaspekte kénnen Abweichungen rechtfertigen. Es sollte dann
aber darauf geachtet werden, dass mindestens die Einhaltung des
AgBB-Schemas nachgewiesen wird, wenn méglich Emicode EC1 oder
EClplus.

Bei FlieRbeschichtungen ist mindestens die Einhaltung des AgBB-
Schemas mit TVOC max. 0,25 mg/m® nach 28 Tagen nachzuweisen.

Trennmittel

Ee dlirfen nur Trennmittel verwendet werden, die biologisch schnell
abbaubar gind und dem Umweltzeichen RAL-UZ 178 entsprechen. Auf
technisch notwendige Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz

Bei' MaRnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der Ausstattung sind
Produkte aus Recyclingmaterial {Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat)
zu verwenden.

* ENDE DER REGELUNGEN MATERIALOKOLOGIE *

Planverzeichnis der Anlagen
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Zur genaueren Kalkulation liegen dem LV Zeichnungen bei,
aus denen die jeweiligen Konstruktionen ersichtlich sind.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht
mafRstabsgetreu. (0.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr Inhalt

1. Ubersichtsplane

101 _GSW_RUB 4 ARC 0011 _LP U-
102 GSW_RUB 5 ARC 0104 LP_BE_-

2. Werkpléne

UG-3.0G ¢ Ubersichtsplane

201 _GSW RUB 5 ARC 0600_30G_U-V1
202 _GSW_RUB_5_ARC 0600_20G_U-V1
203 GSW_RUB 5 ARC 0600_10G_U-V1
204 GSW _RUB 5_ARC_0600_EG_U-V1
205 GSW_RUB_5 ARC_0600_UG U-V1

UG ¢ Abdeckung Pumpensumpt
206_GSW RUB 5 ARC 0666_UG_DS_V1
207 GSW_RUB_5_BOD_0524_UG_DB_V3

UG-3.0G ¢ Treppenhauser - Stahlblechbrustungen

+ Handlaufe

Treppenhaus Grundrisse und Schnitte:

208 _GSW_RUB_5_ARC_0110_TH1_GR_B
209 GSW RUB 5 ARC 0111 _TH1 GR_B
'210_GSW _RUB_5_ARC_0112_TH1_GR_B
211 GSW_RUB 5 ARC 0113_TH1 SN_B
212 GSW_RUB 5 ARC 0114 TH1 SN_B
213 _GSW_RUB_5_ARC 0120 TH2_GR_B
214 GSW _RUB 5 ARC 0121 TH2 GR_B
215 GSW RUB 5 ARC_0122_ TH2_GR_B
216 GSW_RUE 5 ARC 0123 TH2 SN_B
217 GSW_RUB_5 ARC_0124 TH2 SN_B

Ubersicht Treppenbrustung
218 _GSW RUB 5 ARC 0680 XX DS_V3
219 _GSW _RUB 5 ARC 0681 XX DS_V3

Details Treppenbrustung, Handlaufe

220 GSW RUB_5_ARC_0682_XX_DS_V2
221 GSW_RUB 5 ARC 0683_XX DS V2

222 GSW_RUB 5 ARC 0684 XX DS_VI1

223 _GSW_RUB_5 ARC 0926 XX BI_-
224 GSW RUB 5 ARC 0685_XX_DS_V2
225 GSW _RUB 5 ARC 0686_EG_DS_VI

Bodenaufbauten Treppenhaus
226 GSW_RUB_5 BOD 0508 XX DB_V2

Szite: 25
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227 GSW _RUB_5 BOD 0510 EG DB V3

EG ¢ Klingeltableaus in Stelen (+ Turstopper Stelen)
229_GSW_RUB_5_ARC_0670_EG_DS_V1
230_GSW_RUB_5 ARC_0660_EG DS V2

EG ¢ UK Sitzbank und Heizkorper vor Fassade Mensa
231 _GSW RUB 5 ARC 1018 _EG DM V3

EG-1.0G ¢ Klingeltableaus + Briefkasten im Klinker
232 GSW_RUB_5 ARC 0671_EG DS_V2
233 _GSW_RUB_5 ARC 0672 EG_DS_V2

1.0C ¢ ELT Wandstelen
234 GSW_RUB_5_ARC_0673_10G_DS

3.0C ¢ Scherenleiter mit Klappe zu Technikaufbau
235 GSW _RUB_5 ARC 0690 _30G DS V1

Heizkérperverkleidung Mensa
236_GSW _RUB_5 ARC 1002 EG DM V2

237 _GSW _RUB 5 ARC 1003_EG DM V2
3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung
5. Technik
6. Details

7. Unterlagen

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen
ergeben sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 GSW 10171 CGewerketerminplan 200503

Der CGewerketerminplan ist ohne Gewahr und dient zur
Orientierung in Himnblick auf Ablauf und Reihenfolge
der auszuflhrenden Arbeiten.

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeits-
schritte, sind bei der Kalkulation und Ausfihrung zu
berticksichtigen.

* ENDE PLANVERZEICHENIS *

Gegenstand der Leistungen des AN

Druckdatum: 15.05.2020
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Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen
Schlosserleistungen flr

Treppenbristungen und Handlaufe
Schachtabdeckungen und Leitern
Stelen im Innen- und AuBenbereich
Wandeinbauten im Aufenbereich filir
Briefkasten und Klingeltableaus

v V. V Vv

Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung einschl. Gerlste
> SchutzmaRnahmen fir die Leistungen des AN

Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen
Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer
Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
Leistungsverzeichnis

Druckdatum: 15.05.2020
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Ordnungszahl

Einheitspreis
in EUR

Menge Einheit

Gesamtbetrag

in EUR

Schlosserarbeiten

AS Anforderungsspezifikation

Technische Anforderungen an Bauleistung,
Material, Erzeugnis, Montage und Lieferung
zZur

Erfiillung des festgelegten Verwendungszwecks.

Die hierin genannten Leistungsinhalte und
Leistungsumfang sind Besgtandteil des
Angebots.

In Weiterfiihrung und Ergdnzung zur Leistungs-
beschreibung gelten die grafischen Anlagen.
Bei Widerspriichlichkeiten gilt die Leistungs-
beschreibung vorrangig.

Fiir die Kalkulation und Ausfilihrung der
nachfolgend

beschriebenen Arbeiten sowie hiermit
zZusammer-
héngender Arbeiten,
hierauf

sind immer, auch wenn
nicht gesgsondert in den Leistungspositionen
‘hingewiesen

wird, die im Leistungsverzeichnis genannten
Normen,

Regelwerke und Herstellervorschiften zu
beachten und

der Planung und Ausfithrung zugrunde zu legen.
Wenn nicht anders erwdhnt, gelten die
Vorschriften

in der zum Zeitpunkt der Ausfihrung geltenden

Fassung.
AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
AS 0.1 Normative Grundlagen

Fir die Kalkulation und Ausfiihrung der
nachfolgend beschriebenen Arbeiten sgowie
hiermit zusammenhdngender Arbeiten, sind
immer,

auch wenn hierauf nicht gesondert in den
Leistungspositionen hingewiesen wird,
die nachfolgenden Vorschriften und

Merkblatter

Druckdatum
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in EUR

in EUR

zwingend zu beachten und zugrunde zu legen.
Wenn nicht anders erwdhnt, gelten die
Vorschriften in der zum Zeltpunkt

der Ausfiihrung geltenden Fassung.

- VOB/C Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen

flir Bauleistungen (ATV); Allgemeine
Regelungen fir

Bauarbeiten jeder Art, DIN 182399

- VOB/C Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen

flir Bauleistungen (ATV); Stahlbauarbeiten,
DIN 18335

- VOB/C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen
fiir Bauleistungen (ATV); Metallbauarbeiten,
DIN 18360

- VOB/C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen

fiir Bauleistungen (ATV);
Korrosionsschutzarbeiten

an Stahlbauten, DIN 18364

- DIN EN 1090 Ausfiihrung von Stahltragwerken
und '
Aluminiumtragwerken
- Teil 1, 2012-02
Konformitdtsnachweisverfahren fir
tragende
Bauteile, Deutsche Fassung
EN 1080-1: 2009+A1:2011
- Teil 2, 2011-10
Technische Regeln fir die Ausfithrung veon
Stahl-
tragwerken, Deutsche Fassung EN 1090-2:
2008+A1:2011
- Teil 3, 2008-09
Technische Regeln fiir die Ausfilihrung von
Aluminiumtragwerken, Deutsche Fassung EN
1090~
3:2008.

- DIN EN 10025-2, warmgewalzte Erzeugnisse
aus Baustdhlen
- Teil 2: Technische Lieferbedingungen fir

Druckdatum
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unlegierte
Baustédhle

- DIN EN ISO 12944 Beschichtungsstoffe -
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme

- GUV-V 81, Unfallverhiitungsvorschriften
Schulen

Bei der Ausfithrung der Leistungen sind VOB/C,
gdmtliche einschlé&gige DIN Vorschriften,
technische Merkblétter, -
Ausfilihrungsrichtlinien

des Handwerks und technische Angaben und
Richtlinien und Empfehlungen der
System-/Material-

hersteller zu beachten. Es gelten auch die
jeweils bei den DIN-Normen als mit geltend
genannten Normen und zugehdrigen Prifnormen.
Die UVV der Bauberufsgenossenschaft sind zu
beachten.

AS 0.2 Nachweise AN
AS 0.2.1 Bauprodukte

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten
Bauprodukte

miissen nach dem Einbau in das hier zur Rede
stehende

Objekt den primdren Schutzzielen des
Bauordnungsrechts '

sowie den Grundanforderungen an Bauwerke
gemdfs Anhang A

der Bauproduktenverordnung entsprechen.

Aug diesem Grund hat der Bieter flr die hier
ausge-

schriebenen Produkte die Leistungen, die
nicht nach den

technischen Spezifikationen erklédrt werden
kénnen, aber

fiir die Erfiillung der Bauwerksanforderungen
erforderlich

gind zu erkldren. Die Mdglichkeitem zur
Erkldrung der

genannten Leistung sind in der
Prioritdtenliste des DIET

Druckdatum: 15.05.2020
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aufgefihrt. Die Prioritdtenliste des DIBT
listet euro-

pdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne

Bauproduktleistungen nicht die
Sicherheitsanforderungen

an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die
Prioritdten-

ligte des DIBT enthdlt in Spalte € je nach
Bauprodukt bzw.

Bauart Méglichkeiten, wie fehlende aber
sicherheits-

relevante Bauprbduktleistungen nachgewiesen
werden kénnen,

durch:

- Vorlegen einer ETA (Europdische Technische
Bewertung)
= Bewertung der Leistung iIn einer technischen

Dokumentation unter Einschaltung einer
entspr. Art. 30

BauPV0O qualifizierten Stelle (DIBt-
Gutachten)
- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer
bestimmten

Norm in einer technischen Dcockumentation
unter

Einschaltung einer entspr. Art. 43 BauPVO
gqualifi-

zierten bzw. notifizierte Stellen (ehem.
pUZ-Stellen) _
- Technische Dokumentation tber die Erfiillung
eines

bestimmten Abschnittes der MVV TB
- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm

ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h.
Zulassungen mit

noch aktueller Gﬁltigkeit oder alte
Zulassungen mit

abgelaufener Gliltigkeit und einer
Erklirung, dass die

Glitepriifungen nach den Bestimmungen in den
Zulassungen

welter gefiihrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG
priifen kann,

ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach
der MVV TB

Druckdatum: 15.05.2020
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erfiillt sind hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und
Standsicherheit,

A 2 - Brandschutz,

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
Nutzung,

A 5 - Schallschutz und

A 6 - Wirmeschutz.

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und
entgprechen daher

nicht den Anforderungen dieses
Leistungsverzeichnisses.

AS 0.3 Vorleistungspriifung

Die MaBe sind vom Auftragnehmer am Bau zu
nehmen.

Die Bauleistung vorangehender Gewerke am Bau
mitssen dem Baufortschritt entsprechend
geprift

werden. Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
hat

der AN sich insbesondere davon zu lberzeugen,
dass

die Untergrundfldchen, Bauteile und
angrenzenden

Materialien geeignet sind, die
vorgegchriebenen

Aufbauten aufzunehmen bzw. zu befestigen,
gowie ob

die Vertrdglichkeit der zusammengeflgten

Materialien

flir die vorgesehene Nutzung geeignet sind.
Sind '

Mingel zu erkennen oder Schédden am fertigen
Produkt

zu befiirchten, ist der AG sofort darauf
hinzuweisen.

Nachtrdgliche Einwdnde und Forderungen sind
ausgeschlossen und werden nicht anerkannt.
Verbleibende _
Unklarheiten sind umgehend mit der Srtlichen
Objektiiberwachung des AG zu kldren. Der AN
haftet fir '

alle Folgen, die aus der Unterlassung dieser
Informationspflicht entstehen.

Druckdatum: 15.05.2020
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AS 0.4 Kalkulationsgrundlage

Alle erforderlichen Leigtungen umfassen das
Liefern

der dazugehdérigen Stoffe, Abladen und Lagern
auf der

Baustelle sowie erforderliche Zwischen-
Hbhen- )

transporte bis zur Verwendungsstelle.

und

Sdmtliche ausgeschriebenen Positionen sind
fertige

Leistungen unter Zugrundelegung der
anerkannten

Regeln der Technik und der gesetzlichen und
behdrdlichen Vorschriften mit dem Einzelpreis
abgegolten.

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind
insbesondere

folgende Erschwernisse abgegolten. Hierflir
erfolgt keine

gesonderte Verglitung:

- Mehraufwand Eckaushkildungen

Kalkulationsgrundlage sind die Ansichtspléne
und Bodenspiegelplédne

AS 0.5 Anforderungen an die Bauausfiihrung:

Fiir die Bauausfihrung gelten nach DIN EN 1090
- Schadensfolgeklasse cecz
- Beanspruchungskategorie: S5CI
- Herstellungskategorie PC1
- Ausfilihrungsklasse EXC3

Der Bieter mués nachweigen, dass er tiber die
nach .
DIN EN 1090 erforderliche Zertifizierung zur
Herstellung

und Ausfihrung von tragenden Stahl- und
Aluminiumtrag-

werken verfigt.

Liegt die Zertifizierung nicht vor, muss der
Bieter den
Nachweis vorlegen, dass er die Zertifizierung

Druckdatum:
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beantragt
hat und Uber die Voraussetzungen
tragende Bau-

verflgt,
gdtze normkonform zu liefern.

AS 0.5.1 Werkstoffe:

Wenn in den LV-Positionen nichts anderes
beschriekben 1ist
gilt: .

.1 Stahlbauteile

- Stahlgtite S235JR nach EN 10025-2.
- Stahlgﬁte S355JR nach EN 10025-2.

.2 Edelstahlbauteile

fir innenliegende, nicht bewitterte Bauteile
und flr auRenliegende, bewitterte Bauteile
> Werkstoffgruppe 1.4301 (V2A)

.3 Aluminium

Werkstoff : Aluminium,
EN AW 6060,

Werkstoffzustand: H24

T66

.4 Verbindungsmittel

Die nachfolgenden Qualitdten sind je nach
Werkstoffkombination
auszufihren:
a) Verbindung von feuerverzinkten Bauteilen
=»> Verbindungsmittel feuerverzinkt
b)
mit Bauteilen aus

Edelstahl rostfrei

=> Verbindungsmittel mit der Kombinatiomn.
Schraube/Mutter

Az /A4

oder A4/AZ2
Verbindung von Bauteilen an Stahlbeton
=> Verbindungsmittel AZ

Verbindung von feuerverzinkten Bauteilen

c)
d) Sonstige => Verbindungsmittel A2

AS 0.5.2 Ausfilihrung, grundsdtzliche Vorgaben

.und Anforderungen

Druckdatum
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.1 Verbindungen Stahlteile

Wenn in den LV-Positionen nichts anderes
beschrieben

iét, sind Baustellenstdfie grundsdtzlich
geschraubt

auszufiihren. Sind andere Verbindungen
auszufitihren wird

in LV-Positionen besonders darauf verwiesen.
Alle zur Verbindungen nétigen Vorarbeiten
(z.B.

Bohrungen) sind, wenn mdglich, im vorhinein
zZUu

Planen und werkseitig vor dem Aufbringen des
Korrosionsschutzes durchzufiihren.
Schweifiarbeiten sind nur im Innenbereich
erlaubt, sdmtliche Schweifarbeiten fiir
AuBenbauteile sind werkseitig auszufiihren.
Die Kantenradien sind > 2 mm auszufiihren.

.2 bauseitige Untergriinde:

- Stahlbeton DIN 1045,
Festigkeitsklasgsse min. C25/30

- Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklassen min. C 25/3

.3 Korrosionsschutz und
Oberfldchenbehandlung:

Samtliche Stahlteile sind werkseitig mit
einem

Korrosionsschutz zu versehen. )

Der Korrosionsschutz muss nach der DIN EN IS0
12944 ,
Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von

tahl-
bauten durch den AN erfolgen.
.3.1 Korrosivitdtskategorie
=~ entfallt; -

.3.2 Schutzdauer

- entfallt -

Druckdatum: 15.05.2020
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.3.3 Beschichtungssysteme - Vorgaben bzgl.
Oberflachen
und Oberfléchenvorbereitung

Oberfléchenvorbereitung entsprechend IS0
8501-1, : '
Sa 2 1/2 und ISO 8503-2 "mittel (G)".

.3.4 Beschichtungssysteme, Vorgaben bzgl. der
Beschichtungsstoffe

.3.4.1 feuerverzinkt, DIN EN IS0 1461

Stahlteile feuerverzinkt,
Sollschichtdicke gemdf DIN EN ISO 1461

.3.4.2 eloxiert

Aluminiumteile eloxiert,
Farbton: nach Farbkonzept, Farbe nach
Freigabe durch AG

.3.4.3 AK, Beschichtungssystem nach DIN EN
IS0 12944-5

Mindestanforderung gemdf Tabelle C.3,
System Nr : C3.03 bis 200 um

Bindemitteltyp
- Grundbeschichtung: AK
- Deckbeschichtung : bauseits

Sollschichtdicke : Grundbeschichtung
80 um

.3.5 Vorgaben beziiglich der Ausfihrung der
Beschichtungsarbeiten

- Kantenschutz ist durch Streichen mit dem
Pinsel auf-

zutragen, auf jeder Seite der Kante
mindestens 20 mm

breit

.3.6 Feitlicher Ablauf der Beschichtung

- die Grundbeschichtung ist werkseitig

Druckdatum: 15.05.2_020



Landeshauptstadt Minchen ' Seite; ., 37

LEISTUNGSBESCHREIBUNG Datih = [ 16.05.2020

. foo [WeKeyc® 70791013

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel 10

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis ~ Gesamtbetrag

(Pos-Nr.) in EUR in EUR
aufzubringen

- die Deckbeschichtung erfolgt bauseits durch
das
Gewerk Malerarbeiten

.3.7 Dokumentation

Die Ausfihrung des Begchichtungssystems ist

nach

Anhang G, EN ISO 13944-8 vom AN zu
dokumentieren.

.4 Verbindung der Stahlteile und
Befegtigungsmittel

Wenn in den LV-Pogitionen nichts anderes
beschrieben

sind alle Verbindungen und Befestigungsmittel
mit den )
Einheitsgpreisen abgegolten.

Die Verbindungen der Stahlteile sind vom AN
nach
der statischen Berechnung auszufithren.

Dartiber hinaus gilt:
- es diirfen nur Befestigungsmittel eingebaut

werden fir
die eine bauaufsichtliche Zulagsung

~vorliegt,

- als Befestigungsmittel sind grundsdtzlich
korreosions-

bestdndige Materialien einzusetzen,
- fiir AuBenbauteile sind ausschlieflich’
Materialien aus

Edelstahl einzusetzen

.5 Ortliches Aufmaf

Bei den Planmafien handelt es sich um
Richtmafie. Vor

der Fertigung sind vorab vom AN alle Mafe am
Objekt zu

priifen und aufzumessen. Aufmafe am Objekt
sind Neben-

leistungen und werden nicht gesondert
vergiutet.

Druckdatum: 15.05.2020
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] Fertigungsplanung/Montagezeichnungen

Anhand der Projektunterlagen (LV,
Ausfiihrungszeichnungen

des AG) sowie den &rtlichen Aufmafen des AN,
sind vom AN

Fertigungs- und Montagezelchnungen
anzﬁfertigen, ein-

gchlieffSlich aller Schweissnaht-Angaben.

Diese Ausfihrungsunterlagen mlissen alle
Angaben ent-

halten, die zur fachtechnischen Beurteilung
der

Leistungen erforderlich sind.

Sofern in der Terminplanung keine Angaben zur
Erstellung

der Unterlagen vorgegeben sind, hat der AN
g

Sicherstellung der Vertragstermine alle
Unterlagen 3

so rechtzeitig zur Prifung und Genehmigung
einzureichen

- 1-fach beim Architekten (Objektplaner),

- 1-fach beim Priifstatiker

dasg die Ausfihrungstermine sichergestellt
werden kdénnen. '
Der AN hat dahingehend eine Bringschuld.

Bei Korrekturen ist eine Wiederholung der
Planvorlage

erforderlich. Alle Priifldufe sind mit den
Einheltspreisen

abgegolteﬁ.

Die Bearbeitung und Priifung der Zeichnungen
durch den )

AG oder seine Bevollmichtigten, schrénken die
Haftung

des AN nicht ein.

Freigegebene Pldne erhalten einen
Freigabevermerk.

Den Architekten und der Objektiiberwachung
sind nach der

Freigabe jeweils 1 Satz endgitiltiger

Druckcdatum: 15.05.2020
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Planfertigungen

in papierform, sowie digital auszuhdndigen
Die erfolgte Planfreigabe ist vom AN mit dem
Freigabedatum

auf diesen Pldnen deutlich zu vermerken.

.7 Schutzmafnahmen und Sicherungsmafnahmen

Der AN hat wdhrend seinen Arbeiten im Bereich
von

Treppenhduser, Schdchten und sonstigen
Bereichen in

denen Absturzgefahr herrscht -
sicherzustellen, dass

der jeweilige Arbeitsbereich filir andere
Personen :

gesperrt ist.

. Der AN hat in diesem Sinne alle

erforderlichen

Sicherungsmafnahmen gemdfs den
Unfallverhiitungs-

vorgchriften der Bauberufsgenossenschaft zu
ergreifen.

Bei Arbeitsunterbrechungen hat der AN
sicherzustellen,
dass keine Absturzgefahr besteht.

Fiir eigéne Arbeiten hat der AN fiir alle
Mitarbeiter

einen Personen-Anseilschutz zur Verfligung zu
stellen.

.8 Montageablauf / Gerilist /
Montageunterstiitzung -

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass
zur '

Erstellung der Leistungen gem. diesem
Leistungs-

verzeichnis bauseits keine Geriliste oder/ und
Hebewerkzeuge und Schutzeinrichtungen zur
Verfligung

gestellt werden. Dies ist bei der Erstellung
des

Angebots und der Einheitspreise zu
berticksichtigen.

Grundsdtzlich ist der erforderliche

Druckdatum: 15.05.2020
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Arbeitsschutsz
flir die Ausfihrung der Arbeiten im
Leistungsumfang
des AN wie z.B. erforderliche Arbeits- und
Schutzgeriste,
Schutznetze, Abgturzsicherungen, etc. durch
den

Auftragnehmer eigenverantwortlich zu
gewdhrleisten und

in der Kalkulationm mit zu berflicksichtigen und
Uber den

Einheitspreis abgegolten.

SdmtIliche Gertliste milissen den
Sicherheitsvorschrifter

der DIN und der Berufsgenossenschaften
entsprechen.

Alle erforderlichen Traggeriiste,
Hilfskonstruktionen

und Unterstilitzungen und Férdermittel sind
ebenfalls im

Angebot mit kalkuliert.

.9 Bemusterung

Bei Positionen welche eine Bemusterung
fordern gilt

allgemein folgendes:

Begtellung des Materials darf nur nach

vorheriger

Bemusterung und Genehmigung durch den AG
erfolgen. ‘ '
Bel Auftragserteilung sind der
Objektuberwachung

verbindliche Materialmuster vorzulegen.

* Ende Anforderungsspezifikation *

1.1 Treppen - Briistungen und Handlaufe

Ausfiihrungsbeschreibung [0001]
AS 1 Ausfiihrung und Konstruktion Treppen

AS 1 Ausfithrung und Konstruktion Treppen
AS 1 Ausfihrung und Konstruktion Treppen

ausflihrung gemaf
> Plane und Details gem. Planverzeichnis,
sowie statischer Berechnung des AN

Druckdatum; 15.05.2020
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Pléne/Details:

Treppenhaus Grundrisse und Schnitte:
- GSW RUB 5 ARC_ 0110 _TE1l GR_B
- GSW_RUB_5 ARC 0111 TH1 GR_B
- GSW _RUB 5 ARC 0112 TH1 GR B
- GSW _RUB 5 ARC 0113 TH1 SN B
- GSW RUB 5 ARC 0114, TH1 SN B

- GSW_RUB_5 ARC 0120 TH2 GR B
- GSW _RUB 5 ARC 0121 TH2 GR_B
- GSW_RUB_5 ARC 0122 TH2 GR B
- GSW RUB 5 ARC 0123 TH2 SN B
- GSW_RUB_5 ARC 0124 TH2 SN B

Ubersicht Treppenbristung
- GSW_RUB_5 ARC 0680 XX DS V2
- GSW_RUB_5 ARC 0681 XX DS_V2

Details Treppenbriistung, Handlaufe
- GSW RUB 5 ARC 0682 XX DS V1

- GSW RUB_5 ARC 0683 XX DS V2

- GSW_RUB_5 ARC 0684 XX DS V1

- GSW _RUB 5 ARC 0926 XX BI -

- GSW_RUB 5 ARC 0685 XX DS_V1

- GSW RUB 5 ARC 0686 EG _DS_V1

Bodenaufbauten Treppenhaus
- GSW_RUB_5 BOD 0508 XX DB V2
- GSW_RUB 5 BOD 0510 EG DB V3

.1 Handlauf an Stahlbetonwand
.1 Handlauf an Stahlbetonwand

2Ausfliihrung gemaf:
- Pl&ne und Details gem. Planverzeichnis,
- GSW_RUB 5 ARC 0684 XX DS_V1

4

.1.1 Handlaufkonsole
.1.1 Handlaufkonsole

Handlaufkonsole,

aus Rundstahl (Vollprofil) d=12 mm,
Korrosionsschutz und Oberflachenbehandlung
> gemaR AS 0.5.2.3.4.1 feuerverzinkt

> gemaR AS 0.5.2.3.4.3 grundbeschichtet,
Zugschnittlange ca. 148 mm,

gerundete Ecke 90° im Ubergang
vertikal/horizontal,

kraftschllissig mit geeigneten
Diibeln an Stb.-Wand (Sichtbeton) befestigt,
gem. statisgchen Erfordernissen

.1.2 Handlauf

Druckdatum: 15.05.2020
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.1.2 Handlauf

Handlauf,

Edelstahl gem AS 0.5.1.2,

rund, d= 40 mm,

2 x gerundete Ecke stumpfwinklig im Ubergang
Treppenlauf/FPodest,

Oberflache geblrstet,

Handlaufhdhe Achse Handlauf 85cm fiber OK FFB

auf zuvor beschriebene Handlaufkonsole
geschweilflt

.2 Handlauf an Stahlblechbriistung
.2 Handlauf an Stahlblechbriistung

Ausfihrung gemdi:

. - Pldne und Details gem. Planverzeichnis,

- GSW _RUB_5_ARC_0684_XX_DS_V1

.2.1 Handlaufkonsole
.2.1 Handlaufkonsole

Handlaufkonsole,

aus Rundstahl (Vollprofil) d=12 mm,
Korrosionsschutz und Oberflichenbehandlung
> gemadf AS 0.5.2.3.4.1 feuerverzinkt

> gem&R AS 0.5.2.3.4.3 grundbeschichtet,
Zuschnittlédnge ca. 148 mm,

gerundete Ecke 90° im Ubergang
vertikal/horizontal,

vollfléchig an nachfolgend beschriebene:
Stahlblechbriistung geschweift

.2.2 Handlauf

.2.2 Handlauf

siehe AS 1.1.2

.3 Wangen aus Stahlplatten
.3 Wangen aus Stahlplatten

[§%]

.1 Stahlwange Treppenbriistung
.3.1 Stahlwange Treppenbristung

Absturzsicherung als Treppenwangen,
gemaf Detail

> GSW _RUB 5 ARC 0683 XX DS_Vz

> GSW_RUB 5 ARC 0684 XX DS_V1

> GSW RUB 5 ARC 0685 XX DS V1

> GSW RUB_5_ARC_0926_ XX BI_-

Profil : Stahlplatte

Druckdatum:; 15.05.2020
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Format : s = 15 mm, gem. Statik des AN,
Wangenzuschnitt nach Wahl des AN

Glute : B8355JR :

Gewicht: liber 120 bis 140 kg/m2

Regelbreite Wange orthogonal ca. 1.625 mm,
Hdéhe OK-Treppenbelag zu OK-Absturzsicherung
1.120 mm,

am Podestanschluff beidseitig, oben und unten
abgewinkelt in Treppenneigung,

Korrosionsschutz und Oberflachenbehandlung
> gemdf AS 0.5.2.3.4.1 feuerverzinkt
> gemdf AS 0.5.2.3.4.3 grundbeschichtet,

Befestigung an Stb.-Fertigteil:
> Fufiplatte: ‘
8§235JR, ca. 100 x 100 x 4 mm, € < 90 cm,
mind. alle 3 Stufen an Stahlwange
geschweilflt
> Senkkopfschrauben:
an jeder Stufe mit Stb-FT-Treppenlauf
verschraubt,
Befegtigung mit Hilti HUS M10 e = 30 cm
(Senkkopf)
oder gleichwertig nach Wahl des AN,
Schraubképfe verspachtelt, geschliffen und
lackiert,.
gemdf statischer Erfordernis und
Werkplanung des AN
> Ausgleichsschicht:
druckfestes Neopren zur Aufnahme von
Uneben-
heiten

Lieferung in Elementgréfen nach Wahl des AN,
mit Uberblattung, vor Ort verschweift,
vergpachtelt und lackiert,

inkl. Steife zur Vermeidung von Schweifverzug
mit nachtrdglicher Entfernung

.3.2 Stahlwange Treppenbriistung TH1/2.01
.3.2 Stahlwange Treppenbristung TH1/2.01

Absturzsicherung als Treppenwangen,
gemAR Detail

> GSW_RUB_5 ARC 0682 XX_DS_V1

> GSW_RUB_5_ARC 0684 XX DS_V1

Profil : Stahlplatte
Format : s = 15 mm, gem. Statik des AN,
Wangenzuschnitt nach Wahl des AN

Druckdatum: 15.05.2020



Landeshauptstadt f\/li"J'h‘E:_hen
LEISTUNGSBESCHQEIBUMG

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel
UT: Treppen - Brustungen und Handlaufe

Seite : 44
Datum : 15.05.2020
LV-Key : 91013

10

Ordnungszahl Menge Einheit
(Pos-Nr.)

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Glte : S355JR
Gewicht: {iber 120 bis 140 kg/m2

Regelbreite Wange orthogonal ca. 1.625 mm,
Hoéhe OK-Treppenbelag zu OK-Absturzsicherung
1.120 mm,

am Podestanschluf oben und unten abgewinkelt
in Treppenneigung,

am unteren Austritt unten abgewinkel (stumpf-

winklig, oben in Treppenneigung weiterlaufend

Korrosionsschutz und Oberfl&chenbehandlung
giehe AS 1.3.1

Befestigung an Stb.-Fertigteil:
> Fuflplatte:
giehe AS 1.3.1
> 5 St Abstandshalter:
Profil U200, Schenkel gekirzt,
als Abstandshalter fir Abstand zw.
Innenkante
Briistung und Aufienkante FT-Stufe von ca. 65
mm,
mit Stb-FT-Treppenlauf verschraubt,
Befestigung mit 2 x Hilti HST Mle
oder gleichwertig nach Wahl des AN,
mit Briistuno verschweifit,
gemafl statischer Erfordernis und
Werkplanung des AN
> Ausgleichsschicht:
siehe A8 1.3.1

Befegstigung an Rohboden:
> 3 St Stahlwinkel:

S235JR, Schenkel ca. 120 x 80 mm,

mechanisch an Stahlwangenbriistung und Stb-
Bodenplatte

befesgtigt,

gemAR statischer Erfordernis und
Werkplanung des AN
> Ausgleichsschicht:

druckfestes Neopren zur Aufnahme wvon
Uneben-

heiten

Lieferung in Elementgrdfen nach Wahl des AN,
mit Uberblattung, vor Ort verschweiBt,
vergpachtelt und lackiert,

inkl. Steife zur Vermeidung von Schweiflverzug
mit nachtraglicher Entfernung

.3.3 Stahlwange Treppenbristung Sonderelement

Druckdatum: 15.05.2020
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EG
.3.3 Stahlwange Treppenbristung Sonderelement

EG

Absturzsicherung als Treppenwangen,
geméf Detail

> GSW_RUB_5 ARC 0683 XX DS_V2

> GSW RUB 5 ARC 0684 _XX_DS_V1

> GSW_RUB_5 ARC 0686_EG DS _V1

> GSW_RUB_5 ARC 0926_XX BI_-

Profil : Stahlplatte

Format : s = 15 mm, gém. Statik des AN,
Wangenzuschnitt nach Wahl des AN

giute : S355dR

Gewicht: Uber 120 bis 140 kg/m2

Bristung trapezfdrmig,

Korrosionsschutz und Oberfléchenbehandlung
siehe AS 1.3.1

Befegtigung an Stb.-Fertigteil:
siehe AS 1.3.1

Befestigung an Rohboden:
> 3 S8t Stahlwinkel:

S235JR, Schenkel ca. 120 x 80 mm,

an Stahlwangenbriistung geschweiffit und
mechanisch an

Stb-Deckenplatte befestigt,

Schraubképfe in Briistung versenkt,
verspachtelt, '

geschliffen und lackiert,

gemdf statigcher Erfordernis und

. Werkplanung des AN

> Ausgleichsschicht:

druckfestes Neopren zur Aufnahme wvon
Uneben-

heiten

Lieferung in Elementgr&fen nach Wahl des AN,
mit Uberblattung, vor Ort verschweifit,
verspachtelt und lackiert, _

inkl. Steife zur Vermeidung von Schweifverzug
mit nachtridglicher Entfernung

.3.4 Stahlwange Briistung Zwischenpodeste
.3.4 Stahlwangs Briistung Zwischenpodeste

Absturzsicherung als BrlUstung an
Zwischenpodesten,

Druckdatum: 15.05.2020
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gemafd Detail

> GSW_RUB 5 ARC 0683 XX DS V2
> GSW RUB 5 ARC 0685 XX DS V1
> GSW RUB_5 ARC 0926 XX BI -

Profil : Stahlplatte

Format : s = 15 mm, gem. Statik des AN,
Wangenzuschnitt nach Wahl des AN

Glte ¢ S355TR

Gewicht: {iber 120 bis 140 kg/m2

Regelhbhe Wange ca. 1.655 mm,
Hbéhe OK-Podestbelag zu OK-Absturzsicherung
1.120 mm, ‘

Korrosionsschutz und Cberflédchenbehandlung
siehe AS 1.3.1

Befestigung an Sth.-Zwischenpodest:
> Fufplatte:

S235JR, ca. 100 x 100 x 4 mm, e < S0 cm,

ca. alle 700 mm an Stahlwange geschweifit
> Senkkopfschrauben:

ca. alle 300 mm mit Stb-FT-Podest
verschraubt,

Befestigung mit Hilti HUS M10 & = 30 cm
(Senkkopf)

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Schraubképfe verspachtelt, geschliffen und

lackiert, ’

gemaf statischer Erfordernis und
Werkplanung des AN
> Ausgleichsschicht:

siehe AS 1.3.1

Lieferung in ElementgrdéRen nach Wahl des AN,

mit ﬁberblattung, vor Ort verschweilt,
verspachtelt und lackiert,

inkl. Steife zur Vermeidung von SchweiBverzug

mit nachtraglicher Entfernung

Fugen Eckausbildung zwischen Wangenelementen

der Treppen und Zwischenpodeste 10 mm

.3.5 Stahlwange Briistung Vollpodeste
.3.5 Stahlwange Brilistung Vollpodeste

Absturzsicherung als Brilistung an
Vollpedesten,

gemaf Detail

> GSW_RUB_5 ARC 0683 _XX DS V2

> GSW RUB 5 ARC 0685 XX DS V1

Druckdatum: 15.05.2020
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‘> GSW_RUB_5_ARC 0926 XX BI_-

Profil : Stahlplatte

Format : s = 15 mm, gem. Statik des AN,
Wangenzuschnitt nach Wahl des AN

Glite . : S355JR

Gewicht: fiber 120 bis 140 kg/m2

Regelhdhe Wange ca. 1.655 mm,
Hdhe OK-Podestbelag zu OK-Absturzsicherung
1.125 mm,

Korrosionsschutz und Oberfldchenbehandlung
siehe AS 1.3.4

Befestigung an Stb.-Vollpodest:
> FuBlplatte:

siehe AS 1.3.4
> Senkkopfschrauben:

gsiehe AS 1.3.4
> Ausgleichsschicht:

druckfestes Neopren zur Aufnahme wvon
Uneben-

heiten mit Sichtanforderung als
Schattenfuge

Lieferung in Elementgrdéfien nach Wahl des AN,
mit Uberblattung, vor Ort verschweiRt,
verspachtelt und lackiert,

inkl. Steife zur Vermeidung von SchweiBverzug
mit nachtridglicher Entfernung

Fugen Eckausbildung zwischen Wangenelementen
der Treppen und Vollpodesten 10 mm -

.3.6 Stahlwange Brilstung Vollpodest EG Innen
.3.6 Stahlwange Brilstung Vollpocdest EG Innen

Absturzsicherung als Brfiistung an
Vollpodesten,

gemafd Detail

> GSW_RUB_5 ARC_0682_XX DS V1

Profil : Stahlplatte

Format : s = 15 mm, gem. Statik des AN,
Wangenzuschnitt nach Wahl des AN

Gite : S355JR

Gewicht: Uber 120 bis 140 kg/m2

Wange aus 2 Teilen,
Stahlplatte h = 1.480 mm und
Stahlplatte h = 445 mm

Druckdatum: 15.05.2020
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gtumpfwinklig wverschweiflt,
Héhe QK-Podestbelag zu OK-Absturzsicherung
1.120 mm, -

Korrosionsschutz und Oberflé&chenbehandlung
siehe AS 1.3.4

Befestigung an Stb.-Vollpodest:

> 3 St Konsolen
Konseclen im Achsabstand von ca. 70 cm,

bestehend aus
Kopfplatte S235JR, ca. 280 x 200 x 12 mm,
mit Stb-Vollpodest wverschraubt,
Befestigung mit 2 x Hilti HST2 Ml12
oder gleichwertig nach Wahl des AN,
Kragplatte S235JR, ca. 170 x 200 x 10 mm,
mit Kopfplatte.und Brlstung verschweifit,
gemdR statischer Erfordernis und

Werkplanung des AN,

> 4 St Blech zwischen Konsolen,
zur Auflagerung des Deckblechs,
Abmessungen ca. t = 5 mm, b = 30 mm, 2 X

ca. 1 = 250 mm, :
2 x ca. 1 = 500 mm,
an Konsolen angeschweifit,
geméf statischer Erfordernis und

Werkplanung des AN, '

> ca. X m Deckblech,

" Abmessungen ca. t = 5 mm, b = 300 mm,
nachtridglich mit Blech verschraubt,
Befestigung mit HBCSK 10-1 M10x50
oder gleichwertig nach Wahl des AN,
gemdf statischer Erfordernis und

Werkplanung des AN,

Lieferung in Elementgrdfen nach Wahl des AN,
mit Uberblattung, vor Ort verschwelBt,
verspachtelt und lackiert,

inkl. Steife zur Vermeidung von Schweifiverzug
mit nachtraglicher Entfernung

Fugen Eckausbildung zwischen Wangenelementen
der Treppen und Vellpcdesten 10 mm

.3.7 Stahlwange Bfﬁstung Vollpodest TH2, EG

Auflien
.3.7 Stahlwange Bristung Vollpodest TH2, EG

Aufen

Absturzsicherung als Brlistung an
Vollpodesten,
gemafR Detail

Druckdatum: 15.05.2020
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1.1.01

- GSW_RUB 5 ARC 0123 TH2 SN B
> GSW _RUB 5 _ARC 0683 XX DS V2
> GSW_RUB 5 ARC 0926 XX BI_-

Profil : Stahlplatte
Format : s = 15 mm, gem. Statik des AN,
_ Wangenzuschnitt nach Wahl des AN
Gite : 8355JR
Gewicht: tiber 120 bis 140 kg/m2

Regelhdhe Wange ca. 1.655 mm,
Hbhe OK-Podestbelag zu OK-Absturzsicherung
1.120 mm,

Korrcsionsschutz und Oberflachenbehandlung
giehe AS 1.3.4

Befestigung an Rohboden:
> 6 St Stahlwinkel:

S235JR, Schenkel ca. 120 x 80 mm,

an Stahlwangenbriistung geschweifst und
mechanisch an

Stb-Deckenplatte befestigt befestigt,

Schraubkdpfe in Bristung versenkt,
verspachtelt,

geschliffenruhd lackiert,

gemAR statischer Erfordernis und
Werkplanung des AN
> Ausgleichsschicht:

druckfestes Neopren zur Aufnahme von
Uneben-

heiten

Lieferung, in Elementgréﬁen nach Wahl des AN,
mit Uberblattung, vor Ort verschweifRt,
verspachtelt und lackiert,

inkl. Steife zur Vermeidung von Schweifiverzug
mit nachtraglicher Entfernung

Fugen Eckausbildung zwischen Wangenelementen
der Treppen und Vollpodesten 10 mm

¥*%* Ende Anforderungsspezifikation #*#
*% Ende Anforderungsspezifikation **

Statische Berechnung, Handldufe und Treppen
Statische Berechnung, Handlaufe und Treppen
innen

Statische Berechnung,
als priuffahige Ausfertigung,
fir

Druckdatum: 15.05.2020
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1.1.02

> gamtliche in den folgenden Positiocnen
beschriebenen Treppenkonstruktionen

> samtliche in den folgenden Positionen
beschriebenen Handlaufkonstruktionen

> Sonderelemente EG

- Erstellen der priffdhigen statischen
Berechnung _

- Einreichen beim Prlifstatiker in 2-facher
Ausfertigung

freigegebene Unterlagen Ubergeben an den AG
- digital tber die Projektplattform

- 1-fach in Papierausfertigung '

- 1-fach an den Objektplaner

- 1-fach an Priifstatiker

Dokumentation und Gleichstellung mit dem
Priufexemplar,

Ubernahme der Vervielfaltigungkosten durch
den

AN

1 psch Rl

W+M-Planung, Handldufe und Treppen innen
W+M-Planung, Handlaufe und Treppen innen

Werkstatt- und Montageplanung,

> samtliche in den folgenden Positionen
beschriebenen Treppenkonstruktionen ’

> gs&mtliche in den folgenden Positionen
beschriebenen Handlaufkonstrukticnen

> Sonderelemente EG

- Pl&éne und Details gem. Planverzeichnis,

- Erstellen pruffédhiger Werkstatt-
zeichnungen und der Montageplanung

Rusfihrung gemafs AS 0.5.2.6
Planunterlagen 2-fach erstellen,

auf der Grundlage der Vorgaben und
Berechnungen,

-Volage zur Prifung beim Objektplaner,

mindestens 3 KW vor Fertigungsbeginn
{iber die Projektplattform,

freigegebene Unterlagen tbergeben an den AG
- 1-fach in Papierausfertigung

Druckdatum: 15.05.2020
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- 1l-fach an den Objektplaner
Dokumentation und Gleichstellung mit dem
Priiffexemplar, Ubernahme der
Vervielfaltigungkosten durch den AN )
1 psch 9364'00
TREPPENHAUS 1
1.1.02 Geldnder Treppenhaus 1, Treppenauge und

Fassadenauge
Gelé&nder Treppenhaus 1, Treppenauge und
Fassadenauge

Gelénder Treppenhaus 1,

an Treppenldufen und Podesten,

komplett in fix und fertiger Ausfiihrung,
tiber alle Geschosse,

Ausfiihrung gemdff Anforderungsspezifikation:
> AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
> AS 1 Ausfihrung und Konstruktion Treppen

Plane

Treppenhaus Grundrisse und Schnitte:
- GSW_RUB_5 ARC 0110 _TH1 GR B

- GSW _RUB 5 ARC 0111 TH1 GR B

- GSW_RUB_5_ARC 0112 TH1 GR_B

- GSW_RUB 5 ARC_ 0113 TH1 SN B
- GSW_RUB_5_ARC_0114_TH1 SN B -

Ubersicht Treppenbriistung
- GSW_RUB_5_ARC 0680 XX DS V2

Details Treppenbriistung, Handl&ufe
- GSW _RUB 5 ARC_0682 XX DS V1

- GSW_RUB 5 ARC 0683 XX DS V2

- GSW_RUB_5 ARC 0684 XX DS V1

- GSW_RUB_5 ARC 0926 XX BI -

- GSW_RUB 5 ARC 0685 XX DS V1

- GSW_RUB 5 ARC 0686 EG DS V1

Einbaubereich: UG bis 3.0G
Uber 5 Geschosse
fertige Geldnderhdhe min. 1.120 mm Uber CKF,

Treppengelander im wesentlichen bestehend
aus:

Druckdatum: 15.05.2020
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(Pos-Nr.)

Einheitspreis  Gesamtbetrag
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> Treppengel&nder UG bis Zwischenpodest EG
- 1 x Wange aus Stahlplatten, La&nge ca.
5.825 mm
Ausfihrung gemdfz AS 1.3.2
- 6 Stluck Handlaufkonsole,
Ausfiihrung gema® A8 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, L&nge ca. 5.800 mm,
2 % abgewinkelt, 1 x Ende mit Bristung
verschweit,

1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Augflihrung gemafz AS 1.2.2

> Treppengelé&nder Zwischenpocdest EG

- 1 % Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
mm
Ausflhrung gema® AS 1.3.4,
- 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
mm

Ausfithrung gema® AS 1.3.4,
- 1 Stiick Handlaufkonscle,
Ausfiihrung gemafz AS 1.2.1

- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 1.520 mm, .

2 x Verbindung auf Gehrung zum
Treppenhandlauf,
Ausgfihrung gemdf AS 1.2.2

> Treppengelé&nder Zwischenpodest EG bis
Vollpodest EG
- 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
2.615 mm '
Augfihrung gemaR AS 1.3.1,
- 4 Stiick Handlaufkonsole,
Ausflihrung gemaR AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 2.715 mm,
2 x abgewinkelt,
2 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Ausfihrung gema® A8 1.2.2

> Treppengeldnder Vollpodest EG
- 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
2.305 mm
Ausfihrung gemdf AS 1.3.6,
- 1 Sttuck Handlaufkonsole,
Ausfihrung gemaf AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 400 mm,
1 x Ende mit Briistung verschweiBt,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Treppenhandlauf,

620

600

Druckdatum: 15.05.2020
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Ausfithrung gemdf3 25 1.2.2

> Treppengel&nder Vollpodest EG bis ZP1 1. 0OG
- 1 x Sonderelement TH1, EG (in eigener
Position
beschrieben)
- 1 Stlck Handlaufkonsole,
Ausfiihrung gemaff AS 1.2.1
- 3 Sttck Handlaufkonsole,
Ausfiihrung gemaf? AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, L&nge ca. 4.240 mm,
1 x abgewinkelt, 1 x Ende mit Brlstung
verschweift,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Ausfihrung gemaB AS 1.2.2

> Treppengelander ZP1l bis ZP2 1. 0OG
- 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
6.950. mm
Ausflihrung gemaff A5 1.3.1,
- 4 Stluck Handlaufkonsole,
Ausfihrung gemdfd AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 4.050 mm,
2 x abgewinkelt, 2 x Ende mit Briistung
verschweifdt,
Ausfihrung gemaR AS 1.2.2

> Treppengeldnder Vollpddest 1. 0OG
- 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca. 800
mm )

Ausfiihrung gemafs AS 1.3.5,
- 1 Stiuck Handlaufkonsocle,
Augfihrung gemé&fs AS 1.2.1
- 3 Stlick Handlaufkonsole,
Ausfihrung gemafz AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 3.900 mm
1 x abgewinkelt, 1 x Ende mit Brlstung
verschweif’t, l
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Augfihrung gemdfs AS 1.2.2

> Treppengelander ZP1 bis ZP2 2. 0G
- RAusfihrung sinngemaf wie Treppengelinder
ZP1 bis
ZP2 1. 0OG

> Treppengeléander Vollpodest 2. 0G
- RAusflilhrung sinngemédf wie Treppengelinder
Vollpodest 1. 0G

Druckdatum: 15.05.2020
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> Treppengelénder ZP1 3. OG
- 1 x Wange aus Stahlplatten, L&nge ca.
1.740 mm :
Ausflihrung gemdfs AS 1.3.4,
- 1 8tlick Handlaufkonsole,
Rusfihrung gemafz? AS 1.2.1
-~ Edelstahlhandlauf, Lange ca. 400 mm,
1 x Ende mit Bristung verschweift,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Treppenhandlauf;
Ausfihrung gemaf2 AS 1.2.2

> Treppengelander ZPl bis ZP2 3. 0OG
- 1 x Wange aus Stshlplatten, Lange ca.
4.870 mm- .
Ausfihrung gema® AS 1.3.1,
- 4 8tfick Handlaufkonsole,
Ausfihrung gemad AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 2.100 mm,
1 x abgewinkelt, 1 x Ende mit Briistung
verschweifit,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Ausfihrung gema AS 1.2.2

> Treppengelénder Vollpodest 3. 0OG
- Ausfihrung sinngemif wie Treppengelénder
Vollpodest 1. 0OG J

> Treppengeldnder Zwischenpodest DG
- 1 x Wange aus Stahlplatten, La&nge ca.
3.830 mm
Ausfliihrung gema® A8 1.3.4,

Treppengelédnder einschliefflich aller
Anschlisse

an die Treppengeldnder der Podeste,
komplett in fix und fertiger Ausfuhrung
montiert

1 psch 7 R A
1.1.04 Handlauf Treppenhaus 1, STB-Wand
 Handlauf Treppenhaus 1, STB-Wand
Handlauf Treppenhaus 1, an Sichtbetonwand
(AuRenseite und Aufzug im Treppenauge),

komplett in fix und fertiger Ausfithrung,

Ausfiihrung gemdf Anforderungsspezifikation:

Druckdatum: 15.05.2020
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> AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
> AS 1 Ausfihrung und Konstruktion Treppen

Pladne

Treppenhaus Grundrisse und Schnitte:
- GSW RUB 5 ARC 0110 TH1 GR B

- GSW RUB 5 ARC 0111 TH1 GR B

- GSW_RUB 5 ARC 0112 TH1 GR. B

- GSW _RUB 5 ARC 0113 TH1 SN B

- GSW _RUB 5 ARC 0114 TH1 SN B

Ubersicht Treppenbriistung
- GSW_RUB_5 ARC_0680_ XX DS V2

Details Treppenbriistung, Handlaufe
- GSW_RUB_5 ARC_ 0682 XX DS V1

- GSW_RUB 5 ARC 0683 XX DS V2

- GSW _RUB_5 ARC 0684 XX DS V1

- GSW RUB 5 ARC 0926 XX BI -

- GSW_RUB_5 ARC 0685 XX DS V1

Einbaubereich: UG bis 3.0G
liber 5 Geschosse,

fertige Handlaufhohe Achse Handlauf 85cm Uber

OK FFB,
Handlauf im wesentlichen bestehend'aus:

> Handlauf UG bis Zwischenpodest EG
- 6 Stlck Handlaufkonesole,
“Ausfiihrung gemaR AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 6.150 mm,
2 x abgewinkelt,
Ausfiihrung gema? AS 1.1.2

> Handlauf Zwischenpodest EG bis Vollpodest
EG :
T - 3 gtlick Handlaufkonsole,
Augfithrung gemd2 AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 3.220 mm,
2 x abgewinkelt,
Ausfihrung gemdfs A8 1.1.2

> Handlauf EG bis ZP1 1. OG - AuRenseite
- 4 Stlck Handlaufkonsole,
Augflihrung gemafs AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 4.840 mm,
2 x abgewinkelt,
Ausfihrung gemé&f AS 1.1.2

Druckdatum: 15.05.2020
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> Handlauf ZP1 bis ZP2 1. OG
-4 Stluck Handlaufkonsocle, -
Ausfihrung gem&B AS-1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Laénge ca. 3.360 mm,
1 x abgewinkelt,
2 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Augflihrung gemaff AS 1.1.2

> Handlauf ZP2 bis 1. 0G
- 4 Sttuck Handlaufkconsole,
Ausfithrung gemaff A5 1.1.1 ‘
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 4.500 mm,
2 x abgewinkelt,
Ausfihrung gemaf® AS 1.1.2

> Handlauf 1. 0OG bis 2ZP1 - Aufzugseite
- 2 Stlick Handlaufkonsole,
Ausflihrung gema3 AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, L&nge ca. 1.950 mm,
2 x abgewinkelt,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlautf,
Ausflihrung gemafd AS 1.1:2

> Handlauf 1. OG bis ZP1l - AuRenseite
- Ausfiihrung sinngemdf wie Handlauf
1. OG bis ZP1 - Aufzugseite

> Handlauf ZP1 bis ZP2 2. OG
- 4 Stiuck Handlaufkonsole,
Ausfihrung gemafs AS 1.1.1
-. Edelstahlhandlauf, Lé&nge ca. 2.360 mm,
1 x abgewinkelt,
2 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Ausfihrung gemald AS 1.1.2 |

> Handlauf ZP2 big 2. 0G
- 4 Stluck Handlaufkomsole,
Ausfihrung gemdfs AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 4.500 mm,
2 % abgewinkelt,
Ausgflihrung gemafs AS 1.1.2

> Handlauf 2. OG bis ZP1 - Aufzugseite
- 2 Stluck Handlaufkonsole,
Ausfihrung gema® AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 1.950 mm,
2 x abgewinkelt,

Druckdatum: 15.05.2020
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1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Ausfihrung gemaf AS 1.1.2

> Handlauf 2. OG bis ZP1l - AuRenseite
- Ausfihrung sinngemaff wie Handlauf
1. OG bis ZP1 - Aufzugseite

> Handlauf ZP1l bis ZP2 3. 0G
- 4 Stlck Handlaufkonsole,
Ausfiihrung gema AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 3.360 mm,
1 x abgewinkelt,
2 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Ausfihrung gemdfz? AS 1.1.2

> Handlauf ZP2 bis 3. 0OG
- 4 Stlck Handlaufkonsole,
Ausfihrung gema A8 1.1.1 )
- Edelstahlhandlauf, L&nge ca. 4.500 mm,
2 x abgewinkelt,
Ausfihrung gemaf2 AS 1.1.2

> Handlauf 3. OG bis ZP1 (DG)
- 2 Stlck Handlaufkonsole,
Ausflthrung gemd® AS 1.1.1-
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 1.950 mm,
2 x abgewinkelt,
Rusfihrung gemdf AS 1.1.2

Handlauf einschlieRlich aller Anschlilisse
komplett in fix und fertiger Ausfihrung
montiert

1 psch ' it PR4R L

1.1.05 Sonderelement TH1l, EG
Sonderelement TH1, EG

Sonderelement Gelander und Ture,
komplett in fix und fertiger Ausfihrung,

Ausfihrung gemaf Anforderungsspezifikation:
> AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
> AS 1 Ausflihrung und Konstruktion Treppen

Plane

Treppenhaus Grundrisse. und Schnitte:
- GSW_RUB_5 ARC 0110 TH1 GR B

- GSW_RUB_5 ARC 0113 TH1 SN B

Druckdatum: 15.05.2020
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- GSW _RUB 5 ARC 0114 TH1_SN_B

Ubersicht Treppenbriistung
- GSW RUB_5_ARC 0680 _XX_DS_V2

Details Treppenbristung, Handlaufe
- GSW_RUB_5 ARC_0683 XX DS V2
- GSW_RUB 5 ARC 0686 EG DS V1

Einbaubereich: TH 1, EG
Sonderelement im wesentlichen bestehend aus:

> Stahlwange Treppenbristung
- 1 x Wange ause Stahlplatten,
Ausfihrung gemaR AS 1.3.3,
- Form rechtwinkliges Trapez
- Lange Basis ca. 1.850 mm
- L&nge orthogonaler Schenkel ca. 1.050 mm
- Flache ca. 1,7 m2

> Stahlrahmen aus Vierkantrohr
- 2 St Randpfosten, je
Lange ca. 3.040 mm, ‘
aus Vierkantrohr, ca. 40 x 60 mm,
einseitig befestigt an StB-Wand
1 x Verbindung auf Gehrung =zum Riegel,
- 1 8t Mittelpfosten
Linge ca. 2.980 mm,
aus Vierkantrohr, ca. 40 x 60 mm,
Montage oben mit Riegel verschweiflt,
- 1 8t Riegel
Léange ca. 2.110 mm,
aus Vierkantrohr, ca. 40 x 60 mm,
2 x Verbindung auf Gehrung zum
Randpfosten, )
1 x Verbindung zum Mittelpfosten
verschwelfdt
- 1 8t Querstrebe
Lénge ca. 1.190 mm,
aus Vierkantrohr, ca. 40 x 60 mm,
1 x abgewinkelte Verbindung zum
Randpfosten
verschweifit,
1 x abgewinkelte Verbindung zum

Mittelpfosten

verschweilRt,

- 2 8t Eckbearbeitung 20°
Rahmen im Eck auf Gehrung geschnitten,
verschweifit

- 1 8t T-Anschluss Mittélpfosten,

Druckdatum: 15.05.2020
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verschweift
gemafl statischer Erfordernis
Werkplanung des AN

und

> Netzausfachung "Fenster"
- Form rechtwinkliges Trapez
- Flache ca. 1,6 m2
- systemgeprifte Ldésung mit
bauvaufsichtlicher
Zulassung und CE-Kennzeichnung
- Seilnetz mit Seildurchmesser 1,5 mm,
Litzen
Netzklemmen aus Edelstahl, stehende
Maschenanordnung, Maschenwinkel ca.
Maschenweite ca. 25 mm
- Seilnetz mit Einf&delseil am
Einfassungsrahmen
befestigt

77

60 °,

- Laschen 25 x 25 mm, mit Lochung 15 mm,

am Stahlrahmen angeschweiflt

> Standfliigel

- Standfligel als wverschweifte
Schlosserkongtruktion

- Hbhe ca. 2.960 mm

- Breite ca. 800 mm,

- Rahmen aus Vierkantrohr,

1 Posten und 2 Riegel aus Vierkantrohr

ca. 40 x 60 mm,

1 Pfosten aus Vierkantrohr ca.. 55 x 60

mm.
- 4 St Eckbearbeitung 90°

Rahmen im Eck auf Gehrung geschnitten,

verschweifit
- Netzausfachung,
sinngemdfs, wie oben beschrieben,
Form Rechteck,
Flache ca. 2,4 m2

> Gangfligel

Konstruktion sinngemidf wie Standfliigel,

Jedoch
- Breite ca. 1.100 mm,
- Netzausfachung,
Flache ca. 3,3 m2

x Tlrbé&nder Rollenband 3D

- zweiteilige Rollentiirbander
- als Anschweifbinder

-. Offnungsweite bis 175°

- Feinjustierung 3-dimensional Hdhe,
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horizontal
und Anpressdruck, ohne den Tirfligel
auszuhangen

- Anschlagdichtungen werden nicht durch
Bandausnehmungen unterbrochen, notwendige
Durchbrfiche durch Formstlicke geschlossen

" - Anzahl der Bander je Fligel: i.d.R. 3
Sttick

- mittleres Band mittig zwischen oberem und '

unterem Band angebracht )

> Tlirbeschlag Gangfliigel
- Driickergarnitur fir Objekttliren fiur
Drehtiiren
aus Rohrrahmenprofilen, mit Panikbeschlag
Wechselfunktion E nach DIN EN 172
- U-Form-Griff aus gebogenem Rundrohr mit
halbkugelfdrmigem Abschluss .
- Driickerhals zur besseren Lastabtragung
konisch-
zylindrisch aufgeweitet
. Thrdriicker Handhabe zylindrisch
- Durchmesser ca. 20 mm
- Lange ca. 142 mm
- Drilickerhalslénge ca. 62 mm
- Return ca. 52 mm
- Material: Edelstahl rostfrei, Werkstoff
1.4301
- Oberfléache: fein matt
- Vierkantstift 2 mm
- Ovalrosetten
- gchlissellochungen PZ
- Klassifizierungsschllssel DIN EN 1206
4 ¢67¢-¢0/Delec4d 0B
far Objekttiiren

> Tiirbeschlag Standfligel
- Standflitigel-Halbgarnitur fur 2-fligelige
Objekt-
Rohrrahmentfiren mit mit Panikbeschlag
Wechselfunktion E mach DIN EN 1789,
- 1 Driicker mit Ovalrosette wie zuvor in
vollem
Wortlaut beschrieben
- Driickerhalbgarnitur senkrecht montiert

Hinweis:

Handlauf in Pauschale Treppenhaus 1 (eigene
Position)

beschrieben.

. & 3.50% 3% 50313
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TREPPENHAUS 2
1.1.06 Geléndér Treppenhaus 2, Treppenauge und

Fagsadenauge o
Gel&nder Treppenhaus 2, Treppenauge und

Fassadenauge

Gelander Treppenhaus 2,

an Treppenlaufen und Podesten,

komplett in fix und fertiger Ausfiihrung,
uber alle Geschosse,

Ausfihrung gemdR Anforderungsspezifikation:
> AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
> AS 1 Ausfihrung und Konstruktion Treppen

Plane

Treppenhaus Grundrisse und Schnitte:
- GSW _RUB 5 ARC 0120 TH2 GR B

- GSW RUB 5 ARC 0121 TH2 GR_B

- GSW_RUB_5 ARC 0122 TH2 GR_B

- GSW_RUB_5 ARC_0123_TH2 SN B

- GSW_RUB_5 ARC 0124 TH2 SN B

Ubersicht Treppenbriistung
- GSW_RUB_5 ARC_ 0681 XX DS V2

Details Treppenbristung, Handlaufe
- GSW_RUB 5 ARC 0682 XX DS V1
- GSW RUB_5 ARC 0683 XX DS_V2
- GSW_RUB 5 ARC 0684 XX DS_V1
- GSW_RUB_5 ARC 0926 XX BI - .
- GSW_RUB_5 ARC_ 0686 EG DS V1

Einbaubereich: UG bis 3.0G
Uuber 5 Geschosse

fertige Gel&nderhdhe min. 1.120 mm f{iber OKF,

Treppengelédnder im wesentlichen bestehend
aus:

> Treppengelander UG bis Zwischenpodest EG
- 1 x Wange aus Stahlplatten, L&nge ca.
5.825 mm
Ausfihrung gemédfs AS 1.3.2
- 6 Sthck Handlaufkonsole,
Ausfihrung gemaR AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 5.800 mm,
2 x abgewinkelt, 1 x Ende mit Brustung
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verschweifdt,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,

Ausfiihrung gemd AS 1.2.2

> Treppengeldnder Zwischenpodest EG
~ 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca. 620

mm
Ausfiuhrung gemaf AS 1.3.4,
- 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca. 600
mm
ausfiithrung gemaf AS 1.3.4,
‘-~ 3 Stlick Handlaufkonsole,
Ausfiihrung gemé&® AS 1.2.1
- BEdelstahlhandlauf, La&nge ca. 1.520 mm,
2 x Verbindung auf Gehrung zum
Treppenhandlauf,
Ausfiihrung gemaf AS 1.2.2

> Treppengelénder Zwischenpcdest EG bis
Vollpodest EG ;
— 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
2.615 mm
ausflihrung gema® AS 1.3.1,
- 1 Stilick Handlaufkonsole,
Ausfihrung gemald AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, La&nge ca. 2.715 mm,
2 x abgewinkelt,
2 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
ausflthrung gemaR AS 1.2.2

> Treppengelander Vollpodest EG Innenseite
~ 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
2.305 mm
Ausfithrung gemadf AS 1.3.6€,
- 1 8tlick Handlaufkonsole,
2usfithrung gemédfs AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Laénge ca. 400 mm,
1 x Ende mit Briistung verschweift,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Treppenhandlauf,
Ausfithrung geméfs AS 1.2.2

> Treppengelander Vollpodest EG huRenseite
- 1 x Wange aus Stahlplatten,
Lange ca. 2.200 mm, H&he ca. 1.260 mm,
Ausfihrung gema® AS 1.3.7,
- 1 x Wange aus Stahlplatten,
Lange ca. 2.080 mm, HOhe ca. 1.480 mm,
Ausfiihrung gemaf® AS 1.3.7,

Druckdatum: 15.05.2020



Landeshauptstadt Miinchen
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel
UT: Treppen - Bristungen und Handlaufe

Seite : 63
Datum : 15 05.2020
CLV-Key: oo 91013°

10

Ordnungszahl Menge Einheit
(Pos-Nr.) ‘

Einheitspreis ~ Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- 2 Stleck Handlaufkonsole,
Ausfithrung gemdf AS 1.2.1
1 Stluick Handlaufkonscle,
Ausfihrung gemdff AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 3.180 mm,
2 x abgewinkelt, 1 x Ende mit Bristung
verschweiflRt, '
Ausfliihrung gemafd AS 1.2.2

> Treppengeldnder Vollpodest EG bis ZP1 1. OG
- 1 x Sonderelement TH2, EG (in eigener
Pcsition :
beschrieben)
- 4 8tlick Handlaufkonsole,
Ausflihrung gemaf AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 4.245 mm,
1 x abgewinkelt, 1 x Ende mit Briistung
verschweif’t,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Ausfihrung gemdf AS 1.2.2

> Treppengelander ZP1 bis ZP2 1. 0G -
Fassadenauge ‘
- 1 x Wange aus Stahlplatten, L&nge ca.
6.950 mm
Ausfihrung gema&® AS 1.3.1,
- 4 Stfick Handlaufkonsole,
Ausfihrung gemdfs AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 4.050 mm,
2 x abgewinkelt, 2 x Ende mit Brlstung
verschweifdt,
Ausfihrung gemafs AS 1.2.2

> Treppengelander ZP1l bis ZP2 1. 0G -
Treppenauge
- 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
3.170 mm
Ausfihrung gema AS 1.3.1,
4 Stiick Handlaufkonsole,
Augflihrung gemdB AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 3.350 mm,
1 x abgewinkelt, ' _
2 x Verbindung auf Gehrung zum
" Podesthandlauf,
Ausfihrung gemadfs AS 1.2.2

> Treppengelander ZPZ2 bis 1, o8 - Treppenauge
- 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
3.730 mm
Ausfluhrung gemd AS 1.3.1,
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- 4 Stlick Handlaufkonsocle,
Ausfihrung gemad2 AS 1.2.1
- Tdelstahlhandlauf, L&nge ca. 3.750 mm,
1 x abgewinkelt, 1 x Ende mit Briustung
vergchweifit,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesgthandlauf,
Ausflihrung gema® AS 1.2.2

> Treppengelénder Vollpcdest 1. OG
~ 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
2.800 mm
ausfihrung gema AS 1.3.5,

> Treppengeldnder 1. OG bis ZP1l - Treppenauge
- 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
3.510 mm
- Ausflihrung gema AS 1.3.1,
- .2 8tluck Handlaufkonsole,
pusfliihrung gema AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Laénge ca. 1.850 mm,
2 x abgewinkelt, 1 x Ende mit Bristung
verschwelRt, .
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Ausfliithrung gemals AS 1.2.2

» Treppengeldnder ZP1 bis 2P2 2. OG -
Fassadenauge :
~ Austlihrung sinngemdR® wie Treppengelander
7Pl big ZP2 1. 0OG - Fassadenauge

> Treppengeldnder ZP1l bis ZP2 2. CG -
Treppenauge
_ Ausfuhrung sinngemdf wie Treppengelander
7Pl bis ZP2 2. 0G - Treppenauge

> Treppengeléander ZP2 bis 2. OG - Treppenauge
_ Ausfuhrung einngemdf wie Treppengeldnder
ZP2 bis 1. 0G - Treppenauge

> Treppengel&nder Vollpedest 2. 0OG
~ musfthrung sinngemaf wie Treppengeléander
Vollpodest 1. OG

> Treppengelénder 2. OC bis ZP1l - Treppenauge
- Ausfihrung sinngemif wie Treppengeléander
1. OG bis ZP1 - Treppenauge

> Treppengelénder ZP1 3. OG
~ 1 x Wange aus Stahlplatten, Laénge ca.
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1.740 mm
Ausfihrung gemafd AS 1.3.4,
- 1 Stlick Handlaufkonsole,
Ausfihrung geméafzs AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 400 mm,
1 x Ende mit Brilistung verschwelft,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
Treppenhandlauf,
Ausfihrung gemdfs AS 1.2.2

> Treppengelénder ZP1 bis ZP2 3. 0G -
Fassadenauge
- 1 x Wange aus Stahlplatten, L&nge ca.
4,870 mm )
Ausflihrung gemad AS 1.3.1,
- 4 Stitick Handlaufkonsole,
Ausfithrung gemdf AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, L&nge ca. 3,100 mm,
1 x abgewinkelt, 1 x Ende mit Bristung
verschweiflt,
"1 x Verbindung auf Gehrung zum
Podesthandlauf,
Ausfihrung gemd3 AS 1.2.2

> Treppengelarder ZPl bis ZP2 3. 0G -
Treppenauge
- Ausfihrung sinngemiff wie Treppengelander
ZP1 bis ZP2 2. 0OG - Treppenauge

> Treppengeldnder ZP2 bis 3. OG - Treppenauge
- Ausflihrung sinngem&f wie Treppengelander
ZP2 bis 1. OG - Treppenauge

> Treppengelander Vollpodest 3. 0OG
- Ausfiihrung sinngemdf wie Treppengelander
Vollpodest 1. 0OG

> Treppengelénder 3. OG bis ZP DG
- 1 x Wange aus Stahlplatten, Lange ca.
7.325 mm
Ausfihrung gema2 2S 1.3.1,
- 2 8tfick Handlaufkonsole,
Ausfihrung gema? AS 1.2.1
- Edelstahlhandlauf, L&nge ca. 1.800 mm,
2 x abgewinkelt, 2 x Ende mit Bristung
verschwelfit,
Ausfihrung gemafs AS 1.2.2

Treppengelénder einschliefflich aller
Anschliisse
an die Treppengeldnder der Podeste,
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komplett in fix und fertiger Ausfthrung
montiert
1 psch ?DA%OM 4
1.1.07 Handlauf Treppenhaus 2, STB-Wand

Handlauf Treppenhaus 2, STB-Wand .

Handlauf Treppenhaus 2, an Sichtbetonwand
(AuRenseite und Aufzug im Treppenauge),
komplett in fix und fertiger Ausfihrung,

Aﬁsfﬁhrung gemaR Anforderungsspezifikation:
> AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
> AS 1 Ausflihrung und Konstruktion Treppen

Plane

Treppenhaus Grundrisse und Schnitte:
- GSW_RUB_5 ARC_0120_TH2_GR_B

- GSW_RUB_5 ARC_0121 TH2_GR_B

- GSW_RUB_5_ARC 0122_TH2_GR_B

- GSW _RUB 5 ARC_0123_TH2_ SN B

- GSW_RUB 5 ARC 0124 TH2_ SN B

Ubersicht Treppenbriistung
- GSW_RUB_5_ARC 0681_XX_DS_V2

Details Treppenbriistung, Handlaufe
- GSW_RUB_5_ARC 0682_XX DS_V1

- GSW_RUB 5 ARC_0683_XX DS V2

-~ GSW_RUB 5_ARC 0684 XX DS V1

- GSW RUB_5 ARC 0926 XX BI_-

- GSW_RUB_5 ARC 0685 XX DS_V1

Einbaubereich: UG bis 3.0G
iber 5 Geschosse,

fertige Handlaufhdhe Achse Handlauf 85cm lber
OCK FFB,

Handlauf im wesentlichen bestehend aus:

"> Handlauf UG bis Zwischenpodest EG

- 6 Btiick Handlaufkonsole,
RAusfihrung gemaff AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 6.150 mm,

2 x abgewinkelt,
Ausfthrung gemadff AS 1.1.2

> Handlauf EG bis ZP1 1. OG
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- 4 Stlck Handlaufkonsole,
Ausfihrung gemafz AS 1.1.1

- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 4.500 mm,
2 x abgewinkelt,
Ausfihrung gema? A5 1.1.2

> Handlauf ZP2 bis 1. 0G
- 4 Stlick Handlaufkonsole,
Ausfiihrung geméaf AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lénge ca. 4.500 mm,
2 x abgewinkelt,
Ausfihrung gemafs AS 1.1.2

> Handlauf ZP2 bis 2. 0OG
- Ausfihrung sinngemdf wie Handlauf
ZP2 bis 1. 0G

> Handlauf 2.0G bis ZP1 3. OG
- Ausflihrung sinngem&f wie Handlauf
EG bis ZP1 1. 0G

> Handlauf ZP2 bis 3. 0OG
- Ausflhrung sinngema&f wie Handlauf
ZP2 bis 1. 0OG

> Handlauf 3. OG bis ZP DG
- 2 Stlick Handlaufkonsole,
Ausflthrung gemaR® AS 1.1.1
- Edelstahlhandlauf, Lange ca. 1.500 mm,
2 x abgewinkelt,
Ausflihrung gemaf AS 1.1.2

Handlauf einschlieflich aller Anschlisse
komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
montiert

1. psch
1.1.08 ' Sonderelement TH2, EG
Sonderelement TH2, EG

Sonderelement Gelander und Tire,
komplett in fix und fertiger Ausfihrung,

. 349 &5

..... PO P

Ausfithrung gemdf Anforderungsspezifikation:
> AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
> AS 1 Ausfihrung und Konstruktion Treppen

Plane
Treppenhaus Grundrisse und Schnitte:
- GSW_RUB_5 ARC 0120 TH2 GR_B
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- GSW_RUB_5_ARC_0123_TH2_SN_B
- GSW_RUB_5 ARC 0124 TH2 SN B

Ubersicht Treppenbriistung
- GSW _RUB 5 ARC 0681 XX DS V2

Details Treppenbriistung, Handlaufe
- GSW RUB 5 ARC 0683_XX DS V2
- GSW _RUB 5 ARC 0686 EG DS V1

Einbaubereich: TH 2, EG
Sonderelement im wesentlichen bestehend aus:

> Stahlwange Treppenbristung

-1 x Wange aus Stahlplatten,
Ausflhrung gemal AS 1.3.3,

- Form rechtwinkliges Trapez
am Podestanschluff oben abgewinkelt in
Treppenneigung,

- La&nge Basis ca. 3.120 mm

- L&nge orthogonaler Schenkel ca. 3.710 mm

- Flache ca. 8,2 m2

> Stahlrahmen aus Vierkantrohr
- 1 St Randpfosten
Ladnge ca. 3.040 mm,
aus Vierkantrohr, ca. 40 x 60 mm,
einseitig befestigt an StB-Wand
1 x Verbindung auf Gehrung zum Riegel,
- 1 St Mittelpfosten
Lénge ca. 2.980 mm,
aus Vierkantrohr, ca. 40 x 60 mm,
Montage oben mit Riegel verschweiflt,
- 1 St Riegel
Lange ca. 5.650 mm,
aus Vierkantrohr, ca. 40 x 60 mm,
1 x Verschweiffit mit TH-Bristung
Zwischenpodest,
1 x Verbindung auf Gehrung zum
kRandpfosten, :
1 x Verbindung zum Mittelpfosten
verschweifit ‘
- 1 St Querstrebe
Lange ca. 3.860 mm,
aus Vierkantrchr, ca. 40 x 60 mm,
1l x abgewinkélte Verbindung zum Riegel
verschweiBt,
1 x abgewinkelte Verbindung zum
Mittelpfosten
verschwelifit,
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- 1 8t Eckbearbeitung 90°
Rahmen im Eck auf Gehrung geschnitten,
verschweiflt
- 1 8t T-Anschluss Mittelpfosten,
verschweifBt
gemdf statigscher Erfordernis und
Werkplanung des AN
> Netzausfachung "Fenster"
Konstruktion sinngemdff wie Sonderelement
TH1, EG,
jedoch
- Form Dreieck
- Fl&che ca. 3,1 m2
> Standfltgel
Konstruktionrsinngeméﬂ wie Standfliugel
Sonderelement TH1, EG
> Gangfllgel
Konstruktion sinngemdf wie Gangfliigel
Sonderelement TH1, EG
> 2 x Tlrb&nder Rollenband 3D
Konstruktion sinngemidR® wie TlUrbander
Sonderelement TH1, EG
> TUrbeschlag Gangfligel .
Konstruktion sinngemdf wie Tlrbeschlag
Sonderelement TH1, EG '
> Tlrbeschlag Standflligel
Konstruktion sinngemdfi wie Turbeschlag
Sonderelement TH1, EG
Hinweis:
Handlauf in Pauschale Treppenhaus 2 (eigene
Position)
beschrieben.
1 st A2, /39,36 A3, 439,36
ALLGEMEIN
1.1.09 Handlaufende 90°

Handlaufende 90°

Endbearbeitung Handlauf,
Handlaufende im 90°-Winkel
als Einfadelschutz, an Wand bzw.
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Stahlwange gefihrt,

mit Rohrhiilse Rohrhillse an Briistung
bzw. Stahlbetonwand befestigt,
Abstand zur Fertigoberflache-Wand
bzw. zur Stahlwange 8 mm

65 st A 95 L9200 45

1.1.10 Knickbearbeitung Handlauf
Knickbearbeitung Handlauf

Bearbeitung des Handlaufknicks,
alle Winkelgraden stumpf,
Handlauf auf Gehrung geschnitten,
verschweiRt

80 st . 18,68

1.1.11 Eckbearbeitung Handlauf
Eckbearbeitung Handlauf

Eckbearbeitung Handlauf,

Auffen- und Innenecken %0 °,

Handlauf im Eck auf Gehrung geschnitten,
verschwelfZt

0 st /8,638 £:M9Y,, 40

' Summe 1.1

Treppen - Briistungen und Handl4ufe
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in EUR

1.2

1.2.12

1.2.13

Schachtabdeckungen und Leitern

PUMPENSUMPF UG

Statische Berechnung,
Statische Berechnung,

Statische Berechnung,

Schachtabdeckungen
Schachtabdeckungen

als pruffadhige Ausfertigung,

fiar

> s&mtliche Schachtabdeckungen, wie in diesem

Titel beschrieben

- Erstellen der priuffédhigen statischen

Berechnung

- Einreichen -beim Prifstatiker in 2-facher

husfertigung

freigegebene Unterlagen Ubergeben an den AG
- 1-fach in Papierausfertigung

- 1-fach an den Objektplaner

- 1-fach an den Priufstatiker

Dokumentation und Gleichstellung mit dem

Prifexemplar,

Ubernahme der Vervielf&Altigungkosten durch

den
AN

1 psch

W+M-Planung, Schachtabdeckungen
W+M-Planung,  Schachtabdeckungen

Werkstatt- und Montageplanung,

> samtliche Schachtabdeckungen,

Titel beschrieben

wie in diesem

Plane und Details gem. Planverzeichnis,

- Erstellen pruffadhiger Werkstatt-
zeichnungen und der Montageplanung

Ausfihrung gemdfs AS 0.5.2.6

Planunterlagen 2-fach erstellen,
auf der Grundlage der Vorgaben und

Berechnungen,

Volage zur Prifung beim Objektplaner,
mindestens 3 KW vor Fertigungsbeginn

)gﬂés%oc)/

Druckdatum: 15.05.2020
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Uber die Projektplattform,
freigegebene Unterlagen lUbergeben an den AG
- 1-fach in Papierausfertigung
- 1-fach an den Objektplaner
Dokumentation und Gleichstellung mit dem
Priifexemplar, Ubernahme der )
Vervielfdltigungkosten durch den AN
1 psch O’{C’ O Q.
1.2.14 Schachtabdeckung Pumpensumpf UG

Schachtabdeckung Pumpensumpf UG

Schachtabdeckung Pumpensumpf im UG,
bestehend aus

- Stahl-Winkelrahmen, umlaufend

- Gitterrostbelag

Ausfihrung geméfs:
- GSW_RUB_5 ARC_0666_UG DS V1

Ausfiihrung gemdRf Anforderungsspezifikation

> AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

> grundsatzliche Vorgaben und Anforderungen
an den Korrosionsschutz und Oberflichen-
behandlung
> gema® AS 0.5.2.3.4.1 feuerverzinkt

Abmessungen abzudeckenender Pumpensumpf
ca. 1.500 x 1.500 mm

nachzuweisende Fl&chenlast .= 5,0 kN/m?2

Winkelrahmen als Unterkonstruktion

Profil : ca. 300 x 115 mm umlaufend,
genaue Winkelabmessungen gem.
statischen Erfordernissen,
Liange tiber alles 6.000 mm

Stahlglite  : $235JR

Befestigung : gem. statischen Erfordernissen,
an Stb.-Wand

Gitterrost, Stahl, 3 teilig

Rost : Maschenweite 30/10, Hbhe 40 -mm,
umlaufend gerahmt,
Abmessungen Gitterrost Teil 1
ca. 1.500 x 60C mm,
mit Aussparung ca. 600 x 300 mm
Abmegsungen Gitterrost Teil 2/3

Druckdatum: 15.05.2020
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je
ca. 869 x 746 mm
Stahlglite : 8235JR
Befestigung
Teil 1: auf oben beschriebenen
Winkelrahmen geschraubt,
befestigt gem. statischen
Erfordernissen
Klappe )
Teil 2/3 : zweiseitig auf oben
beschriebenem
Winkelrahmen aufliegend,
einseitig aufklappbar mit
" Gasdruckfeder zur Offenhaltung
Komplett in fix und fertiger Ausfertigung,
einschl. aller Schnitt und Anpassungsarbeiten
1 psch M&Sl‘(:rg
1.2.15 Leiter Pumpensumpf UG

Leiter Pumpensumpf UG

Leiter zum sicheren Begehen des
zuvor beschriebenen Pumpensumpfes UG

Leiter,

Stahl S235JR, feuerverzinkt

- SteigmaRe ca. 280 mm

- Leiterbreite innen ca. 300 mm

- Sprossenanzahl gem. Erfordernissen

- Leiterholm- und Trittstarke
gem. statischen Erfordernissen

- Leitertritte trittsicher und
rutschhemmend

Lange der Leiter ca. 1.850 mm
einschl. Befestigungsmittel und

Unterkonstruktion fdr Montage an
bauseitiger Stb.-Schachtwand

1 psch

ZUGANG TECHNIKAUFBAU

Druckdatum: 15.05.2020
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1.2.16 Scherenleiter Technikaufbau

Scherenleiter Technikaufbau

Scherenleiter zum gicheren Zugang zum
Technikaufbau,

begtehend aus

- Scherenleiter

- Lukenkasten

- Lukendeckel

- Lukenschutzgeléander

- Teleskophandlauf

Ausfiuhrung gemai: :
- GSW _RUB_5 ARC_0690_10G_DS_V1

Ausfihhrung gemdR Anforderungsspezifikation

> AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

> grundsdtzliche Vorgaben und Anforderungen
an den Korrogionsschutz und Cberflachen-
behandlung
> gemaf® AS 0.5.2
> gemaf®s AS 0.5.2

. 4.1 feuerverzinkt
4.2 eloxiert

.3
.3
Abmessungen Luke ca. 1.540 x 780 mm
Hdhenunterschied ca. 3.540 mm

> Scherenleiter,
aus Aluminiumdruckguss,
- Traglast 200 kg je Stufe,
500 kg/m2 des gesamten Bauelements
- Stufenzahl 12 St
- Steigmafe ca. 275 mm
- Stufenbreite ca. 550 mm
- Stufentiefe ca. 140 mm )
- Hdéhenunterschied ca. 3.540 mm
- Schwenkbereich ab Offnung ca. 1.760 mm
leicht zu bedienen (Kraftaufwand ca. 3 kg)

> Lukenkasten,
aus Aluminium eloxiert
- HOhe max. 320 mm
- Abmessungen aufien ca. 1.540 x 760 mm
- mit umlaufender Lukendeckeldichtung

> Lukendeckel
aus Aluminium eloxiert
- Abmessungen auflen ca. 1.540 x 760 mm
- Schnapper zur Verriegelung
- Zugstab

Lukenschutzgeléander

Druckdatum: 15.05.2020
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Stahl S8235JR, feuerverzinkt

- an Lukenkasten befestigt,

- 3-seitig :

- Hbhe Absturzsicherung mind. 1.000 mm
liber FFB

einschl. Befestigungsmittel fir Montage in
bauseitiger Stb.-Deckenaussparung-

1 psch

Summe 1.2

Schachtabdeckungen und Leitern

Druckdatum: 15.05.2020
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1.3 Diverse Schlosserarbeiten

UK SITZBEANK MENSA

1.3.17 Unterkonstruktion Sitzbank Mensa
Unterkonstruktion Sitzbank Mensa

Unterkonstruktion zur Aufnahme einer
Sitzbank Eiche massiv,

im wesentlichen bestehend aus

> 2 8t Tragkonsolen Rand

> 1 St Tragkonsole Mitte

Ausfihrung gemaf:
- Pl&ne und Details gem. Planverzeichnis,
- GSW _RUB 5 ARC 1018 EG DM_V2

Ausfithrung gemdB Anforderungsspezifikation
> AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Korrosionsschutz und Oberfl&chenbehandlung
> gemaR AS 0.5.2.32.4.1 feuerverzinkt
> gemdR AS 0.5.2.3.4.3 grundbeschichtet

2 x Tragkonsole Rand
> Fulplatte
- Abmesgsung ca. 370 x 380 x 15 mm,
- Befestigung auf Stb-Rohdecke gediibelt
> Vierkantrohr vertikal
- Abmessung ca. 50 x 50 mm,
- Hoéhe ca. 540 mm
- inkl. Bohrungen fir
bauseitige Heizkdrperhalter,
- mit FuRplatte wverschweifit,
- Ubergang zum Flachstahl horizontal
auf Gehrung geschnitten, verschweifit
> Vierkantrohr horizontal
-~ Abmessung ca. 50 x 25 mm,
- Lange ca. 350 mm
- inkl. 2 St Bohrungen fiir bauseitige
Montage
gitzfladche aus Eiche massiv,
- Ubergang zum Flachstahl vertikal
auf Gehrung geschnitten, verschweifdt

1 x Tragkonsole Mitte
> FuBplatte
- Abmesgsung ca. 220 x 250 x 15 mm,
- Befestigung auf Stb-Rohdecke gedibelt
> Vierkantrohr vertikal
Ausfithrung sinngemdR® wie Tragkonsole Rand

Druckdatum: 15.05.2020
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> Vierkentrohr horizontal
Ausflihrung sinngemdf wie Tragkonsole Rand

komplett in fix und fertiger Ausfihrung
montiert

Abrechnung nach St Sitzbank

4 st MR, 2654, 90,

........... o e

UK HEIZKORPERVERKLEIDUNG

1.3.18 Unterkonstruktion Heizkdrperverkleidung Mensa-
Unterkonstruktion Heizkdrperverkleidung Mensa

Unterkonstruktion zur Aufnahme einer
bauseitigen Heizkérperverkleidung,
im wesentlichen bestehend aus

- 4 St. Stahlwinkel

- 2 5t. Konsolen

- 2 St Querriegel

Ausfithrung gemdR:

- Plane und Details gem. Planverzeichnis,
- GSW_RUB_5_ARC_1002 EG DM V2

- GSW_RUB_5_ARC_1003_EG DM V2

Ausfihrung gemafs Anforderungsspezifikation

> AS 0 Allgemeine

Anforderungsspezifikationen,

> alle sichtbaren Teile pulverbeschichteﬁ
in Eisenglimmer DB703,

4 St. Stahlwinkel
> Abmessunge ca. 250 x 150 x 10 mm
> an Stb-Wand geschraubt

2 St. Komnsolen
> Kopfplatte ca. 80 x 80 x 10 mm
an KS-Wand geschraubt
> Auskrakkonsole ‘
aus Vierkantrohr ca. 20 x 20 mm,
mit FuBplatte kraftschlissig verschweiRt

2 St Querriegel
> Vierkanrchr ca. 50 x 10 mm,

mit Tragkonsole und Winkel verschweift

komplett in fix und fertiger Ausfihrung

montiert
1 psch ) W’l(;gabl/i

Druckdatum: 15.05.2020
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ELT WANDSTELEN

1.3.19 Wandstele Typ A

Bezugsbeschreibung
Wandstele Typ A

Stele flr

- Taster BMA,

- Bteckdose,

im Wesentlichen bestehend aus

- Unterkonstruktion -

- Blendabdeckung,

- Haltetraversen,

- Einbauten (bauseits geliefert)

Ausflihrung gemaf:
- Pl&ne und Details gem. Planverzeichnis,
- GSW_RUB 5 ARC 0673_10G_DS_Vi

Ausfithrung gemafs Anforderungsspezifikation
> AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Unterkonstruktion _

- Stahlblech 2 mm, 2-fach gekantet,

- Abmessungen ca:. 80 x 266 x 80 mm,

- Hdéhe ca. 2.570 mm,

- Montage auf Moosgummiauflage, Starke ca. 4

mm, ' 7

- alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet,
weills RAL 59016

Blendabdeckung
- 8tahlblech 2 mm, 2-fach gekantet,
pulverbeschichtet, weifs RAL 3016,
- Kantenradius 2 mm, )
- Abmegsungen ca. 86 x 280 x 86 mm,
Héhe ca. 2.570 mm, .
- unten und oben geschlossen,
oben Offnung ca. 50 x 100 mm zur
Kabeleinfithrung,
- unterseitiger Abstand zur OK FFB ca. 90 mm,
- cberseitiger Abstand zur UK Abhangdecke ca.
10 mm,
- vorgerichtet zur Aufnahme von
Einbauelementen
gem. beiliegender Detailplanung,
einschl. Montage (Lieferung bauseits)

2 8t Haltetraversen fir Kabel
- Stahlblech 0,5 mm, 4-fach gekantet,
- Abmessungen ca. 20 x 10 x 68 x 10 x 20 mm,

Druckdatum: 15.05.2020
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- Héhe ca. 30 mm,
Arbeitsablauf:
- Montage Unterkonstruktion und oberer
Abschluss :
- Arbeitsunterbrechung flir Kabelverzug in
Wandstele
(bauseits)
.- Montage Haltetraversen flr Kabel
- Montage Blendabdeckung mit unterem
Abschluss
inkl. Einbauelementen (Lieferung bauseits)
Komplett in fix und fertiger,
funktionstiichtiger Ausfertigung
J L Qr
2 st WMheo.. 462970
1.3.20 Wandstele Typ B
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 1.3.19, jedoch
Wandstele Typ B :
Stéle wie zuvor beschrieben,
jedoch
Stele fur
- Taster manuelle Tlrschliefung,
- Taster BMA,
- Steckdose,
Unterkonstruktion
- Hb6he ca. 2.520 mm,
Blendabdeckung
- Hohe ca. 2.520 mm,
3 St Haltetraversen flr Kabel
2 st 832,80, 466666
STELEN EINGANGSTUREN
1.3.21 Stele Eingangstiire TH 1/TH2

Bezugsbeschreibung
Stele Eingangstiire TH 1

Stele fur
- Weitwinkel-IP-Kamera,

- Gegensprechanlage mit 2 Klingeltastern,

Druckdatum: 15.05.2020
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- Handtaster Automatiktir,

im Wesentlichen bestehend aus

- StelenfuR mit Kopfplatte,

- Btele,

- rlckseitige Revisionstire,

- Einbauten (bauseits geliefert)

Ausfihrung gemaf:
- Plane und Details gem. Planverzeichnis,
- GSW_RUB 5 ARC 0670_EG_DS_V1

Ausflihrung gemdf Anforderungsspezifikation
= AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Kopfplatte mit aufgeschweiffitem Stelenfuf,
- Stahl wverzinkt,
- Korrosionsschutz und Oberflichenbehandlung
gemdR AS 1.2.3.4.1 feuerverzinkt,
- Abmessungen Kopfplatte ca. 200 x 100 x 10
mm, :
- StelenfuR aus 2 St U-Profilen ca. 60 x 45
mm, ) ’
- vorab Uber Kopfplatte auf bauseitigen
Stahlrahmen
Gitterrost montiert

Stele mit bauseitigen Einbauten
- Edelstahl,
pulverbeschichtet Eisenglimmer DB703,
- Abmessung 170 x 70 mm,
- Hbhe ca. 1,4 m Ober OK Geléande
- unterseitige Schattenfuge zu OK Gelande 20
mm .
mit Blech hinterlegt,
- S-seitig geschlossen, nach unten offen fir
Kabeleinfihrung,
- Kantenradius 2 mm, )
- Riickseitige Revisionstlire ca. 170 x 700 mm,
- inkl. 1 8t Tirstopper aus Hartgummi,
rund, Durchmesser ca. 30 mm, schwarz,
- wvorgerichtet zur Aufnahme von
Einbauelementen
gem. beiliegender Detailplanung,
alle Einbauelemente verdeckt befestigt mit
Gewindestangen,
eingchl. Montage (Lieferung bauseits)
- nach Arbeitsunterbrechung im Zuge der
AuBenanlagen
montiert

Komplett in fix und fertiger,

Druckdatum: 15.05.2020
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1.3.22

1.3.23

funktionstlichtiger Ausfertigung

’ st £.484.90

Stele Eingangstiire Schleuse Kiiche

Wlederholungsbeschrelbung zu 0Z 1.3.21, , jedoch
Stele Eingangstiire Schleuse Klche

Stele wie zuvor beschrieben,
jedoch

Stele flr
- Weitwinkel-IP-Kamera,
- Gegensprechanlage mit 1 Klingeltastern,

Kopfplatte mit aufgeschweifftem Stelenfufl
-~ Stelenfuf’ aus 6 St U-Profilen ca. 60 x 45
mm

und Flachstahl 70 x 10 mm, Hbhe ca. 0,7 m
Uber

OK Gelénde, 2-fach gekantet

1 St AUGD 63

WANDEINBAUTEN KLINKERFASSADE

Tableau Haupteingang
Tableau Haupteingang

Tableau Haupteingang im Wesentlichen

bestehend aus

- Haltekonsolen nach statischer Erforderniss

- Dammung hinter Tableau

- 2 St Briefkésten

- 4 St Installationskésten
unterschiedlicher GrdfRe und Belegung

- Einbauten (bauseits geliefert)

Ausfiithrung gemiR:
- Pl&ne und Details gem. Planverzeichnis,
- GSW_RUB_5 ARC 0671 EG DS V1

Ausfihrung gemé&fy Anforderungsspezifikation
> AS 0 Allgemeine
Anforderungsspezifikationen,
> alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet
in Eisenglimmer DB703,
> alle ELT-Komponenten verdeckt befestigt mit
Gewindestangen

Druckdatum: 15.05.2020
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1 St. Installationskasten Schriftfeld +
Kamera :
- Installationskasten fir Unterputzmontage
- Ausstattung mit Klappmechanismus und
Schloess
fir Revision ‘
- Abmessungen ca. 820 x 100 mm
- Schriftfeld ca. 800 x 102 mm mit
Beschriftung
gem. Angabe AG, fléachenblindig und
unsichtbar
befestigt,
- vorgerichtet zur Aufnahme einer Kamera
als Einbauelement gem. beiliegender
Detailplanung,
einschl. Montage (Lieferung bauseits)

1 St. Installationskasten
Feuerwehrschlfisseldepot
- Installationskasten sinngemafR, wie oben
beschrieben
- Abmegsungen ca. 290 x 398 mm
- vorgerichtet zur Aufnahme eines FSD 3
als Einbauelement gem. beiliegender
Detailplanung,
riickseitig an Stb-Wand befestigt,
einschl. Montage (Lieferung bauseits)-

1 S8t. Installationskasten Tirtaster
- Installationskasten sinngemédft, wie oben
beschrieben )
- Abmessungen ca. 146 x 398 mm
- vorgerichtet zur Aufnahme eines
Tirtasters
als Einbauelement gem. beliliegender
Detailplanung,
einschl. Montage (Lieferung bauseits)

1 St. Installationskasten Klingeltableau
- Installationsgkasten sinngemif, wie oben
beschrieben
- Abmessungen ca. 438 x 398 mm
- vorgerichtet zur Aufnahme
einer CGegensprechanlage
14 St Klingeltastern ,
> 14 St Klingelschildern hinterleuchtet
als Einbauelement gem. beiliegender
Detailplanung,
einschl. Montage (Lieferung bauseits)

v

Druckdatum: 15.05.2020
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1.3.24

2 8t Briefkasten, ije

- Briefkasten flr Unterputzmontage gem. DIN
EN 13724

- Ausflthrung in korrosionsgeschiitztem
Stahlblech )

- Aluminium-Einwurfklappe

- Abmessungen ca. 400/470/160 mm (b/h/t)

- inkl. Kipptlir mit Offnungsbegrenzer

- inkl. Zylinderschloss und 10 St Schlissel

- je 2 St Beschriftungsfelder passend zu
Klingelschildern

Rlickseitiger Ausschnitt

- Rlckseitiger Ausschnitt flir
Kabeleinftithrung

- Abmessung ca. 750 x 50 mm

Dammung hinter Tableau
- Abmessung ca. 820 x 1.022 mm,
- Dammschichtstédrke ca. 160 mm,
- Bezeichnungschliissel gem. DIN EN 13162:
MW-EN 13 162-T3-WL(P)-MUl-AFr5, ThIB;

Einbausituation
> Lage und Wandaufbau gem. Det. 0671
> Einbau in bauseitige Aussparung im
Verblendmauerwerk
ca. 820 x 1.022 mm (AufmaR notwendig)
> allseitig umlaufende Schattenfuge 5 mm
zum Klinker mit Moosgummi hinterlegt

Komplett in fix und fertiger,
funktionstlchtiger Ausfertigung

1 St

Tableau Eingang THV
Tableau Eingang THV

Tableau Tableau im Wesentlichen bestehend aus
- Haltekonsolen nach statischer Erforderniss
- Dammung hinter Tableau

- 1 St Briefkasten

- 1 St Installationskasten

- Einbauten (bauseits geliefert)

Ausfihrung gemas:
- Plane und Details gem. Planverzeichnis,

- GSW_RUB 5 ARC 0672 EG DS V1

Ausfihrung gemdff Anforderungsspezifikation

Y.}, A0 4 €3G 40

arerraErrrEEean . N A o

Druckdatum: 15.05.2020
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> AS 0 Allgemeine
Anforderungsspezifikationen,
> alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet
in Eisenglimmer DB703,
> alle ELT-Komponenten verdeckt befestigt mit
Gewindestangen

1 8t. Installationskasten Klingeltableau +
Kamera
.- Installationskasten flir Unterputzmontage
- Ausstattung mit Klappmechanismus und
Schloss
fir Revision
- Abnmesgsungen ca. 298 x 438 mm
- vorgerichtet zur Aufnazhme von je 1 St
> Gegensprechanlage
> Klingeltaster
> Klingelschild hinterleuchtet
> Kamera g
als Einbauelement gem. beiliegender
Detailplanung,
einschl. Montage (Lieferung bauseits)

1 St Briefkasten

- Briefkasten flir Unterputzmontage gem. DIN
EN 13724

- Ausflhrung in korrosionsgeschlitztem
Stahlblech

- Aluminium-Einwurfklappe

- Abmessungen ca. 300/440/160 mm (b/h/t)

- inkl. Kipptiir mit Offnungsbegrenzer

- inkl. Zylinderschloss und 5 St Schliissel

- 1 8t Beschriftungsfelder passend zu
Klingelschildern

Rliickseitiger Ausschnitt

- Rlickseitiger Ausschnitt flr
Kabeleinfiihrung

- Abmessung ca. 250 x 50 mm

Daémmung hinter Tableau
- Abmessung ca. 320 x 940 mm,
- D&mmschichtstérke ca. 160 mm,
- Bezeichnungschliisgel gem. DIN EN 13162:
MW-EN 13 162-T3-WL(P)-MU1-AFr5, ThIB;

Einbausituation
> Lage und Wandaufbau gem. Det. 0672
> Einbau in bauseitige Aussparung im
Verblendmauerwerk

ca. 320 x 940 mm (AufmaR notwendig)

Druckdatum: 15.05.2020
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG Patiim : [ %5.05.2020

LY Key : 191013

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel 10
UT: Diverse Schlosserarbeiten

Ordnungszahl Menge Einheit ' Einheitspreis =~ Gesamtbetrag

(Pos-Nr.) ' ' in EUR in EUR

> allseitig umlaufende Schattenfuge 5 mm
zum Klinker mit Moosgummu hinterlegt

Komplett in fix und fertiger,
funktionstiichtiger Ausfertigung

1 St .l;g£§¢&ﬂ "Q$EQ§J§H
Summe 1.3 7 .
Diverse Schlosserarbeiten 2010331@@

Druckdatum: 15.05.2020



Landeshauotstadt Mancher,
LEISTUNG3BESCHREIBUNG

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel
UT: Arbeiten im Stundenlohn

Seite : 86
Datum : 15.05.2020
LV-Key : 91013

10

Ordnungszahl
(Pos-Nr.)

Menge Einheit

Einheitspreis ~ Gesamtbetrag

1.4

1.4.25

1.4.26

1.4.27

Arbeiten im Stundenlohn

Ausfiihrungsbeschreibung [0002]
AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

AS 99 Anforderungsspezifikation

Stundenlohnarbeiten

AS 99 Anforderungsspezifikatiocon

Stundenlohnarbeiten

Flur die Kalkulation und Ausfihrung von

Arbeiten

im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemaf

Ziff. 10.10
der WBVB.

* Ende der Anforderungsspezifikation #
* Ende der Anforderungsspezifikation *

Facharbeiter Schlosser, Lohngruppe 5

Facharbeiter Schlosser,

Stunden Facharbeiter,

flir das Schlosserhandwerk,
Lohngruppe 5 (Tatigkeit nach mehrjahriger

Berufserfahrung)

20

Facharbeiter Schlosser, Lohngruppe 3
Facharbeiter Schlosser,

Stunden Facharbeiter,

flir das Schlosserhandwerk,
Lohngruppe 3 (Tatigkeit mit einschlagiger

Berufserfahrung)

20

Facharbeiter Schlosser, Lohngruppe 1
Facharbeiter Schlosser, Lohngruppe 1

Stunden Facharbeiter,.

fir das Schlosserhandwerk,
Lohngruppe 1 (Titigkeit unter Anleitung)

20

Lohngruppe 5

Lohngruppe 3

in EUR in EUR

...... E’ (’-’LC)O A‘QO OQ
..... SMOQ...  LA.080,.00
§0,00 L4000, C0

Druckdatum: 15.05.2020
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG Déatum : ° ( 15.05.2020
' LV-Key: 91013
' GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel - 10
UT: Arbeiten im Stundeniohn
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis ~ Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) , , in EUR in EUR
1.4.28 Arbeiter Metallbauhandwerk, Lohngruppe 7

Arbeiter Metallbauhandwerk, Lohngruppe 7

Arbeiten im Stundenlohn,
flir das Metallbauhandwerk,
Lohngruppe 7 (Facharbeiter)

20 H 8,00 A.AC0.C0

1.4.29 Arbeiter Metallbauhandwerk, Lohngruppe 5
Arbeiter Metallbauhandwerk, Lohngruppe 5

Arbeiten im Stundenlochn,
fir das Metallbauhandwerk,
Lohngruppe 5 (angelernter Arbeitnehmer)

20 H 6,00 4420, 00

1.4.30 Helfer Schlosser
Helfer Schlosser

Stunden Helfer, ‘ /tﬂéx%cvyf

fir Schlosserarbeiten

20 H . 4800 JBE0.00)
Summe 1.4 _ o
Arbeiten im Stundenlohn C?L{('{OACO
Summe 1
Schlosserarbeiten ' QQ@%QS 8€ :

Druckdatum: 15.05.2020



Landeshauptstadt Minchan
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Seite : 88
Datum:  15.05.2020

LV-Key : 91013
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel 10
Ordnungszahl Zusammenstellung Summe
(LV-Gruppe) in EUR
14 Treppen - Briistungen und Handlaufe
1.2 Schachtabdeckungen und Leitern
1.3 Diverse Schlosserarbeiten
1.4 Arbeiten im Stundenlohn
1 Schlosserarbeiten JQQ %l 5 &C

................. Lot

Druckdatum: 15.05.2020



Landeshauptstadt Miinchen
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Seita: - 89
Datum : 15.05.2020

LV-Key : 91013

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel 10
Ordnungszahl Zusammenstellung Summe
(LV-Gruppe) in EUR

1 ' Schlosserarbeiten 226,935 ,8C.

Angebotssumme ohne Mehrwertsteuer
zuziigl. 19,00% Mehrwertsteuer

Angebotssumme mit Mehrwertsteuer

Seiten: 1 - 89 ,
Das Dokumen’g enthalt 30 Positionen, davon

30 im freien Text.

Druckdatum: 15.05.2020






