



Bieter	Vergabenummer	Datum
	15-VE 3122-01	27.07.2020
Baumaßnahme Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord		
Leistung Stahlbauarbeiten		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		14,71
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	93,5	13,75
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		28,46
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	99,89	28,43
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		56,90

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kos- ten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	Baustellengemeinkosten	—	—	1,80	—	1,80
2.2	Allgemeine Geschäftskosten	92,20	12,40	10,80	—	10,60
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn	4,00	4,00	4,00	—	4,00
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis ¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis ²					
2.4	Gesamtzuschläge	99,89	16,90	17,31		17,09

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:[illegible]

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017