Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Bestpreis ’ Héchstpreis I ! Fehler I

- Gesamtpreise inkl. Nachlasse
- Skonto informativ (abhangig vom Zahlungsziel)

PreiSS ie el GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600 _)
p g VE 30 12023_Trennvorhang
- Menge Metallbau Po... | Trenomat G... | Mobilo GmbH | Mittelwert Giinstigst LV-Schétzpreis
Nr./ Bezeichnung Einheit Nr.002 Nr.001 Nr.003 System System System
VE 30 12023_Trennvorhang 20.900,00 25.650,00 27.237,50 24.595,83 20.900,00 30.925,00
01 Titel Trennvorhang 20.600,00 25.200,00 26.755,00 24.185,00 20.600,00 30.500,00
. 1 EP 19.500,00 23.850,00 25.400,00 22.916,67 19.500,00 27.000,00
01.001 Doppelschaliger Trennvorhang St GP) 19.500,00 23.850,00 25.400,00 22.916,67 19.500,00 27.000,00
L . : - - 1 EP 100,00 350,00 325,00 258,33 100,00 500,00
01.002 Seitliche Sicherheitsverschlisse fir Trennvorhang st oP 100.00 350,00 325,00 258 33 100,00 500,00
o . 1 EP 200,00 250,00 230,00 226,67 200,00 2.000,00
01.003 Roligerdist H bis ca. 7,5 m psch  GP 200,00 250,00 230,00 226,67 200,00 2.000,00
B 1 EP 800,00 750,00 800,00 783,33 750,00 1.000,00
01.004 Sachverstandigenabnahme psch  GP 800,00 750,00 800,00 783,33 750,00 1.000,00
02 Titel Stundenlohnarbeiten 300,00 450,00 482,50 410,83 300,00 425,00
f 5 EP 50,00 50,00 51,50 50,50 50,00 45,00
02.001 Facharbeiter Trennvorhang h GP 250,00 250,00 257,50 252,50 250,00 225,00
5 EP 10,00 40,00 45,00 31,67 10,00 40,00
02.002 Helfer Trennvorhang h GP) 50,00 200,00 225,00 158,35 50,00 200,00
Gesamtsumme Metallbau Po...
VE 30 12023_Trennvorhang 20.900,00 25.650,00 27.237,50 24.595,83 20.900,00 30.925,00
Nachlass auf Einzelleistung(en)
Nachlass auf VE
Nachlass auf VE in Prozent
Gesamt, Netto 20.900,00 25.650,00 27.237,50 24.595,83 20.900,00 30.925,00
zzgl. MwSt. (19,0 % ) 3.971,00 4.873,50 517513 4.673,21 3.971,00 5.875,75
Gesamt, Brutto 24.871,00 30.523,50 32.412,63 29.269,04 24.871,00 36.800,75
... % im Vergleich 100,0 % 122,7 % 130.3 % 17,7 % 100,0 % 148,0 %
(Skontobetrag)
(Skonto in %)
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto) (24.871,00) (30.523,50) (32.412,63) (29.269,04) (24.871,00) (36.800,75)
Bestpreis Hoéchstpreis Vergleich

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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