



Protokoll zum Aufklärungsgespräch

VOB/VOL

Bauvorhaben: KKAÖ BA2
Gewerk: 1060 Estricharbeiten
Bieter: Andic GmbH
Angebot vom: 19.08.2020

Bauherrnvertreter: <u>KKAÖ</u>	Frau/Herr: <u>-</u>
Projektsteuerung: <u>HSP</u>	Frau/Herr: <u>-</u>
Architekten: <u>-</u>	Frau/Herr: <u>-</u>
Fachingenieur: <u>TOP</u>	Frau/Herr: <u>Gerthner</u>
Bieter: <u>Fa. Andic GmbH</u>	Frau/Herr: <u>Can</u>

Nachstehende Punkte waren Gegenstand des Gesprächs und werden durch Unterschrift als Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkannt:

1. Angebotssumme ungeprüft / geprüft: brutto 146.648,42 / brutto 150.441,05
2. Skonto: -
3. Festpreis bis: 31.01.2022
4. Lohnerhöhung/Lohngleitklausel ab: keine
5. Alternativen/Zusätzliche Leistungen: - " -
6. Technische Bedenken: - " -
7. Gewährleistungsdauer: VOB, 4 Jahre
8. Sicherheitsleistung/Vertragserfüllung: -
9. Sicherheitsleistung/Gewährleistung: 3% der Bruttoabrechnungssumme
10. Bauleistungsversicherung: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
11. Ausführungsbeginn: 29.03.2021
12. Ausführungsende: 31.01.2022

13. Planvorlauf: 2 Wochen vor Ausführung
14. Termine: Ein vom Bieter bzw. eventuellem Auftragnehmer zu erstellender und mit der Objektüberwachung abgestimmter, auf der Basis der vorgenannten Termine, detaillierter Terminplan wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil.
15. Geplanter Personaleinsatz: 1 Kolonne (3-4 FK)
16. Zahlungsbedingungen/Einbehalt: Gemäß VOB/B; Frist für Schlussrechnung: 60 Tage
17. Abrechnung: Nach steigendem Aufmaß
18. Rechnungs-/Nachtragslauf: Originalrechnung/-nachtrag 1-fach an die Objektüberwachung; Kopie an BH, PS: ja X nein
19. Referenzen/Größe der Firma: 17 Kolonnen; 200.000 m² Estrich pro Jahr
20. Kapazität: Kapazität vorhanden
21. Nachunternehmerleistung: ja / nein
- 21a) Nachunternehmerleistung vorab angemeldet: ja / nein
- 21b) Verpflichtungserklärung Nachunternehmer vorhanden: ja / nein
22. Baustelleneinrichtungsplan: vor Ort besprechen
23. Personal:
- 23a) Bauleiter Name, Tel., Email: H. Schaller
Kontaktdaten werden nachgeliefert
- 23b) Ansprechpartner Name, Tel., Email: - ^ -
24. Folgende Unterlagen liegen vor:
1. In Formblatt 124 geforderte Nachweise ja / nein
- Nachzureichen: _____
2. Haftpflichtversicherungsnachweis (falls nicht gefordert streichen) ja / nein
3. Freistellungsbescheinigung ja / nein
4. Preisermittlung Zuschlagskalkulation (221) / Kalkulation über Endsumme (222) ja / nein
5. Aufgliederung der Einheitspreise (FB 223) ja / nein
6. Sonstige Nachweise Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft
gültig nach 15.09.2020 ja / nein

8. Fehlende Unterlagen sind bis spätestens 15.09.2020 bei der Objektüberwachung einzureichen.

25. Die Preise sind auskömmlich und beinhalten keine spekulativen Preise lt. VOB/A.

26. Firmentagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und wöchentlich bei der Objektüberwachung vorzulegen.

27. Sonstige Vereinbarungen:

- Pos. 2.006: 0,075 W/mk ; Baustoffklasse HL → wird geliefert mit Mischung zu HL
- In Pos. 2.007 liegt Kalkulationsfehler vor.

Nach Aussage des Bieters wäre die wahre / nachkalkulierte
EP 15,50 (netto).

28. Die vorgenannten Punkte (1.-27.) werden Vertragsbestandteil.

Ein Auftrag kann durch die Protokollierung des Aufklärungsgesprächs nicht abgeleitet werden.
Die Auftragserteilung erfolgt schriftlich durch den Auftraggeber.

Altötting 15.09.2020
Ort, Datum

Bauherr

Florian Fritsch
Objektüberwachung


Bieter