

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
VE 1160 Schlosserarbeiten

Nr. / Bezeichnung			Menge Einheit	Herbert Plan... Nr.003	Kattner Stahl... Nr.004	Schlosserei ... Nr.007	Schlicker Me... Nr.005	Eder Metall ... Nr.002	Schlosserei ... Nr.006	AWN GmbH Nr.001	Mittelwert System	Günstigt System	LV-Schätzpreis System
VE 1160 Schlosserarbeiten				94.840,10	99.082,90	117.137,20	127.438,00	143.561,50	182.605,00	185.730,00	135.770,67	94.840,10	103.485,00
01 Titel Schlosserarbeiten				94.840,10	101.105,00	120.760,00	127.438,00	143.561,50	182.605,00	185.730,00	136.577,09	94.840,10	103.485,00
01.01 Bereich Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen				26.430,00	15.220,00	24.435,00	54.750,00	32.685,00	25.100,00	96.500,00	39.302,86	15.220,00	42.110,00
01.01.1 W+M-Planung, Aufzugportale, Laibungsverkleidung...	1 psch	EP GP	1.500,00 1.500,00	400,00 400,00	1.800,00 1.800,00	2.100,00 2.100,00	2.450,00 2.450,00	1.000,00 1.000,00	4.800,00 4.800,00	2.007,14 2.007,14	400,00 400,00	560,00 560,00	
01.01.2 Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zus...	13 St	EP GP	1.080,00 14.040,00	580,00 7.540,00	995,00 12.935,00	2.300,00 29.900,00	1.285,70 16.714,10	1.100,00 14.300,00	4.200,00 54.600,00	1.648,67 21.432,71	580,00 7.540,00	1.750,00 22.750,00	
01.01.3 Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zus...	5 St	EP GP	1.050,00 5.250,00	570,00 2.850,00	990,00 4.950,00	2.100,00 10.500,00	1.254,10 6.270,50	1.000,00 5.000,00	4.150,00 20.750,00	1.587,73 7.938,65	570,00 2.850,00	1.800,00 9.000,00	
01.01.4 Laibungsverkleidung, Edelstahl 1,5 mm, Zuschnitt ...	3 St	EP GP	420,00 1.260,00	560,00 1.680,00	500,00 1.500,00	1.250,00 3.750,00	675,80 2.027,40	600,00 1.800,00	2.200,00 6.600,00	886,54 2.659,62	420,00 1.260,00	1.200,00 3.600,00	
01.01.5 Einfassung, Edelstahl 6 mm, Zuschnitt 155 mm, 3. ...	5 St	EP GP	876,00 4.380,00	550,00 2.750,00	650,00 3.250,00	1.700,00 8.500,00	1.044,60 5.223,00	600,00 3.000,00	1.950,00 9.750,00	1.052,94 5.264,70	550,00 2.750,00	1.240,00 6.200,00	
01.02 Bereich Lichtschächte				15.016,60	11.020,00	13.925,00	13.318,00	21.872,00	17.220,00	19.270,00	15.948,80	11.020,00	12.440,00
01.02.1 Statische Berechnung, Geländer und Gitterrostabd...	1 psch	EP GP	1.500,00 1.500,00	800,00 800,00	800,00 800,00	700,00 700,00	2.800,00 2.800,00	1.000,00 1.000,00	2.400,00 2.400,00	1.428,57 1.428,57	700,00 700,00	650,00 650,00	
01.02.2 W+M-Planung, Geländer und Giterrostabdeckungen	1 psch	EP GP	1.500,00 1.500,00	600,00 600,00	500,00 500,00	1.200,00 1.200,00	2.600,00 2.600,00	1.500,00 1.500,00	2.800,00 2.800,00	1.528,57 1.528,57	500,00 500,00	950,00 950,00	
01.02.3 Brüstungsgeländer Lichtschacht Nord	1 psch	EP GP	3.001,50 3.001,50	2.670,00 2.670,00	2.500,00 2.500,00	2.600,00 2.600,00	2.387,80 2.387,80	3.500,00 3.500,00	2.800,00 2.800,00	2.779,90 2.779,90	2.387,80 2.387,80	3.600,00 3.600,00	
01.02.4 Brüstungsgeländer Lichtschacht Süd-West	1 psch	EP GP	3.001,50 3.001,50	2.670,00 2.670,00	2.500,00 2.500,00	2.600,00 2.600,00	2.387,80 2.387,80	3.500,00 3.500,00	2.800,00 2.800,00	2.779,90 2.779,90	2.387,80 2.387,80	3.600,00 3.600,00	
01.02.5 Zulage Ausführung Geländer grundiert	2 St	EP GP	266,80 533,60	120,00 240,00	500,00 1.000,00	400,00 800,00	658,00 1.316,00	500,00 1.000,00	420,00 840,00	409,26 818,52	120,00 240,00	180,00 360,00	
01.02.6 L-Auflagerwinkel Gitterrot an Stb-Wand	15 m	EP GP	80,00 1.200,00	40,00 600,00	75,00 1.125,00	120,00 1.800,00	195,00 2.925,00	120,00 1.800,00	110,00 1.650,00	105,71 1.585,65	40,00 600,00	40,00 600,00	
01.02.7 L-Auflagerwinkel Gitterrot auf Fußplatte	15 m	EP GP	80,00 1.200,00	40,00 600,00	80,00 1.200,00	110,00 1.650,00	255,00 3.825,00	100,00 1.500,00	80,00 1.200,00	106,43 1.596,45	40,00 600,00	38,00 570,00	
01.02.8 Gitterrost 500 x 1.000, XP 540-33-5	26 St	EP GP	110,00 2.860,00	100,00 2.600,00	150,00 3.900,00	68,00 1.768,00	125,40 3.260,40	120,00 3.120,00	170,00 4.420,00	120,49 3.132,74	68,00 1.768,00	75,00 1.950,00	
01.02.9 Gitterroste verschiedene Abmessungen, XP 540-33-5	2 St	EP GP	110,00 220,00	120,00 240,00	200,00 400,00	100,00 200,00	185,00 370,00	150,00 300,00	180,00 360,00	149,29 298,58	100,00 200,00	80,00 160,00	
01.03 Bereich Differenztreppen				16.988,50	31.100,00	28.900,00	20.750,00	30.545,00	46.300,00	23.610,00	28.313,36	16.988,50	18.000,00
01.03.1 Statische Berechnung, Differenztreppen	1 psch	EP GP	1.500,00 1.500,00	1.200,00 1.200,00	2.500,00 2.500,00	1.400,00 1.400,00	2.600,00 2.600,00	2.000,00 2.000,00	2.900,00 2.900,00	2.014,29 2.014,29	1.200,00 1.200,00	900,00 900,00	
01.03.2 W+M-Planung, Differenztreppen	1 psch	EP GP	1.500,00 1.500,00	850,00 850,00	3.000,00 3.000,00	2.300,00 2.300,00	2.200,00 2.200,00	4.000,00 4.000,00	3.200,00 3.200,00	2.435,71 2.435,71	850,00 850,00	1.200,00 1.200,00	
01.03.3 Differenztreppe 8 Stg, 18,75/28 mit Podest	1 psch	EP GP	2.790,50 2.790,50	4.600,00 4.600,00	4.000,00 4.000,00	3.650,00 3.650,00	4.950,00 4.950,00	7.500,00 7.500,00	4.180,00 4.180,00	4.524,36 4.524,36	2.790,50 2.790,50	2.800,00 2.800,00	
01.03.4 Differenztreppe 10 Stg, 18,75/28 mit Podest	1 psch	EP GP	3.170,00 3.170,00	6.800,00 6.800,00	6.000,00 6.000,00	4.100,00 4.100,00	5.750,00 5.750,00	9.500,00 9.500,00	4.320,00 4.320,00	5.662,86 5.662,86	3.170,00 3.170,00	3.200,00 3.200,00	
01.03.5 Differenztreppe 24 Stg, 19/28 mit Haupt- und Zwis...	1 psch	EP GP	6.678,00 6.678,00	14.600,00 14.600,00	11.500,00 11.500,00	7.940,00 7.940,00	10.745,00 10.745,00	20.000,00 20.000,00	7.750,00 7.750,00	11.316,14 11.316,14	6.678,00 6.678,00	8.600,00 8.600,00	
01.03.6 Austrittspodest 124 x 50 cm	1 psch	EP GP	450,00 450,00	800,00 800,00	800,00 800,00	480,00 480,00	1.380,00 1.380,00	900,00 900,00	420,00 420,00	747,14 747,14	420,00 420,00	420,00 420,00	
01.03.7 Austrittspodest 155 x 50 cm	1 psch	EP GP	450,00 450,00	950,00 950,00	500,00 500,00	530,00 530,00	1.870,00 1.870,00	1.200,00 1.200,00	550,00 550,00	864,29 864,29	450,00 450,00	560,00 560,00	
01.03.8 Gitterroststufe 100 x 25 cm	1 psch	EP GP	450,00 450,00	1.300,00 1.300,00	600,00 600,00	350,00 350,00	1.050,00 1.050,00	1.200,00 1.200,00	290,00 290,00	748,57 748,57	290,00 290,00	320,00 320,00	
01.04 Bereich Konstruktionen über Dach				32.105,00	38.100,00	48.000,00	33.750,00	53.885,00	89.000,00	40.030,00	47.838,57	32.105,00	25.950,00
01.04.1 Statische Berechnung, Konstruktionen über Dach	1 psch	EP GP	1.500,00 1.500,00	400,00 400,00	2.000,00 2.000,00	850,00 850,00	3.500,00 3.500,00	1.000,00 1.000,00	4.200,00 4.200,00	1.921,43 1.921,43	400,00 400,00	900,00 900,00	
01.04.2 W+M-Planung, Konstruktionen über Dach	1 psch	EP GP	1.500,00 1.500,00	400,00 400,00	2.500,00 2.500,00	2.100,00 2.100,00	2.800,00 2.800,00	2.000,00 2.000,00	4.500,00 4.500,00	2.257,14 2.257,14	400,00 400,00	1.200,00 1.200,00	
01.04.3 Übertritt Neubau	6 St	EP GP	3.400,00 20.400,00	4.300,00 25.800,00	4.500,00 27.000,00	3.500,00 21.000,00	5.340,00 32.040,00	10.000,00 60.000,00	2.820,00 16.920,00	4.837,14 29.022,84	2.820,00 16.920,00	2.450,00 14.700,00	

<u>Bestpreis</u>	<i>Höchstpreis</i>	! Fehler	<i>? Ausreißer</i>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
VE 1160 Schlosserarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Herbert Plan... Nr.003	Kattner Stahl... Nr.004	Schlosserei ... Nr.007	Schlicker Me... Nr.005	Eder Metall ... Nr.002	Schlosserei ... Nr.006	AWN GmbH Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
01.04.4 Übertritt Neubau	1 St EP GP	2.060,00 <u>2.060,00</u>	3.700,00 3.700,00	4.200,00 4.200,00	2.600,00 2.600,00	4.505,00 4.505,00	11.000,00 <i>11.000,00</i>	2.740,00 2.740,00	4.400,71 4.400,71	2.060,00 2.060,00	2.250,00 2.250,00
01.04.5 Aufstieg Lüftungsgeräte/Rückkühlwerk	3 St EP GP	2.215,00 <u>6.645,00</u>	2.600,00 7.800,00	4.100,00 12.300,00	2.400,00 7.200,00	3.680,00 11.040,00	5.000,00 <i>15.000,00</i>	3.890,00 11.670,00	3.412,14 10.236,42	2.215,00 6.645,00	2.300,00 6.900,00
01.05 Bereich Wetterschutzgitter		420,00	700,00	950,00	550,00	518,00	400,00	760,00	614,00	400,00	625,00
01.05.1 Wetterschutzgitter mit Unterkonstruktion	1 psch EP GP	420,00 420,00	700,00 700,00	950,00 950,00	550,00 550,00	518,00 518,00	400,00 400,00	760,00 760,00	614,00 614,00	400,00 400,00	625,00 625,00
01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten		3.880,00	4.965,00	4.550,00	4.320,00	4.056,50	4.585,00	5.560,00	4.559,50	3.880,00	4.360,00
01.06.1 Facharbeiter Schlosser	60 h EP GP	48,00 <u>2.880,00</u>	64,00 3.840,00	55,00 3.300,00	52,00 3.120,00	48,90 2.934,00	56,00 3.360,00	66,00 <i>3.960,00</i>	55,70 3.342,00	48,00 2.880,00	56,00 3.360,00
01.06.2 Helfer Schlosser	25 h EP GP	40,00 <u>1.000,00</u>	45,00 1.125,00	50,00 1.250,00	48,00 1.200,00	44,90 1.122,50	49,00 1.225,00	64,00 <i>1.600,00</i>	48,70 1.217,50	40,00 1.000,00	40,00 1.000,00
Gesamtsumme											
VE 1160 Schlosserarbeiten		94.840,10	101.105,00	120.760,00	127.438,00	143.561,50	182.605,00	185.730,00	136.577,09	94.840,10	103.485,00
Nachlass auf Einzelleistung(en)									-806,42		
Nachlass auf VE			-2.022,10	-3.622,80					-806,42		
Nachlass auf VE in Prozent			(-2,00%)	(-3,00%)							
Gesamt, Netto		94.840,10	99.082,90	117.137,20	127.438,00	143.561,50	182.605,00	185.730,00	135.770,67	94.840,10	103.485,00
MwSt. (19,0 %)		18.019,62	18.825,75	22.256,07	24.213,22	27.276,69	34.694,95	35.288,70	25.796,43	18.019,62	19.662,15
Gesamt, Brutto		112.859,72	117.908,65	139.393,27	151.651,22	170.838,19	217.299,95	221.018,70	161.567,10	112.859,72	123.147,15
... % im Vergleich		100,0 %	104,5 %	123,5 %	134,4 %	151,4 %	192,5 %	195,8 %	143,2 %	100,0 %	109,1 %
(Skontobetrag)											
(Skonto in %)											
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)		(112.859,72)	(117.908,65)	(139.393,27)	(151.651,22)	(170.838,19)	(217.299,95)	(221.018,70)	(161.567,10)	(112.859,72)	(123.147,15)
		Bestpreis						Höchstpreis		Vergleich	