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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600_)

Preisspiegel VE 41 10984_Winterbau (Bauheizung) II

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Helot GmbH

Nr.006

COTRACO e....

Nr.003

ICS Cool Ene...

Nr.001

Bautrocknun...

Nr.004

Stübler GmbH

Nr.002

Alois Müller ...

Nr.005

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

VE 41 10984_Winterbau (Bauheizung) II  34.475,00 44.606,00 52.982,00 63.643,00 119.419,93 130.830,00 74.325,99 34.475,00 44.540,00

01   Titel   Baubeheizung  32.775,00 42.456,00 49.922,00 62.063,00 117.123,73 128.445,00 72.130,79 32.775,00 42.790,00

    1 EP
01.001  Erstellug Konzept Winterbauheizung

psch GP

300,00

300,00

200,00

200,00

150,00

 150,00

200,00

200,00

1.256,40

1.256,40

1.750,00

1.750,00

642,73

642,73

150,00

150,00

1.000,00

1.000,00

    4 EP
01.002  Öl-Gebläsebrenner 150 kW Heizleistung

St GP

300,00

1.200,00

280,00

 1.120,00

487,50

1.950,00

1.200,00

4.800,00

2.777,68

11.110,72

2.000,00

8.000,00

1.174,20

4.696,80

280,00

1.120,00

1.800,00

7.200,00

    620 EP
01.003  Vorhaltezeit der Heizgeräte

Std GP

16,00

 9.920,00

23,00

14.260,00

22,50

13.950,00

43,40

26.908,00

19,11

11.848,20

25,00

15.500,00

24,84

15.400,80

16,00

9.920,00

2,50

1.550,00

    4 EP
01.004  Vorsatzstück für Heizgerät 3x520mm

St GP

50,00

200,00

20,00

80,00

0,10

 0,40

50,00

200,00

26,70

106,80

125,00

500,00

45,30

181,20

0,10

0,40

190,00

760,00

    620 EP
01.005  Vorhaltezeit der Vorsatzstücke 3 x 520 mm

Std GP

1,00

620,00

1,00

620,00

0,50

310,00

1,00

620,00

0,29

 179,80

5,00

3.100,00

1,47

911,40

0,29

179,80

0,50

310,00

    12 EP
01.006  Warmluftschlauch Durchmesser 520 mm

St GP

25,00

300,00

10,00

120,00

0,40

 4,80

50,00

600,00

26,70

320,40

850,00

10.200,00

160,35

1.924,20

0,40

4,80

70,00

840,00

    9 EP
01.007  Verlängerung Warmluftschläuche 520 mm

St GP

15,00

135,00

5,00

45,00

0,40

 3,60

25,00

225,00

17,80

160,20

5,00

45,00

11,37

102,33

0,40

3,60

80,00

720,00

    1.850 EP
01.008  Vorhaltezeit der Warmluftschläuche 520 mm

Std GP

1,00

1.850,00

0,60

1.110,00

0,20

 370,00

2,10

3.885,00

1,35

2.497,50

5,00

9.250,00

1,71

3.163,50

0,20

370,00

0,50

925,00

    24 EP
01.009  Warmluftschlauch Durchmesser 305 mm

St GP

15,00

360,00

10,00

240,00

0,40

 9,60

25,00

600,00

26,70

640,80

750,00

18.000,00

137,85

3.308,40

0,40

9,60

70,00

1.680,00

    9 EP
01.010  Verlängerung Warmluftschläuche 305 mm

St GP

10,00

90,00

5,00

45,00

0,40

 3,60

25,00

225,00

17,80

160,20

5,00

45,00

10,53

94,77

0,40

3,60

80,00

720,00

    3.700 EP
01.011  Vorhaltezeit der Warmluftschläuche 305 mm

Std GP

0,50

1.850,00

0,30

1.110,00

0,20

 740,00

1,00

3.700,00

1,29

4.773,00

5,00

18.500,00

1,38

5.106,00

0,20

740,00

0,50

1.850,00

    4 EP
01.012  Umsetzung der Geräte

St GP

200,00

800,00

280,00

1.120,00

250,00

1.000,00

150,00

 600,00

1.276,50

5.106,00

1.250,00

5.000,00

567,75

2.271,00

150,00

600,00

390,00

1.560,00

    22 EP
01.013  Wartung und Kontrolle der Anlage

Wo GP

150,00

 3.300,00

180,00

3.960,00

330,00

7.260,00

295,00

6.490,00

2.835,48

62.380,56

700,00

15.400,00

748,41

16.465,02

150,00

3.300,00

165,00

3.630,00

    8.000 EP
01.014  Erstbetankung Winterbauheizung

l GP

0,75

6.000,00

0,70

 5.600,00

0,79

6.320,00

1,05

8.400,00

0,87

6.960,00

1,00

8.000,00

0,86

6.880,00

0,70

5.600,00

0,92

7.360,00

    4.000 EP
01.015  Tankleerung Winterbauheizung

l GP

0,50

2.000,00

0,19

760,00

0,22

880,00

0,05

 200,00

0,09

360,00

0,95

3.800,00

0,33

1.320,00

0,05

200,00

0,50

2.000,00

    8 EP
01.016  Schlaucheinführung Gebäudehülle

St GP

100,00

800,00

145,00

1.160,00

200,00

1.600,00

70,00

 560,00

170,55

1.364,40

425,00

3.400,00

185,09

1.480,72

70,00

560,00

300,00

2.400,00

    160 EP
01.017  Folienabschottungen

m2 GP

10,00

1.600,00

55,60

8.896,00

85,00

13.600,00

5,00

 800,00

40,10

6.416,00

25,00

4.000,00

36,78

5.884,80

5,00

800,00

25,00

4.000,00

    8 EP
01.018  Elektroheizlüfter, 9 kW Heizleistung

St GP

50,00

 400,00

120,00

960,00

90,00

720,00

75,00

600,00

133,50

1.068,00

385,00

3.080,00

142,25

1.138,00

50,00

400,00

470,00

3.760,00

    175 EP
01.019  Vorhaltezeit Elektroheizlüfter

Std GP

6,00

1.050,00

6,00

1.050,00

6,00

1.050,00

14,00

2.450,00

2,37

 414,75

5,00

875,00

6,56

1.148,00

2,37

414,75

3,00

525,00

02   Titel   Stundenlohnarbeiten 1.700,00 2.150,00 3.060,00  1.580,00 2.296,20 2.385,00 2.195,20 1.580,00 1.750,00

    30 EP
02.020  Heizungsbauer als Facharbeiter

h GP

42,50

1.275,00

55,00

1.650,00

79,00

2.370,00

39,50

 1.185,00

64,08

1.922,40

64,50

1.935,00

57,43

1.722,90

39,50

1.185,00

45,00

1.350,00

    10 EP
02.021  Heizungsbauer als Helfer

h GP

42,50

425,00

50,00

500,00

69,00

690,00

39,50

395,00

37,38

 373,80

45,00

450,00

47,23

472,30

37,38

373,80

40,00

400,00
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GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600_)

Preisspiegel VE 41 10984_Winterbau (Bauheizung) II

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Helot GmbH

Nr.006

COTRACO e....

Nr.003

ICS Cool Ene...

Nr.001

Bautrocknun...

Nr.004

Stübler GmbH

Nr.002

Alois Müller ...

Nr.005

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Gesamtsumme
VE 41 10984_Winterbau (Bauheizung) II

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE
Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 34.475,00

 34.475,00

6.550,25

 41.025,25

 100,0 %

(41.025,25)

 Bestpreis Bestpreis

44.606,00

44.606,00

8.475,14

 53.081,14

129,4 %

(53.081,14)

    

52.982,00

52.982,00

10.066,58

 63.048,58

153,7 %

(63.048,58)

    

63.643,00

63.643,00

12.092,17

 75.735,17

184,6 %

(75.735,17)

    

119.419,93

119.419,93

22.689,79

 142.109,72

346,4 %

(142.109,72)

    

130.830,00

130.830,00

24.857,70

 155.687,70

 379,5 %

(155.687,70)

Höchstpreis

74.325,99

74.325,99

14.121,94

 88.447,93

215,6 %

(88.447,93)

    

34.475,00

34.475,00

6.550,25

 41.025,25

100,0 %

(41.025,25)

VergleichVergleich

44.540,00

44.540,00

8.462,60

 53.002,60

129,2 %

(53.002,60)
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