

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)VE 1142 Systemdecke und Heizkühldecke

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Baierl Dem... Nr.008	Apleona R&... Nr.001	KAEFER Con... Nr.003	Lindner SE Nr.004	Akustik-, Stu... Nr.009	Pavalo Trock... Nr.005	Planotec Inn... Nr.007	Steinlehner I... Nr.006	Gruber Innen... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
VE 1142 Systemdecke und Heizkühldecke		786.300,67 100,00 %	819.449,57 104,22 %	856.234,54 108,89 %	861.314,10 109,54 %	884.468,35 112,48 %	914.685,00 116,33 %	965.378,25 122,77 %	967.375,14 123,03 %	1.012.986,32 128,83 %	896.465,77 114,01 %	786.300,67 100,00 %	908.509,76 115,54 %
01 Titel GK-Unterdecken und Frieze		162.496,50 138,21 %	140.541,30 119,54 %	132.210,35 112,45 %	229.422,53 195,14 %	170.157,00 144,73 %	160.179,00 136,24 %	194.095,75 165,09 %	164.630,48 140,03 %	117.569,35 100,00 %	163.478,03 139,05 %	117.569,35 100,00 %	143.456,60 122,02 %
01.001 Werk- und Montageplanung Flurdecken GK+Metall	1 psch	1.466,66	1.485,00	5.664,00	3.458,70	1.989,00	2.500,00	5.000,00	1.670,45	1.106,80	2.704,51	1.106,80	2.000,00
		1.466,66	1.485,00	5.664,00	3.458,70	1.989,00	2.500,00	5.000,00	1.670,45	1.106,80	2.685,96	1.106,80	2.000,00
		132,51 %	134,17 %	511,75 %	312,50 %	179,71 %	225,88 %	451,75 %	150,93 %	100,00 %	244,35 %	100,00 %	180,70 %
01.002 Arbeitshöhe >3,5m und <3,8m	1 psch	799,33	1.189,30	1.564,00	1.383,48	860,00	1.500,00	6.500,00	850,94	337,52	1.664,95	337,52	1.000,00
		799,33	1.189,30	1.564,00	1.383,48	860,00	1.500,00	6.500,00	850,94	337,52	1.656,20	337,52	1.000,00
		236,82 %	352,36 %	463,38 %	409,90 %	254,80 %	444,42 %	1.925,81 %	252,12 %	100,00 %	493,29 %	100,00 %	296,28 %
01.003 Unterdecke GKF, F30, AH=1,26m, RH=3,76m	320 m2	36,90	37,80	42,43	51,63	49,00	55,00	46,00	43,25	41,26	44,81	36,90	31,00
		11.808,00	12.096,00	13.577,60	16.521,60	15.680,00	17.600,00	14.720,00	13.840,00	13.203,20	14.191,69	11.808,00	9.920,00
		100,00 %	102,44 %	114,99 %	139,92 %	132,79 %	149,05 %	124,66 %	117,21 %	111,82 %	121,44 %	100,00 %	84,01 %
01.004 GK-Randfries, F30, B=20-30cm, AH=1,26m	225 m	49,72	42,20	-0,04	69,25	22,00	45,00	53,00	60,55	29,14	41,20	-0,04	36,00
		11.187,00	9.495,00	-9,00	15.581,25	4.950,00	10.125,00	11.925,00	13.623,75	6.556,50	9.216,59	-9,00	8.100,00
		-124.300,00 %	-105.500,00 %	100,00 %	-173.125,00 %	-55.000,00 %	-112.500,00 %	-132.500,00 %	-151.375,00 %	-72.850,00 %	-103.000,00 %	100,00 %	-90.000,00 %
01.005 GK-Randfries, F30, B=31-50cm, AH=1,26m	770 m	62,02	48,90	30,91	95,51	31,00	52,00	60,50	63,96	37,82	53,62	30,91	43,00
		47.755,40	37.653,00	23.800,70	73.542,70	23.870,00	40.040,00	46.585,00	49.249,20	29.121,40	41.041,70	23.800,70	33.110,00
		200,65 %	158,20 %	100,00 %	308,99 %	100,29 %	168,23 %	195,73 %	206,92 %	122,36 %	173,47 %	100,00 %	139,11 %
01.006 GK-Randfries, F30, B=51-100cm, AH=1,26m	195 m	71,27	58,20	49,95	97,61	68,00	60,00	73,50	82,93	57,94	68,82	49,95	49,00
		13.897,65	11.349,00	9.740,25	19.033,95	13.260,00	11.700,00	14.332,50	16.171,35	11.298,30	13.294,70	9.740,25	9.555,00
		142,68 %	116,52 %	100,00 %	195,42 %	136,14 %	120,12 %	147,15 %	166,03 %	116,00 %	137,78 %	100,00 %	98,10 %
01.007 Wandanschluss starr, tragend	20 m	2,46	4,70	6,49	3,72	29,00	10,00	6,00	3,49	3,39	7,69	2,46	3,70
		49,20	94,00	129,80	74,40	580,00	200,00	120,00	69,80	67,80	148,93	49,20	74,00
		100,00 %	191,06 %	263,82 %	151,22 %	1.178,86 %	406,50 %	243,90 %	141,87 %	137,80 %	312,60 %	100,00 %	150,41 %
01.008 Wandanschluss gleitend	900 m	7,18	8,40	8,81	22,72	9,00	14,00	8,00	9,67	6,09	10,43	6,09	10,00
		6.462,00	7.560,00	7.929,00	20.448,00	8.100,00	12.600,00	7.200,00	8.703,00	5.481,00	9.309,42	5.481,00	9.000,00
		117,90 %	137,93 %	144,66 %	373,07 %	147,78 %	229,89 %	131,36 %	158,78 %	100,00 %	171,26 %	100,00 %	164,20 %
01.009 Dichtstoff-Anschluss Fassade, Einbauten	110 m	3,35	3,40	5,13	2,39	9,00	8,00	3,00	1,96	1,39	4,18	1,39	3,50
		368,50	374,00	564,30	262,90	990,00	880,00	330,00	215,60	152,90	451,05	152,90	385,00
		241,01 %	244,60 %	369,06 %	171,94 %	647,48 %	575,54 %	215,83 %	141,01 %	100,00 %	300,72 %	100,00 %	251,80 %
01.010 Zulage geschl. Unterdecke, Kleinflächen <5m2	6 St	20,14	93,70	105,63	56,75	98,00	60,00	40,00	21,27	21,05	57,39	20,14	20,00
		120,84	562,20	633,78	340,50	588,00	360,00	240,00	127,62	126,30	338,71	120,84	120,00
		100,00 %	465,24 %	524,48 %	281,78 %	486,59 %	297,91 %	198,61 %	105,61 %	104,52 %	284,96 %	100,00 %	99,30 %
01.011 Feld- und Bewegungsfuge geschlossene Unterdecke	10 m	16,51	28,50	26,70	29,67	28,00	27,00	20,00	12,82	13,26	22,50	12,82	18,00
		165,10	285,00	267,00	296,70	280,00	270,00	200,00	128,20	132,60	222,24	128,20	180,00
		128,78 %	222,31 %	208,27 %	231,44 %	218,41 %	210,61 %	156,01 %	100,00 %	103,43 %	175,51 %	100,00 %	140,41 %
01.012 Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3	250 m2	1,25	2,60	2,26	2,54	4,00	6,00	3,00	1,93	1,77	2,82	1,25	3,00
		312,50	650,00	565,00	635,00	1.000,00	1.500,00	750,00	482,50	442,50	694,97	312,50	750,00
		100,00 %	208,00 %	180,80 %	203,20 %	320,00 %	480,00 %	240,00 %	154,40 %	141,60 %	225,60 %	100,00 %	240,00 %
01.013 Weitspannträger UA bis 0,7 m	1.500 St	11,78	12,90	14,60	4,03	24,00	9,00	23,50	14,72	9,63	13,80	4,03	13,00
		17.670,00	19.350,00	21.900,00	6.045,00	36.000,00	13.500,00	35.250,00	22.080,00	14.445,00	20.367,53	6.045,00	19.500,00
		292,31 %	320,10 %	362,28 %	100,00 %	595,53 %	223,33 %	583,13 %	365,26 %	238,96 %	342,43 %	100,00 %	322,58 %
01.014 Weitspannträger UA bis 1,4 m	20 St	17,92	18,00	24,34	16,19	68,00	15,00	31,00	16,95	12,60	24,44	12,60	17,00
		358,40	360,00	486,80	323,80	1.360,00	300,00	620,00	339,00	252,00	477,08	252,00	340,00
		142,22 %	142,86 %	193,17 %	128,49 %	539,68 %	119,05 %	246,03 %	134,52 %	100,00 %	193,97 %	100,00 %	134,92 %
01.015 Weitspannträger UA bis 2,5 m	15 St	24,11	23,50	31,46	22,75	98,00	30,00	47,50	31,14	17,27	36,19	17,27	20,00
		361,65	352,50	471,90	341,25	1.470,00	450,00	712,50	467,10	259,05	530,16	259,05	300,00
		139,61 %	136,07 %	182,17 %	131,73 %	567,46 %	173,71 %	275,04 %	180,31 %	100,00 %	209,55 %	100,00 %	115,81 %
01.016 Revisionsklappe, 600x600mmm, F30, geschlossene Decke	162 St	110,32	92,00	119,60	189,24	138,00	100,00	108,00	100,53	94,78	116,94	92,00	60,00
		17.871,84	14.904,00	19.375,20	30.656,88	22.356,00	16.200,00	17.496,00	16.285,86	15.354,36	18.738,29	14.904,00	9.720,00
		119,91 %	100,00 %	130,00 %	205,70 %	150,00 %	108,70 %	117,39 %	109,27 %	103,02 %	127,11 %	100,00 %	65,22 %
01.017 Revisionsklappe, 500x500mmm, F30, geschlossene Decke	31 St	104,50	87,70	110,03	175,34	130,00	98,00	103,75	94,06	88,16	110,17	87,70	57,00
		3.239,50	2.718,70	3.410,93	5.435,54	4.030,00	3.038,00	3.216,25	2.915,86	2.732,96	3.378,10	2.718,70	1.767,00
		119,16 %	100,00 %	125,46 %	199,93 %	148,23 %	111,74 %	118,30 %	107,25 %	100,52 %	125,62 %	100,00 %	64,99 %
01.018 Revisionsklappe, 400x400mmm, F30, geschlossene Decke	2 St	97,07	84,00	102,89	164,42	125,00	97,00	90,00	87,44	77,30	102,79	77,30	55,00
		194,14	168,00	205,78	328,84	250,00	194,00	180,00	174,88	154,60	203,27	154,60	110,00
		125,58 %	108,67 %	133,10 %	212,70 %	161,71 %	125,49 %	116,43 %	113,12 %	100,00 %	132,98 %	100,00 %	71,15 %

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
VE 1142 Systemdecke und Heizkühldecke

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Baierl Dem... Nr.008	Apleona R&... Nr.001	KAEFER Con... Nr.003	Lindner SE Nr.004	Akustik-, Stu... Nr.009	Pavalo Trock... Nr.005	Planotec Inn... Nr.007	Steinlehner I... Nr.006	Gruber Innen... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
01.019 Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1160x80mm	113 St	11,83 1.336,79 154,44 %	13,00 1.469,00 169,71 %	10,99 1.241,87 143,47 %	15,55 1.757,15 203,00 %	14,00 1.582,00 182,77 %	25,00 2.825,00 326,37 %	16,50 1.864,50 215,40 %	7,66 865,58 100,00 %	8,46 955,98 110,44 %	13,67 1.529,07 178,46 %	7,66 865,58 100,00 %	2,70 305,10 35,25 %
01.020 Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1440x80mm	5 St	14,92 74,60 175,32 %	16,20 81,00 190,36 %	14,32 71,60 168,27 %	17,63 88,15 207,17 %	48,00 240,00 564,04 %	35,00 175,00 411,28 %	20,00 100,00 235,02 %	8,51 42,55 100,00 %	10,38 51,90 121,97 %	20,55 100,65 241,48 %	8,51 42,55 100,00 %	4,50 22,50 52,88 %
01.021 Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1720x80mm	12 St	16,48 197,76 193,65 %	19,80 237,60 232,67 %	18,45 221,40 216,80 %	19,70 236,40 231,49 %	29,00 348,00 340,78 %	40,00 480,00 470,04 %	25,00 300,00 293,77 %	8,51 102,12 100,00 %	12,28 147,36 144,30 %	21,02 249,08 247,00 %	8,51 102,12 100,00 %	6,00 72,00 70,51 %
01.022 Deckenausschnitt, rund, bis ca. 250mm	124 St	7,11 881,64 240,20 %	5,50 682,00 185,81 %	8,56 1.061,44 289,19 %	2,96 367,04 100,00 %	19,00 2.356,00 641,89 %	8,00 992,00 270,27 %	3,50 434,00 118,24 %	3,83 474,92 129,39 %	3,38 419,12 114,19 %	6,87 831,48 232,09 %	2,96 367,04 100,00 %	9,00 1.116,00 304,05 %
01.023 Deckenausschnitt Lautsprecher, rund, bis ca. 250mm	100 St	7,11 711,00 240,20 %	5,50 550,00 185,81 %	8,56 856,00 289,19 %	2,96 296,00 100,00 %	19,00 1.900,00 641,89 %	8,00 800,00 270,27 %	3,50 350,00 118,24 %	3,83 383,00 129,39 %	3,38 338,00 114,19 %	6,87 670,54 232,09 %	2,96 296,00 100,00 %	9,00 900,00 304,05 %
01.024 Lichtbandausschnitt B=ca.70mm	530 m	10,22 5.416,60 149,85 %	9,70 5.141,00 142,23 %	12,32 6.529,60 180,65 %	8,29 4.393,70 121,55 %	16,00 8.480,00 234,60 %	15,00 7.950,00 219,94 %	21,00 11.130,00 307,92 %	9,30 4.929,00 136,36 %	6,82 3.614,60 100,00 %	12,07 6.320,76 176,98 %	6,82 3.614,60 100,00 %	22,00 11.660,00 322,58 %
01.025 Brandschutzeinhausung Lichtband	550 m	33,50 18.425,00 203,65 %	19,00 10.450,00 115,50 %	16,45 9.047,50 100,00 %	48,28 26.554,00 293,50 %	21,00 11.550,00 127,66 %	20,00 11.000,00 121,58 %	23,50 12.925,00 142,86 %	17,43 9.586,50 105,96 %	18,48 10.164,00 112,34 %	24,18 13.190,04 146,99 %	16,45 9.047,50 100,00 %	40,00 22.000,00 243,16 %
01.026 GKF-Schutzkasten für Einbauleuchten, Lautsprecher	10 St	22,74 227,40 237,12 %	23,30 233,00 242,96 %	34,41 344,10 358,81 %	34,58 345,80 360,58 %	39,00 390,00 406,67 %	60,00 600,00 625,65 %	23,50 235,00 245,05 %	9,59 95,90 100,00 %	29,64 296,40 309,07 %	30,75 303,95 320,65 %	9,59 95,90 100,00 %	15,00 150,00 156,41 %
01.027 Kabeldurchführung geschlossene Unterdecke	500 St	2,15 1.075,00 316,18 %	1,70 850,00 250,00 %	4,90 2.450,00 720,59 %	1,11 555,00 163,24 %	11,00 5.500,00 1.617,65 %	4,00 2.000,00 588,24 %	2,50 1.250,00 367,65 %	1,28 640,00 188,24 %	0,68 340,00 100,00 %	3,26 1.581,92 479,41 %	0,68 340,00 100,00 %	2,00 1.000,00 294,12 %
01.028 Abdecken von Gegenständen/Verteilungen	20 m2	3,15 63,00 366,28 %	10,10 202,00 1.174,42 %	5,49 109,80 638,37 %	5,94 118,80 690,70 %	9,90 198,00 1.151,16 %	20,00 400,00 2.325,58 %	6,50 130,00 755,81 %	5,79 115,80 673,26 %	0,86 17,20 100,00 %	7,53 148,59 875,58 %	0,86 17,20 100,00 %	15,00 300,00 1.744,19 %
02 Titel Metallsystemdecken		56.427,73 110,65 %	75.425,60 147,90 %	92.034,53 180,47 %	50.998,38 100,00 %	79.574,00 156,03 %	58.192,00 114,11 %	82.390,50 161,56 %	63.644,18 124,80 %	88.612,19 173,75 %	71.922,12 141,03 %	50.998,38 100,00 %	62.998,00 123,53 %
02.001 Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,44m	55 m2	71,33 3.923,15 110,49 %	96,10 5.285,50 148,85 %	121,43 6.678,65 188,09 %	64,56 3.550,80 100,00 %	96,00 5.280,00 148,70 %	68,00 3.740,00 105,33 %	96,50 5.307,50 149,47 %	76,87 4.227,85 119,07 %	120,80 6.644,00 187,11 %	90,18 4.908,67 139,68 %	64,56 3.550,80 100,00 %	85,00 4.675,00 131,66 %
02.002 Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,56m	350 m2	69,28 24.248,00 111,60 %	93,00 32.550,00 149,81 %	115,38 40.383,00 185,86 %	62,08 21.728,00 100,00 %	91,00 31.850,00 146,59 %	68,00 23.800,00 109,54 %	94,50 33.075,00 152,22 %	71,93 25.175,50 115,87 %	114,60 40.110,00 184,60 %	86,64 30.015,57 139,56 %	62,08 21.728,00 100,00 %	85,00 29.750,00 136,92 %
02.003 Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,66m	65 m2	68,63 4.460,95 110,55 %	92,90 6.038,50 149,65 %	115,34 7.497,10 185,79 %	62,08 4.035,20 100,00 %	99,00 6.435,00 159,47 %	68,00 4.420,00 109,54 %	95,75 6.223,75 154,24 %	73,00 4.745,00 117,59 %	112,83 7.333,95 181,75 %	87,50 5.626,04 140,95 %	62,08 4.035,20 100,00 %	85,00 5.525,00 136,92 %
02.004 Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,85m	20 m2	66,15 1.323,00 109,19 %	94,50 1.890,00 155,99 %	121,68 2.433,60 200,86 %	60,58 1.211,60 100,00 %	125,00 2.500,00 206,34 %	68,00 1.360,00 112,25 %	98,50 1.970,00 162,59 %	69,32 1.386,40 114,43 %	116,03 2.320,60 191,53 %	91,08 1.798,34 150,35 %	60,58 1.211,60 100,00 %	85,00 1.700,00 140,31 %
02.005 Abklapp-Einhängedecke F30, L=2,34m	45 m2	62,58 2.816,10 109,31 %	80,40 3.618,00 140,44 %	104,25 4.691,25 182,10 %	57,25 2.576,25 100,00 %	99,00 4.455,00 172,93 %	68,00 3.060,00 118,78 %	83,50 3.757,50 145,85 %	67,71 3.046,95 118,27 %	95,98 4.319,10 167,65 %	79,85 3.551,40 139,48 %	57,25 2.576,25 100,00 %	85,00 3.825,00 148,47 %
02.006 Abklapp-Einhängedecke F30, L=2,5m	155 m2	62,16 9.634,80 108,58 %	83,70 12.973,50 146,20 %	101,30 15.701,50 176,94 %	57,25 8.873,75 100,00 %	92,00 14.260,00 160,70 %	68,00 10.540,00 118,78 %	87,75 13.601,25 153,28 %	70,73 10.963,15 123,55 %	96,65 14.980,75 168,82 %	79,95 12.255,95 139,65 %	57,25 8.873,75 100,00 %	85,00 13.175,00 148,47 %
02.007 Zulage Passspaneele für schräge Abschlüsse	12 St	197,85 2.374,20 366,39 %	64,10 769,20 118,70 %	75,79 909,48 140,35 %	117,47 1.409,64 217,54 %	248,00 2.976,00 459,26 %	136,00 1.632,00 251,85 %	375,00 4.500,00 694,44 %	178,64 2.143,68 330,81 %	54,00 648,00 100,00 %	160,76 1.903,31 297,70 %	54,00 648,00 100,00 %	20,00 240,00 37,04 %
02.008 Ausschnitt rund, D=70-150 mm	5 St	33,51 167,55 440,92 %	45,30 226,50 596,05 %	55,45 277,25 729,61 %	7,60 38,00 100,00 %	28,00 140,00 368,42 %	52,00 260,00 684,21 %	48,50 242,50 638,16 %	79,79 398,95 1.049,87 %	72,21 361,05 950,13 %	46,93 233,18 617,50 %	7,60 38,00 100,00 %	10,00 50,00 131,58 %

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
VE 1142 Systemdecke und Heizkühldecke

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Baierl Dem... Nr.008	Apleona R&... Nr.001	KAEFER Con... Nr.003	Lindner SE Nr.004	Akustik-, Stu... Nr.009	Pavalo Trock... Nr.005	Planotec Inn... Nr.007	Steinlehner I... Nr.006	Gruber Innen... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
02.009 Ausschnitt rund, D=200-250mm	76 St	36,09 2.742,84 474,87 %	37,20 2.827,20 489,47 %	67,95 5.164,20 894,08 %	7,60 577,60 100,00 %	29,00 2.204,00 381,58 %	55,00 4.180,00 723,68 %	38,00 2.888,00 500,00 %	79,79 6.064,04 1.049,87 %	72,21 5.487,96 950,13 %	46,98 3.548,51 618,16 %	7,60 577,60 100,00 %	13,00 988,00 171,05 %
02.010 Ausschnitt rechteckig, ca. 35x35cm	46 St	54,14 2.490,44 342,88 %	140,70 6.472,20 891,07 %	104,85 4.823,10 664,03 %	15,79 726,34 100,00 %	99,00 4.554,00 626,98 %	50,00 2.300,00 316,66 %	142,50 6.555,00 902,47 %	92,41 4.250,86 585,24 %	83,63 3.846,98 529,64 %	87,00 3.955,52 550,98 %	15,79 726,34 100,00 %	25,00 1.150,00 158,33 %
02.011 GKF-Schutzkasten für Einbauleuchten, Lautsprecher	80 St	22,74 1.819,20 167,08 %	27,60 2.208,00 202,79 %	36,31 2.904,80 266,79 %	73,26 5.860,80 538,28 %	39,00 3.120,00 286,55 %	25,00 2.000,00 183,69 %	50,00 4.000,00 367,38 %	13,61 1.088,80 100,00 %	16,81 1.344,80 123,51 %	33,81 2.676,21 248,42 %	13,61 1.088,80 100,00 %	15,00 1.200,00 110,21 %
02.012 Kabeldurchführung Metallsystemdecke	90 St	4,75 427,50 279,41 %	6,30 567,00 370,59 %	6,34 570,60 372,94 %	4,56 410,40 268,24 %	20,00 1.800,00 1.176,47 %	10,00 900,00 588,24 %	3,00 270,00 176,47 %	1,70 153,00 100,00 %	13,50 1.215,00 794,12 %	7,79 685,74 458,24 %	1,70 153,00 100,00 %	8,00 720,00 470,59 %
03 Titel Heiz-Kühl-Decke		325.067,79 100,00 %	387.159,90 119,10 %	412.130,62 126,78 %	364.587,11 112,16 %	483.787,00 148,83 %	390.580,00 120,15 %	430.239,50 132,35 %	440.757,54 135,59 %	515.987,79 158,73 %	416.699,69 128,19 %	325.067,79 100,00 %	492.094,35 151,38 %
03.001 Geschlossene GK-Heiz-/ Kühldecke	1.632 m2	88,41 144.285,12 100,00 %	94,60 154.387,20 107,00 %	118,99 194.191,68 134,59 %	104,18 170.021,76 117,84 %	139,00 226.848,00 157,22 %	105,00 171.360,00 118,76 %	112,00 182.784,00 126,68 %	135,34 220.874,88 153,08 %	156,38 255.212,16 176,88 %	117,10 189.010,95 132,45 %	88,41 144.285,12 100,00 %	142,15 231.988,80 160,79 %
03.002 Geschlossene GK-Heiz-/ Kühldecke mit Lochung 8/18	458 m2	118,12 54.098,96 102,53 %	115,20 52.761,60 100,00 %	125,15 57.318,70 108,64 %	126,20 57.799,60 109,55 %	139,00 63.662,00 120,66 %	125,00 57.250,00 108,51 %	133,00 60.914,00 115,45 %	153,35 70.234,30 133,12 %	167,37 76.655,46 145,29 %	133,60 60.587,43 115,97 %	115,20 52.761,60 100,00 %	167,15 76.554,70 145,10 %
03.003 Arbeitshöhe >3,5m und <4,1m	1 psch	799,33 799,33 100,00 %	8.642,70 8.642,70 1.081,24 %	3.570,00 3.570,00 446,62 %	9.047,21 9.047,21 1.131,85 %	1.596,00 1.596,00 199,67 %	1.500,00 1.500,00 187,66 %	14.500,00 14.500,00 1.814,02 %	850,94 850,94 106,46 %	900,04 900,04 112,60 %	4.600,69 4.575,87 575,57 %	799,33 799,33 100,00 %	5.087,61 5.087,61 636,48 %
03.004 Anschluss an bauseitige Fassade	325 m	3,35 1.088,75 100,00 %	3,70 1.202,50 110,45 %	5,13 1.667,25 153,13 %	10,35 3.363,75 308,96 %	6,00 1.950,00 179,10 %	10,00 3.250,00 298,51 %	6,00 1.950,00 179,10 %	3,73 1.212,25 111,34 %	6,77 2.200,25 202,09 %	6,11 1.969,34 182,39 %	3,35 1.088,75 100,00 %	6,78 2.203,50 202,39 %
03.005 Nachträgliches Anarbeiten	130 m	7,65 994,50 225,00 %	6,20 806,00 182,35 %	10,52 1.367,60 309,41 %	12,08 1.570,40 355,29 %	16,00 2.080,00 470,59 %	25,00 3.250,00 735,29 %	10,00 1.300,00 294,12 %	3,40 442,00 100,00 %	5,44 707,20 160,00 %	10,70 1.372,45 314,71 %	3,40 442,00 100,00 %	11,27 1.465,10 331,47 %
03.006 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 40x40cm, Kl.2	2 St	40,47 80,94 103,85 %	51,20 102,40 131,38 %	49,62 99,24 127,33 %	51,00 102,00 130,87 %	118,00 236,00 302,80 %	65,00 130,00 166,80 %	47,00 94,00 120,61 %	38,97 77,94 100,00 %	59,96 119,92 153,86 %	57,91 113,72 148,60 %	38,97 77,94 100,00 %	72,43 144,86 185,86 %
03.007 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 50x50cm, Kl.2	13 St	47,17 613,21 108,71 %	54,20 704,60 124,91 %	56,34 732,42 129,85 %	53,23 691,99 122,68 %	120,00 1.560,00 276,56 %	66,00 858,00 152,11 %	51,50 669,50 118,69 %	43,39 564,07 100,00 %	66,82 868,66 154,00 %	62,07 793,00 143,05 %	43,39 564,07 100,00 %	77,56 1.008,28 178,75 %
03.008 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke mit Lochung, 50x50cm, Kl.2	33 St	71,44 2.357,52 151,04 %	79,90 2.636,70 168,92 %	76,86 2.536,38 162,49 %	82,21 2.712,93 173,81 %	119,00 3.927,00 251,59 %	80,00 2.640,00 169,13 %	65,00 2.145,00 137,42 %	47,30 1.560,90 100,00 %	81,80 2.699,40 172,94 %	78,17 2.543,30 165,26 %	47,30 1.560,90 100,00 %	77,56 2.559,48 163,97 %
03.009 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 60x60cm, Kl.2	147 St	51,03 7.501,41 104,87 %	58,90 8.658,30 121,04 %	66,49 9.774,03 136,64 %	57,48 8.449,56 118,13 %	103,00 15.141,00 211,67 %	68,00 9.996,00 139,75 %	55,00 8.085,00 113,03 %	48,66 7.153,02 100,00 %	68,78 10.110,66 141,35 %	64,15 9.292,17 131,83 %	48,66 7.153,02 100,00 %	82,69 12.155,43 169,93 %
03.010 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke mit Lochung, 60x60cm, Kl.2	19 St	80,98 1.538,62 150,60 %	83,50 1.586,50 155,29 %	88,08 1.673,52 163,81 %	83,54 1.587,26 155,37 %	138,00 2.622,00 256,65 %	90,00 1.710,00 167,38 %	69,50 1.320,50 129,25 %	53,77 1.021,63 100,00 %	85,02 1.615,38 158,12 %	85,82 1.606,64 159,61 %	53,77 1.021,63 100,00 %	82,69 1.571,11 153,78 %
03.011 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 80x80cm, Kl.2	3 St	97,89 293,67 153,82 %	96,60 289,80 151,79 %	115,61 346,83 181,66 %	122,31 366,93 192,19 %	189,00 567,00 296,98 %	200,00 600,00 314,27 %	96,50 289,50 151,63 %	63,64 190,92 100,00 %	106,37 319,11 167,14 %	120,88 357,53 189,94 %	63,64 190,92 100,00 %	92,80 278,40 145,82 %
03.012 Ausschnitt rund, bis D <= 15 cm	5 St	5,32 26,60 249,77 %	7,70 38,50 361,50 %	6,65 33,25 312,21 %	8,02 40,10 376,53 %	20,00 100,00 938,97 %	4,00 20,00 187,79 %	3,00 15,00 140,85 %	2,13 10,65 100,00 %	3,38 16,90 158,69 %	6,69 32,56 314,08 %	2,13 10,65 100,00 %	6,50 32,50 305,16 %
03.013 Ausschnitt rund, bis 15cm < D <= 25cm	200 St	7,62 1.524,00 225,44 %	7,70 1.540,00 227,81 %	8,56 1.712,00 253,25 %	9,36 1.872,00 276,92 %	16,00 3.200,00 473,37 %	6,00 1.200,00 177,51 %	4,00 800,00 118,34 %	3,83 766,00 113,31 %	3,38 676,00 100,00 %	7,38 1.447,95 218,34 %	3,38 676,00 100,00 %	7,50 1.500,00 221,89 %
03.014 Ausschnitt rund, bis 25cm < D <= 35cm	70 St	10,82 757,40 320,12 %	8,90 623,00 263,31 %	12,71 889,70 376,04 %	14,70 1.029,00 434,91 %	22,00 1.540,00 650,89 %	7,00 490,00 207,10 %	6,00 420,00 177,51 %	4,68 327,60 138,46 %	3,38 236,60 100,00 %	10,02 687,81 296,45 %	3,38 236,60 100,00 %	9,50 665,00 281,07 %

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
VE 1142 Systemdecke und Heizkühldecke

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Baierl Dem... Nr.008	Apleona R&... Nr.001	KAEFER Con... Nr.003	Lindner SE Nr.004	Akustik-, Stu... Nr.009	Pavalo Trock... Nr.005	Planotec Inn... Nr.007	Steinlehner I... Nr.006	Gruber Innen... Nr.002	Mittelwert System	Günstigt System	LV-Schätzpreis System
03.015 Ausschnitt rund, bis 35cm < D <= 45cm	5 St	17,04 85,20 504,14 %	13,20 66,00 390,53 %	15,08 75,40 446,15 %	17,38 86,90 514,20 %	92,00 460,00 2.721,89 %	12,00 60,00 355,03 %	8,00 40,00 236,69 %	6,81 34,05 201,48 %	3,38 16,90 100,00 %	20,54 98,80 607,69 %	3,38 16,90 100,00 %	11,50 57,50 340,24 %
03.016 Ausschnitt rechteckig, bis L<=120cm x B<=10cm	72 St	12,18 876,96 286,59 %	13,20 950,40 310,59 %	10,99 791,28 258,59 %	21,39 1.540,08 503,29 %	19,00 1.368,00 447,06 %	28,00 2.016,00 658,82 %	8,00 576,00 188,24 %	4,25 306,00 100,00 %	8,88 639,36 208,94 %	13,99 994,45 329,18 %	4,25 306,00 100,00 %	15,89 1.144,08 373,88 %
03.017 Ausschnitt rechteckig, bis 120<L<=150 und B<=10cm	7 St	15,20 106,40 297,46 %	17,60 123,20 344,42 %	14,32 100,24 280,23 %	24,06 168,42 470,84 %	29,00 203,00 567,51 %	40,00 280,00 782,78 %	9,00 63,00 176,13 %	5,11 35,77 100,00 %	10,92 76,44 213,70 %	18,36 126,64 359,30 %	5,11 35,77 100,00 %	19,66 137,62 384,74 %
03.018 Ausschnitt rechteckig, bis 150<L<=180 und B<=10cm	9 St	19,47 175,23 326,68 %	21,30 191,70 357,38 %	18,45 166,05 309,56 %	26,73 240,57 448,49 %	39,00 351,00 654,36 %	45,00 405,00 755,03 %	11,00 99,00 184,56 %	5,96 53,64 100,00 %	12,97 116,73 217,62 %	22,21 196,70 372,65 %	5,96 53,64 100,00 %	22,04 198,36 369,80 %
03.019 Bohrung, bis D=1,5cm	110 St	2,69 295,90 210,16 %	2,20 242,00 171,88 %	4,00 440,00 312,50 %	3,34 367,40 260,94 %	12,00 1.320,00 937,50 %	3,00 330,00 234,38 %	3,00 330,00 234,38 %	1,28 140,80 100,00 %	2,03 223,30 158,59 %	3,73 398,61 291,41 %	1,28 140,80 100,00 %	3,86 424,60 301,56 %
03.020 Raumverrohrung und Anschluss	2.091 m2	31,43 65.720,13 188,66 %	47,40 99.113,40 284,51 %	26,54 55.495,14 159,30 %	31,05 64.925,55 186,37 %	37,00 77.367,00 222,09 %	33,00 69.003,00 198,08 %	48,00 100.368,00 288,12 %	35,64 74.523,24 213,93 %	16,66 34.836,06 100,00 %	34,08 70.484,40 204,56 %	16,66 34.836,06 100,00 %	31,91 66.723,81 191,54 %
03.021 Modulverrohrung	2.091 m2	10,85 22.687,35 119,23 %	17,60 36.801,60 193,41 %	14,75 30.842,25 162,09 %	9,10 19.028,10 100,00 %	26,00 54.366,00 285,71 %	22,00 46.002,00 241,76 %	18,00 37.638,00 197,80 %	21,16 44.245,56 232,53 %	48,41 101.225,31 531,98 %	20,87 43.146,34 229,34 %	9,10 19.028,10 100,00 %	27,23 56.937,93 299,23 %
03.022 Montageplanung Heiz-/Kühldecken	1 psch	3.666,66 3.666,66 190,49 %	2.701,90 2.701,90 140,37 %	7.434,00 7.434,00 386,21 %	1.924,85 1.924,85 100,00 %	4.298,00 4.298,00 223,29 %	2.600,00 2.600,00 135,08 %	2.750,00 2.750,00 142,87 %	2.784,09 2.784,09 144,64 %	5.175,41 5.175,41 268,87 %	3.703,88 3.664,46 192,42 %	1.924,85 1.924,85 100,00 %	4.450,00 4.450,00 231,19 %
03.023 Druckprobe raumweise	99 St	68,75 6.806,25 636,57 %	10,80 1.069,20 100,00 %	25,03 2.477,97 231,76 %	26,73 2.646,27 247,50 %	72,00 7.128,00 666,67 %	70,00 6.930,00 648,15 %	11,00 1.089,00 101,85 %	72,39 7.166,61 670,28 %	46,12 4.565,88 427,04 %	44,76 4.370,19 414,44 %	10,80 1.069,20 100,00 %	67,17 6.649,83 621,94 %
03.024 Leitungsnetze und Decken entleeren	1 psch	1.134,37 1.134,37 291,04 %	1.020,40 1.020,40 261,80 %	27.531,00 27.531,00 7.063,40 %	2.646,67 2.646,67 679,03 %	496,00 496,00 127,25 %	400,00 400,00 102,62 %	1.025,00 1.025,00 262,98 %	389,77 389,77 100,00 %	1.881,96 1.881,96 482,84 %	4.058,35 4.052,86 1.041,22 %	389,77 389,77 100,00 %	2.400,00 2.400,00 615,75 %
03.025 Füllen mit aufbereitetem Wasser	1 psch	1.890,62 1.890,62 141,48 %	4.035,70 4.035,70 301,99 %	5.138,10 5.138,10 384,48 %	4.631,67 4.631,67 346,59 %	4.128,00 4.128,00 308,90 %	3.500,00 3.500,00 261,91 %	4.050,00 4.050,00 303,06 %	1.336,36 1.336,36 100,00 %	2.822,95 2.822,95 211,24 %	3.503,71 3.463,93 262,18 %	1.336,36 1.336,36 100,00 %	3.900,00 3.900,00 291,84 %
03.026 Einweisung Bedienungs- und Wartungspersonal	1 psch	458,33 458,33 149,07 %	965,00 965,00 313,87 %	1.061,71 1.061,71 345,33 %	1.523,84 1.523,84 495,64 %	996,00 996,00 323,96 %	700,00 700,00 227,68 %	975,00 975,00 317,12 %	556,82 556,82 181,11 %	307,45 307,45 100,00 %	838,24 828,65 272,64 %	307,45 307,45 100,00 %	665,85 665,85 216,57 %
03.027 Infrarot-Thermografie	1 psch	1.134,37 1.134,37 100,00 %	1.286,60 1.286,60 113,42 %	1.848,00 1.848,00 162,91 %	2.646,67 2.646,67 233,32 %	3.292,00 3.292,00 290,21 %	2.500,00 2.500,00 220,39 %	1.300,00 1.300,00 114,60 %	2.784,09 2.784,09 245,43 %	4.704,92 4.704,92 414,76 %	2.388,52 2.359,37 210,56 %	1.134,37 1.134,37 100,00 %	4.950,00 4.950,00 436,37 %
03.028 Einregulierung und Inbetriebnahme	1 psch	3.629,99 3.629,99 1.303,83 %	2.690,80 2.690,80 966,49 %	1.460,25 1.460,25 524,50 %	2.285,76 2.285,76 821,01 %	996,00 996,00 357,75 %	300,00 300,00 107,75 %	2.700,00 2.700,00 969,79 %	278,41 278,41 100,00 %	4.704,92 4.704,92 1.689,92 %	2.116,24 2.104,35 760,12 %	278,41 278,41 100,00 %	3.960,00 3.960,00 1.422,36 %
03.029 Dokumentation Heiz-/Kühldecken	1 psch	440,00 440,00 100,00 %	1.922,20 1.922,20 436,86 %	1.356,63 1.356,63 308,33 %	1.269,87 1.269,87 288,61 %	1.989,00 1.989,00 452,05 %	1.300,00 1.300,00 295,45 %	1.950,00 1.950,00 443,18 %	835,23 835,23 189,83 %	2.352,46 2.352,46 534,65 %	1.490,60 1.471,46 338,77 %	440,00 440,00 100,00 %	2.280,00 2.280,00 518,18 %
04 Titel Luftauslässe für F30-Decke		26.181,36 173,52 %	32.269,00 213,87 %	29.898,16 198,16 %	34.503,68 228,68 %	15.088,00 100,00 %	110.400,00 731,71 %	35.650,00 236,28 %	102.352,30 678,37 %	97.002,50 642,91 %	53.705,00 355,95 %	15.088,00 100,00 %	27.600,00 182,93 %
04.001 ZLA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdecke F30	23 St	569,16 13.090,68 173,52 %	701,50 16.134,50 213,87 %	656,34 15.095,82 200,10 %	750,08 17.251,84 228,68 %	328,00 7.544,00 100,00 %	2.300,00 52.900,00 701,22 %	775,00 17.825,00 236,28 %	2.225,05 51.176,15 678,37 %	2.108,75 48.501,25 642,91 %	1.157,10 26.528,87 352,77 %	328,00 7.544,00 100,00 %	600,00 13.800,00 182,93 %
04.002 ALA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdecke F30	23 St	569,16 13.090,68 173,52 %	701,50 16.134,50 213,87 %	643,58 14.802,34 196,21 %	750,08 17.251,84 228,68 %	328,00 7.544,00 100,00 %	2.500,00 57.500,00 762,20 %	775,00 17.825,00 236,28 %	2.225,05 51.176,15 678,37 %	2.108,75 48.501,25 642,91 %	1.177,90 27.007,37 359,12 %	328,00 7.544,00 100,00 %	600,00 13.800,00 182,93 %
05 Titel Beleuchtung		211.765,29 119,43 %	190.086,60 107,20 %	186.019,88 104,91 %	177.312,40 100,00 %	199.836,00 112,70 %	191.084,00 107,77 %	218.697,50 123,34 %	190.990,64 107,71 %	189.750,99 107,02 %	195.060,37 110,01 %	177.312,40 100,00 %	178.430,81 100,63 %
05.001 Downlight GK-Decke	130 St	168,25 21.872,50 115,25 %	151,60 19.708,00 103,84 %	145,99 18.978,70 100,00 %	165,67 21.537,10 113,48 %	158,00 20.540,00 108,23 %	155,00 20.150,00 106,17 %	180,00 23.400,00 123,30 %	154,24 20.051,20 105,65 %	163,51 21.256,30 112,00 %	160,25 20.635,20 109,77 %	145,99 18.978,70 100,00 %	205,74 26.746,20 140,93 %

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
VE 1142 Systemdecke und Heizkühldecke

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Baierl Dem... Nr.008	Apleona R&... Nr.001	KAEFER Con... Nr.003	Lindner SE Nr.004	Akustik-, Stu... Nr.009	Pavalo Trock... Nr.005	Planotec Inn... Nr.007	Steinlehner I... Nr.006	Gruber Innen... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
05.002 Büro Lichtkanal GK-Decke 1160 mm	115 St	212,17	191,60	196,69	205,94	206,00	190,00	222,50	206,97	213,06	204,99	190,00	216,03
		24.399,55	22.034,00	22.619,35	23.683,10	23.690,00	21.850,00	25.587,50	23.801,55	24.501,90	23.347,31	21.850,00	24.843,45
		111,67 %	100,84 %	103,52 %	108,39 %	108,42 %	100,00 %	117,11 %	108,93 %	112,14 %	107,89 %	100,00 %	113,70 %
05.003 Büro Lichtkanal GK-Decke 1440 mm	5 St	244,02	225,90	228,21	231,67	248,00	230,00	255,00	239,50	239,46	237,97	225,90	370,33
		1.220,10	1.129,50	1.141,05	1.158,35	1.240,00	1.150,00	1.275,00	1.197,50	1.197,30	1.178,03	1.129,50	1.851,65
		108,02 %	100,00 %	101,02 %	102,55 %	109,78 %	101,82 %	112,88 %	106,02 %	106,00 %	105,34 %	100,00 %	163,94 %
05.004 Büro Lichtkanal GK-Decke 1720 mm	15 St	276,92	257,30	255,08	274,77	269,00	260,00	290,75	280,35	266,73	270,10	255,08	318,90
		4.153,80	3.859,50	3.826,20	4.121,55	4.035,00	3.900,00	4.361,25	4.205,25	4.000,95	4.012,73	3.826,20	4.783,50
		108,56 %	100,87 %	100,00 %	107,72 %	105,46 %	101,93 %	113,98 %	109,91 %	104,57 %	105,89 %	100,00 %	125,02 %
05.005 Lichtkanal Flur Länge ca.2,00 m	2 St	683,10	647,40	634,20	636,54	682,00	680,00	748,50	640,20	624,35	664,03	624,35	1.100,00
		1.366,20	1.294,80	1.268,40	1.273,08	1.364,00	1.360,00	1.497,00	1.280,40	1.248,70	1.314,97	1.248,70	2.200,00
		109,41 %	103,69 %	101,58 %	101,95 %	109,23 %	108,91 %	119,88 %	102,54 %	100,00 %	106,36 %	100,00 %	176,18 %
05.006 Lichtkanal Flur Länge ca.3,00 m	2 St	1.182,97	1.054,80	926,46	873,22	993,00	1.062,00	1.212,00	937,02	1.015,25	1.028,52	873,22	1.350,00
		2.365,94	2.109,60	1.852,92	1.746,44	1.986,00	2.124,00	2.424,00	1.874,04	2.030,50	2.037,69	1.746,44	2.700,00
		135,47 %	120,79 %	106,10 %	100,00 %	113,72 %	121,62 %	138,80 %	107,31 %	116,27 %	117,78 %	100,00 %	154,60 %
05.007 Lichtkanal Flur Länge ca.3,20 m	2 St	1.224,13	1.091,90	985,47	920,07	1.059,00	1.098,00	1.255,50	996,62	1.051,69	1.075,82	920,07	1.400,00
		2.448,26	2.183,80	1.970,94	1.840,14	2.118,00	2.196,00	2.511,00	1.993,24	2.103,38	2.131,08	1.840,14	2.800,00
		133,05 %	118,68 %	107,11 %	100,00 %	115,10 %	119,34 %	136,46 %	108,32 %	114,31 %	116,93 %	100,00 %	152,16 %
05.008 Lichtkanal Flur Länge ca.5,10 m	3 St	1.673,90	1.496,00	1.450,41	1.335,86	1.557,00	1.500,00	1.713,50	1.492,07	1.446,48	1.518,36	1.335,86	1.600,00
		5.021,70	4.488,00	4.351,23	4.007,58	4.671,00	4.500,00	5.140,50	4.476,21	4.339,44	4.510,16	4.007,58	4.800,00
		125,31 %	111,99 %	108,58 %	100,00 %	116,55 %	112,29 %	128,27 %	111,69 %	108,28 %	113,66 %	100,00 %	119,77 %
05.009 Lichtkanal Flur Länge ca.5,40 m	1 St	1.811,57	1.618,50	1.535,82	1.403,74	1.699,00	1.620,00	1.860,50	1.572,36	1.564,07	1.631,73	1.403,74	1.750,00
		1.811,57	1.618,50	1.535,82	1.403,74	1.699,00	1.620,00	1.860,50	1.572,36	1.564,07	1.615,41	1.403,74	1.750,00
		129,05 %	115,30 %	109,41 %	100,00 %	121,03 %	115,41 %	132,54 %	112,01 %	111,42 %	116,24 %	100,00 %	124,67 %
05.010 Lichtkanal Flur Länge ca.5,80 m	1 St	1.870,23	1.671,80	1.649,49	1.581,80	1.772,00	1.670,00	1.916,00	1.687,89	1.617,31	1.715,17	1.581,80	1.750,00
		1.870,23	1.671,80	1.649,49	1.581,80	1.772,00	1.670,00	1.916,00	1.687,89	1.617,31	1.698,17	1.581,80	1.750,00
		118,23 %	105,69 %	104,28 %	100,00 %	112,02 %	105,58 %	121,13 %	106,71 %	102,24 %	108,43 %	100,00 %	110,63 %
05.011 Lichtkanal Flur Länge ca.6,20 m	1 St	1.988,71	1.777,90	1.763,14	1.672,31	1.899,00	1.775,00	2.050,00	1.799,17	1.720,16	1.827,27	1.672,31	1.800,00
		1.988,71	1.777,90	1.763,14	1.672,31	1.899,00	1.775,00	2.050,00	1.799,17	1.720,16	1.809,07	1.672,31	1.800,00
		118,92 %	106,31 %	105,43 %	100,00 %	113,56 %	106,14 %	122,58 %	107,59 %	102,86 %	109,27 %	100,00 %	107,64 %
05.012 Lichtkanal Flur Länge ca.6,90 m	1 St	2.256,40	2.016,70	1.974,10	1.840,00	2.112,00	2.015,00	2.318,00	2.001,65	1.950,12	2.053,77	1.840,00	1.870,00
		2.256,40	2.016,70	1.974,10	1.840,00	2.112,00	2.015,00	2.318,00	2.001,65	1.950,12	2.033,49	1.840,00	1.870,00
		122,63 %	109,60 %	107,29 %	100,00 %	114,78 %	109,51 %	125,98 %	108,79 %	105,98 %	111,62 %	100,00 %	101,63 %
05.013 Lichtkanal Flur Länge ca.7,70 m	2 St	2.526,35	2.257,80	2.213,34	2.072,88	2.389,00	2.250,00	2.585,00	2.254,80	2.183,14	2.303,59	2.072,88	2.000,00
		5.052,70	4.515,60	4.426,68	4.145,76	4.778,00	4.500,00	5.170,00	4.509,60	4.366,28	4.561,34	4.145,76	4.000,00
		121,88 %	108,92 %	106,78 %	100,00 %	115,25 %	108,54 %	124,71 %	108,78 %	105,32 %	111,13 %	100,00 %	96,48 %
05.014 Lichtkanal Flur Länge ca.8,50 m	1 St	2.809,43	2.510,60	2.441,37	2.252,29	2.612,00	2.500,00	2.895,00	2.475,40	2.427,04	2.547,01	2.252,29	2.250,00
		2.809,43	2.510,60	2.441,37	2.252,29	2.612,00	2.500,00	2.895,00	2.475,40	2.427,04	2.521,90	2.252,29	2.250,00
		124,74 %	111,47 %	108,40 %	100,00 %	115,97 %	111,00 %	128,54 %	109,91 %	107,76 %	113,09 %	100,00 %	99,90 %
05.015 Lichtkanal Flur Länge ca.9,20 m	1 St	2.978,06	2.662,00	2.647,03	2.416,07	2.957,00	2.655,00	3.060,00	2.703,10	2.574,92	2.739,24	2.416,07	2.280,00
		2.978,06	2.662,00	2.647,03	2.416,07	2.957,00	2.655,00	3.060,00	2.703,10	2.574,92	2.711,05	2.416,07	2.280,00
		123,26 %	110,18 %	109,56 %	100,00 %	122,39 %	109,89 %	126,65 %	111,88 %	106,57 %	113,38 %	100,00 %	94,37 %
05.016 Lichtkanal Flur Länge ca.9,60 m	1 St	3.137,61	2.804,30	2.763,50	2.508,47	3.357,00	2.790,00	3.218,50	2.812,29	2.711,79	2.900,38	2.508,47	2.300,00
		3.137,61	2.804,30	2.763,50	2.508,47	3.357,00	2.790,00	3.218,50	2.812,29	2.711,79	2.868,67	2.508,47	2.300,00
		125,08 %	111,79 %	110,17 %	100,00 %	133,83 %	111,22 %	128,31 %	112,11 %	108,11 %	115,62 %	100,00 %	91,69 %
05.017 Lichtkanal Flur Länge ca.10,00 m	1 St	3.270,38	2.922,90	2.881,13	2.649,76	3.459,00	2.900,00	3.360,00	2.923,66	2.826,47	3.021,48	2.649,76	2.366,01
		3.270,38	2.922,90	2.881,13	2.649,76	3.459,00	2.900,00	3.360,00	2.923,66	2.826,47	2.988,76	2.649,76	2.366,01
		123,42 %	110,31 %	108,73 %	100,00 %	130,54 %	109,44 %	126,80 %	110,34 %	106,67 %	114,03 %	100,00 %	89,29 %
05.018 Lichtkanal Flur Länge ca.10,90 m	1 St	3.580,41	3.199,80	3.138,95	2.854,35	3.478,00	3.190,00	3.667,00	3.186,81	3.093,86	3.265,46	2.854,35	2.400,00
		3.580,41	3.199,80	3.138,95	2.854,35	3.478,00	3.190,00	3.667,00	3.186,81	3.093,86	3.232,21	2.854,35	2.400,00
		125,44 %	112,10 %	109,97 %	100,00 %	121,85 %	111,76 %	128,47 %	111,65 %	108,39 %	114,40 %	100,00 %	84,08 %
05.019 Lichtkanal Flur Länge ca.11,40 m	1 St	3.700,72	3.307,90	3.281,73	2.968,16	3.537,00	3.300,00	3.795,00	3.342,67	3.199,38	3.381,40	2.968,16	2.450,00
		3.700,72	3.307,90	3.281,73	2.968,16	3.537,00	3.300,00	3.795,00	3.342,67	3.199,38	3.347,51	2.968,16	2.450,00
		124,68 %	111,45 %	110,56 %	100,00 %	119,16 %	111,18 %	127,86 %	112,62 %	107,79 %	113,92 %	100,00 %	82,54 %
05.020 Lichtkanal Flur Länge ca.12,80 m	1 St	4.090,65	3.657,20	3.600,57	3.267,85	3.892,00	3.650,00	4.178,00	3.662,56	3.538,77	3.726,40	3.267,85	2.650,00
		4.090,65	3.657,20	3.600,57	3.267,85	3.892,00	3.650,00	4.178,00	3.662,56	3.538,77	3.689,09	3.267,85	2.650,00
		125,18 %	111,91 %	110,18 %	100,00 %	119,10 %	111,69 %	127,85 %	112,08 %	108,29 %	114,03 %	100,00 %	81,09 %

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
VE 1142 Systemdecke und Heizkühldecke

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Baierl Dem... Nr.008	Apleona R&... Nr.001	KAEFER Con... Nr.003	Lindner SE Nr.004	Akustik-, Stu... Nr.009	Pavalo Trock... Nr.005	Planotec Inn... Nr.007	Steinlehner I... Nr.006	Gruber Innen... Nr.002	Mittelwert System	Günstigt System	LV-Schätzpreis System
05.021 Lichtkanal Flur Länge ca.14,00 m	2 St	4.525,87	4.045,60	3.959,90	3.553,93	4.229,00	4.030,00	4.612,00	4.022,05	3.913,41	4.099,08	3.553,93	3.000,00
		9.051,74	8.091,20	7.919,80	7.107,86	8.458,00	8.060,00	9.224,00	8.044,10	7.826,82	8.116,90	7.107,86	6.000,00
		127,35 %	113,83 %	111,42 %	100,00 %	119,00 %	113,40 %	129,77 %	113,17 %	110,12 %	115,34 %	100,00 %	84,41 %
05.022 Lichtkanal Flur Länge ca.14,50 m	1 St	4.723,16	4.221,60	4.124,52	3.685,12	4.428,00	4.210,00	4.735,00	4.177,18	4.082,73	4.265,26	3.685,12	3.300,00
		4.723,16	4.221,60	4.124,52	3.685,12	4.428,00	4.210,00	4.735,00	4.177,18	4.082,73	4.222,73	3.685,12	3.300,00
		128,17 %	114,56 %	111,92 %	100,00 %	120,16 %	114,24 %	128,49 %	113,35 %	110,79 %	115,74 %	100,00 %	89,55 %
05.023 Lichtkanal Flur Länge ca.15,20 m	1 St	5.097,35	4.554,20	4.287,53	3.853,21	4.579,00	4.550,00	5.220,00	4.349,41	4.400,98	4.543,52	3.853,21	3.500,00
		5.097,35	4.554,20	4.287,53	3.853,21	4.579,00	4.550,00	5.220,00	4.349,41	4.400,98	4.499,29	3.853,21	3.500,00
		132,29 %	118,19 %	111,27 %	100,00 %	118,84 %	118,08 %	135,47 %	112,88 %	114,22 %	117,92 %	100,00 %	90,83 %
05.024 Lichtkanal Flur Länge ca.15,80 m	6 St	5.220,05	4.664,80	4.494,32	4.113,97	4.789,00	4.600,00	5.340,00	4.556,88	4.509,63	4.698,74	4.113,97	3.750,00
		31.320,30	27.988,80	26.965,92	24.683,82	28.734,00	27.600,00	32.040,00	27.341,28	27.057,78	27.915,66	24.683,82	22.500,00
		126,89 %	113,39 %	109,25 %	100,00 %	116,41 %	111,81 %	129,80 %	110,77 %	109,62 %	114,21 %	100,00 %	91,15 %
05.025 Lichtkanal Flur Länge ca.17,00 m	1 St	5.444,11	4.867,10	4.793,19	4.351,16	5.112,00	4.850,00	5.564,00	4.869,20	4.709,25	4.951,11	4.351,16	3.900,00
		5.444,11	4.867,10	4.793,19	4.351,16	5.112,00	4.850,00	5.564,00	4.869,20	4.709,25	4.902,02	4.351,16	3.900,00
		125,12 %	111,86 %	110,16 %	100,00 %	117,49 %	111,46 %	127,87 %	111,91 %	108,23 %	113,79 %	100,00 %	89,63 %
05.026 Lichtkanal Flur Länge ca.17,50 m	1 St	5.686,39	5.082,70	4.973,86	4.522,35	5.312,00	5.070,00	5.807,00	5.061,08	4.915,85	5.159,03	4.522,35	4.000,00
		5.686,39	5.082,70	4.973,86	4.522,35	5.312,00	5.070,00	5.807,00	5.061,08	4.915,85	5.107,98	4.522,35	4.000,00
		125,74 %	112,39 %	109,98 %	100,00 %	117,46 %	112,11 %	128,41 %	111,91 %	108,70 %	114,08 %	100,00 %	88,45 %
05.027 Lichtkanal Flur Länge ca.20,40m	1 St	6.579,25	5.881,40	5.803,34	5.181,79	6.189,00	5.869,00	6.735,00	5.883,29	5.689,48	5.979,06	5.181,79	4.500,00
		6.579,25	5.881,40	5.803,34	5.181,79	6.189,00	5.869,00	6.735,00	5.883,29	5.689,48	5.919,64	5.181,79	4.500,00
		126,97 %	113,50 %	111,99 %	100,00 %	119,44 %	113,26 %	129,97 %	113,54 %	109,80 %	115,39 %	100,00 %	86,84 %
05.028 Lichtkanal Flur Länge ca.21,30m	2 St	6.832,47	6.108,20	6.023,77	5.410,63	6.419,00	6.095,00	6.985,00	6.111,42	5.909,78	6.210,59	5.410,63	4.850,00
		13.664,94	12.216,40	12.047,54	10.821,26	12.838,00	12.190,00	13.970,00	12.222,84	11.819,56	12.297,90	10.821,26	9.700,00
		126,28 %	112,89 %	111,33 %	100,00 %	118,64 %	112,65 %	129,10 %	112,95 %	109,23 %	114,79 %	100,00 %	89,64 %
05.029 Lichtkanal Flur Länge ca.22,50m	2 St	7.291,48	6.517,60	6.362,82	5.680,55	6.789,00	6.600,00	7.460,00	6.451,86	6.304,14	6.606,38	5.680,55	5.200,00
		14.582,96	13.035,20	12.725,64	11.361,10	13.578,00	13.200,00	14.920,00	12.903,72	12.608,28	13.082,24	11.361,10	10.400,00
		128,36 %	114,74 %	112,01 %	100,00 %	119,51 %	116,19 %	131,33 %	113,58 %	110,98 %	116,30 %	100,00 %	91,54 %
05.030 Lichtkanal Flur Länge ca.22,80m	1 St	7.379,74	6.596,60	6.485,89	5.873,02	6.937,00	6.590,00	7.548,25	6.567,96	6.380,77	6.706,58	5.873,02	5.250,00
		7.379,74	6.596,60	6.485,89	5.873,02	6.937,00	6.590,00	7.548,25	6.567,96	6.380,77	6.639,98	5.873,02	5.250,00
		125,65 %	112,32 %	110,44 %	100,00 %	118,12 %	112,21 %	128,52 %	111,83 %	108,65 %	114,19 %	100,00 %	89,39 %
05.031 Lichtkanal Flur Länge ca.27,60m	1 St	8.840,43	7.903,40	7.780,35	6.943,81	8.289,00	7.900,00	9.030,00	7.828,71	7.647,05	8.018,08	6.943,81	6.550,00
		8.840,43	7.903,40	7.780,35	6.943,81	8.289,00	7.900,00	9.030,00	7.828,71	7.647,05	7.938,47	6.943,81	6.550,00
		127,31 %	113,82 %	112,05 %	100,00 %	119,37 %	113,77 %	130,04 %	112,74 %	110,13 %	115,47 %	100,00 %	94,33 %
05.032 Minderpreis Reduzierung Länge Lichtkanal Flur	2 m	-336,17	-319,60	-26,64	-294,37	35,00	300,00	55,00	-300,68	-171,91	-117,71	-336,17	20,00
		-672,34	-639,20	-53,28	-588,74	70,00	600,00	110,00	-601,36	-343,82	-235,15	-672,34	40,00
		100,00 %	95,07 %	7,92 %	87,57 %	-10,41 %	-89,24 %	-16,36 %	89,44 %	51,14 %	35,02 %	100,00 %	-5,95 %
05.033 Mehrpreis Erhöhung Länge Lichtkanal Flur	2 m	336,17	407,40	26,64	294,37	58,00	300,00	55,00	393,34	343,81	246,08	26,64	100,00
		672,34	814,80	53,28	588,74	116,00	600,00	110,00	786,68	687,62	490,11	53,28	200,00
		1.261,90 %	1.529,28 %	100,00 %	1.104,99 %	217,72 %	1.126,13 %	206,46 %	1.476,50 %	1.290,58 %	923,72 %	100,00 %	375,38 %
06 Titel Stundenlohnarbeiten		4.362,00	3.920,00	3.941,00	4.490,00	7.740,00	4.250,00	4.305,00	5.000,00	4.063,50	4.674,61	3.920,00	3.930,00
		111,28 %	100,00 %	100,54 %	114,54 %	197,45 %	108,42 %	109,82 %	127,55 %	103,66 %	119,25 %	100,00 %	100,26 %
06.001 Stunden Vorarbeiter Trockenbau	10 h	51,45	47,50	49,60	56,00	86,00	50,00	55,50	65,00	57,30	57,59	47,50	48,00
		514,50	475,00	496,00	560,00	860,00	500,00	555,00	650,00	573,00	568,14	475,00	480,00
		108,32 %	100,00 %	104,42 %	117,89 %	181,05 %	105,26 %	116,84 %	136,84 %	120,63 %	121,24 %	100,00 %	101,05 %
06.002 Stunden Facharbeiter Trockenbau	50 h	51,45	47,00	45,80	54,00	86,00	48,00	52,50	60,00	46,80	54,62	45,80	45,00
		2.572,50	2.350,00	2.290,00	2.700,00	4.300,00	2.400,00	2.625,00	3.000,00	2.340,00	2.691,87	2.290,00	2.250,00
		112,34 %	102,62 %	100,00 %	117,90 %	187,77 %	104,80 %	114,63 %	131,00 %	102,18 %	119,26 %	100,00 %	98,25 %
06.003 Stunden Helfer Trockenbau	30 h	42,50	36,50	38,50	41,00	86,00	45,00	37,50	45,00	38,35	45,59	36,50	40,00
		1.275,00	1.095,00	1.155,00	1.230,00	2.580,00	1.350,00	1.125,00	1.350,00	1.150,50	1.344,87	1.095,00	1.200,00
		116,44 %	100,00 %	105,48 %	112,33 %	235,62 %	123,29 %	102,74 %	123,29 %	105,07 %	124,90 %	100,00 %	109,59 %

<u>Bestpreis</u>	<i>Höchstpreis</i>	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
VE 1142 Systemdecke und Heizkühldecke

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Baierl Dem... Nr.008	Apleona R&... Nr.001	KAEFER Con... Nr.003	Lindner SE Nr.004	Akustik-, Stu... Nr.009	Pavalo Trock... Nr.005	Planotec Inn... Nr.007	Steinlehner I... Nr.006	Gruber Innen... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
Gesamtsumme													
VE 1142 Systemdecke und Heizkühldecke		<u>786.300,67</u>	829.402,40	856.234,54	861.314,10	956.182,00	914.685,00	965.378,25	967.375,14	<i>1.012.986,32</i>	905.539,82	786.300,67	908.509,76
Nachlass auf Einzelleistung(en)											-9.074,05		
Nachlass auf VE			-9.952,83			-71.713,65					-9.074,05		
Nachlass auf VE in Prozent			(-1,20%)			(-7,50%)							
Gesamt, Netto		<u>786.300,67</u>	819.449,57	856.234,54	861.314,10	884.468,35	914.685,00	965.378,25	967.375,14	<i>1.012.986,32</i>	896.465,77	786.300,67	908.509,76
MwSt. (19,0 %)		<u>149.397,13</u>	155.695,42	162.684,56	163.649,68	168.048,99	173.790,15	183.421,87	183.801,28	<i>192.467,40</i>	170.328,50	149.397,13	172.616,85
Gesamt, Brutto		<u>935.697,80</u>	<u>975.144,99</u>	<u>1.018.919,10</u>	<u>1.024.963,78</u>	<u>1.052.517,34</u>	<u>1.088.475,15</u>	<u>1.148.800,12</u>	<u>1.151.176,42</u>	<i>1.205.453,72</i>	<u>1.066.794,27</u>	<u>935.697,80</u>	<u>1.081.126,61</u>
... % im Vergleich		<u>100,0 %</u>	104,2 %	108,9 %	109,5 %	112,5 %	116,3 %	122,8 %	123,0 %	<u>128,8 %</u>	114,0 %	100,0 %	115,5 %
(Skontobetrag)													
(Skonto in %)													
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)		<u>(935.697,80)</u>	(975.144,99)	(1.018.919,10)	(1.024.963,78)	(1.052.517,34)	(1.088.475,15)	(1.148.800,12)	(1.151.176,42)	<i>(1.205.453,72)</i>	(1.066.794,27)	(935.697,80)	(1.081.126,61)
		Bestpreis								<i>Höchstpreis</i>		Vergleich	