

<b>Bieter</b>	<b>Vergabenummer</b>	<b>Datum</b>
Baierl & Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH	207_2-1142-01	01.12.2020
<b>Baumaßnahme</b> 207_2 AOEBA2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
<b>Angebot für</b> 1142 System- und Heiz-/Kühldecken		

**Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen**

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		18,0222
1.2	<b>Lohnzusatzkosten</b> Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten als Zuschlag auf <b>ML</b>	98,00%	17,6618
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>	21,64%	3,9000
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		39,5840
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	29,97%	11,8633
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL)		51,4473

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kosten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>	15,00	15,00	15,00	15,00	12,50
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1.	<b>Gewinn</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.3.2.	<b>betriebsbezogenes Wagnis</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.3.2.	<b>leistungsbezogenes Wagnis</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>	29,97	29,97	29,97	29,97	27,47



**Gerthner · Thieltges**  
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30  
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

E. Plankl-Roos

3.	Ermittlung der Angebotssumme			
		Einzelkosten der Teil- leistungen = unmittel- bare Herstellungskosten €	Gesamt- zuschläge gem. 2.4  %	Angebotssumme  €
3.1	<b>Eigene Lohnkosten</b> Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden			
	51,447325 x 3300,684981			€169.811,41
3.2	<b>Stoffkosten</b> (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)	€430.780,53	29,97%	€559.885,45
3.3	<b>Gerätekosten</b> (einschl. Kosten für Energie und Betriebs- stoffe)	€0,00	29,97%	€0,00
3.4	<b>Sonstige Kosten</b> (vom Bieter zu erläutern)	€0,00	29,97%	€0,00
3.5	<b>Nachunternehmerleistungen</b>	€44.405,59	27,47%	€56.603,80
<b>Angebotssumme ohne Umsatzsteuer</b>				<b>€786.300,67</b>

**eventuelle Erläuterungen des Bieters:**

In dem Zuschlag von 29,97 % sind die Baustellengemeinkosten mit enthalten

Polier/Facharbeiter € 51,45 /Std

Helfer € 42,50 /Std

Mittelohn = 1 Polier LG 5, 3 FA LG 4, 3 FA LG 3, 2 Helfer LG 2b