Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Prelssplegel VE 31 10292_SchlieBanlage

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600 _)

Bestpreis ‘ Héchstpreis I ! Fehler I ? AusreiBBer

Gesamtpreise inkl. Nachlasse
Skonto informativ (abhangig vom Zahlungsziel)

Nr. / Bezeichnun Menge Max Dietrich Lindtner Gm... | Miinchner Sc... | PS Beschlag ... | Strahl Schlie... | Peter Hinreiner | (NA) Mentner... | Mentner Schl... | Mittelwert Giinstigst LV-Schétzpreis
' 9 Einheit Nr.006 Nr.003 Nr.002 Nr.001 Nr.004 Nr.005 Nr.008 Nr.007 System System System
VE 31 10292_SchlieRanlage 15.442,55 16.676,00 17.252,60 19.961,64 20.564,40 22.074,39 24.427,00 28.938,00 20.667,07 15.442,55 27.869,00
01 Titel mechanische SchlieBanlage 7.114,20 8.496,00 8.515,40 10.768,90 9.529,33 11.351,46 10.436,00 14.292,00 10.062,91 7.114,20 15.528,00

' . 196 EP 22,45 30,00 26,85 32,75 28,13 40,41 31,00 45,00 32,07 22,45 50,00
01.001 Profil-Doppelzylinder 71mm St GP 4.400,20 5.880,00 5.262,60 6.419,00 5.513,48 7.920,36 6.076,00 8.820,00 6.262,38 4.400,20 9.800,00
' : 61 EP 19,65 20,00 20,50 29,75 23,37 29,74 30,00 42,00 26,88 19,65 47,00
01.002 Profil-Halbzylinder St GP 1.198,65 1.220,00 1.250,50 1.814,75 1.425,57 1.814,14 1.830,00 2.562,00 1.632,65 1.198,65 2.867,00
' . M EP 19,65 20,00 20,50 31,51 22,95 40,67 35,00 45,00 29,41 19,65 47,00
01.003 Profil Halbzylinder Aufzug st o©p 216,15 220,00 225,50 346,61 252,45 447,37 385,00 495,00 322,21 216,15 517,00
. . 23 EP 4,90 15,00 6,10 6,58 5,71 8,63 10,00 10,00 8,37 4,90 9,50
01.004 Blindzylinder 71mm St GP 112,70 345,00 140,30 151,34 131,33 198,49 230,00 230,00 191,83 112,70 218,50
, 270 EP 1,70 2,00 1,75 1,91 1,95 1,87 1,50 2,50 1,90 1,50 3,50
01.005 Verldngerungen 10 mm St GP 459,00 540,00 472,50 515,70 526,50 504,90 405,00 675,00 510,39 405,00 945,00
: 280 EP 2,50 1,00 4,00 5,10 6,00 1,50 5,00 5,00 3,76 1,00 4,00
01.006 Zylinder Montage St GP 700,00 280,00 1.120,00 1.428,00 1.680,00 420,00 1.400,00 1.400,00 1.048,15 280,00 1.120,00
: " 1 EP 2,50 1,00 4,00 8,50 - 4,20 10,00 10,00 5,74 1,00 5,50
01.007 Zylinder Montage Aufzige St GP 27,50 11,00 44,00 93,50 - 46,20 110,00 110,00 62,77 11,00 60,50
02 Titel elektronische SchlieBanlage 7.603,35 7.605,00 7.912,20 9.280,11 10.185,07 10.187,23 13.991,00 13.991,00 10.094,37 7.603,35 11.691,00
. . 7 EP 258,85 219,00 281,50 284,57 315,13 264,60 387,00 387,00 299,71 219,00 400,00
02.001 Doppelknaufzylinder mit FZG Zulassung st ©p 1.811,95 1.533,00 1.970,50 1.991,99 2.205,91 1.852,20 2.709,00 2.709,00 2.090,47 1.533,00 2.800,00
: " 10 EP 7,15 10,00 7.75 8,30 8,68 7,82 15,00 15,00 9,96 7,15 12,00
02.002 Zylinderveriangerungen 10 mm St GP 71,50 100,00 77,50 83,00 86,80 78,20 150,00 150,00 99,31 71,50 120,00
: 7 EP 15,00 1,00 4,00 8,50 15,00 2,58 10,00 10,00 8,26 1,00 3,00
02.003 Zylinder Montage St GP 105,00 7.00 28,00 59,50 105,00 18,06 70,00 70,00 57,60 7,00 21,00
. , 3 EP 453,10 345,00 415,00 399,55 681,79 38,75 704,00 704,00 467,65 38,75 550,00
02.004 Standalone-Leser Gira Design St GP 1.359,30 1.035,00 1.245,00 1.198,65 2.045,37 116,25 2.112,00 2.112,00 1.398,45 116,25 1.650,00
. " 2 EP 295,65 345,00 280,00 262,23 529,73 318,05 720,00 720,00 433,83 262,23 550,00
02.005 Standalone-Leser in Schmalrahmenausfiihrung st GP 591,30 690,00 560,00 524,46 1.050.46 636,10 1.440,00 1.440,00 865,70 524,46 1.100,00
. . 172 EP 14,15 20,00 15,35 22,10 17,19 31,33 35,00 35,00 23,77 14,15 25,00
02.006 Metronikschitssel St GP 2.433,80 3.440,00 2.640,20 3.801,20 2.956,68 5.388,76 6.020,00 6.020,00 4.073,33 2.433,80 4.300,00
02.007 Software 1 EP 720,50 700,00 784,00 839,06 877,10 899,08 990,00 990,00 849,97 700,00 1.100,00
: St GP 720,50 700,00 784,00 839,06 877,10 899,08 990,00 990,00 846,82 700,00 1.100,00
' 1 EP 510,00 100,00 607,00 782,25 848,75 1.198,58 500,00 500,00 630,82 100,00 600,00
02.008 Inbetriebnahme psch  GP 510,00 100,00 607,00 782,25 848,75 1.198,58 500,00 500,00 627,89 100,00 600,00
03 Titel Stundenlohnarbeiten 725,00 575,00 825,00 530,00 850,00 535,70 5 655,00 670,81 530,00 650,00
. 10 EP 55,00 50,00 60,00 38,00 60,00 38,02 0,00 49,00 43,75 38,00 45,00
03.001 Stunden Facharbeiter h  GP 550,00 500,00 600,00 380,00 600,00 380,20 - 490,00 436,10 380,00 450,00
. . 5 EP 35,00 15,00 45,00 30,00 50,00 31,10 0,00 33,00 29,89 15,00 40,00
03.002 Stunden Hilfsarbsiter h  GP 175,00 75,00 225,00 150,00 250,00 155,50 - 165,00 148,88 75,00 200,00
Gesamtsumme

VE 31 10292_SchlieRanlage 15.442,55 16.676,00 17.252,60 20.579,01 20.564,40 22.074,39 24.427,00 28.938,00 20.744,24 15.442,55 27.869,00

Nachlass auf Einzelleistung(en) -77,17

Nachlass auf VE -617,37 7717

Nachlass auf VE in Prozent (-3,00%)
Gesamt, Netto 15.442,55 16.676,00 17.252,60 19.961,64 20.564,40 22.074,39 24.427,00 28.938,00 20.667,07 15.442,55 27.869,00
MwSt. (19,0 % ) 2.934,08 3.168,44 3.277,99 3.792,71 3.907,24 4.194,13 4.641,13 5.498,22 3.926,74 2.934,08 5.295,11
Gesamt, Brutto 18.376,63 19.844,44 20.530,59 23.754,35 24.471,64 26.268,52 29.068,13 34.436,22 24.593,81 18.376,63 33.164,11
... % im Vergleich 100.0 % 108,0 % 11,7 % 129,3 % 133,2 % 142,9 % 158,2 % 187.4 % 133,8 % 100,0 % 180,5 %
(Skontobetrag)
(Skonto in %)
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto) (18.376,63) (19.844,44) (20.530,59) (23.754,35) (24.471,64) (26.268,52) (29.068,13) (34.436,22) (24.593,81) (18.376,63) (33.164,11)
Bestpreis Héchstpreis Vergleich

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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