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Ergédnzung der Besonderen Vertragsbedingungen
Erstattung von Mehrkosten fiir Hygiene- und GesundheitsschutzmaBnahmen im rdumlichen Kontext
zur Baustelle, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden

Kosten, die aufgrund der COVID-19-Pandemie fir die nachfolgenden MaRnahmen auf der Baustelle zuséatz-
lich anfallen, werden nicht Uber die Preise, sondern auf Nachweis erstattet:

Unmittelbare persénliche HygienemaRnahmen:

— Erweitern von sanitéren Anlagen (z.B. zusatzliche Sanitarcontainer auf der Baustelle), einschlieRlich
erhohter Verbrauchskosten fur Strom und Wasser, soweit der Verbrauch von Strom und Wasser nicht
ohnehin vom Auftraggeber getragen wird

— Lokale Desinfektionsvorrichtungen
— Hygienebedingte persénliche Schutzbekleidung (Masken, Handschuhe, u.&.)
— Hygienemittel

Hygiene unterstiitzende MaRnahmen:

— Hinweise und Warntafeln
— Anpassen der Sozialbereiche (z.B. zusatzliche Wohncontainer auf der Baustelle)

— Mehraufwand (Anmieten) von Fahrzeugen flr den taglichen Personentransport zur Baustelle sowie
die Mehrkosten fir die Fahrten

Zum Nachweis der entstandenen zuséatzlichen Kosten sind vorzugsweise die Rechnungen fiir die vorgenom-
menen Malknahmen, die ggf. auch bei Nachunternehmen erforderlich waren, vorzulegen. Zur Erlauterung der
Kausalitét zwischen Mehrkosten und COVID-19-Pandemie und des Bezugs der entstandenen Mehrkosten zur
konkreten Baustelle gentgt im Zweifel eine Eigenerklarung des Auftragnehmers.

Es werden nur solche Kosten erstattet, die sich im markttiblichen Rahmen halten. Hinsichtlich der Erforder-
lichkeit der Hygienemalnahmen wird im Zweifelsfall auf die Informationen der Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft (BG BAU) und/oder RKI zurtickgegriffen.

Erkldrung des Bieters

X Kosten fir die 0.g. COVID-19-Pandemie bedingten MaRnahmen sind NICHT Bestandteil meiner oder
der von den Nachunternehmen kalkulierten Einheits- oder Pauschalpreise.
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