Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord 08.03.2021
34 LV 3410 Schreinerarbeiten

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung uUber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kliniken Sidostbayern planen am Standort Traunstein, Cuno-Niggl-
StraRe 3 in 83278 Traunstein eine Erweiterung Nord des Krankenhauses,
welche der erste Schritt der Zielplanung darstellt.

Die erste MaRnahme zur Umsetzung der Zielplanung ist der Baukdrper BA 1,
welcher im Nordosten des Areals an der Stelle des bestehenden
Eingangsbaus verortet ist. Der Baukdrper muss behutsam in die beengten
Fldchen eingefliigt werden. Es handelt sich um einen 5-geschossigen von
Nord nach Sid gestreckten Riegel, der den Auftakt zur in der Zielplanung
aufgezeigten zukiinftigen Kammstruktur des Klinikums bildet. Langfristig
sollen sowohl an der Nord- als auch an der Siudseite gleichartige Kamm-
spitzen entstehen, die Ulber einen zentralen von Ost nach West verlaufenden
Baukorper sowie vorgelagerte Kammriicken miteinander verbunden werden.

So entsteht anstelle der dubBerst heterogenen und zergliederten Bestands-
struktur eine ruhige, ausgewogene und zukunftsfdhige stadtebauliche Figur,
die dem Klinikum ein Maximum an Flexibilitdt in der zukinftigen Nutzung
bietet.

Im gegenstandlich BA 1 werden im UGl die Physio- und Ergotherapie,
die Anlieferung fir die Cafeteria sowie Elektro- und Heizungstechnik-
zentralen verortet. Die Physio- und Ergotherapie orientieren sich zur
hier voll belichteten Ostfassade und werden von einer zentralen
gemeinsamen Warte- und Anmeldezone aus angedient.

Im Erdgeschoss erstreckt sich die neue Eingangshalle vom ndérdlichen
Vorplatz bis zur siidlichen Ost-West-Achse langs durch den Baukdrper.
Direkt anschlieRend mit Orientierung zum Vorplatz befindet sich die neue
Cafeteria mit Kiche. Des Weiteren befindet sich im EG die administrative
Patientenaufnahme mit einer angrenzenden Wartezone.

In den Obergeschossen 1 bis 4 befindet sich jeweils eine Allgemeinpflege-
station mit 36 Betten, die in einer dreibiindigen Grundstruktur kompakt
um einen zentralen Stitzpunkt organisiert werden.

Die Luftungszentrale ist auf dem Dach verortet.
Die Realisierung des 1.Bauabschnittes erfolgt in zwei Phasen:

- Phase A: Vorbereitende MaBnahmen/Abbruch
- Phase B: Neubau BAl inkl. Bestandsanbindungen

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich gemal beiliegendem Lageplan auf dem
nordlichen Gelédnde des Klinikums Traunstein an der Cuno-Niggl-StraRe 3
in 83278 Traunstein. Die Baustelle erreicht man, von der A8 kommend
Uber die Ausfahrt 112 "Traunstein", iber die B306.

3. Einschrankungen durch Lage und bestehenden Klinikbetrieb

Die Baustelle befindet sich in Ndhe eines allgemeinen Wohngebiets und
direkt angrenzend an eine Bahn-Trasse.

Es gibt folgende Einschrankungen fiir den Baubetrieb:

> Baustellenzu- und Abfahrt nur nach beiliegendem Baustellen-
einrichtungskonzept

> beschrankte Lagermdéglichkeiten und Flachen zur Be- und Entladung
auf dem Baufeld (siehe BE-Plan)

> keine Parkméglichkeiten fiir Baustellenpersonal auf dem Baufeld
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> begrenzte Baustelleneinrichtungs- und Anlieferfl&che

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fiir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektiiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiilberwachung abzustimmen.

Fiur diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektuberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfithrung benannt.

4. Zugange, Zufahrten, Verkehrswege

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraBen sind im
Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Zufahrten, Bau-
stellenzugange und BaustraBen diirfen nicht beniitzt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herriihren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladetatigkeiten dirfen ausschlieRlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfilhrers erfolgen. Insbesondere dirfen aulRerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Die Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege sind grundsatzlich von
Material und abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

Der AN hat die Baustelle wahrend und auBerhalb der tblichen
Arbeitszeit gemaB den Unfallverhitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugdnge sind, auRer

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Soweit sich die Arbeiten auf den o6ffentlichen StraRenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustadndigen Behdrde
eine verkehrsrechtliche Anordnung ilber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemaBl BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an StraBen" einzuholen. Der AN ist flir die Regelung des
Baustellenverkehrs verantwortlich. Fir eventuell erforderliche
Nutzung und/oder Anderung der Beschilderung der angrenzenden
O0ffentlichen oder internen StraBe besteht Anzeige- und Genehmig-
ungspflicht.

5. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu
entnehmen. Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhangende
Ausfihrung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Tadgliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die Arbeiten
zligig durchgefihrt werden miissen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind.

Ausnahmen hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bei den
zustandigen Genehmigungsbehodrden abzufragen und zu beantragen. Mit
den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser

Zeitraume abgegolten.

Die Arbeitszeiten sind Mo - Sa: 6:00 — 20:00 Uhr
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5.3 Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der Objektiberwachung vor
Beginn der Ausfihrung zu benennen. Es darf in besonderen Fallen und nur
in Abstimmung mit der Objektiberwachung ausgetauscht werden.

Der AN verpflichtet sich daflir zu sorgen, dass standig weisungsbefugtes,
fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine flieBende
Verstandigung in deutscher Sprache méglich ist.

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsatzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstandigung in
deutscher Sprache moéglich sein.

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

5.4 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmdaBig durchfiihrt, einen geeigneten bevoll-
machtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden
wochentlich statt.

5.5 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch iber die Erbringung seiner vertraglichen
Leistungen zu fihren. Im Bautagebuch missen alle Angaben enthalten
sein, die fir die Ausfihrung und Abrechnung der Leistungen des AN
von Bedeutung sind. Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objekt-
iiberwachung arbeitstdglich auszuhédndigen.

5.6 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdéren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wahrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektilberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.7 Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerraume:

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfigung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des Angebotes
einzurechnen.

Einrichtung von Unterkiinften:

Unterkiinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsrdume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet nicht
eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fiir auswartige
Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerraume und Lagerfléachen:
Lagerfldchen im Freien stellt der AG gem. BE-Plan zur Verfiigung. Die
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Nutzung der begrenzten Baustelleneinrichtungsfldche hat der AN mit
der o6rtlichen Bauleitung abzustimmen. Zur Lagerung von eigenem
Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsraume
flir eigenes Personal gem. den Bestimmungen der Baustellenverordnung
kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf
der BE-Flache in Abstimmung mit der Objektiiberwachung aufzustellen,
vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung
und werden nicht gesondert verglitet.

6. Bauseitige Leistungen
6.1 Sanitdre Anlagen

Die erforderlichen Sanitdranlagen flir Mitarbeiter des AN werden
bauseits vorgehalten.
Abrechnung s. Regelung WBVB

6.2 Bauwasser

Ein Bauwasseranschuss wird bauseits wvorgehalten.
Abrechnung s. Regelung WBVB

6.3 Baustrom

Fur die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im AuBenbereich
Baustromverteiler in der Nahe der neu zu errichtenden Gebaude
aufgestellt. Im Zuge des Baufortschrittes werden in den Geschossen
zusatzliche Verteiler installiert.

Uber die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler koénnen nur Geridte
und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A versorgt werden.

Die Heranfilhrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und mit
den EP abgegolten.

Abrechnung s. Regelung WBVB

6.4 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straBen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenrdume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenstandig durch geeignete Mittel zu beleuchten.
Dies ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist

mit dem SiGeKo abzustimmen.

6.5 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Hebegerdte werden nicht zur Verfigung gestellt. Erforderliche

Hebezeuge und Transportmittel fir die Leistung des AN sind von

diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

6.6 Bauaufzug

Ein Bauaufzug am Fassadengeriist steht dem AN zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
seiner Leistung nicht mehr zur Verfiigung. Erforderliche Hebezeuge und

Transportmittel fiir die Leistung des AN sind von diesem selbst zu bringen
und in die Angebotspreise zu inkludieren.
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Die Nutzung der Aufziige des AG (z.B. Bettenaufzug im Neubau) wird nicht
garantiert.

6.7 Geriiste

Erforderliche Gerlste im Innenbereich fiir Arbeiten an den Decken
sind durch den AN selbst bereitzustellen. Dies ist in die Leistungs-
positionen zu inkludieren und wird nicht gesondert vergitet.

6.8 Hohen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Hohen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fir "Hohenkote

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN

seine HOhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu Ubertragen.

7. Winterbauschutzmalnahmen

entfallt -

8. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation
8.1 Ausfiihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 2-fach
und als PDF iberlassen.

Samtliche zu Ausfilhrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhdlt der AN in jeweils l-facher Ausfertigung als kopierfahige
Unterlage.

8.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu ibergeben.
8.3 Geforderte Produktangaben im LV
Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden
Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr.

zwingend einzutragen.

Die aufgefilhrten Konstruktionsteile und Materialien stellen
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den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschldge miissen den gestellten
Anforderungen in allen Belangen entsprechen.

Zusatzlich wird gefordert:

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefithrten Konstruktions-
teile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten
Gite und Qualitat auf ihre Richtigkeit zu iberprifen. Auf
Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen, dass die
Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten Anforderungen
entsprechen.

8.4 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Priifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frithest méglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.5 Baustoffe und Bauprodukte

Der AN muss Uber Stoffqualitdten Nachweis fihren. Zur Dokumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblatter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszuhédndigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den prim&ren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemal Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter fiir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erklart werden ko&nnen, aber fiir die Erfiillung

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklaren.

Die Moglichkeiten zur Erklarung der genannten Leistung sind in

der Prioritatenliste des DIBT aufgefilhrt. Die Prioritdtenliste

des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritatenliste
des DIBT enthdlt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart

Moéglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden koénnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europdische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation tiber die Erfiillung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB

- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Gultigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener
Giltigkeit und einer Erklarung, dass die Giteprifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefithrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG priifen kann, ob
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die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfiillt sind
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz

A 6 - Warmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behalt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurickzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Giite entsprechende
Glitenachweise durch eine amtlich anerkannte Prifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Priifstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde.
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw.

Inhalt

1. Ubersichtspléne

Lageplan:
101 LUD 3

__AA 50 L 00 F-

Baustelleneinrichungsplan:
102 _LUD 5C AA 15 LXX00 FB 1-250

Ubersichtspléine:

103 LUD 5 AA 15U7501 FA 210125
104 LUD 5 " AA 15U7502 FA 210125
105 LUD 5 AA 15U7503 FA 210125
106 LUD 5 AA 1507504 FA 210125
107 LUD 5 AA 15U7505 FA 210125
108 LUD 5 AA 15U7506 FA 210125

nicht maBstabsgetreu.

2. Werkplane

201 Wandabwicklungen UG:

LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD_ 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5

AA 15WU114 FA 210125
~ AA 15WU115 FA 210125
~ AA 15WU116 FA 210125

__AA 15WU117 FA 210125

AA 15WU118 FA 210125
AA 15WU119 FA 210125
AA 15WU120 FA 210125
AA 15WU121 FA 210125
AA 15WU122 FA 210125
AA 15WU127 FA 210125
AA 15WU128 FA 210125
AA 15WU129 FA 210125
AA 15WU130 FA 210125
AA 15WU131 FA 210125
~ AA 15WU132 FA 210125

" AA 15WU133 FA 210125

AA 15WU134 FA 210125

~ AA 15WU135 FA 210125

~ AA 15WU136 FA 210125
~ AA 15WU137 FA 210125

~ AA 15WU138 FA 210125

~ AA 15WU139 FA 210125
~ AA 15WU140 FA 210125

~ AA 15WU141 FA 210125

~ AA 15WU142 FA 210125

T AR 15WU151 FA 210125

202 Wandabwicklungen EG:

LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5

AA 15W0003 FA 210125

__AA _15W0004 FA 210125

AA 15wW0005 FA 210125
AA 15W0006 FA 210125
AA 15W0007 FA 210125
AA 15W0008 FA 210125
AA 15W0019 FA 210125
AA 15W0020 FA 210125
AA 15W0026 FA 210125
AA 15W0053 FA 210125
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LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5

Wandabwicklungen Regelgeschoss 1.-4.0G:

__AA 15W0081 FA 210125
AA 15W0082 FA 210125
AA 15W0083 FA 210125
AA 15W0084 FA 210125

203 Bettenzimmer:

LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5

AA 15W0216 FA 210125
~ AA 15W0235 FA 210125
~ AA 15W0236 FA 210125

~ AA 15W0241 FA 210125

~ AA 15W0242 FA 210125
~ AA 15W0243 FA 210125

__AA 15W0244 FA 210125

204 Einrichtungen:

LUD 5 AA 15W0101 FA 210125
LUD 5 AA 15W0201 FA 210125
LUD_5 AA 15W0202 FA 210125
LUD 5 AA 15W0210 FA 210125
LUD 5 AA 15W0221 FA 210125
LUD_5 AA 15W0222 FA 210125
LUD 5 AA 15W0223 FA 210125
LUD 5 AA 15W0224 FA 210125
LUD 5 AA 15W0291 FA 210125
205 Flure:

LUD 5 AA 15W0151 FA 210125
LUD 5 AA 15W0152 FA 210125
LUD 5 AA 15W0251 FA 210125
LUD 5 AA 15W0252 FA 210125

206 Medizintechnik:

LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5

AA 15W0119 FA 210125
~ AA 15W0204 FA 210125
~ AA 15W0209 FA 210125

~ AA 15W0220 FA 210125

~ AA 15W0225 FA 210125
~ AA 15W0226 FA 210125

~ AA 15W0228 FA 210125

~ AA 15W0230 FA 210125

" AA_15W0231_FA 210125

207 Sonstige:

LUD 5
LUD 5
LUD 5
LUD 5

AA 15W0203 FA 210125

__AA _15W0227 FA 210125

~ AA 15W0229 FA 210125

~ AA_ 15W0237_FA 210125

3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung

5. Technik

6. Details

Seite 9



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord
34 LV 3410 Schreinerarbeiten

08.03.2021

7. Unterlagen

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 KSOB BAl 3140 Gewerke-TPL 210212

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Ausfihrung zu beriicksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

>

die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter
Mbéblierung fir Biros, Umkleiden, Aufenthaltsrdume mit Kichen-
zeilen, Patientenzimmern und Behandlungsraume

die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter
Méblierung fiir Lagerung medizinischer Utensilien in
Untersuchungs- und Behandlungsraumen, Lagerradumen und
sonsigen Funktionsrdumen

Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

>

>

Baustelleneinrichtung

SchutzmaBnahmen der eingebauten Moblierung wadhrend der Bauphase
Reinigungsarbeiten fir die Leistungen des AN vor Abnahme

Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen

Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer
Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikation

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis,
Montage und Lieferung zur Erfillung des festgelegten Verwendungs-
zwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind
Bestandteil des Angebots.

In Weiterfihrung und Ergadnzung zur Leistungsbeschreibung gelten
die grafischen Anlagen. Bei Widerspriichlichkeiten gilt die
Leistungsbeschreibung vorrangig.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Fir die Kalkulation und Ausfihrung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhdngender Arbeiten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen
hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend

zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwahnt
gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der
Ausfihrung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 18357 Beschlagsarbeiten
DIN 18361 Verglasungsarbeiten

sowie den entsprechenden, fachspezifischen DIN-Vorschriften,
Technische Merkblatter, Ausfihrungsrichtlinien des Handwerks
und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der
Materialhersteller

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten fiir eine fix und fertige Leistung
in fachgerechter Ausfihrung, einschlieBlich aller erforder-
lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie
Anschlisse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht
besonders aufgefihrt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer
einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der
Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht
explizit erwdhnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-
nahme, Funktionsprifung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Details auf Vollstadndigkeit, fachgerechte
Ausfihrung und Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
zu Uberprifen.

AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss iUber Stoffqualitdten Nachweis fihren. Zur
Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-
datenblatter aller zum Einsatz kommender Produkte

auszuhéandigen.

Notwendige Priifzeugnisse, speziell iiber die Einhaltung
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der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen miissen technisch in
sich abgestimmt sein.

Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw.
Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen
mindestens gleichwertig erfiillen. Sofern andere Erzeugnisse
angeboten werden, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit

und Bewahrung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu
erbringen.

AS 0.4 AufmaB, Vorleistungsprifung

Das AufmaB fir Einbaumdbel, die von den baulichen Gegeben-
heiten abha&ngig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN
hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und
vor Montagebeginn zu iberpriifen, ob bauseitige Einbauten
(z.B. Rohrleitungen, Bodenschachte etc.) mit den Einbau-
mobel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
AufmaRleistungen sind Nebenleistung und werden nicht geson-
dert vergitet.

AS 0.5 Ausfihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhdngende Ausfiihrung
der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der
AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten
auszufihren sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit la&ngeren Arbeitsunter-

brechung auszufiihren und in der Kalkulation zu beriick-

sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan) :

- Aufmall vor Ort

- Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen

- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn
elektrische Anschliisse in den Mobeln zu verlegen sind

- Anschluss elektrischer Einbaugerate

- Funktionspriifung / Inbetriebnahme

- elastische Bauwerksanschliisse

- Beschlagsmontage / Endmontage

AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Raumen der Baustelle
mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN
in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht
gesondert vergiitet. Bauseitige BE siehe WBVB.

AS 0.7 Ausfihrungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prifung bzw.
Ausfihrungsfreigabe vorzulegen.

AS 0.7.1 bis 4 Wochen nach Auftragserteilung
- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen
- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OU, einschl.
> Fertigungsplanung und Bestellfristen
> Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung
> Montagen nach geplanten Abschnitte
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bemusterungen aller im LV vorgeschriebener Bauteile
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"Muster erforderlich"

AS 0.7.2 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausfiihrungsfreigaben,
statische und sonstige Nachweise miissen spatestens 2 Wochen
vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausfihrung
freigegeben" gekennzeichnet, der Objektiberwachung iUbergeben
sein. Bei Nichtvorliegen kann die Objektiilberwachung die
Montagefreigabe verweigern.

AS 0.7.3 Form der Ausfihrungsunterlagen des AN
Alle Unterlagen missen die Einbaudrtlichkeit (Raumnummer)
und die LV-Pos.Nr. enthalten.

AS 0.8 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,
ist vom AN in Abstimmung mit der Objektiiberwachung vor der
Abnahme durchzufilhren. Die Leistung ist in die Einheits-
preise mit einzukalkulieren.

AS 0.9 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Moblierungen sind unverziglich nach dem
jeweiligen Einbau gegen Beschddigungen und Verschmutzung
bis zur Abnahme zu schiitzen. Schutzvorrichtungen etc.
dirfen erst nach Abstimmung mit der Objektiilberwachung
entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von
ihm zu entsorgen.

AS 0.10 Montage

Die Montage der Einbaumdbel muss flucht- und lotrecht erfolgen.
Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie Stell-
fiike, Justierschrauben, justierbare Bander, etc. horizontal
und vertikal auszurichten und Fronten mit einem einheitlichen
Fugenbild herzustellen.

AS 0.11 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Einbaumdbel ist entsprechenden der
Arbeitsstatten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwalt-
ungs-Berufsgenossenschaft)und den einschldgigen Normen fir
Biiromdbel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewdhr-
leisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie
Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu
dimensionieren.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt fir alle Einbau-
elemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine
abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden
Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den
beigefiigten Planen bei der Kalkulation und als Qualitats-
standard zu bericksichtigen.

AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberflachenver-
fahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund
missen fir einheitliche Optik und Haptik vom gleichen
Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse
El auszufihren. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraum-
bereichen (Nassraummdbel, Kichenarbeitsplatten) sind in der
Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312
auszufilthren, alle weiteren Einbaumdbel in der Klasse P2.

Alle Platten sind grundsédtzlich beidseitig beschichtet
auszufihren. Nicht sichtbare Flachen kdnnen mit einfachem
Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgefihrt werden.

AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis
einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312,
Formaldehydklasse El, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-
impragnierten Dekorpapieren gemal EN 14323, geprift und
zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachbdden
und Korpusrickwadnden. Dekore nachfolgend beschrieben.

AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3
(Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse El1l, beid-
seitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL
mit hoher Widerstandsfa&higkeit und Oberflachenqualitédt nach
DIN EN 438-3, geprift und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III
Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz,
Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:
Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben

AS 1.4 Dekorspanplatte schwer entflammbar

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund wie in
AS 1.2 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

zusadtzliche Anforderung an Baustoffklasse:
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schwer entflammbar (Herstellerzertifikat erforderlich)
nach EN 13501-1: EUROCLASS B-sl1,d0
nach DIN 4102: Bl

AS 1.5 Schichtstoffverbundplatte schwer entflammbar

Schichtstoffverbundplatte wie in AS 1.3 in vollem Wortlaut
beschreiben, jedoch

zusdtzliche Anforderung an Baustoffklasse:
schwer entflammbar (Herstellerzertifikat)
nach EN 13501-1: EUROCLASS B-sl1,dO

nach DIN 4102: Bl

AS 1.6 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Langen und
ungestoBen zu verarbeiten.

Alle Kunstsoffanleimer sind aus schlagzdhem, nachhobelbarem
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) maschinell mit Schmelz-
klebstoff aufzubringen (z.B. Pfleiderer ABS-Kante, oder gleich-
wertig nach Wahl des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach
Herstellerrichtlinien.

Die Oberflichen der Anleimerkanten sind aus der selben
Kollektion wie die Flachen der Holzwerkstoffplatten auszu-
wahlen. Die Anleimerkanten miissen auf gesamter Kantentiefe
vollflédchig durchgefdrbt sein. Die bevorzugte Standard-
Kantenstarke betragt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind
wasserfest mindestend D3 nach DIN EN 204 auszufilhren.
Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS 2.7 beschrieben.

Samtliche Schnittkanten und Schnittflachen, die nicht mit
einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasser-
fest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulé&ssig.

AS 1.7 Dauerelastische Verfugungen

Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbestandig,
ungiftig und bestdndig gegen iUbliche Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel, fir den Krankenhauseinsatz geeignet, auszufihren.
Farbe nach Wahl des AG.

AS 1.8 Stahlteile, Befestigungsmittel

Alle Stahlteile sind mind. aus Stahl S235JR mit verzinkten
Oberflachen auszufithren. Sichtbar zugadngliche Stahlteile
erhalten zusatzlich einen 2-fach matten Lackanstrick, RAL-
Farbton nach Angabe des Architekten.

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen
und Dilbel miissen entsprechend dem jeweiligen Verwendungs-
zweck und gemal den Anforderungen und dem entsprechenden
Untergrund ausgewdhlt werden. Bei der Auswahl sind die
hierfir gtltigen Normen und der aktuelle Stand der Technik
zu beriicksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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AS 2 Konstruktion

AS 2.1 GroBenangaben

Korpus : B x T x H
KorpusauRenmaBe ohne Sockel, Fronten, Passleisten etc.

Fldchen: B X T horizontal
B x H vertikal

Die MaRangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet
und Materialstarken Dicke sind i.d.R. in Millimeter angegeben.

AS 2.2 Korpus

Korpusse, die durch Fronten geschlossen sind, sind
vorrangig aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten
gem. AS 1.1 auszufihren. Offene Korpusse und Regale

aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.

Korpusseiten d 19 mm
Korpusriickwédnde d = mind. 12 mm

Lochreihensystem LR 32 fir lose Fachbdden in Korpus-
innenseiten vorsehen

Korpus—-AuBenseiten mit zusadtzlicher Seitenblende miissen
nicht beschichtet werden.

Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.

Alle Schranke werden generell in verleimter Korpusaus-
fihrung zu liefern und montieren. Anschlisse zum Bau-
korper konnen durch korpusblindige Passleisten in Front-
ausfihrung erfolgen.

Hadngeschranke einschl. Unterkonstruktion und Hangebeschlag,
Rickwand grundsatzlich mit 10 mm Wandabstand.

Rickwdnde von ELT-Einbauten sind aus schwer entflammbaren
Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten
und der Rilckwand kein freier Lufthohlraum von mind. 10 cm
vorhanden ist.

AS 2.3 Sockel

Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3, d = 19 mm,
vorderseitig mit HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante
zum FuBboden mit ABS-Kante gem. AS 1.6,

Standardsockelhdhe H = ca. 100 mm

Die auBenliegenden Sockelblenden sind bis an die anschliel-
enden Bauteile weiter zu fihren und exakt anzuarbeiten.

Bei Uberldnge sind die KorpusstéBe aufzunehmen. Ecksockel

sind als 2-teilige Sockel beschrieben. Ecken von Sockelleisten
i.d.R stumpf aneinanderstolend mit Kunststoffkante auf der
freien Stirnseite.

Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den

MbbelstellfiRen zu befestigen, der Sockel selbst wird
geschraubt befestigt.
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Fir die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein
Falz von ca. 4 x 4 mm in den Sockel einzufrédsen und gem.
AS 1.7 zu Verfugen.

AS 2.4 Fronten

Alle Fronten sind als Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3
beidseitig mit HPL-Schichtstoffbelag auszufihren, d = 19 mm,
Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6., Fronten i.d.R.
aufschlagend, korpusiiberdeckend

Hohenangaben fiir Frontteile beziehen sich immer auf die
KorpusauBenkanten bzw. Unterkante der Arbeitsplatte.
Mittelteilung nach AchsmaB, Abstédnde der Frontteile im
Regelfall 6 mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc.
ebenso 6 mm.

AS 2.5 Fachbdéden

Ausfihrung Plattenwerkstoff:

Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachbdden aus melamin-
harzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.2, d = 19 mm,
Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.6.,
Fachbdden mit ca. 10 mm Ricksprung hinter den Korpus-
vorderkanten ausgebildet

Bei hohenverstellbaren, losen Fachbdden sind immer 4 Boden-—
trager, geeignet flur Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum
angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg
(nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.

AS 2.6 Blenden, Einhausung

Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind
aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3 mit einseitiger
HPL-Beschichtung auszufithren, d = 19 mm bzw. 40 mm,
sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.6

Bei allen an den Korpus angesetzen Blenden sind evtl.
notwendige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung mit
einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Decken-
anschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind
immer einschlieBlich der erforderlichen Unterkonstruktion
zu kalkulieren.

StoRe in Blenden sind immer mit exakt verarbeiteten V-Fugen
auszufihren, die Flachenblindigkeit der Blenden ist durch
geeignete MaBnahmen (z.B. Dubel/Feder) sicherzustellen.

Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag
aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.

AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3,
Dicke 38 - 40 mm, fugenlose Oberflache aus HPL,
Schichtdicke 1,0 mm, Rickseite mit Feuchtigkeits-
abweisender Kaschierung

Kantenausfihrung:
Kanten im Post-Forming-Verfahren mit Radius 3 mm, kurze
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Stirnkanten und Ausklinkungen mit 2 mm ABS-Kante gem.
AS 1.6 in Oberfl&chendekor, ndétige Ausschnitte mit
Dichtstoff versiegelt.

Arbeitsplatten sind bis zu einer Lange von 350 cm ungestolen
auszufihren. StoRe in Arbeitsplatten sind mit exakt
verarbeiteten V-Fugen auszufihren, die Flachenbindigkeit und
Stabilitat der Arbeitsplatten ist durch geeignete MaRnahmen
(z.B. Lamello/Feder und Plattenverbinder) sicherzustellen.

Alle Arbeitsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen.
Dies ist in die Einheitspreise der Mdbel mit einzukalkulieren.

AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritzschutz aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3,
d = 19 mm, nur Vorderseite mit Schichtstoff belegt,
sichtbare Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6.,
Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

StoBe in Paneelen sind mit exakt verarbeiteten V-Fugen
auszufihren, die Fla&chenblindigkeit der Platten ist durch
geeignete MaBknahmen (z.B. Lamello/Feder und Platten-
verbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend dauerelastisch zu
verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Mobel mit
einzukalkulieren.

AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl,
beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum
Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter Dekorspan-
platte gem AS 1.2 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des
AN. Befestigungsmoglichkeit von aufgesetzen Schubladen-
fronten gem. AS 2.4

Schubkastenfihrung als Vollauszug:

- kugelgefilhrt, Selbsteinzug und Dampfung integriert
(sanftes SchlieBen, in geschlossener Position halten)

- belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben

- aushangbar durch Trennhebel

- HOheneinstellung zum Justieren der Front

AS 3 Oberflachen und Dekore
Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

MUSTER ERFORDERLICH:
Alle zur Ausfihrung kommenden Dekore sind einschl. der
zugehdrigen Kunststoffkanten zu bemustern.

Anforderungen Melaminharzbeschichtung:
Melaminharzbeschichtung nach EN 14323
-d=20,3-20,5mm

- Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A
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Anforderungen Schichtstoff HPL:
HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438
-d=0,8mm / 1,0 mm

- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A
- StoRfestigkeit: mindestens Klasse 4

AS 3.1 Dekor "weiss"

Dekor der Korpusse, Einlegebdden, Blenden
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, W10227 Seidenweil
oder gleichwertig 