

Bieter Garzon Butor zrt.	Vergabenummer	Datum
	207_2-1200-01	03.05.21
Baumaßnahme 207_2 AOEBA2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
Leistung 1200-01 Tischlerarbeiten		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		12,52
1.2	Lohnzusatzkosten Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten, als Zuschlag auf ML	82,00	10,27
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	23,40	2,93
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1. bis 1.3)		25,71
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	40,00	10,29
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		36,00

2.	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kosten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	Baustellengemeinkosten	10,00	8,25	2,96	3,40	
2.2	Allgemeine Geschäftskosten	10,00	8,91	1,04	5,10	
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn	8,00	6,34	1,60	3,39	
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis	7,00	5,54	1,40	2,98	
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis	5,00	3,96	1,00	2,13	
2.4	Gesamtzuschläge	40,00	33,00	8,00	17,00	

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

[illegible]

* Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.