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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung

und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 

Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 

insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 

Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 

Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 

aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 

auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten

aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinik-

gelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden 

betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der 

Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes 

erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase D: Umbaumaßnahmen / Erneuerung Technik UG

- Phase E: Aufstockung Pflege

- Phase F: Verlängerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumaßnahmen im Untergeschoss 

des Bestandsgebäudes zusammengefasst. Dies sind:

- Maßnahmen in der Heizzentrale für die Dampfkesselerneuerung

- Maßnahmen für den Austausch der NEA-Anlage

- Maßnahmen für Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies 

sind neben den Baumaßnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch 

sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion, welche an der Gebäude-

hülle und im Bestand für den Bauwerksanschluss erforderlich 

sind. Der Neubau wird als „Leichtbau“ in Stahlkonstruktion mit

Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-

stockung 3.OG werden mit hinterlüfteten, farblich angepassten 

Blechbekleidungen ausgeführt, um die Anschlüsse an die 

bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzüge 

sowie der Ver- und Entsorgungsaufzüge sind unter der Phase F 

zusammengefasst. 

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-

geführt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewählt, dass keine 

Provisorien erforderlich werden. 

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 

auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 

Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von

der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

die St2550.
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3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten 

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb

zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich

anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 

der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 

wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

4. Zugänge, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benutzt

werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-

täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit

des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 

Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. 

Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu

organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-

stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 

Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-

genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 

Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 

Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 

Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 

verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 

der Zutritt nicht möglich ist.

Zudem wird die Baustelle täglich durch eine Wach- und Schließ-

gesellschaft kontrolliert.

4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge

Die vorrangigen Baumaßnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb

dem 2.OG und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist während der 

Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugänge zu den Arbeitsbereichen sind, 

soweit diese über Gerüste, Treppentürme oder Bauaufzug ermöglicht
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sind, hierüber zu nutzen. Ein unnötiges Begehen der in Betrieb 

befindlichen Klinikbereiche ist möglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

4.4 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 

Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind

Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr

Sa    7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen 

nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-

ständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei 

den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. 

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser

Zeiträume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 

auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 

eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-

lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 

Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 

Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 

und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 

zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf 

die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz

gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten

Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die

Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissions-

arme Baugeräte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen

sind keine lauten Baugeräte zulässig. 

5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-

minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt

aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch

den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

5.6 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 

in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 

fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 

geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 

auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-

zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 

alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 

vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten

ausführenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und 

im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen 

können, in dessen Auftrag er arbeiten ausführt. Dies gilt auch, 

und vor allem für Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.
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5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Objektüberwachung bzw.

Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. 

Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der 

ausführenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies 

betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklärung 

der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß den Anlagen

- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter

- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

5.10 Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung

gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 

Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 

dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, 

nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 

auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 

Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 

Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 

BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 

Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 

abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 

nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind

gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der

Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 

eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 

der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

5.12 COVID-19 Schutzmaßnahmen 

Die gesetzlich vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen gegen COVID-19

sind bei der Baumaßnahme der Erweiterung der Klinik strikt einzuhalten. 

Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Bestands-Klinikgebäude oder bei 

möglichem Kontakt mit Klinik-Mitarbeitern oder Patienten.

Jeder Auftragnehmer hat die Einhaltung der Maßnahmen für seine 

Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen und zu verantworten. 

Eine Gefährdung des laufenden Klinikbetriebs und des Fortschreitens 

der Baumaßnahmen durch eine Missachtung der angewiesenen Infektions-

schutzmaßnahmen durch den AN ist auszuschließen. Grobe Verstöße 

hiergegen und deren Folgen gehen zu Lasten des AN (mitunter Baustellen-

verweis für Mitarbeiter).
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6. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt- 

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

Die Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung 

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-

straßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenräume mit 

einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-

bereiche sind eigenständig vom AN durch geeignete Mittel zu 

beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist 

mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 

die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen

und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 

die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen

und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerüste

Erforderliche Gerüste in Innenbereich sind durch den AN 

selber zu liefern und in die Einheitspreise zu inkludieren.

7.7 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-

punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN 

seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 

Geschoss zu übertragen.
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8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach 

und/oder als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-

ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 

erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 

Unterlage.

8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der

Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 

  Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 

  ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 

  Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 

  Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-

  zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung

  und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur 

Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 

rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 

Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 

nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,

werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 

Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die

Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein

Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und

Krankenhaustechnik MKT anzuwenden. 

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-

Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen 

Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) 
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müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums

ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen

Fassung einsehbar unter:

http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

9. Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation 

sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum 

Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach

dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären 

Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen 

an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. 

Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen 

Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen 

Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung 

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. 

Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in 

der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste 

des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen 

einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen 

an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste 

des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart 

Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden können, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter 

  Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten

  Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm 

  in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer 

  entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten 

  Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)

- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten 

  Abschnittes der MVV TB

- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige 

  Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch 

  aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener 

  Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den 

  Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden. 

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob 

die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind 

hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

A 5 - Schallschutz 

A 6 - Wärmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht

den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile 

sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält 
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sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzu-

weisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende 

Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer 

vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen

zugrunde. 

Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulations-

grundlage. 

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht 

maßstabsgetreu.

Plan Nr       Inhalt

-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

Lageplan:

101_A-P5-BT6-12-LP-1_500

Baustelleneinrichtungsplan:

102_A-P5-BT6-12-BE-00

2. Werkpläne

Grundrisse:

201_A-P5-BT6-12-GA-03-Übersicht (nur digital)

202_A-P5-BT6-12-GD-03-Übersicht Deckenspiegel

Schnitte:

203_A-P5-BT6-12-SC-1-1-2-2_200212

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

-

6. Details

601_A-P5-BT6-12-D422 V - Vorhangschiene

Raumblätter:

602_A-P5-BT 6-12 -RB-3.102_00 Memory Wohnzimmer

7. Unterlagen

-

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen 

Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden

Bauablaufplan.
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> 801_KKAOE_2.BA_TPL 2020_Vorhänge_210830

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen

Arbeitsschritte, sind bei der Kalkulation und 

Ausführung zu berücksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen 

> Lieferung und Montage von Vorhangeschienen und

  textilen Vorhängen

> Lieferung und Montage eines Akustikpaneels

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit 

zusammenhängende Leistungen:

 

> Schutzmaßnahmen der montierten Bauteile

 

> Erstreinigung vor Abnahme

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen

  Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten

  weiterer Gewerke
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis,

Montage und Lieferung zur Erfüllung des festgelegten

Verwendungszwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind

Bestandteil des Angebots.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen 

Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, 

auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen 

hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter 

zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders

erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der 

Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:

  DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

  DIN 18340 Trockenbauarbeiten

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten für eine fix und fertige Leistung

in fachgerechter Ausführung, einschließlich aller erforder-

lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie

Anschlüsse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht

besonders aufgeführt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer

einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der

Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht

explizit erwähnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-

nahme, Funktionsprüfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis

beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte

Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck

zu überprüfen.

AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur

Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-

datenblätter aller zum Einsatz kommender Produkte

auszuhändigen.

Notwendige Prüfzeugnisse, speziell über die Einhaltung 

der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen müssen technisch in 

sich abgestimmt sein.

Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw. 

Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen 
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mindestens gleichwertig erfüllen. Sofern andere Erzeugnisse 

angeboten werden, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit 

und Bewährung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu 

erbringen.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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VE2020 Vorhänge

01 Titel Vorhänge

01   Titel   Vorhänge

AS 1 Anforderungsspezifikation Vorhänge

AS 1.1 Schleudervorhangschiene

2-läufiges Schleudervorhangschienensystem

als stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil

mit hoher Biegefestigkeit,

geeignet für leichte bis mittlere Vorhänge

bis 400g/m2 bei 3 m Höhe,

komplett mit Originalzubehör

Material    : stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche  : pulverbeschichtet weiß RAL 9016

Maße Schiene: Höhe ca. 12,5 mm

              Breite ca. 45 mm

              Breite Laufkanal ca. 8,5 mm

> 2 Kanäle für Schienenverbinder

> einschl. Vierkantverbinder im Mittelkanal

  aus Aluminium

> einschl. Zwischenfeststeller aus Stahl glanzverzinkt

> einschl. End- und Abdeckkappen

> einschl. Ausklinkzange

Einzellängen bis ca. 6 m, bei Längen über 6 m ist der

zum Modell passende Schienenverbinder hinzuzurechnen

Montage:

Vorhangschiene mit geeigneten Befestigungsmitteln nach

Wahl des AN an bausitige GK-Decke inkl. UK bestehend aus

C-Profilschiene mit Holzeinlage montieren.

Befestigung mindestens alle ca. 750mm, in Verbinderstück

mit Senkkofschrauben.

Vorhangschiene im Abstand von ca. 10mm, gemessen von der

Laufmitte zur angrenzenden GK Wand nach Aufmaß montieren.

Befestigungsabstände nach Wahl des Auftragnehmers im

empfohlenen MOntageraster des Herstellers. An den Park-

bereichen und an Schienenenden sind engere Befestigungs-

abstände zu wählen, da dort die größten Kräfte auftreten.

Die Schleudervorhangschiene ist zur Bemusterung in 

Originalgröße beim AG vorzulegen.

Beispielprodukt: Brichta Sprint AS-VS2,,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.2 Rollhaken für Schleudervorhangschienen

Falten- oder Steckrollhaken für zuvor beschriebene

Aluminium-Vorhangschienen

- Material : Kunststoff

- Maße     : 10 x 31 x 13,3 mm (BxHxT)

- Bruchlast: ca. 30 kg

- ca. 11 Stück pro Schienenlaufmeter

- gerade Schienenausführung mit Faltenrollhaken

 Übertrag: .............
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VE2020 Vorhänge

01 Titel Vorhänge

- gebogene Schienenausführung mit Faltenhalter und

  Steckrollhaken

AS 1.3 Sicht-/Blendschutzvorhang

Sicht-/Blendschutzvorhang gerafft dekoriert, Uni

- Material: 100% Trevira CS

- schwer entflammbar entsprechend DIN 4102 -B1,

  EN 13 773 class 1

Garntyp   : Filamentgarn

Bindung   : schlicht, einfach

Breite    : ca. 300 cm

Gewicht   : ca 510 g/ lfm

Rapport   : 0/0cm

Farbton   : grau

Pflege    : Schonwaschgang bis max 60°C

Wascheinlauf : 1 %

Lichtechtheit: Note 6-7

> einzuhaltende Schallabsorptionsgrade

  - 125 Hz -> ca. 0,05 αp

  - 250 Hz -> ca. 0,15 αp

  - 500 Hz -> ca. 0,55 αp

  - 1000 Hz -> ca. 0,7 αp

  - 2000 Hz -> ca. 0,55 αp

  - 4000 Hz -> ca. 0,60 αp

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.4 Ausführung Vorhangschienen

> Untergrund:

- GK-Decken / GK-Heiz-Kühldecken

- Raumhöhen: ca. 2,80 m bis UK abgehängte GK-Decke

> Verschraubung

- abgestimmt auf den Untergrund, mit geeigneten

  Befestigungmitteln nach Wahl des AN

- Schienenenden sind sorgfältig an der Decke zu verschrauben

> Aussparungen

- In der Schiene sind Aussparungen zum Einhängen der Roll-

  haken vorzusehen

> Zuschnitt nach Aufmaß

- Die Vorhangschienen müssen nach Aufmaß, pro Raum passgenau

  zugeschnitten werden. Der Abstand zum Möbel oder zur Wand gem. 

  Planung Übersicht Deckenspiegel ist zwingend einzuhalten.

> Schienenlängen

 

Übertrag: .............
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01 Titel Vorhänge

  Schienen bis 6 m Länge sind einteilig, ohne Stöße auszuführen

> Schienenstöße

  Schienenbogenzwischenstück 135° mit Profilverbindern ausführen

AS 1.5 Ausführung Vorhänge

> Fertige Anlagenbreite

Die Vorhangbreite beträgt 50 % Raffungszuschlag der

Vorhangschienenlänge

> Einfassungen:

- seitlich, 2 x eingeschlagen, Saumbreite ca. 1,5 cm

- unten, 2 x eingeschlagen, Saumbreite ca. 10-15 cm,

  ohne Bleiband

- oben, 2 x eingeschlagen, Gardinenband eingenäht,

  als Faltenband

- der obere Saum muss an der Vorhangschiene anliegen und

  die Rollenhaken gesamt abdecken

> Nähte

Nähte als Kappnaht. Seitlicher Abschluss mit sauber

nicht hochziehenden ausgeführten Seitennähten

> Farbe Gardinenband

Gardinenbänder sind farblich auf die Vorhänge abzustimmen

> Vorhänge sind gebügelt zu liefern

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Übertrag: .............
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VE2020 Vorhänge

01 Titel Vorhänge

01.1 Schleudervorhangschiene 2-läufig

Lieferung und Montage einer Aluminium-

Schleudervorhangschiene zweiläufig,

gem. AS 1.1

Ausführung gem. AS 1.4

- Einzellängen über 2,0 bis 6,0 m

- Raumhöhe UK AHD ca. 2,8 m

- Laufabstand ca. 28,5 mm

- Rollhaken gem. AS 1.2 als

  Faltenrollhaken

- Ausführungsbereich: 3.OG

Abrechnung nach m Vorhangschiene

240 m EP ........... GP ...........

01.2 Schleudervorhangschiene 2-läufig 135°

Lieferung und Montage einer Aluminium-

Schleudervorhangschiene zweiläufig

einschl. Eckausbildung 135°,

gem. AS 1.1

Ausführung gem. AS 1.4

- Raumhöhe UK AHD ca. 2,8 m

- Laufabstand ca. 28,5 mm

- Rollhaken gem. AS 1.2 als

  Steckrollhaken mit Faltenhalter

- ca. 200 mm gerade auslaufend

- Ausführungsbereich: 3.OG

8 St EP ........... GP ...........

01.3 Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=215

Lieferung und Montage eines Sicht-/Blendschutzvorhang,

gem. AS 1.3, Ausführung gem. AS 1.5

Ausführung 2-teilig, mittig geteilt

Abmessungen:

- Höhe ca. 200 cm

- Länge ca. 215 cm

Ausführungsbereich: 3.OG

- Ausführung gem.

  A-P5-BT6-12-GD-03-Übersicht Deckenspiegel

komplette Leistung einschl. zuschneiden, nähen,

bügeln, einreihen, einhängen etc.

Abrechnung nach Stück Sicht-/Blendschutzvorhang

2 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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01 Titel Vorhänge

01.4 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=225

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 225 cm

2 St EP ........... GP ...........

01.5 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=230

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang, 

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 230 cm

8 St EP ........... GP ...........

01.6 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=265

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang, 

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 265 cm

54 St EP ........... GP ...........

01.7 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=315

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang, 

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 315 cm

3 St EP ........... GP ...........

01.8 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=325

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang, 

 
Übertrag: .............
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01 Titel Vorhänge

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 325 cm

1 St EP ........... GP ...........

01.9 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=330

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang, 

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 330 cm

3 St EP ........... GP ...........

01.10 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=345

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang, 

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 345 cm

4 St EP ........... GP ...........

01.11 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=390

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang, 

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 390 cm

3 St EP ........... GP ...........

01.12 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=395

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang, 

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

 

Übertrag: .............
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01 Titel Vorhänge

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 395 cm

1 St EP ........... GP ...........

01.13 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=400

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang, 

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 400 cm

7 St EP ........... GP ...........

01.14 Wie Position 01.3 (Seite 18):

Sicht-/Blendschutzvorhang 2-teilig, H=200, L=600

Lieferung und Montage von einem Sicht-/Blendschutzvorhang, 

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

> Höhe: 200 cm

> Länge: 600 cm

1 St EP ........... GP ...........

01.15 Akustikstoffpaneel 120x240 cm

Lieferung und Montage eines Akustikstoffpaneels

mit Bilddruck, Stoff gem. AS 1.3

- Abmessungen: 120 x 240 cm

- Rahmen aus Aluminium, Brandschutzklasse B1

  schwer entflammbar

- Stoffbezug Ausführung gem. AS 1.3

  mit Bilddruck nach Wahl des AG über den Rahmen geführt

  und rückseitig befestigt

Ausführungsbereich: 3.OG, U+B Psychologie

- Ausführung gem.

  A-P5-BT 6-12 -RB-3.102_00 Memory Wohnzimmer

Akustikstoffpaneel mit geeigeneten Befestigungsmitteln

nach Wahl des AN an bauseitige GK-Wand / Stlb-Wand verdeckt

montieren.

1 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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01 Titel Vorhänge

01.16 Verdunklungsvorhang 2-teilig, H=200, L=240

Lieferung und Montage von einem Verdunklungsvorhang

Ausführung gem. AS 1.5

Ausführung 2-teilig, mittig geteilt

Abmessungen:

- Höhe ca. 200 cm

- Länge ca. 240 cm

- Material: 41% Polyester, 59% Polyester FR

- schwer entflammbar entsprechend DIN 4102 -B1

- Sichtschutz bei Tag: stark

- Gewicht: ca 1080 g/m2

- Farbton: hellgrau

- Pflege: Schonwaschgang bis max 60°C

- Wascheinlauf : 1 %

- Lichtechtheit: Note 5-6

- Schallabsorption: 0.55/Class D (glatt),

  0.80/Class B (gefaltet)

Ausführungsbereich: 3.OG

- Ausführung gem.

  A-P5-BT6-12-GD-03-Übersicht Deckenspiegel

Bereich: Bereitschaftsdienste

komplette Leistung einschl. zuschneiden, nähen,

bügeln, einreihen, einhängen etc.

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Abrechnung nach Stück Verdunklungsvorhang

2 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  01
   

Vorhänge, Netto: ................

Übertrag: .............
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02 Titel Stundenlohnarbeiten

02   Titel   Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn-

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Sämtliche An- und Abfahrten

  (Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

  (Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-

geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-

tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind

gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei

einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine

Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeits-

kräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten

erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung

der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leist-

ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte

anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten

erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils

spätestens am  nächsten Werktag  bei der Objekt-

überwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind

Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung

erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN

auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen

Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn

diese zunächst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

02.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter

30 h EP ........... GP ...........

02.2 Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter

50 h EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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02 Titel Stundenlohnarbeiten

Summe Titel  02
   

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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  LV-Zusammenfassung    

 

   01 Titel Vorhänge ...............15

 

   02 Titel Stundenlohnarbeiten ...............23

    Summe  VE  2020  Vorhänge

Angebotssumme, Netto: EUR ..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................
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01.0002 AS 1.1 Schleudervorhangschiene

'....................................'

01.0003 AS 1.3 Sicht-/Blendschutzvorhang

'....................................'

01.16 Verdunklungsvorhang 2-teilig, H=200, L=240

'....................................'
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