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Bieter Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 
Erstattung von Mehrkosten für Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen im räumlichen Kontext 
zur Baustelle, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden 

Kosten, die aufgrund der COVID-19-Pandemie für die nachfolgenden Maßnahmen auf der Baustelle zusätz-
lich anfallen, werden nicht über die Preise, sondern auf Nachweis erstattet: 

 
Unmittelbare persönliche Hygienemaßnahmen:  
 

 Erweitern von sanitären Anlagen (z.B. zusätzliche Sanitärcontainer auf der Baustelle), einschließlich 
erhöhter Verbrauchskosten für Strom und Wasser, soweit der Verbrauch von Strom und Wasser nicht 
ohnehin vom Auftraggeber getragen wird  

 Lokale Desinfektionsvorrichtungen  

 Hygienebedingte persönliche Schutzbekleidung (Masken, Handschuhe, u.ä.)  

 Hygienemittel  
 
Hygiene unterstützende Maßnahmen:   
 

 Hinweise und Warntafeln  

 Anpassen der Sozialbereiche (z.B. zusätzliche Wohncontainer auf der Baustelle)  

 Mehraufwand (Anmieten) von Fahrzeugen für den täglichen Personentransport zur Baustelle sowie 
die Mehrkosten für die Fahrten  

 
Zum Nachweis der entstandenen zusätzlichen Kosten sind vorzugsweise die Rechnungen für die vorgenom-
menen Maßnahmen, die ggf. auch bei Nachunternehmen erforderlich waren, vorzulegen. Zur Erläuterung der 
Kausalität zwischen Mehrkosten und COVID-19-Pandemie und des Bezugs der entstandenen Mehrkosten zur 
konkreten Baustelle genügt im Zweifel eine Eigenerklärung des Auftragnehmers.  
 
Es werden nur solche Kosten erstattet, die sich im marktüblichen Rahmen halten. Hinsichtlich der Erforder-
lichkeit der Hygienemaßnahmen wird im Zweifelsfall auf die Informationen der Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft (BG BAU) und/oder RKI zurückgegriffen.  
 
 
Erklärung des Bieters  
 

 Kosten für die o.g. COVID-19-Pandemie bedingten Maßnahmen sind NICHT Bestandteil meiner oder  

der von den Nachunternehmen kalkulierten Einheits- oder Pauschalpreise. 
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