Ergédnzung zu 214.H
(Weitere Besondere Vertragsbedingungen H)

12. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Die Bedingungen sind zu nummerieren; als Abschluss ist zu schreiben: "Ende der Weiteren
Besonderen Vertragsbedingungen".

121 Verlangen der formlichen Abnahme
Der Auftraggeber verlangt die férmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von 10.000 €
(ohne Umsatzsteuer).

12.2 Nachunternehmerleistungen
Bei Auftragen mit Nachunternehmerleistungen soll der Auftragnehmer bei der Einholung von
Angeboten regelmaRig kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) angemessen beteiligen.
Die Bestimmungen des § 4 Absatz 8 Nummer 1 VOB/B bleiben unberuhrt. Nachunternehmer
missen fachkundig, leistungsfahig und zuverlassig sein und ihren gesetzlichen
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sein und die
gewerberechtlichen Voraussetzungen erfiillen.

XI12.3 Verwendung einer Austauschplattform

1. Der Auftraggeber stellt ab Auftragserteilung fiir die gesamte Dauer des Projekts und
seiner Abwicklung eine Austauschplattform mit einem spezifischen Projektraum unter
der Adresse www.thinkproject.com zur Verfigung.

2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese Austauschplattform fur den Austausch aller
projektbezogenen Dokumente, die gesamte projektbezogene Kommunikation und
Dokumentation zu nutzen; Einzelheiten sind in Nrn. 4 und 5 geregelt. Hiervon
ausgenommen sind Erklarungen, fir die die Schriftform gesetzlich vorgeschrieben
oder vertraglich vereinbart ist, insbesondere Vertragsanderungen/-erweiterungen und
Kindigungen.

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet sich beim Anbieter der Plattform thinkproject
(Kontaktdaten werden vom Auftraggeber mitgeteilt)geeignet zu lizenzieren.
Der Preis fiir eine jahrlich erwerbbare, personenbezogene Lizenz betragt 495,00 €
netto pro Jahr und Person.

4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die im Projekt entstehenden Dokumente im
Projektraum zu speichern. Die Ablage der Dokumente erfolgt nach einer definierten
Ablagestruktur (gemaf Anleitung), entsprechend der Projektrolle und Zugriffsrechte
des Auftragnehmers und in Absprache mit der Projektleitung.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet die im Projekt entstehenden Plane in Abstimmung
mit der Projektleitung im Projektraum zu speichern. Bei der Speicherung der Plane im
Projektraum missen die Dateinamen einer definierten Plancodierung (geman
Anleitung) entsprechen.

Ist der Auftragnehmer mit dem Flhren eines Bautagebuchs beauftragt, so ist er
verpflichtet, die Dokumentation des Bauprozesses in einem digitalen Bautagebuch im
Projektraum vorzunehmen.

5. Bei jeder Ablage von Dokumenten durch den Auftragnehmer in der
Austauschplattform muss Uber das interne Nachrichtensystem eine Nachricht an
einen internen Projektansprechpartner des Auftraggebers gesendet werden.

6. Der Auftragnehmer ist verpflichtet sich mit der Funktionsweise der Software
ThinkProject vertraut zu machen.

12.4 Objekt- und Bauluberwachung (§ 4 Nr. 1 VOB/B)
Die Objekt- und Bautiberwachung obliegt den auftraggebenden Dienststellen, sowie den beauftragten
Ingenieurbiros. Anordnungen Dritter diirfen nicht befolgt werden.
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