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Verwendete Abkürzungen
 

Abkürzungen
In diesem Leistungsverzeichnis verwendete Abkürzungen:

AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer
BL / ÖBÜ Bauleitung / Örtliche Bauüberwachung
BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln
LV Leistungsverzeichnis
EP Einheitspreis
FGB Fachgutachterliche Begleitung
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
BB Baubeschreibung
BBodSchV Bundes-Bodenschutz-Verordnung
DepV Deponieverordnung
SiGeKo Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
OKBPW Oberkante Bohrpfahlwand
OKBP Oberkante Bodenplatte
OKRD Oberkante Rohdecke 
BE-Plan  Baustelleneinrichtungsplan
BZP   Bauzeitenplan

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

23.02.2024 Leistungsverzeichnis mit Preisen Seite 2 von 39
2112_Freilassing 342.01 Dachabdichtungsarbeiten

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

1 BAUBESCHREIBUNG ATV DIN 18299
 

0. Aufgabe / Gewerk
 

Die Stadt Freilassing beabsichtigt den Teilneubau der Grundschule am Georg-
Wrede-Platz, in Form eines Neubaus anstelle der bestehenden Schulgebäude
neben dem denkmalgeschützten Zentralschulhaus zu erstellen. Der Neubau
und das Bestandsgebäude sollen ein räumlich zusammenhängendes Ensemble
bilden.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis behandelt: 
Gewerk Dachabdichtungsarbeiten Loggia
 

 

0.1 Angaben zur Baustelle
 

 

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten
und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei Ihrer
Benutzung

 

Anschrift: 
Georg-Wrede-Platz 1 in 83395 Freilassing
Flurstück 324/2

Das Baugrundstück liegt westlich vom Zentrum auf dem Schulgelände der vor-
handenen Grundschule. Das Grundstück ist überwiegend flach, die vorhande-
nen Schulgebäude im Bereich des Neubaus wurden als Vorabmaßnahme abge-
rissen. Die Baumaßnahme erfolgt bei laufendem Schulbetrieb. 

Die Zufahrt erfolgt nördlich von der Schulstraße und südlich von dem Birken-
weg. Da die Zufahrt den Zugang zum Pausenhof quert, müssen die Anlieferzei-
ten mit dem Schulbetrieb abgestimmt ablaufen.

Die Baustelle ist umlaufend mit einem Bauzaun versehen. Sollte dieser
bei der Materialzu- bzw. ablieferung rückgebaut werden müssen, ist dieser ar-
beitstäglich wieder zu verschließen. Diese Arbeiten werden nicht gesondert ver-
gütet.
 

 

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimati-
sche oder betriebliche Bedingungen

 

klimatische Bedingungen, Erschwernisse:
Aufgeführte Angaben zum Bauablauf geben eine Übersicht zur Ausführung der
ausgeschriebenen Leistungen nach Jahreszeit und etwaig zu erwartenden Er-
schwernissen aufgrund von Witterungsverhältnissen zur Berücksichtigung bei
der Kalkulation der Leistungen und der vorzusehenden Baustelleneinrichtung
des Auftragnehmers - der Auftraggeber hat diesbezüglich keine Maßnahmen
vorgesehen.
Die klimatischen Bedingungen im Ausführungszeitraum (siehe auch / vergleiche
auch) Formblatt 214.H sind zu beachten, Erschwernisse sind dem Titel
"Baustelleneinrichtung" zu entnehmen.
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Beweissicherung denkmalgeschütztes Zentralschulhaus und Nachbargebäude:
Das denkmalgeschützte Zentralschulhaus ist direkt mit den abzubrechenden
Gebäuden verbunden. Für das denkmalgeschützte Zentralschulhaus und die
Nachbargebäude werden im Vorfeld der Abbrucharbeiten Beweissicherungsver-
fahren durchgeführt. Die Beweissicherung wird durch einen vom Bauherrn ex-
tern beauftragten Dienstleister durchgeführt. Der AN hat die Beweissicherung zu
prüfen und anzuerkennen.

 

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage, z.B. auch Anzahl und Höhe der
Geschosse

 

Es handelt sich nach BayBo Artikel 2 Absatz 4 Nr. 3 um ein Gebäude der Ge-
bäudeklasse 5, sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude, sowie
als bauliche Anlage besonderer Art und Nutzung (Sonderbau).

Der Erweiterungsbau hat eine rechteckige Gebäudekubatur. Die 2 Oberge-
schosse werden durch zwei Fugen in drei Gebäudeteile mit Satteldach geglie-
dert. Der Neubau wird als Hybridbau errichtet, d.h. das EG und die Teilunterkel-
lerung ist ein Massivbau in Stahlbeton und die zwei Obergeschosse werden als
Massivholzbau errichtet.
Der Hauptzugang befindet sich im Norden vom Pausenhof her. Die Ausgänge
der zwei Treppenhäuser befinden sich im Westen und Osten.
Im Erdgeschoss befinden sich die gemeinschaftlichen Nutzungen wie Mensa, 
der Musik- und Besprechungsraum, sowie ein Klassencluster. Die Oberge-
schossen sind in drei Teile gegliedert: im Osten und Westen sind jeweils ein
Klassencluster untergebracht bestehend aus 4 Klassen, zwei Gruppen- ein
Ganztags- und ein Teamraum. Im mittleren Teil sind die Verwaltungsräume im
1.OG und die Werkräume im 2.OG untergebracht.

Der kompakte viereckige Baukörper misst ca. 78,5  Meter in Ost-West Richtung
und ca. 31 Meter in Nord- Süd Richtung. Die Traufhöhe des Gebäudes liegt bei
ca. 11,7m über ±0,00 OKFF Erdgeschoss, der First bei ca. 14,30m ±0,00 OKFF
Erdgeschoss .

Rauminhalte / Flächen
Bruttogrundfläche: 5.760m²
Bruttorauminhalt BRI: 14.750m³.

 

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbe-
schränkungen

 

Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung, davon abwei-
chend wird die Höchstgeschwindigkeit auf 5 km/h festgelegt. Rückwärtsfahren
ist nur in Ausnahmefällen mit Einweiser erlaubt.

Eine LKW-Rangierfläche ist auf der BE-Fläche eingeschränkt vorhanden. 

Es ist auf Grund der Zufahrtsgröße und der eingeschränkten Wendemöglichkei-
ten darauf zu achten,  welche dem Bauablauf des AN behilflichen / erforderli-
chen Geräte / Maschinen zum Einsatz kommen. Die Arbeiten Anderer auf der
Baustelle dürfen durch den AN nicht behindert werden.
 

 

0.1.5 Für Verkehr freizuhaltende Flächen
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Grundlage der Baustelleneinrichtungs- und Verkehrsplanung bildet der beilie-
gende BE-Plan des Architekten. Grundsätzlich ist die BE des AN mit der örtli-
chen Bauleitung vor Ausführung ebenso wie relevante Änderungen abzustim-
men

Das Warten von Baustellenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist nach
Vorgabe der Behörden untersagt.

Die Zufahrtsmöglichkeit für die Feuerwehr zu den Bestandsgebäuden sind zu
ermöglichen und der AN hat Sorge dafür zu tragen, dass die Feuerwehr die
Baustelleneinrichtungsfläche ungehindert queren kann. 

Die Zu- und Abfahrt muss für den etwaigen Einsatz von Rettungs-
/ Feuerwehrfahrzeugen jederzeit frei sein. Die öffentlichen Straßen müssen je-
derzeit frei bleiben.

Die Zufahrt zum ehemaligen Hauptschulgebäude muss frei bleiben.
 

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und
Transportwegen, z.B. Montageöffnungen

 

Zugang zum Gebäude / Gebäudeabschnitte:
Der Zugang zu dem Neubau erfolgt über den Pausenhof und südwestlich vom
Birkenweg.

Die Geschosse werden wie folgt erschlossen:
Über 3 Treppenanlagen (1x Treppenhaus Ost, 1x Treppenhaus West, 1x einläu-
fige Treppe Mitte).

Baustellenaufzüge:
Für die Leistungen des AN stellt der AG keine Hebezeuge und Gerüste zur Ver-
fügung.

Anlieferungen:
Anlieferungskoordination und Entgegennahme von Materialien ist durch den
Auftragsnehmer entsprechend des Baufortschritts seiner Leistungen sinnvoll
vorzunehmen.

Materialtransport:
Keine Maßnahmen durch den AG vorgesehen, Fremdgrundstücke, Gebäude ,
genutzte Freiflächen und öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrswege dürfen
nicht mit Lasten überschwenkt werden.

 

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingung für das Überlassen von An-
schlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

 

Elektroanschluss : bauseitige Anschlussmöglichkeit vorhanden
Wasseranschluss: bauseitige Anschlussmöglichkeit vorhanden
Abwasseranschluss: bauseitige Anschlussmöglichkeit vorhanden

Der Auftraggeber stellt Baustellenanschlüsse in gebräuchlicher Ausführung in-
nerhalb des eingezäunten Bereiches / Baufeldes zur Verfügung. Notwendige
Kautionen sind durch den AN zu zahlen. Der AN hat im Vorfeld seiner Arbeiten
etwaige Nutzungsbedingungen mit den Spartenträgern abzustimmen und zu do
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kumentieren. 

Die Verbrauchsgebühren für Strom, Wasser und Sanitärabwasser werden vom
Auftraggeber übernommen.

In den Regelungen nicht berücksichtigt sind Verbrauchsgebühren für Baustel-
lenunterkünfte des Auftragnehmers, diesen Verbrauch muss der Auftragnehmer
mittels separatem Zähler ermitteln und gesondert abrechnen. Zählerstände sind
mit Einrichtung der BE unaufgefordert der Objektüberwachung schriftlich anzu-
zeigen.

Zuleitungen von den zur Verfügung gestellten Anschlüssen zu den Arbeitsberei-
chen des AN sind vom AN im Rahmen der eigenen Baustelleneinrichtung zu er-
bringen.

Der AN verpflichtet sich bei Nutzung zur Beachtung der einschlägigen Unfallver-
hütungsvorschriften und der Obliegenheit aus der Betriebshaftpflicht. Entsteht
einem Dritten ein Schaden aufgrund eines Versäumnisses im Umgang mit den
Versorgungsanschlüssen, so ist der Verursacher der Firma, die die Versor-
gungsanschlüsse gestellt hat, gegenüber zum Ausgleich für dessen eventuelle
Inanspruchnahme durch den Dritten verpflichtet.

 
 

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen
zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume

 

Grundlage der Baustelleneinrichtungsplanung bildet die beiliegende Skizze des
Architekten. Grundsätzlich ist die BE des AN mit der örtlichen Bauleitung vor
Ausführung ebenso wie relevante Änderungen Dieser abzustimmen. Die ab-
schließende Flächenaufteilung erfolgt durch die örtliche Bauleitung unter Be-
rücksichtigung der Belange aller auf der Baustelle tätigen Gewerken.

Die Lagerflächen sind mit der Bauleitung und anderen Gewerken abzustimmen.

Eine Nutzung von öffentlichen Flächen ist Seitens des Auftraggebers nicht vor-
gesehen und muss, falls durch den Auftragnehmer gewünscht vom Auftragneh-
mer eigenverantwortlich mit den Behörden abgestimmt werden. 

Im Gebäude sind keine Flächen vorgesehen, kurzzeitige Lagerungen sind ab-
hängig vom Baugeschehen möglich, es besteht eine eingeschränkte Belas-
tungsmöglichkeit, geg. muss die Nutzung mit dem Tragwerksplaner geklärt wer-
den.
Die Nutzung von Lagerflächen im Gebäude muss immer von der Objektüberwa-
chung vorab freigegeben werden.

 

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse
von Bodenuntersuchungen

 

kann bei Bedarf eingesehen werden
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0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage,
Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern.
Ergebnisse von Wasseranalysen

 

kann bei Bedarf eingesehen werden
 

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
 

Geltende Vorschriften und behördliche Auflagen mit Anzeige- und Erlaubnis-
pflichten zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und Gewässer sind zu berück-
sichtigen, insbesondere Stoffe aus Reinigungs- und / oder Spülvorgängen und
Erdöl sind vom Auftragnehmer zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen.
Bei der Planung, Umgang mit Gefahrstoffen, ist eine Prüfung auf Ersatzstoffe
durchzuführen. Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Sicherheitsdatenblätter
und die dazugehörigen Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten und
der Bauleitung und dem SiGe Koordinator in Kopie zu übergeben. 

 

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen für
die Beseitigung von Abwasser und Abfall

 

Für das Bauvorhaben ist keine zentrale Müllentsorgung vorgesehen.
Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich die Entsorgung von eigenem Rest-,
Verpackungs- und Abbruchmaterial, Verschnitt, Bruch, Müll und dergleichen so-
wie die dafür erforderlichen Maßnahmen wie Sammeln, Sortieren, Befördern
und Zwischenlagern entsprechend geltender Vorschriften und behördlicher Auf-
lagen permanent täglich vorzunehmen, Dies ist in die Einheitspreise der Positio-
nen mit einzukalkulieren. Der Nachweis über eine ordnungsgemäße Entsorgung
ist auf Anforderung vorzulegen, sowie der Abschlussdokumentation beizufügen.

Müllcontainer sind nach erfolgter Beladung ebenso wie nicht mehr benötigte
Container umgehend abzufahren, die Containerlogistik ist mit der Bauleitung
und anderen vor Ort tätigen Gewerken abzustimmen.

Sollte der Auftragnehmer trotz Aufforderung seiner Pflicht zur Müllentsorgung
nicht nachkommen, behält sich die Bauleitung das Recht vor, Ersatzmaßnah-
men vornehmen zu lassen und die Kosten dem Auftragnehmer in Rechnung zu
stellen. Bei Mischschutt von verschiedenen Auftragnehmern erfolgt eine Ein-
schätzung des prozentual vorhandenen Mülls der einzelnen Auftragnehmer
durch die Bauleitung, die Abrechnung erfolgt entsprechend der prozentualen
Aufteilung.

 

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. we-
gen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Im-
missionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

 

Der Bauzaun zur Baustelle ist immer geschlossen zu halten, für z.B. Zu-/ Ab-
gänge erforderliche Öffnungen des Bauzauns sind während der Öffnung immer
durch Anwesenheit von Mitarbeitern abzusichern.

- Lärm- und Erschütterungsschutz:
Die AVV Baulärm, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-
lärm sind einzuhalten, für das Rathaus/Rathausumfeld gelten die Immissions-
richtwerte für Mischgebiete:
60 dB tags (7.00 bis 20.00 Uhr)
45 dB nachts (20.00 bis 7.00 Uhr) - nur mit Ausnahmegenehmigung!

Zur Vermeidung von Lärm hat der Auftragnehmer lärmgedämmte Maschinen
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und Geräte, Baumaschinen und lärmarme LKW gem. StVZO und Auflagen des
Umweltbundesamtes, auf der Baustelle zum Einsatz zu bringen. Die Geräte und
Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV ist zu beachten
Lärmintensive Arbeiten sind möglichst auf folgende Zeiten zu begrenzen:
Montag bis Freitag 7.00-18.00h

An Arbeitsplätzen, bei denen Lärm- und/oder Vibrationsexpositionen auftreten,
sind Ermittlungen zu den Belastungen der Arbeitnehmer durchzuführen. Die
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) ist
umzusetzen.
Für den Lärmschutz beim Betrieb der Baustelle sind seitens des AN sowie sei-
ner Lieferanten nachfolgende Vorgaben einzuhalten:
- Sämtliche behördliche Auflagen
- Einsatz von lärmarmen Geräten gemäß Anlage XXI der LKW Straßenver-
kehrszulassungsordnung
(StVZO)
- Einsatz von lärmarmen Baumaschinen gemäß Umweltzeichen RAL-UZ 53
(Blauer Engel)
Sofern geräuschvolle Lärmquellen oder auch Erschütterungen / Vibrationen ent-
stehen ist in Anbetracht der benachbarten Bebauung vorab gemeinsam mit dem
Bauherren und der Objektüberwachung die Vorgehensweise abzustimmen.
Grundsätzlich dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die den neuesten techni-
schen Vorschriften und Auflagen hinsichtlich der zulässigen Immissionswerte im
Stadtbereich entsprechen.

 

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Ve-
getataionsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen
und dergleichen im Bereich der Baustelle

 

- allgemein / übergreifend:
Es dürfen durch die Arbeiten des AN keine Beschädigungen, Zerstörungen und
sonstige Änderungen an nachfolgend aufgeführten Schutzmaßnahmen erfol-
gen.
Sollten Änderungen erforderlich sein, so sind diese im Vorfeld der Arbeiten des
AN rechtzeitig mit der örtlichen Bauleitung, dem Auftraggeber und der entspre-
chenden Behörde abzustimmen.

Nachfolgend aufgeführte Vorgaben und Maßnahmen hat der AN während der
Ausführung seiner Arbeiten zu beachten und auszuführen. 

- Baumschutz / Vegetationsschutz:
Baumschutzzäune sind - wenn nicht separat ausgeschrieben - bauseits vorhan-
den 

Zu erhaltender Bestand an Bäumen darf nicht zerstört oder beschädigt werden.

Die zum Schutz dieser Bestände in DIN 18 920 "Landschaftsbau, Schutz von
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" ge-
troffenen Festlegungen sind ausnahmslos zu beachten. Zuwiderhandlungen
führen zur Kostenübernahme der Folgen des Fehlverhaltens.

Baugeräte sind so zu platzieren, dass deren Aktionsradius eine Beschädigung
der Baumkrone ausschließt. Die offenen Flächen unterhalb des Kronentraufbe-
reiches des zu erhaltenden Baumbestandes sind freizuhalten und dürfen nicht
als Lagerfläche genutzt werden.

Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen, dass sie nicht im
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Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume eingreifen. Als Wurzelbereich gilt die
Bodenfläche unterhalb des Kronentraufbereiches zuzüglich 1,5 m nach allen
Seiten. Sind Leitungsverlegungen auf diese Weise nicht möglich, sind die not-
wendigen Maßnahmen mit dem Umweltamt abzustimmen und ein Baumpflege-
betrieb hinzu zu ziehen.

- Grenzsteine:
auf der Baustelle vorhandene Grenzsteine dürfen nicht beschädigt werden. Bei
Beschädigung hat der AN die örtliche Bauleitung, Auftraggeber und Vermesser
umgehend darüber zu informieren.

 

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Ver-
kehrs

 

Verkehrsrechtliche Anordnungen sind durch den AN eigenständig, eigenverant-
wortlich und rechtzeitig bei den zuständigen Behörden einzuholen. Terminliche
Fristen und der Feinterminplan des AN müssen für den Genehmigungs- und An-
tragsprozess hierbei berücksichtigt werden, sodass keine Einschränkungen /
Verzögerungen für den Bauablauf und den gesetzten Fristen entstehen.

Die Gebühren werden auf Nachweis gesondert vergütet.
 

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Ab-
wasser- und Versorgungsleitungen

 

Der AN hat sich über die Lage sämtlicher Sparten (Gas, Wasser, Strom, Kanä-
le, Fernheizung usw.) an Hand der beim AG vorliegenden Pläne ausreichend zu
informieren. Sollten diese nicht beim AG vorliegen, so hat sich der AN bei den
Stadtwerken und falls erforderlich auch bei anderen Spartenträgern zu informie-
ren.

Nach Auftragserteilung ist der AN verpflichtet sich von den Spartenträgern vor
Beginn der Arbeiten die genaue Lage von Leitungen vorzeigen zu lassen und ih-
nen den tatsächlichen Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Dies gilt auch für wie-
derholte Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe von Versorgungsleitungen.

Falls erforderlich hat der AN Maßnahmen zum Schutz der Leitungen durchzu-
führen. Schutzmaßnahmen hat der AN im Vorfeld seiner Arbeiten mit den ein-
zelnen Spartenträgern abzustimmen, auszuführen und zu dokumentierten.

 

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B.
Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, de-
ren Eigentümer

 

- Archäologie:
Auf dem Baugrundstück sind laut Bauherr keine Denkmäler zu erwarten.

 

0.1.18 Bestätigung dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforde-
rungen zu Erkundungs- und geg. Räumungsmaßnahmen hins, Kampfmit-
teln erfüllt wurde

 

Es findet eine baubegleitende Kampfmitteluntersuchung statt.
 

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
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Eventuell wird die Baustellenordnung vom Bauherrn vorgegeben und ist von al-
len am Bau Beteiligten zu berücksichtigen. Die Baustellenordnung wird dem AN
gegebenenfalls bei der Einweisung überreicht.

 

0.1.20 Bes. Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer v.
Leitungen, Kablen, Dränen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen
und dergleichen im Bereich der Baustelle

 

Angaben, Anordnungen, Vorschriften, Maßnahmen einzelner Spartenträger kön-
nen bei Bedarf eingesehen werden

 

0.1.21 Art und Umfang der Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der
Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile, vorliegende Fachgutachten
oder dergleichen

 

kann bei Bedarf eingesehen werden
 

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten
 

Holzbauarbeiten: 06/2024 bis 07/2024
Rohbauarbeiten: 04/2024 bis 07/2024

 

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
 

Während der Ausführung der Leistungen des Gewerks Dachabdichtungsarbei-
ten Loggia werden unter anderem folgende andere Arbeiten anderer Unterneh-
mer ausgeführt:

- Installationsarbeiten
- TGA
- Klempner-/Dachdeckungsarbeiten
- Alu-Glas-Oberlicht
- Fassadenarbeiten
- Zimmererarbeiten
- Holz-Aluminium Fenster und Türen

 

0.2 Angaben zur Ausführung
 

 

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Ar-
beitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leis-
tungen anderer

 

Analog zu den Dachabdichtungsarbeiten Loggia werden auch die Klempner-
/Dachdeckungsarbeiten ausgeführt.

 

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z.B. Arbeiten in
Räumen in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Ver-
kehrswegen  oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen

 

- keine Vorgaben -
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0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung
ergeben

 

Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, Behörden mit u.a. Arbeitssicher-
heitsgesetzes und die Vorgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koor-
dinators sind zu berücksichtigen, insbesondere auch Bestellung einer Sicher-
heitsfachkraft und eines Betriebsarztes und verbindliche Angaben zu Fachbau-
leiter bzw. Aufsichtführenden.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten
mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal
eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen überwacht wird, der Nachweis hierfür muss dem Koordinator
vorgelegt werden. 

Der Unternehmer ist auf Grundlage ArbSchG §5 und BGV A1 verpflichtet, Ge-
fährdungsbeurteilungen zu erstellen und die Beschäftigten zu unterweisen, die-
se Beurteilungen sind grundsätzlich mindestens eine Woche vor Beginn der
Ausführung zusammen mit der Unterweisungsliste der Beschäftigten in diese
Gefährdungsbeurteilung dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
vorzulegen

10% des Personals des AN, mindestens jedoch ein Mitarbeiter,  muss eine Aus-
bildung zum Ersthelfer besitzen (VBG109), entsprechende Nachweise sind vor-
zulegen. Forderungen nach VBG109, UVV und BG-Bausteine "Gelbe Mappe
A2" der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft sind zu erfüllen. Der Auf-
tragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden
ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Personen ohne für Ihre Tätigkeiten geeignete Schutzmaßnahmen und Einwei-
sung haben keinen Zutritt zur Baustelle. Zuwiderhandelnde Personen können
nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden. Mehraufwand
Seitens des Bauherrn bzw. seiner Erfüllungsgehilfen verursacht durch Nichtbe-
achtung obig aufgeführter Punkte werden dem Auftragnehmer in Rechnung ge-
stellt.

Brand- und Explosionsschutz
Bestimmungen zum Brandschutz auf Baustellen und die Vorgaben der Brand-
schutzordnung des Bauherrn sind zu berücksichtigen, der Auftragnehmer ist
verpflichtet seine Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen und innerhalb seiner
Baustelleneinrichtung übliche Maßnahmen wie Handfeuerlöscher, Abdeck- /
Schutzmaßnahmen, geg. Brandwachen vorzusehen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Abstimmung über erforderliche Brand- bzw.
Explosionsschutzmaßnahmen mit dem SiGe-Koordinator, der Bauleitung und ei-
nem Vertreter des Bauherrn, sowie falls feuergefährliche Arbeiten wie z.B.
Schweiß- bzw. Schneidarbeiten durchgeführt werden, das Einholen einer schrift-
lichen Genehmigung bei Objektüberwachung und SiGe Koordinator.

 

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Ge-
sundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z.B. trittsichere Ab-
deckungen

 

Abdeckungen: 
Abdeckungen von Öffnungen, Aussparungen, Schlitzen, etc. sind durchtrittsi
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cher und lagegesichert vorzusehen.
 

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen,
gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaß-
nahmen

 

- entfällt -
 

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsor-
gungseinrichtungen, z.B. Behälter für die getrennte Erfassung

 

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit örtlicher
Bauleitung und SiGe Koordinator auf ausgewiesenen Flächen vorzunehmen,
Abstimmungen haben rechtzeitig, min. mit einem Vorlauf von 7 Tagen zu erfol-
gen. Materialien, Maschinen und Geräte und Entsorgungsmaterialien sind dem
Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen oder zu entfernen.

Der dem Leistungsverzeichnisses beiliegende schematische Baustelleneinrich-
tungsplan des Architekten mit Eintragung von Zu-/Abfahrten,  Aufstellflächen,
Standort Sanitäre Anlagen,  Büro/Besprechung, Lage Wasser-/Elektro-
Kanalanschlüsse, Flächen für die Nutzung der Gewerke bildet die Grundlage für
den vom Auftragnehmer auszuarbeitenden Baustelleneinrichtungsplan.

Sanitärcontainer sind bauseits vorhanden / werden durch das Gewerk Baustel-
leineinrichtung gestellt.

Die Auftragnehmer sind verpflichtet die sanitären Anlagen sachgerecht zu Nut-
zen und in Ordnung zu halten, Zuwiderhandlungen führen  zum Ausschluss der
Nutzung und zur Kostenübernahme der Folgen des Fehlverhaltens.

Erste Hilfe
Der Auftragnehmer hat sämtliche Anforderungen nach der Arbeitsstättenverord-
nung und den Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR) sowie der Unfallverhütungsvor-
schrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1), dritter Abschnitt (Erste Hilfe) zu
erfüllen.

Unterkünfte / Tagesunterkünfte
Der AG stellt keine Leistungen zur Verfügung
Erforderliche Leistungen mit Anbindungen zu allgemeinen Sozialeinrichtungen
sind vom Auftragnehmer im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung zu erbringen.
Unterkünfte müssen den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung / Arbeits-
stättenrichtlinien entsprechend vorgehalten und betrieben werden

Schlafstätten : Sind nicht zugelassen

Magazine: Der AG stellt keine Leistungen zur Verfügung

Ausführung nach den Anforderungen des Auftragnehmers, Aufstellung gemäß
Baustelleneinrichtungsplan des AN, nach Abstimmung mit örtlicher Bauleitung.

Die Ausführung der Container ist sowohl mit allen erforderlichen Maßnahmen
wie z. B. Fundamentierungen, Erschließungstreppen (falls der Auftragnehmer
eine mehrgeschossige Ausführung der Container vorsieht), Ver-
/Entsorgungsleitungen, etc. als auch mit erforderlichen Standsicherheitsnach-
weisen für behördliche Auflagen im Rahmen seiner Baustelleneinrichtungsposi-
tion zu erbringen.
Die vorgesehene Fläche für die Container wird durch die örtliche Bauleitung in
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Abstimmung mit dem AN festgelegt und kann abhängig vom Gesamtbauablauf
alternativ an den im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten Flächen vor-
gesehen werden.

Nach Abschluss seiner Leistungen hat der Auftragnehmer die Container umge-
hend abzubauen und vom Baufeld zu entfernen.

Baubeleuchtung
Zeitraum Holzbau: erfolgt durch den Auftragnehmer innerhalb seiner Baustellen-
einrichtung 
Zeitraum Ausbau: wird vom Auftraggeber gestellt und betrieben, die allgemeine
Baustellenbeleuchtung umfasst ausschließlich Verkehrs- und Fluchtwege. Wei-
tere erforderliche Beleuchtungen wie z.B. Arbeitsplatzbeleuchtung sind durch
den Auftragsnehmer im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung zu erbringen.

Baumaschinen / Geräte:
Für Maschinen, Werkzeugen, etc. die einer Prüfpflicht unterliegen sind entspre-
chende Nachweise auf der Baustelle vorzuhalten, die Bedienung der Geräte
darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen. Zugangs- und Arbeitsbereiche
sind abzusichern, Kräne sind deutlich erkennbar zu nummerieren, die Kräne
sind ferner mit elektronischen Steuerungen zur Segmentbegrenzung mit Last
auszustatten.
Kalkulatorisch und statisch relevante Gerätestandorte am / im Gebäude (z.B. et-
waig vorgesehener Baukran im Gebäude oder in unmittelbarer Nähe des Ge-
bäudes, etc.) sind vom Bieter innerhalb der Baustelleneinrichtung zu erbringen -
eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht.

Baustellenbewachung/Sicherheit
der Auftraggeber hat keine Leistungen vorgesehen.

Werbung
Werbemaßnahmen des Auftragnehmers sind nicht gestattet.

 

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf-und Abbauen sowie Vorhalten
von Gerüsten

 

gem. VOB  bis Arbeitshöhe < 3,5m Nebenleistungen. Für Besondere Leistungen
sind dementsprechend Positionen vorgesehen.

Der Auftragnehmer hat die Eignung der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz-
und Traggerüste durch das Vorhalten von Zulassungsbescheiden sowie Aufbau-
und Verwendungsanleitungen auf der Baustelle nachzuweisen und die Betriebs-
sicherheit zu erhalten. Veränderungen am Gerüst dürfen nur vom Gerüsterstel-
ler vorgenommen werden, gesperrte Gerüste dürfen nicht benutzt werden.

 

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts-
und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den AN

 

- Fassadengerüst sowie Raumgerüste in den Atrien werden gestellt, weitere
Leistungen sind nicht vorgesehen, der AN hat alle weiteren Erforderlichkeiten im
Rahmen seiner BE zu erbringen -
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0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Bean-
spruchung der AN Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lager-
räume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhal-
ten hat 

 

- keine Leistungen vorgesehen, falls Leistungen erforderlich werden sind Diese
mit Positionen im LV erfasst -

 

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten
(Recycling-) Stoffen

 

- Recyclingstoffe, sind nur zulässig falls dies im Positionstext ausdrücklich er-
wähnt wird - 

 

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitetet (Recycling-) Stoffe und an
nicht genormte Stoffe und Bauteile

 

- nicht vorgesehen - 
 

0.2.12 Bes. Anforderungen an Art, Güte, und Umweltvertr. der Stoffe und
Bauteile, auch z.B. an die schnelle biolog. Abbaubarkeit von Hilfsstoffen

 

- allgemeine Anforderungen nach bauaufsichtlich zugelassenen Produkten und
Baustoffen, geg. sind zusätzliche Anforderungen in den Positionstexten aufge-
führt -

 

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenach-
weise

 

Vom Auftragnehmer vorgesehene Produkte werden von der örtlichen Bauleitung
vor Ausführung auf Eignung / Übereinstimmung mit der angebotenen Leistung
überprüft.

Der Auftragnehmer hat der örtlichen Bauleitung alle dafür erforderlichen prüfba-
ren Nachweise mindestens 1 Woche vor Ausführung zur Verfügung zu stellen,
ferner sind folgende Unterlagen ohne separate Vergütung vorzulegen:

- Lieferscheine (Kopie), für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Produktbeipackscheine,  für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Entsorgungsnachweise für Aushub
- Produktnachweise,  für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Materialproben, im üblichen Umfang
- Zulassungsbescheide
- falls Bemusterungen durch den Bauherrn stattfinden muss das eingebaute Ma-
terial dem vorgelegten, vom Bauherrn freigegebenen Mustern entsprechen

 

0.2.14 Unter welcher Bedingung auf der Baustelle gewonnene Stoffe ver-
wendet werden dürfen und müssen oder einer andere Verwertung zuzu-
führen sind

 

- sofern vorhanden, siehe Beschreibung in den Positionstexten -
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0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des AG zu
entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Ab-
fall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Trans-
porte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungs-
kosten

 

- entfällt -
 

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile die vom AG
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit Ih-
rer Übergabe

 

i.d.R. sind keine Leistungen vorgesehen, andernfalls wird in den Positionstexten
explizit und detailliert darauf hingewiesen

 

0.2.17 In welchem Umfang der AG Abladen, Lagern und Transport von
Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem AN Gerät oder Arbeits-
kräfte zur Verfügung stell

 

- es sind keine Leistungen vorgesehen -
 

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer
 

 - falls vorhanden, sind diese als Positionen im Leistungsverzeichnis aufgeführt -
 

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetrieb-
nahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z.B. mit
dem AN für die Gebäudeautomation

 

- es sind keine Leistungen vorgesehen -
 

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
 

- nicht vorgesehen, geg. erfolgt durch die örtliche Bauleitung eine Zustandsfest-
stellung zur Dokumentation -

 

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist
für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie
elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss
auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche §13 Absatz 4
Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag

 

 - entfällt -
 

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
 

- entfällt -
 

0.3 Unterlagen
 

 

0.3.1 Unterlagen Auftraggeber 
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Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden von einem beauftragten Fachpla-
ner des Auftraggebers erstellt / liegen bei und sind sowohl für die Kalkulation als
auch für die Durchführung der Arbeiten zu berücksichtigen.

Die Unterlagen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Pla-
nungsstand, die mögliche Fortschreibung von Unterlagen berechtigen den Auf-
tragnehmer nicht zu zusätzlichen Forderungen für die Bearbeitung und Verviel-
fältigung der Unterlagen.

Seitens des Auftraggebers werden keine Gesamtpläne oder Pläne die Angaben
der verschiedenen Planungsbeteiligten in einem Planstand integrieren, erstellt -
der Auftragnehmer erhält somit von den Planungsbeteiligten jeweils separate
Unterlagen zu den Ausführungen.

Ausführungs- und Detailpläne werden dem Auftragnehmer digital als PDF über-
geben. Auf Wunsch können die Unterlagen als DWG Datei zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Aushändigung von Vorabzügen ist, falls es der Planungsab-
lauf des Fachplaner zulässt, auf ausdrücklichen Wunsch des AN in digitaler
Form ohne Gewährleistung von Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte mög-

lich.

Die Pläne werden abschnittsweise entsprechend des Bauablauf und der nach-
folgend aufgeführten Vorlaufzeiten an den AN übergeben:

- Ausführungspläne Architekt und Fachplaner 2 Wochen vor Ausführung der be-
treffenden Bauteile

Der Auftraggeber stellt gem. VOB/B §3 Nr. 2 folgende Vorleistungen zur Verfü-
gung:

- Meterriss in jedem Geschoss

- Protokoll SiGeKo
- Baustellenordnung SiGeKo

- Gemeinsamer Leitfaden zum Gemeinsamen Erlass zur Beschaffung von Holz-
produkten vom 22. Dezember 2010'

- Je zwei Hauptachsen in Quer- und Längsrichtung.
 

0.3.2 Unterlagen  Auftragnehmer
 

Nachfolgend aufgeführte Leistungen sind vom Auftragnehmer ohne separate
Vergütung im Rahmen seines Gesamtangebotes zu erbringen:

Bautagesberichte
Der Auftragnehmer dokumentiert die Ausführung seiner Leistungen mittels Bau-
tagesberichte und stellt diese dem Auftragnehmer auf Anforderung täglich, spä-
testens jedoch wöchentlich zur Verfügung. Die Berichte müssen alle relevanten
Informationen nach den "Richtlinien für die Führung des Bautagesbuches des
Vergabehandbuchs des Bundes" für Ausführung und Abrechnung enthalten.

Bauablaufplan
Der Bauablaufplan der Bauleitung und vertraglich vereinbarte Termine bilden die
Grundlage des vom Auftragnehmers spätestens 12 Tage nach Auftragserteilung
vorzulegenden detaillierten Terminplan für seine Arbeiten. Dieser Terminplan 
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muss soweit in Einzelvorgänge aufgegliedert sein dass eine umfassende Beur-
teilung und Kontrolle des vorgesehenen Ablaufs möglich ist. Der Terminplan ist
wöchentlich zu aktualisieren und im Fall von Veränderungen des Ablaufs an die
Bauleitung zu übermitteln.
Die Festlegungen des Auftraggebers zur baufachlichen und terminlichen Koordi-
nierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen, zeitliche
Verschiebungen von Ausführungszeiträumen bedingt durch einen geänderten
baulichen Ablauf sind prinzipiell möglich.  

Baustelleneinrichtungsplan
Der schematische Baustelleneinrichtungsplan der Bauleitung bildet die Grundla-
ge des vom Auftragnehmer spätestens 12 Tage nach Auftragserteilung vorzule-
genden detaillierten Baustelleneinrichtungsplans. Es müssen alle relevanten An-
gaben wie z.B. Gerätestandorte - Kräne mit Angabe der Schwenkbereiche, Un-
terkünfte, Lagerplätze, Magazine, Gerüste, Aufzüge, Fundamente,etc. maßstäb-
lich und erkennbar dargestellt werden.

Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit Bauleitung und SiGe-Koordinator abzu-
stimmen /anzupassen und im Fall von Veränderungen fortzuschreiben.

Rechnungen:
Rechnungen sind immer in 3-facher Ausfertigung ein zu reichen.

Vom AN zu erstellende Dokumentation:
Nachfolgend aufgeführte Leistungen sind vom Auftragnehmer ohne separate
Vergütung im Rahmen seines Gesamtangebotes zu erbringen:

Dokumentation der Ausführung:
Erforderliche Dokumentationen nach geltenden Vorschriften / Richtlinien und
vertraglichen Vereinbarungen sind nach Abstimmung mit der Bauleitung erfor-
derlichenfalls zeitnah zu übergeben. Ausführungsbedingte Abweichungen von
Vorgaben sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen, der Auftrag-
nehmer dokumentiert Abweichungen und übergibt die Dokumentation spätes-
tens zum Abschluss seiner Leistungen.
Falls Bemusterungen durch den Bauherrn stattfinden, muss das eingebaute Ma-
terial dem vorgelegten, vom Bauherrn freigegebenen Mustern, entsprechen

Inhaltsverzeichnis der Dokumentation: 

1. Bauordnungsrechtliche Dokumentation:
1.1 Fachunternehmer-Erklärung
1.2 Übereinstimmungserklärung mit der bauaufsichtlichen Zulassung für 
 den Einbau von Bauprodukten
1.3 Übereinstimmungserklärung mit der bauaufsichtlichen Zulassung für 
 den Einbau von Bauprodukten mit Brandschutzanforderungen
1.4 Sachkundigenbescheinigung z.B. Feuerschutzabschlüsse
1.5 Konformitätsbescheinigung

2. Produkte / Bauteile:
2.1 allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen aller verwendeten Produkte
2.2 sämtliche Unterlagen zu eingebauten Produkten, Datenblätter  
 Nachweise etc.
2.3 Sicherheitsdatenblätter von Produkten wie Klebstoffen, Plattenwaren, 
 Holzwerkstoffen, Abdichtungen, Farben, Lacken etc.
2.4 Einbauanleitungen/Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller

3. Objektspezifische Nachweise
3.1 Werkstattplanung zu vom AN zu planenden Ausführungen / Leistungen 
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 Format Papier, pdf und dwg
3.2 Berechnungen wie statische und bauphysikalische Nachweise 
3.3 Zulassungen im Einzelfall ( wenn vorhanden ) 
3.4 Lieferscheine aller Materialien als Kopie
3.5 Liste von Farben, Decklagen wie HPL Beschichtungen mit Benennung 
 Hersteller, Produkt, Farbe / Farbnummer Struktur etc. zugeordnet nach 
 Bauteilen 
3.6 Bestandsunterlagen zu den eingebauten Rohrleitungen unter der 
 Bodenplatte und den Elektroleerrohren

4. Baustelle
4.1 Bautagesberichte ( wöchentlich zu übergeben, gesammelt in Doku )

5. Wartung
5.1  Wartungsbücher
5.2  Wartungsempfehlungen
5.3  Pflege- und Reinigungsanleitung

Alle Unterlagen 2-fach, geordnet in Ordner / Mappe sowie auf CD mit Inhaltsan-
gabe gemäß oben stehender Liste.

Des Weiteren arbeitet der Auftraggeber mit der Internetgestützten Arbeitsplatt-
form der Firma Poolarserver, von der sich der AN sämtliche Plandaten kosten-
frei herunterladen kann und alle von Ihm zu erstellenden Planunterlagen sowie
die oben aufgeführte Dokumentation nach erfolgter Prüfung einzustellen und
hochzuladen hat.

Die Unterlagen sind beim Architekten zur Prüfung einzureichen, werden die Un-
terlagen nicht vorgelegt wird bis zur Vorlage ein entsprechender Einbehalt von
der Schlußrechnung abgezogen.

Baustellenkoordination, Teilnahme:
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die die Objektüberwa-
chung einmal wöchentlich durchführt einen geeigneten und bevollmächtigten
Vertreter zu stellen. Die Teilnahme an den Baustellenbesprechungen ist mit den
Einheitspreisen des Angebots abgegolten.

Der Teilnehmer des Auftragnehmers ist vor Beginn der Ausführungen verbind-
lich zu benennen, eine Vertretung des benannten Teilnehmers ist nur im Ur-
laubs- oder Krankheitsfall möglich.

 
 

0.4 Inhaltsverzeichnis Anlagen
 

001. Übersichtspläne

342.01-A-001 Dachdetails Übersicht 1_100

002. Grundrisse, Schnitte, Ansichten

342.01-A-GR-031-Teilplan 1 1.OG 50-VA_a
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342.01-A-GR-032-Teilplan 2 1.OG 50-VA_a
342.01-A-311-SCH Teilplan 1 BB 50-VA_a
342.01-A-312-SCH Teilplan 2 BB 50-VA_a

003. Details

342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a
342.01_A-D-523-Loggia 1.OG Türanschlüsse-VA_a
342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a
342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a

 

0.5 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
 

5.1: Die Zapfstellen für Wasser und Strom werden bauseits zur Verfügung ge-
stellt.

5.2: Der AG wird eine Bauleistungsversicherung abschließen. Im Rahmen der
allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneu-
bauten durch AG besteht für alle am Bau beteiligten AN Versicherungsschutz
für Schäden durch unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstörung oder
Beschädigung der Bauleistungen während der Bauzeit führen. Im Schadensfall
ist vom AN, dessen Leistung während seiner Haftung nach der VOB vom Scha-
den betroffen ist, eine Selbstbeteiligung von mind. 500 € zu tragen. 

5.3: Dem AN werden Planunterlagen 1 x in Papierform und 1 x digital (CD oder
pdf-Datei) kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

5.4: Zu wöchentlichen Koordinierungsgesprächen mit der Bauleitung hat der AN
mit einem verantwortlichen Bauleiter teilzunehmen. 

5.5: Alle Rechnungen sind beim AG 1-fach und zugleich bei dem mit der Bau-
überwachung beauftragten Architekturbüro 2-fach einzureichen. Notwendige
Rechnungsunterlage (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind auch 2-fach einzureichen.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -
 

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
 

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
 

1. Kostenabgrenzung
 

Soweit in der Ausschreibung nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung
der DIN-Vorschriften mit den Preisen als abgegolten: 

- Die Einheitspreise sämtlicher Positionen gelten für das gesamte Gebäude mit
allen Geschossen, Hinweise zur den Geschoss- und Gebäudehöhen sind der 
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Rechteck
0,2 % Abzug?
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Rechteck
per Mail an tgs@freilassing.de?
oder nur Schlussrechnungen?
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Baubeschreibung bzw. den Anlagen zu entnehmen
- Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen, falls in der Position nicht anders
beschrieben, Lieferung der erforderlichen Stoffe und Bauteile, etwaig erforderli-
che Zwischenlagerungen, Transport bis zur Einbaustelle sowie Einbau
- Schutzmaßnahmen, eigener Leistungen vor Witterungseinflüssen nach Erfor-
dernis, Leistungen anderer Gewerke vor Schaden durch Schweiß-, Schleif- und
sonstiger Arbeiten, einschl. der Kosten für die Beseitigung eingetretener Schä-
den
- Gerüste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstäglich
zu reinigen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand zurückzugeben, wie sie
übernommen worden sind. Die Kosten sind Bestandteil der Preise 

- Der Auftragnehmer hat während der Arbeitszeit und bei technologisch bzw. ar-
beitszeitlich bedingter Unterbrechung der Arbeiten bei Erfordernis vorsorglich für
eine ausreichende provisorische Abdeckung zu sorgen
- Falls erforderlich zusätzlich planerische Leistungen zur Abklärung der Ausfüh-
rung wie einfache Werkzeichnungen, Detailzeichnungen, etc. 
- Vor Ausführung sind der Bauleitung auf Verlangen Muster der für die Ausfüh-
rung vorgesehenen Produkte vorzulegen
- Nach Abschluß der Arbeiten sind alle sichtbaren Bauteile (Dampfsperre, Ab-
dichtung, Bleche, etc.) von Verschmutzungen, die vom Auftraggeber verursacht
wurden, kostenlos zu reinigen
- Der Auftraggeber nimmt die einzelnen Schichten des Dachaufbaus jeweils ge-
sondert ab, die Abnahmetermine und Ausführungsabschnitte müssen somit vor
Ausführungsbeginn daraufhin abgestimmt werden

 

2. Allgemeine Angaben zur Bauausführung
 

- Die auszuführenden Arbeiten sind mit den Folge- / Vorabgewerken sowie auf
den allgemeinen Bauablauf abzustimmen.
- Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene
Kanten des Abdichtungsaufbaus gegen das Eindringen von Niederschlägen ge-
schützt sind, ggf. sind sie abzukleben und bei Weiterarbeit von den Klebstreifen
wieder zu befreien
- Der Leistungsbeschreibung liegt eine zweilagige Dachabdichtung mit Unter-
lagsbahn als kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn und Oberlage aus ther-
misch selbstklebender Polymerbitumenbahn mit in den Positionen des Leis-
tungsverzeichnisses aufgeführten Eigenschaften zugrunde
- XPS Hartschaumplatten sind nur im gut abgelagerten Zustand (ca. 6 Wochen)
einzubauen. Der Nachweis darüber wird  von der Bauleitung vor Einbau ver-
langt!
- Alle Dämm- und Dichtungsmaterialien sind auf Unterlagen trocken zu lagern
und einzubauen. Rollen sind stehend zu lagern
- Der Auftragnehmer hat ausreichend Vorhaltematerial bereitzuhalten, um bei
witterungsbedingten Unterbrechungen die zum Teil fertiggestellten Leistungen
bis zur Übergabe zu schützen
- Versatz / Überdeckung der Bahnen nach Vorschrift. Die einzelnen Lagen sind
grundsätzlich in einzelnen Arbeitsgängen aufzubringen
- Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht differenziert vorgegeben, ist die
Mindestbefestigung entsprechend den Flachdachrichtlinien und den Hersteller-
angaben vorzunehmen
- Werden Befestigungselemente nicht im Überdeckungsbereich angeordnet,
müssen sie zusätzlich mit Flecken oder Streifen überklebt werden
- Bei Anschlüssen sind die Abdichtungslagen nicht direkt hochzuführen, sondern
in der Nähe der Ausrundungen oder über dem Anschlusskeil abzusetzen
- Die Bahnen der Fläche sowie der Anschlussbereiche sind durch den AN so
einzuteilen, dass im Bereich von Los- und Festflanschkonstruktionen weder 
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Längs- noch Kopfstöße zu liegen kommen 
- einzubauende Holzteile müssen mit einem zugelassenen und bitumenverträgli-
chen Holzschutzmittel nach DIN 68800 behandelt sein und sind falls erforderlich
mit Einschnitten gegen Verwindungen zu versehen
- Dachabdichtungsbahnen müssen der DIN 18531 entsprechen.

 

3. Besondere Hinweise
 

Die Leistung umfasst die Herstellung der Abdichtung und die Bodenbelagsarbei-
ten für die Loggia.

Die ZTV, die Leistungsbeschreibung und die den Ausschreibungsunterlagen
beigefügten Zeichnungen erläutern das geforderte Konstruktionsprinzip. Die
Detailunterlagen des Architekten treffen in erster Linie eine formale Gestal-
tungsaussage und dienen zur Angebotsbearbeitung, es bleibt Aufgabe des Auf-
tragnehmers, die Elementstöße, Verbindungen, toleranzaufnehmenden An-
schlüsse u. dgl. nach Rücksprache mit dem Architekten und gemäß den
Anforderungen vorzunehmen. Die technischen Forderungen der ZTV und die
mit dieser Ausschreibung vorgegebene formale Gestaltung sind verbindlich. Die
konstruktive Ausbildung ist dem Bieter aufgrund der betriebseigenen Verfah-
rensweise und der vorgesehenen Konstruktion insoweit freigestellt, wie die vor-
gegebenen Abmessungen, insbesondere Ansichtsbreiten, technische
Vorgaben und Qualitäten eingehalten werden.

3.1 Ablauf Werkstattplanung / Konstruktionspläne / Maßaufnahme

Grundlage Ausführungsunterlagen AN siehe Technische Bearbeitung Auftrag-
nehmer

3.2 Terminlicher Ablauf der Ausführungsplanung AN

Die terminlichen Zusammenhänge sind im Bauzeitenplan festgelegt.

Schritt 1:
Der AN hat nach Auftragserteilung einen Vorabzugstand der Ausführungsun-
terlagen zu liefern und dem AG zu übergeben. Diese werden seitens des AG
geprüft, ggf. mit Anmerkungen versehen und unter Berücksichtigung der An-
merkungen freigegeben.

Vorabzugstand ist zu liefern 10 AT nach Auftragserteilung
Die Prüfung und Rücklauf durch den AG erfolgt nach 10 AT.

Schritt 2:
Der AN hat eine Überarbeitung mit Einarbeitung der vom AG gemachten An-
merkungen vorzunehmen -> Planunterlagen auf Endniveau.

Die Unterlagen auf Endniveau sind zu liefern 10 AT nach Rücklauf Vorabzugs-
stand. Die Prüfung und Freigabe Endniveau durch den AG erfolgt nach 5 AT.

Schritt 3:
Der AN hat abschnittsweise ein örtliches Aufmaß zu nehmen und dieses mit
den Planunterlagen auf Endniveau abzugleichen. Sollten Abweichungen festge-
stellt werden, hat der AN diese dem AG mitzuteilen.

Schritt 4:
Die Abweichungen sind in die Unterlagen des AN einzuarbeiten und die Planun-
terlagen sind als Endstand dem AG vorzulegen. Eine Freigabe der Planunterla
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Rechteck
keine W+M-Planung ausgeschrieben
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gen Endstand durch den AG erfolgt nicht.
Dem Endstand sind zusätzlich auch die statischen und bauphysikalischen Be-
rechnungen beizulegen.

3.3 Freigabe Ausführungsunterlagen AN

Eine Fertigung von Bauteilen darf erst nach Freigabe der vom Auftragnehmer 
vorzulegenden Unterlagen durch Bauherrn erfolgen.

3.4 Maßaufnahme

Vor Beginn der Fertigung sind vom Auftragnehmer die für die Ausführung der
Arbeiten erforderlichen Vermessungsarbeiten auf Basis bauseitiger Höhenbe-
zugspunkte (Meterrisse) durchzuführen. Das Aufmaß erstellt der Auftragnehmer
eigenverantwortlich. Wird festgestellt, dass die zulässigen Toleranzen nach DIN
18201, DIN 18202, DIN 18203 überschritten werden, so sind der Auftraggeber
und die örtliche Bauleitung sofort schriftlich in Kenntnis zu setzen. Die Aufmaß-
pläne sind dem AG als dwg sowie pdf zur Verfügung zu stellen.

3.5 Schnittstellen Gewerke

Die Arbeiten / Gewerke / Arbeitsabläufe sind mit der Objektüberwachung und
den anderen Gewerken abzustimmen und zu koordinieren.

 

1 BAUBESCHREIBUNG ATV DIN 18299  xxxxxxxxxxxx
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2 BAUSTELLENEINRICHTUNG
 

2.1 Baustelleneinrichtung Auftragnehmer
Baustelle für sämtliche nachfolgend aufgeführte Leistungen einrichten vorhalten
und nach Fertigstellung der Leistungen räumen, die erforderliche Vorhaltung ist
in die Einheitspreise der auszuführenden Leistungen einzurechnen, mit z.B.

· Maßnahmen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften wie z.B. ,
Laufstege, Absperrungen, Gerüste, Arbeitsbühnen, Netze, persönliche
Schutzausrüstungen, Beleuchtung der Arbeitsplätze, Beschilderungen und
Signalanlagen, etc. in Ausführung entsprechend den Anforderungen der
Baumaßnahme 

· Ver- /Entsorgungsanschlüsse für Elektro, Wasser

· Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien, wie z.B. soziale
Einrichtungen: Unterkünfte für das eigene Baustellenpersonal in erforderli-
cher Anzahl, nach Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinien / Berufsgenossen-
schaften. Inkl. Einrichten, Vorhalten, Wartung und Räumen

· Baustofflager, Materialcontainer, sowie deren Beleuchtung und Energiever-
sorgung

· Müllsammelbehälter für eigenen Klein- und Baumüll mit Leerung während
der gesamten Bauzeit / Die Behälter sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen

· Sicherungs- und Säuberungsmaßnahmen öffentlicher und privater Flächen
nach Erfordernis

· Maßnahmen zum Witterungsschutz für nach der Jahreszeit der Ausführun-
gen zu erwartenden Erschwernissen und Beeinträchtigungen  

· Auf- und Ab- /Umbau, An- und Ab-/ Umtransport  aller erforderlichen Geräte
in erforderlicher Anzahl, Bau-/Maschinen, Transportfahrzeuge, Kräne, Auto-
kräne, Lastwagen, einschließlich des hierfür erforderlichen Bedienpersonals
wie sowie deren Beleuchtung und Energie-/Betriebsmittelversorgung.

Hinweis Gerüststellung:
Gerüste werden bauseits gestellt gemäß Vorbemerkungen "DIN 18299 ATV,
Punkt 0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenhalts-
und Lagerräume, Einrichtungen unentgeltlich durch den An"". 

Sämtliche über diese bauseitigen Gerüste hin aus gehenden Montageeinrich-
tung für Dachabdichtungsarbeiten Loggia, mit allen zur Montage etwaig erfor-
derlichen Transport- und Montagehilfsmittel, Rollgerüste,, Sicherheitseinrichtun-
gen, gemäß dem vom Gewerk Dachabdichtungsarbeiten Loggia vorgesehenen
Montageablauf / Bauzuständen gemäß Hinweistext, inkl. Umsetzen und etwaig
erforderlicher Ab- und Wiederaufbau.

Hinweis Sanitäreinrichtung: Sanitäreinrichtung wird bauseitig bis Ende der Bau-
zeit von Gewerk Baustelleneinrichtung gestellt und zweimal wöchentlich gerei-
nigt.

1 psch 1.200,00 1.200,00
 

2.2 Aufenthalts- / Lagercontainer einrichten räumen

   
 

Übertrag: 1.200,00
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

tm
Rechteck
was bedeutet das?
Hebezeuge, Aufzüge unentgeltlich durch den AN?

tm
Rechteck
würden wir nicht mit aufnehmen, ggfs. in psch oben mit aufnehmen

tm
Notiz
Nur Gerüst wird bauseits gestellt, oder?
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Übertrag: 1.200,00
   
   

Aufenthalts- und Lagercontainer aufstellen und räumen, Standplatz herrichten
und räumen.

1 psch 450,00 450,00
 

2.3 Aufenthalts- / Lagercontainer vorhalten
Aufenthalts- / Lagercontainer vorhalten.

4 Wo 80,00 320,00
 

2 BAUSTELLENEINRICHTUNG  1.970,00
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Rechteck
siehe oben
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3 DGNB-Zertifizierung
 

ZTV - DGNB-Zertifizierung
 

1. Einleitung

Der Bauherr hat sich entschieden, das Gebäude hinsichtlich nachhaltiger Kriteri-
en zu bewerten. Dies erfolgt im Rahmen der DGNB-Zertifizierung.

Das Deutsche Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ist ein Zertifizie-
rungssystem für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprojekten. Hierzu
sind durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen Kriterien in fünf
Hauptkategorien (Ökologische Qualität, Ökonomische Qualität, Soziokulturelle
Qualität, Technische Qualität, Prozessqualität) sowie einer Kategorie zur Beur-
teilung des Standortes definiert worden, die zur Bewertung und Zertifizierung
herangezogen werden. Je nach Gebäudetyp kommen dabei unterschiedliche
Kriterienkataloge zum Einsatz.

Ziel des Bauherrn ist es, das Gebäude nach dem DGNB-Nutzungsprofil

Neubau Bildungsbauten, Version 2018 (NBI 18)

mit einem Gesamterfüllungsgrad von mindestens 65% (Gold) zertifizieren zu
lassen.

Im Rahmen des gesamten Planungs- und Bauprozesses sind der die Vorgaben
des Zertifizierungssystems im Projekt umzusetzen und mit Fertigstellung des
Gebäudes nachzuweisen bzw. zu dokumentieren.

2. Mitwirkung bei der Zertifizierung

Der Auftragnehmer (AN) unterstützt den Auftraggeber (AG) bei der Nachweis-
führung zur Erreichung des Zertifikats und verpflichtet sich, am Zertifizierungs-
prozess aktiv und umfassend mitzuwirken. Eine notwendige planungs- und bau-
begleitende Dokumentation ist im Rahmen des Zertifizierungsprozesses zu er-
stellen. Der DGNB-Auditor steht dem AN dabei für Rückfragen im Hinblick auf
den Zertifizierungsprozess zur Verfügung.

Durch den AN ist eine Person zu benennen, welche für die Umsetzung der An-
forderungen und Dokumentation aus der Nachhaltigkeitszertifizierung, die in den
Aufgabenbereich des AN fallen, verantwortlich ist und als Ansprechpartner für
den AG sowie den DGNB-Auditor zur Verfügung steht. Die benannte Person
sollte nach Möglichkeit Erfahrungen im Bereich von Gebäudezertifizierungen
aufweisen können.

Das vorliegende Pflichtenheft zur Zertifizierung und die dazugehörige Status-
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Tabelle sowie das Pflichtenheft Materialökologie (DGNB) werden bei Beauftra-
gung Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Der AN muss die im Pflichtenheft Materialökologie (DGNB) beschriebenen Auf-
gaben und Dokumentation und somit vertraglich geschuldeten Unterlagen mit
besonderer Sorgfalt zusammenführen und termingerecht liefern. Die Unterlagen
sind unter Beachtung der Anforderungen an die Dokumentation und nach den
Vorgaben des DGNB-Auditors in digitaler Form vor Arbeitsaufnahme bereitzu-
stellen.

3. Anforderungen an Bauprodukte aus der Zertifizierung

Die detaillierten Anforderungen an die Bauprodukte und deren Dokumentation,
sind im Pflichtenheft Materialökologie (DGNB) und seinen Anlagen formuliert.
Folgende Unterlagen sind den Ausschreibungsunterlagen beigefügt:

00 - Pflichtenheft Materialökologie (DGNB und QNG)
A1 - Anforderungen an Bauprodukte durch die DGNB-Zertifizierung und QNG
A2a - Kriterienmatrix DGNB Neubau, Version 2018 Auflage 9
A2b – Anforderung QNG an Schadstoffe
A3 - Struktur der Übergabedokumentation (Bauproduktdeklaration)
A4 - Schema Dokumentations- und Freigabeprozess

Die speziellen Anforderungen an die Bauprodukte sind der o.g. Anlage A1 und
A2a-b zu entnehmen und bei der Auswahl zu berücksichtigen.

4. Anforderungen an den Bauprozess

Während des Baustellenbetriebs sollen negative Einflüsse auf Umwelt und In-
frastruktur, soweit es geht, vermieden werden. Zu den negativen Einflüssen
zählen beispielsweise Belastungen des Grundwassers, der Kanalisation, der
umliegenden Gebäude und Freiflächen sowie Personal und Nachbarschaft
durch Abgasbelastungen, Staubentwicklungen oder übermäßigen Lärm sowie
allgemeine Bauabfälle. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Bodenschutz auf
der Baustelle. Die nachfolgenden Anforderungen sind für den AN bindend.

Wertstoffoptimierte Baustelle

Abfälle sind im Rahmen der Möglichkeiten des ANs zu vermeiden (Verpackung,
genaue Mengenabschätzung bei Gebinden etc.).
Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Baustoffe und Bauteile in umweltfreundli-
cher Verpackung mit möglichst geringem Verpackungsanteil (z.B. Großgebinde,
Siloware oder recycelbare Verpackung) angeliefert werden. Verpackungslose
Anlieferung, Mehrwegverpackungen und Verpackungsmaterial aus Papier, Pap-
pe und Polypropylenfolie sind zu bevorzugen.

Der AN trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um anfallende Abfälle getrennt
nach mineralischen Abfällen, Wertstoffen, gemischten Baustellenabfällen, Pro-
blemabfällen und gefährlichen Abfällen zu erfassen und gewährleistet eine kor-
rekte Nutzung der Sammelstellen bzw. die fachgerechte Entsorgung.

Die am Bauprozess beteiligten Mitarbeiter und Nachunternehmer sind vom AN 
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gezielt bezüglich der Abfallvermeidung zu schulen. Eine Dokumentation der
Schulung ist vorzulegen.

Der AN verpflichtet sich, alle rechtlichen Vorschriften zur Vermeidung, Trennung
und Entsorgung von Abfällen zu erfüllen. Dies betrifft insbesondere das Kreisl-
aufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), die Landesabfallgesetze sowie
Ortssatzungen.

Die Einhaltung der Anforderungen wird in regelmäßigen Abständen durch den
AG (Bauleitung) kontrolliert und dokumentiert.

Der Bauherr behält sich vor, zu diesem Zweck einen Abfalllogistiker zu beauftra-
gen.

Lärmarme Baustelle

Der AN ist angehalten, bei der Minimierung der Lärmemissionen aktiv mitzuwir-
ken. Die Arbeiten sind so durchzuführen, dass unnötige lärmende Tätigkeiten
vermieden werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich folgende Richtlinien, Vorgaben und Vor-
schriften einzuhalten:

- §27 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
- 2000/14/EG-Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur
Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen (Outdoor-
Richtlinie)
- Nach Möglichkeit Einsatz lärmarmer Baumaschinen mit dem Gütesiegel RAL-
UZ 53 (Blauer Engel)
- Technische Lärmminderung hat Vorrang vor organisatorischen und persönli-
chen Lärmschutzmaßnahmen

Der Einsatz lärmmindernder Arbeitsverfahren sowie lärmgeminderter Bauma-
schinen
und -geräte ist durch den AN anhand geeigneter Dokumente (Liste eingesetzter
Baumaschinen, Prüfzeugnisse) mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Lärmintensive Arbeitsverfahren und -prozesse sind durch den AN vorab anzu-
zeigen und mit der Bauleitung und/oder dem SiGeKo abzustimmen.

Der AN verpflichtet sich, seine Mitarbeiter gezielt in die Maßnahmen zur Lärm-
vermeidung einzuweisen. Entsprechende Protokolle sind dem (AG) vor Arbeits-
aufnahme vorzulegen.

Staubarme Baustelle

Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung folgender Richtlinien, Vorschriften, Vor-
gaben und Anweisungen:

- Gesetzliche Anforderungen: Gefahrstoffverordnung (GefStoffV); Technische
Regeln für Gefahrstoffe (TRGS); Richtlinie für die Konkretisierung immissions-
schutz- rechtlicher Betreiberpflichten zur Vermeidung und Verminderung von
Staubemissionen durch Bautätigkeit;
- Einrichtungen zum Abscheiden und Erfassen von Stäuben (Maschinen und
Geräte) sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen und entsprechen
dem Stand der Technik. Die Einrichtungen werden regelmäßig gewartet und ge
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prüft. Entsprechende Protokolle und Nachweise sind auf der Baustelle vorzuhal-
ten und auf Verlangen dem AG vorzulegen.
- Staub wird an der Entstehungsstelle erfasst und entsorgt. Eine Ausbreitung auf
unbelastete Arbeitsbereiche und Ablagerung wird durch geeignete Maßnahmen,
soweit technisch möglich, verhindert. Entfernung von Staub erfolgt im Nass-
bzw. Feuchtverfahren oder durch saugende Verfahren.
- Bei staubintensiven Tätigkeiten sind Schutzkleidungen und Atemschutzmas-
ken zu tragen.
- Verwendung staubarmer Materialien: Granulate oder fertig angemischte Mör-
teloder Spachtelmassen sind anmischbaren pulvrigen Massen vorzuziehen.
- Komponenten der Lüftungsinstallation (Kanäle, Schalldämpfer etc.), die der
späteren Zuluftführung dienen, müssen auf der Baustelle bei Lagerung und
Montage abgedeckt bzw. verschlossen sein und vor Einbau gereinigt werden,
um unnötige Belastungen der Raumluft durch Staubemissionen zu verhindern.

Staubintensive Arbeitsverfahren und -prozesse sind durch den AN vorab anzu-
zeigen und mit der Bauleitung und/oder dem SiGeKo abzustimmen.

Der AN verpflichtet sich, über die gewählten Arbeitsverfahren und -prozesse
und durchgeführten Maßnahmen eine Dokumentation zu erstellen und dem AG
zu über- geben.

Die Einhaltung der Anforderungen wird in regelmäßigen Abständen durch den
AG (Bauleitung) kontrolliert und dokumentiert.

Umweltschutz auf der Baustelle (Bodenschutz)

Der AN hat sicherzustellen, dass bei seiner Leistungserbringung der Boden
nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird.

Bei Lagerung von umweltschädlichen Baustoffen auf der Baustelle sind entspre-
chende Bodenschutzmaßnahmen zu treffen. Die Lagerung solcher Baustoffe ist
mit dem SiGeKo und der Bauleitung abzustimmen.

Der AN hat dafür Sorge zu leisten, dass insbesondere die wie folgt gekenn-
zeichneten umweltschädlichen Stoffe (Gefahrensymbol N bzw. H-Sätze) nicht in
Kontakt mit der Umwelt gelangen; der Einsatz dieser Stoffe sollte vermieden
werden:

- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung
- H420 Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in
der äußeren Atmosphäre.

Baumaschinen sind regelmäßig zu warten und auf Leckagen zu kontrollieren.

Der Boden ist vor schädlichen mechanischen Einflüssen zu schützen und auf
das notwendige Maß zu beschränken. Schädliche mechanische Einflüsse sind
z. B. unnötige Verdichtungen oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bo-
denschichten.

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

23.02.2024 Leistungsverzeichnis mit Preisen Seite 28 von 39
2112_Freilassing 342.01 Dachabdichtungsarbeiten

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

Der AN verpflichtet sich, seine Mitarbeiter gezielt in die Maßnahmen zum Um-
welt und Gefahrenschutz, insbesondere im Umgang mit Bauprodukten, einzu-
weisen. Entsprechende Protokolle sind dem AG vor Arbeitsaufnahme vorzule-
gen.

Die Einhaltung der Anforderungen wird in regelmäßigen Abständen durch den
AG (Bauleitung) kontrolliert und dokumentiert.

5. Anforderungen an Holzbaustoffe (Mindestanforderung QNG)

Mindestens 70 % der verbauten Hölzer, Holzprodukte und / oder Holzwerkstoffe
nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Hierzu ist die Handels-
kette der Holzbaustoffe lückenlos bis zu einem Lieferanten, Händler bzw. Her-
steller mit einem eigenen, gültigen FSC oder PEFC CoC-Handelszertifikat
(Chain-of-Custody-Zertifikat) darzulegen.
Der Nachweis der Handelskette erfolgt generell über Rechnungen der verwen-
deten Werkstoffe und Produkte bzw. deren Komponenten, beginnend mit der
Lieferung des ersten Händlers bzw. Herstellers, der ein CoC-Handelszertifikat
besitzt und endend bei der vor Ort einbauenden Firma. Idealerweise besitzt be-
reits der letzte Händler innerhalb der Produktkette einen CoC-Nachweis.
Aus den Rechnungen müssen eindeutig die CoC-Handelszertifikats-Nummer
der Firma, die Menge bzw. Masse oder das Volumen und der Bezug zum Pro-
jekt hervorgehen. Daneben sind für die einzelnen Rechnungspositionen der tat-
sächlich zertifizierte prozentuale Anteil sowie das Herkunftsland anzugeben.
Neben den Lieferdokumenten sind alle verwendeten Produkte anhand einer ta-
bellarischen Auflistung mit Angaben zum Produkt, zum Einbauort sowie zur ver-
wendeten Menge zu dokumentieren.
Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen Holzanteil aus nachhaltiger Waldbe-
wirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen anzusetzen
(bspw. 70% bei „FSC-Mix“)

Nachweisunterlagen für Holzwerkstoffe:

- FSC bzw. PEFC CoC-Handelszertifikat des Lieferanten, Händlers bzw. Her
stellers,

- Lieferscheine oder Rechnung inklusive der notwendigen Angaben (siehe
oben),

- Quantifizierung aller verwendeten Holzbaustoffe (tabellarische Auflistung)
mit Angaben zum Produkt, Einbauort, Volumen und den Materialkosten

 

3.1 Mitwirken DGNB-Zertifizierung
Mitwirken zur Umsetzung der geforderten DGNB-Zertifizierung / Durchführung
der DGNB-Dokumentation.
Die Vorgaben zur Umsetzung und Leistungsbeschreibungen zur Zertifizierung
sind im ZTV Kapitel 2 Mitwirkung bei der Zertifizierung und zugehöriger Anlagen
Materialökologisches Pflichtenheft aufgeführt. Die Leistungen sind vollumfäng-
lich ohne Ausschlüsse zu kalkulieren und in dieser Position an zu geben.

Aufgaben des AN zur Umsetzung der DGNB-Zertifizierung:

- Der AN benennt einen DGNB Ansprechpartner der die Zuarbeit zur Zertifizie-
rung eigenverantwortlich abwickelt, koordiniert und über die volle Projektlaufzeit
zur Verfügung steht und regelmäßig an Besprechungen teilnimmt.

- Der AN sorgt dafür, dass alle seine Unterauftragnehmer über die Anforderun
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gen und Umsetzung der DGNB-Zertifizierung vollumfänglich informiert sind, die
geforderten Qualitäten sicherstellen und die erforderlichen Teilleistungen erbrin-
gen.

- Der AN stellt jederzeit sicher, dass die Ausführung den geforderten Qualitäten
entspricht.

- Änderungen gegenüber den Ausschreibungsunterlagen, die zu einer Nichter-
füllung von Kriterien führen würden, sind dem Auftraggeber unaufgefordert mit-
zuteilen und mit ihm abzustimmen. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die
QNG-Mindestanforderungen eingehalten werden. 

- Die Übergabe der Produktdeklaration erfolgt digital über die Plattform Building
Material Scout (BMS). Seitens des DGNB Auditors wird ein entsprechender
Prüfprozess hinterlegt. Eine detaillierte Einweisung in die Handhabung der Platt-
form erfolgt durch den DGNB Auditor

- Die Unterlagen (PDB, SDB, Herstellererklärung, etc)  sind mindesten 10 Ar-
beitstage vor Aufnahme der Arbeiten zur Prüfung und Freigabe
(Materialökologische Anforderungen) einzureichen. Ein Einbau von Produkten
ohne Freigabe ist nicht zulässig

- Prozessbegleitend wird vom AN eine regelmäßige Dokumentation zur DGNB-
Zertifizierung gefordert. Dazu gehört insbesondere die regelmäßige (14-tägige)
Dokumentation (Fotos, Protokolle) zum Nachweis der Baustellenprozesse die
Objektüberwachung bzw. Baulogistik.

- Der AN steht für die Beantwortung von Rückfragen zur Prüfung, und erforderli-
chen Überarbeitungen der von Ihm bereitgestellten Dokumente und Nachweise
bis zum erfolgreichen Abschluss der Zertifizierung zur Verfügung.

Bei der Kalkulation der Leistung sind zusätzlich folgende Anlagen zu beachten:

00 - Pflichtenheft Materialökologie (DGNB und QNG)
A1 - Anforderungen an Bauprodukte durch die DGNB-Zertifizierung und QNG
A2a - Kriterienmatrix DGNB Neubau, Version 2018 Auflage 9
A2b - Anforderung QNG an Schadstoffe 
A3 - Struktur der Übergabedokumentation (Bauproduktdeklaration)
A4 - Schema Dokumentations- und Freigabeprozess

1 psch 1.000,00 1.000,00
 

3 DGNB-Zertifizierung  1.000,00
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4 DACHABDICHTUNGSARBEITEN
 

4.1 Untergrund anschleifen absaugen Beton
Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Beton, für
Bodenbelagarbeiten, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a'.

127 m² 3,25 412,75
 

4.2 Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+V60S4
punkt-/streifenw verschweißen
Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer
gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus
Bitumenbahnen, Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN
13970 - Al + V 60 S4 mit Aluminiumbandeinlage und Glasvlieseinlage 60 g/m2,
punkt- oder streifenweise verschweißen, Nähte und Stöße verschweißen,
Untergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
-342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a
-342.01_A-D-523-Loggia 1.OG Türanschlüsse-VA_a
-342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a'.

127 m² 13,97 1.774,19
 

4.3 Wie zuvor jedoch, Wandanschluss, senkrecht 50 cm senk. hochführen.
Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+V60S4 vollfl kleben

Wie zuvor jedoch, senkrecht mind. 50 cm hochführen. Dampfsperre als Luft-
dichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN
4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Bitumen-
Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + V 60 S4 mit Alu-
miniumbandeinlage und Glasvlieseinlage 60 g/m2, vollflächig 
kleben, Untergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschrei-
bung, Zeichnungs-Nr:
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a

48,8 m 13,97 681,74
 

4.4 Wie zuvor jedoch, Fensteranschluss, senkrecht 25 cm senk. hochführen.
Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+V60S4 vollfl kleben

Wie zuvor jedoch, senkrecht mind. 25 cm hochführen. Dampfsperre als Luft-
dichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN
4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Bitumen-
Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + V 60 S4 mit Alu-
miniumbandeinlage und Glasvlieseinlage 60 g/m2, vollflächig 
kleben, Abdichtung an vorhandenen Los-Festflansch befestigen, Untergrund
Metall, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr: 
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a

20,8 m 10,55 219,44
 

4.5 Wie zuvor jedoch, Attikaanschluss, senkrecht 30 cm senk. hochführen.
Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+V60S4 vollfl kleben

   
 

Übertrag: 3.088,12
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Übertrag: 3.088,12
   
   

Wie zuvor jedoch, senkrecht mind. 30 cm hochführen. Dampfsperre als Luft-
dichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN
4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Bitumen-
Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + V 60 S4 mit Alu-
miniumbandeinlage und Glasvlieseinlage 60 g/m2, vollflächig 
kleben, Abdichtung an Los-Festflansch befestigen, Untergrund Metall, Ausfüh-
rung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr: 
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
-342.02_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a

20,8 m 11,15 231,92
 

4.6 Abbinden Aufstellen/Verlegen Kantholz Fichte/Tanne B/H 6/10cm Füllholz
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Kantholzes, Holzart Fichte/Tanne,
Querschnitt B/H 6/10 cm, als Füllholz, Auflager aus Holz, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebrauchsklasse 2'
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a'.

48,8 m 4,47 218,14
 

4.7 Wärmedämmschicht Flachdach PUR-/PIR-Hartschaum PUR/PIR DAA dh
0,024W/(mK) D 30mm
   
Wärmedämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht belüftetes Dach, aus
Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum in Platten, PUR/PIR DIN EN 13165,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe Druckbelastbarkeit - dh,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,024 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,023 W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 E -d2 (normalentflammbar - brennend abtropfend oder abfallend),
Dicke 30 mm, wärmeaktivierbare Verklebung auf vorh. Dampfsperre,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
-342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a
-342.01_A-D-523-Loggia 1.OG Türanschlüsse-VA_a
-342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a'.

127 m² 22,65 2.876,55
 

4.8 Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 2-2,5% PUR-/PIR-Hartschaum
PUR/PIR DAA dh 0,024W/(mK) D 100mm einlagig
   
Gefälledämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht belüftetes Dach,
Neigung über 2 bis 2,5 %, aus Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum in
Platten, PUR/PIR DIN EN 13165, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe
Druckbelastbarkeit - dh, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,024
W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,023 W/(mK),
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E -d2 (normalentflammbar - brennend
abtropfend oder abfallend), mittlere Dicke 100 mm, einlagig, wärmeaktivierbare
Verklebung auf vorh. Dampfsperre, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '

   
 

Übertrag: 6.414,73
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Übertrag: 6.414,73
   

-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
-342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a
-342.01_A-D-523-Loggia 1.OG Türanschlüsse-VA_a
-342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a'.

127 m² 42,00 5.334,00
 

4.9 Abdichtung Balkon 2lagig Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-G200S4
punkt-/streifenw schweißen Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV200S5
vollfl schweißen
   
Abdichtung von Balkonen DIN 18531-2 und DIN 18531-5, Neigung größer gleich
2 %, Untergrund Dämmschicht aus Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum,
2-lagig,
1. Lage aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707 PYE - G 200 S4
mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU,
punkt- oder streifenweise schweißen,
2. Lage aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707 PYE - PV 200 S5
mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201
DO, vollflächig schweißen, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
-342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a
-342.01_A-D-523-Loggia 1.OG Türanschlüsse-VA_a
-342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a'.

127 m² 38,56 4.897,12
 

4.10 Wandanschluss gedämmt starr H 15cm PUR/PIR DAA 0,030W/(mK) D
100mm Bitumenbahn G200DD vollfl kleben PYE-G200DD vollfl kleben
Kappleiste
   
Wandanschluss, wärmegedämmt, starr, Höhe über Oberkante Belag mind. 15
cm, Wärmedämmung aus Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum PUR/PIR
DIN EN 13165, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe Druckbelastbarkeit
- dh, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,030 W/(mK), Nennwert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,029 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Dicke 100 mm, punktweise kalt kleben, Abdichtung aus
Bitumenbahnen, Dämmkeil aus Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum DIN
EN 13165 PUR/PIR, Querschnitt 50/50 mm, kleben, 1. Lage Anschlussbahn aus
Bitumenbahnen, Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN EN 13707 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, vollflächig kleben, 2. Lage Anschlussbahn aus
Bitumenbahnen, Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen DIN EN 13707 PYE -
G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, vollflächig kleben, Abdichtung mit
Klemmprofil befestigen, Klemmschiene/-profil aus Aluminium, einschl.
Überhangstreifen (Kappleiste), Untergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung
und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a'.

44 m 45,59 2.005,96
 

   
 

Übertrag: 18.651,81
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Übertrag: 18.651,81
   
   

4.11 Anschluss Fensterelement starr H 10cm Bitumenbahn G200DD vollfl
kleben PYE-G200DD vollfl kleben Kappleiste
   
Anschluss an Fensterelement, starr, Höhe über Oberkante Belag mind. 10 cm,
Abdichtung aus Bitumenbahnen, Dämmkeil aus Polyurethan-/Polyisocyanurat-
Hartschaum DIN EN 13165 PUR/PIR, Querschnitt 50/50 mm, kleben, 1. Lage
Anschlussbahn aus Bitumenbahnen, Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN EN
13707 - G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, vollflächig kleben, 2. Lage
Anschlussbahn aus Bitumenbahnen, Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen
DIN EN 13707 PYE - G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, vollflächig
kleben, Abdichtung am vorhandenen Los-Festflansch befestigen, einschl. Über-
hangstreifen (Kappleiste), Untergrund Metall, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr: 
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a

20,8 m 32,00 665,60
 

4.12 Traufstreifen Alu D 1mm Zuschnitt-B 500mm 3xgekantet
Traufstreifen als Tropfblech in Segmenten aus Aluminium DIN EN 485 und DIN
EN 507, Dicke 1 mm, beschichtet, Zuschnittbreite 500 mm, Nahtausbildung
genietet mit Dichteinlage, 3 x gekantet, mit Tropfkante als Schenkel, verdeckt
befestigen mit Haften, Untergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a'.

48,8 m 31,74 1.548,91
 

4.13 Los-Festflansch-Konstruktion Edelstahl W.- Nr. 1.4301 m. U- Winkelprofil
100 x 50 x 50 mm
Los- Festflansch- Konstruktion, Edelstahl mind. Werkstoff Nr. 1.4301, als fach-
gerechter Abschluss der Bauwerksabdichtung im Sockelbereich, Ausführung
nach DIN 18195-9, bestehend aus:

- Festflansch, Einzellängen bis max. 3.000 mm, als geschweißtes U- Winkel-
profil, 100 X 50 x 50 mm, Dicke mind. 6 mm, mit Quetschleiste, mit aufge-
schweißten Gewindebolzen, Durchmesser mind. 20 mm, mit Unterlegschei-
be und Mutter, Abstand untereinander 75 bis 150 mm

- Festflansch an der Außenseite der Dachrandabschlussprofil / L-Winkel be-
festigt, Ausführung nach Statik AN

- Losflansch, Breite mind. 60 mm, Dicke mind. 6 mm, Einzellängen bis max.
1.500 mm

Die einzelnen Festflansche sind stumpf zu stoßen, die Stöße sind zu verschwei-
ßen und plan zu schleifen.

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr:
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
-342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a

20,8 m 78,00 1.622,40
 

4.14 Dachrandabschlussprofil vorgefertigt Stahl niro D 0,7mm 1xrückgekantet
H 300mm B 250mm

   
 

Übertrag: 22.488,72
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Übertrag: 22.488,72
   
   

Dachrandabschlussprofil, vorgefertigt, aus nichtrostendem Stahl, beschichtet,
Dicke 0,7 mm, zusätzlich 1 x rückgekantet, Blendenhöhe 300 mm, Profilbreite
250 mm, befestigen mit Haltestreifen, Untergrund Stahlbeton, Nahtausbildung
gestoßen und hinterlegt, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
-342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a'.

20,8 m 94,36 1.962,69
 

4.15 Wandanschluss gedämmt starr H 20 cm PUR/PIR DAA 0,030W/(mK) D
100mm Bitumenbahn G200DD vollfl kleben PYE-G200DD vollfl kleben
Kappleiste
Wandanschluss, wärmegedämmt, starr, Höhe über Oberkante Belag mind. 7
cm, Wärmedämmung aus Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum PUR/PIR
DIN EN 13165, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe Druckbelastbarkeit
- dh, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,030 W/(mK), Nennwert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,029 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Dicke 100 mm, punktweise kalt kleben, Abdichtung aus
Bitumenbahnen, Dämmkeil aus Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum DIN
EN 13165 PUR/PIR, Querschnitt 50/50 mm, kleben, 1. Lage Anschlussbahn aus
Bitumenbahnen, Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN EN 13707 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, vollflächig kleben, 2. Lage Anschlussbahn aus
Bitumenbahnen, Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen DIN EN 13707 PYE -
G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, vollflächig kleben, Abdichtung am 
Los-Festflansch befestigen, einschl. Überhangstreifen (Kappleiste), Untergrund
Metall. Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr:
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
-342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a

20,8 m 36,00 748,80
 

4 DACHABDICHTUNGSARBEITEN  25.200,21
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5 ENTWÄSSERUNG
 

5.1 Entwässerungsrinne Stahl niro B 150mm Gitterrost Stahl niro K3
Entwässerungsrinne für Bodeneinbau, mit Eigengefälle, aus nichtrostendem
Stahl, aus vorgefertigten Rinnenteilen mit Flanschen bzw. Anschlussstutzen
einschl. Dichtungsmittel, Spannelementen und/oder Schrauben aus
nichtrostendem Stahl, mit Ablaufstutzen, Siebrost als Schmutzfänger, Breite 150
mm, Abdeckung mit Gitterrost aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Klasse K 3 DIN EN 1253-4, Maschenweite 15/30, Ausführung gemäß Zeichnung
und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a'.

20,8 m 295,00 6.136,00
 

5.2 Entwässerungsrinne Stahl niro B 150mm L 1250mm Gitterrost Stahl niro
K3
Entwässerungsrinne für Bodeneinbau, mit Eigengefälle, aus nichtrostendem
Stahl, aus vorgefertigten Rinnenteilen mit Flanschen bzw. Anschlussstutzen
einschl. Dichtungsmittel, Spannelementen und/oder Schrauben aus
nichtrostendem Stahl, mit Ablaufstutzen, Siebrost als Schmutzfänger, Breite 150
mm, Länge 1250 mm, Abdeckung mit Gitterrost aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, Klasse K 3 DIN EN 1253-4, Maschenweite 15/30,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a'.

4 St 397,00 1.588,00
 

5.3 Stichkanal Loggia Stahl verz B 100 mm H 30 mm Stoßverbinder
Stichkanal auf Loggia, aus verzinktem Stahl, seitlich gelocht,
Breite '100' mm,
Höhe '30' mm, mit Stoßverbindern, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbe-
schreibung, Zeichnungs-Nr: 
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a

21,6 m 24,95 538,92
 

5.4 Notablauf Dachterrasse Attika Freispiegelentw. Stahl niro DN100
Notablauf DIN EN 1253-2 für Dachterrasse, als Attikaablauf, für
Freispiegelentwässerung, aus nichtrostendem Stahl, DN 100, einteilig, Auslauf
liegend, mit Klebeflansch, Anschluss an Abdichtung wird gesondert vergütet,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a'.

4 St 450,00 1.800,00
 

5.5 Anschluss Dachabdichtung Ablauf DN70 Los- Festflansch
Polymerbitumen-Schweißbahn

   
 

Übertrag: 10.062,92
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Rechteck

tm
Rechteck
in Detail D-522 DN70

tm
Rechteck

tm
Rechteck
Position dafür fehlt
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Übertrag: 10.062,92
   
   

Anschluss der Abdichtung von Dächern an Ablauf, DN 70, mit Los- und
Festflansch, Dachabdichtung aus Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - G
200 S4 mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Untergrund Beton, Ausführung
gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a'.

4 St 32,00 128,00
 

5.6 Anschluss Dachabdichtung Ablauf DN70 Los- Festflansch
Bitumen-Schweißbahn
Anschluss der Abdichtung von Dächern an Ablauf, DN 70, mit Los- und
Festflansch, Dachabdichtung aus Bitumen-Schweißbahnen Al + V 60 S4 mit
Aluminiumbandeinlage und Glasvlieseinlage 60 g/m2, Untergrund Beton,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a'.'.

4 St 32,00 128,00
 

5 ENTWÄSSERUNG  10.318,92
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

tm
Textfeld
Anmerkungen zu Detail D-522:

- Höhe des Hochzugs bzw. Anschluss Dachabdichtung zu prüfen (scheint zu gering gem. Fachregeln, da als wasserführende Schicht hier die OK-Plattenbelag definiert ist)

- zu prüfen: Notentwässerung darf nur auf eine "schadlos frei überflutbare Fläche" entwässern

- Höhenlage Notablauf zu prüfen, aktuell besteht das Risiko, dass der Notüberlauf auch bei geringen Niederschlagsmengen bereits tropft.

tm
Textfeld
Anmerkung zu Detail D-524:

- wie wird Abdichtung über Ecke und in der Laibung selbst ausgeführt/ fixiert und an die Türe angeschlossen?
- Position hierfür müsste ergänzt werden.
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6 BODENBELAG LOGGIA
 

6.1 Schutzlage Abdichtung Loggia Bautenschutzmatte Gummigranulat D 8mm
lose verlegen
Schutzlage der Abdichtung von Loggien, aus Bautenschutzmatten oder -platten,
aus Gummigranulat, Dicke 8 mm, lose verlegen, Ausführung gemäß Zeichnung
und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
-342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a
-342.01_A-D-523-Loggia 1.OG Türanschlüsse-VA_a
-342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a'.'.

127 m² 14,00 1.778,00
 

6.2 Wie zuvor jedoch, Anschluss an den Bodenablauf, Schutzlage Abdichtung
Loggia Bautenschutzmatte Gummigranulat D 8mm lose verlegen
Wie zuvor jedoch, Anschluss an den Bodenablauf, Schutzlage der Abdichtung
von Loggien, aus Bautenschutzmatten oder -platten, aus Gummigranulat, Dicke
8 mm, lose verlegen, 8 cm senkrecht nach oben geführt, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr:
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a
 

4,8 m 12,00 57,60
 

6.3 Boden Betonwerkstein Quadratverband Splitt D 40mm Sand einkehren
Platten 50/50cm D 5cm
Bodenbelag im Außenbereich, aus Betonwerkstein DIN 18500-1, auf
Dachfläche auf waagerechtem Untergrund verlegen, auf vorh. Abdichtung auf
Dämmung, im Quadratverband in Splitt, Dicke der Bettung 40 mm, mit
Kreuzfugen, Fugen mit Sand einkehren, Plattenmaße 50/50 cm, Plattendicke 5
cm, Witterungsbeständigkeitsklasse 1 (kein Leistungsvermögen bestimmt),
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
-342.01_A-D-402-Loggia Übersicht vertikal-VA_a
-342.01_A-D-403-Loggia Übersicht horizontal-VA_a
-342.01_A-D-521-Loggia 1.OG-VA_a
-342.01_A-D-522-Loggia Notentwässerung-VA_a
-342.01_A-D-523-Loggia 1.OG Türanschlüsse-VA_a
-342.01_A-D-524-Loggia 1.OG Fassadenanschluss-VA_a
-342.01_A-D-525-Loggia vertikal unten-VA_a'.

127 m² 112,00 14.224,00
 

6 BODENBELAG LOGGIA  16.059,60
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

tm
Rechteck
untergrund in Gefälle

tm
Rechteck
Bettung 50 - 80 mm

tm
Notiz
- Verlegung in Neigung

tm
Textfeld
noch zu ergänzen:
- Zuschnitte Kehle (für Gefälle)
- Zuschnitte Rand oder Passsteine (vsl. mindestens einseitig)
- Zuschnitt Anpassung Türbereich
- Anpassung Gully



tm
Rechteck
in lfm?
vllt besser in Stück und kurz Abmessungen Bodenablauf beschreiben
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7 STUNDENLOHNARBEITEN
 

Angehängte Stundenlohnarbeiten
 

Anordnung von Stundenlohnarbeiten
Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnar-
beiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der
Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung
festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen.

Verrechnungssätze für Löhne
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind
unaufgegliedert anzubieten. In Ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge, 
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete
oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit
(Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen
Vereinbarungen vergütet.

Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur
gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die
Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt des-
sen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

 

7.1 Vorarbeiter/-in
Vorarbeiter/-in.

5 St 65,00 325,00
 

7.2 Facharbeiter/-in
Facharbeiter/-in.

5 St 55,00 275,00
 

7.3 Hilfsarbeiter/-in
Hilfsarbeiter/-in.

5 St 50,00 250,00
 

7 STUNDENLOHNARBEITEN  850,00
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Zusammenstellung
   

 

1 BAUBESCHREIBUNG ATV DIN 18299 xxxxxxxxxxxx
   

 

2 BAUSTELLENEINRICHTUNG 1.970,00
   

 

3 DGNB-Zertifizierung 1.000,00
   

 

4 DACHABDICHTUNGSARBEITEN 25.200,21
   

 

5 ENTWÄSSERUNG 10.318,92
   

 

6 BODENBELAG LOGGIA 16.059,60
   

 

7 STUNDENLOHNARBEITEN 850,00
   

 

Summe 55.398,73
 

zzgl. MwSt  19 %  10.525,76
 

Gesamtsumme  65.924,49
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   




