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Verwendete Abkürzungen
 

Abkürzungen
In diesem Leistungsverzeichnis verwendete Abkürzungen:

AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer
BL / ÖBÜ Bauleitung / Örtliche Bauüberwachung
BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln
LV Leistungsverzeichnis
EP Einheitspreis
FGB Fachgutachterliche Begleitung
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
BB Baubeschreibung
BBodSchV Bundes-Bodenschutz-Verordnung
DepV Deponieverordnung
SiGeKo Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
OKBPW Oberkante Bohrpfahlwand
OKBP Oberkante Bodenplatte
OKRD Oberkante Rohdecke 
BE-Plan  Baustelleneinrichtungsplan
BZP   Bauzeitenplan
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1 VORTEXTE
 

1.1 BAUBESCHREIBUNG ATV DIN 18299
 

0. Aufgabe / Gewerk
 

Die Stadt Freilassing beabsichtigt den Teilneubau der Grundschule am Georg-
Wrede-Platz, in Form eines Neubaus anstelle der bestehenden Schulgebäude
neben dem denkmalgeschützten Zentralschulhaus zu erstellen. Der Neubau
und das Bestandsgebäude sollen ein räumlich zusammenhängendes Ensemble
bilden.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis behandelt: 
Gewerk Estricharbeiten

 

0.1 Angaben zur Baustelle
 

 

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten
und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei Ihrer
Benutzung

 

Anschrift: 
Georg-Wrede-Platz 1 in 83395 Freilassing
Flurstück 324/2

Das Baugrundstück liegt westlich vom Zentrum auf dem Schulgelände der
vorhandenen Grundschule. Das Grundstück ist überwiegend flach, die
vorhandenen Schulgebäude im Bereich des Neubaus wurden als
Vorabmaßnahme abgerissen. Die Baumaßnahme erfolgt bei laufendem
Schulbetrieb. 

Die Zufahrt erfolgt nördlich von der Schulstraße und südlich von dem
Birkenweg. Da die Zufahrt den Zugang zum Pausenhof quert, müssen die
Anlieferzeiten mit dem Schulbetrieb abgestimmt ablaufen.

Die Baustelle ist umlaufend mit einem Bauzaun versehen. Sollte dieser
bei der Materialzu- bzw. ablieferung rückgebaut werden müssen, ist dieser
arbeitstäglich wieder zu verschließen. Diese Arbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
 

 

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere
klimatische oder betriebliche Bedingungen

 

klimatische Bedingungen, Erschwernisse:
Aufgeführte Angaben zum Bauablauf geben eine Übersicht zur Ausführung der
ausgeschriebenen Leistungen nach Jahreszeit und etwaig zu erwartenden
Erschwernissen aufgrund von Witterungsverhältnissen zur Berücksichtigung bei
der Kalkulation der Leistungen und der vorzusehenden Baustelleneinrichtung
des Auftragnehmers - der Auftraggeber hat diesbezüglich keine Maßnahmen
vorgesehen.
Die klimatischen Bedingungen im Ausführungszeitraum (siehe auch / vergleiche
auch) Formblatt 214.H sind zu beachten, Erschwernisse sind dem Titel 
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"Baustelleneinrichtung" zu entnehmen.

Beweissicherung denkmalgeschütztes Zentralschulhaus und Nachbargebäude:
Das denkmalgeschützte Zentralschulhaus ist direkt mit den abzubrechenden
Gebäuden verbunden. Für das denkmalgeschützte Zentralschulhaus und die
Nachbargebäude werden im Vorfeld der Abbrucharbeiten
Beweissicherungsverfahren durchgeführt. Die Beweissicherung wird durch
einen vom Bauherrn extern beauftragten Dienstleister durchgeführt. Der AN hat
die Beweissicherung zu prüfen und anzuerkennen.

 

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage, z.B. auch Anzahl und Höhe der
Geschosse

 

Es handelt sich nach BayBo Artikel 2 Absatz 4 Nr. 3 um ein Gebäude der
Gebäudeklasse 5, sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude,
sowie als bauliche Anlage besonderer Art und Nutzung (Sonderbau).

Der Erweiterungsbau hat eine rechteckige Gebäudekubatur. Die 2
Obergeschosse werden durch zwei Fugen in drei Gebäudeteile mit Satteldach
gegliedert. Der Neubau wird als Hybridbau errichtet, d.h. das EG und die
Teilunterkellerung ist ein Massivbau in Stahlbeton und die zwei Obergeschosse
werden als Massivholzbau errichtet.
Der Hauptzugang befindet sich im Norden vom Pausenhof her. Die Ausgänge
der zwei Treppenhäuser befinden sich im Westen und Osten.
Im Erdgeschoss befinden sich die gemeinschaftlichen Nutzungen wie Mensa, 
der Musik- und Besprechungsraum, sowie ein Klassencluster. Die
Obergeschossen sind in drei Teile gegliedert: im Osten und Westen sind jeweils
ein Klassencluster untergebracht bestehend aus 4 Klassen, zwei Gruppen- ein
Ganztags- und ein Teamraum. Im mittleren Teil sind die Verwaltungsräume im
1.OG und die Werkräume im 2.OG untergebracht.

Der kompakte viereckige Baukörper misst ca. 78,5  Meter in Ost-West Richtung
und ca. 31 Meter in Nord- Süd Richtung. Die Traufhöhe des Gebäudes liegt bei
ca. 11,7m über ±0,00 OKFF Erdgeschoss, der First bei ca. 14,30m ±0,00 OKFF
Erdgeschoss .

Rauminhalte / Flächen
Bruttogrundfläche: 5.760m²
Bruttorauminhalt BRI: 26.095m³

 

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere
Verkehrsbeschränkungen

 

Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung, davon
abweichend wird die Höchstgeschwindigkeit auf 5 km/h festgelegt.
Rückwärtsfahren ist nur in Ausnahmefällen mit Einweiser erlaubt.

Eine LKW-Rangierfläche ist auf der BE-Fläche eingeschränkt vorhanden. 

Es ist auf Grund der Zufahrtsgröße und der eingeschränkten
Wendemöglichkeiten darauf zu achten,  welche dem Bauablauf des AN
behilflichen / erforderlichen Geräte / Maschinen zum Einsatz kommen. Die
Arbeiten Anderer auf der Baustelle dürfen durch den AN nicht behindert werden.
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0.1.5 Für Verkehr freizuhaltende Flächen
 

Grundlage der Baustelleneinrichtungs- und Verkehrsplanung bildet der
beiliegende BE-Plan des Architekten. Grundsätzlich ist die BE des AN mit der
örtlichen Bauleitung vor Ausführung ebenso wie relevante Änderungen
abzustimmen

Das Warten von Baustellenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist nach
Vorgabe der Behörden untersagt.

Die Zufahrtsmöglichkeit für die Feuerwehr zu den Bestandsgebäuden sind zu
ermöglichen und der AN hat Sorge dafür zu tragen, dass die Feuerwehr die
Baustelleneinrichtungsfläche ungehindert queren kann. 

Die Zu- und Abfahrt muss für den etwaigen Einsatz von Rettungs-
/ Feuerwehrfahrzeugen jederzeit frei sein. Die öffentlichen Straßen müssen
jederzeit frei bleiben.

Die Zufahrt zum ehemaligen Hauptschulgebäude muss frei bleiben.
 

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und
Transportwegen, z.B. Montageöffnungen

 

Zugang zum Gebäude / Gebäudeabschnitte:
Der Zugang zu dem Neubau erfolgt über den Pausenhof und südwestlich vom
Birkenweg.

Die Geschosse werden wie folgt erschlossen:
Über 3 Treppenanlagen (1x Treppenhaus Ost, 1x Treppenhaus West, 1x
einläufige Treppe Mitte).

Baustellenaufzüge:
Für die Leistungen des AN stellt der AG keine Hebezeuge und Gerüste zur
Verfügung.

Anlieferungen:
Anlieferungskoordination und Entgegennahme von Materialien ist durch den
Auftragsnehmer entsprechend des Baufortschritts seiner Leistungen sinnvoll
vorzunehmen.

Materialtransport:
Keine Maßnahmen durch den AG vorgesehen, Fremdgrundstücke, Gebäude ,
genutzte Freiflächen und öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrswege dürfen
nicht mit Lasten überschwenkt werden.

 

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingung für das Überlassen von
Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

 

Elektroanschluss : bauseitige Anschlussmöglichkeit vorhanden
Wasseranschluss: bauseitige Anschlussmöglichkeit vorhanden
Abwasseranschluss: bauseitige Anschlussmöglichkeit vorhanden

Der Auftraggeber stellt Baustellenanschlüsse in gebräuchlicher Ausführung 
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innerhalb des eingezäunten Bereiches / Baufeldes zur Verfügung. Notwendige
Kautionen sind durch den AN zu zahlen. Der AN hat im Vorfeld seiner Arbeiten
etwaige Nutzungsbedingungen mit den Spartenträgern abzustimmen und zu
dokumentieren. 

Die Verbrauchsgebühren für Strom, Wasser und Sanitärabwasser werden vom
Auftraggeber übernommen.

In den Regelungen nicht berücksichtigt sind Verbrauchsgebühren für
Baustellenunterkünfte des Auftragnehmers, diesen Verbrauch muss der
Auftragnehmer mittels separatem Zähler ermitteln und gesondert abrechnen.
Zählerstände sind mit Einrichtung der BE unaufgefordert der
Objektüberwachung schriftlich anzuzeigen.

Zuleitungen von den zur Verfügung gestellten Anschlüssen zu den
Arbeitsbereichen des AN sind vom AN im Rahmen der eigenen
Baustelleneinrichtung zu erbringen.

Der AN verpflichtet sich bei Nutzung zur Beachtung der einschlägigen
Unfallverhütungsvorschriften und der Obliegenheit aus der Betriebshaftpflicht.
Entsteht einem Dritten ein Schaden aufgrund eines Versäumnisses im Umgang
mit den Versorgungsanschlüssen, so ist der Verursacher der Firma, die die
Versorgungsanschlüsse gestellt hat, gegenüber zum Ausgleich für dessen
eventuelle Inanspruchnahme durch den Dritten verpflichtet.

 
 

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen
zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume

 

Grundlage der Baustelleneinrichtungsplanung bildet die beiliegende Skizze des
Architekten. Grundsätzlich ist die BE des AN mit der örtlichen Bauleitung vor
Ausführung ebenso wie relevante Änderungen Dieser abzustimmen. Die
abschließende Flächenaufteilung erfolgt durch die örtliche Bauleitung unter
Berücksichtigung der Belange aller auf der Baustelle tätigen Gewerken.

Die Lagerflächen sind mit der Bauleitung und anderen Gewerken abzustimmen.

Eine Nutzung von öffentlichen Flächen ist Seitens des Auftraggebers nicht
vorgesehen und muss, falls durch den Auftragnehmer gewünscht vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich mit den Behörden abgestimmt werden. 

Im Gebäude sind keine Flächen vorgesehen, kurzzeitige Lagerungen sind
abhängig vom Baugeschehen möglich, es besteht eine eingeschränkte
Belastungsmöglichkeit, geg. muss die Nutzung mit dem Tragwerksplaner
geklärt werden.
Die Nutzung von Lagerflächen im Gebäude muss immer von der
Objektüberwachung vorab freigegeben werden.

 

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse
von Bodenuntersuchungen

 

-entfällt-
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0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage,
Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern.
Ergebnisse von Wasseranalysen

 

-entfällt-
 

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
 

Geltende Vorschriften und behördliche Auflagen mit Anzeige- und
Erlaubnispflichten zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und Gewässer sind
zu berücksichtigen, insbesondere Stoffe aus Reinigungs- und / oder
Spülvorgängen und Erdöl sind vom Auftragnehmer zu sammeln und
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Bei der Planung, Umgang mit Gefahrstoffen, ist eine Prüfung auf Ersatzstoffe
durchzuführen. Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Sicherheitsdatenblätter
und die dazugehörigen Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten und
der Bauleitung und dem SiGe Koordinator in Kopie zu übergeben. 

 

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen für
die Beseitigung von Abwasser und Abfall

 

Für das Bauvorhaben ist keine zentrale Müllentsorgung vorgesehen.
Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich die Entsorgung von eigenem Rest-,
Verpackungs- und Abbruchmaterial, Verschnitt, Bruch, Müll und dergleichen
sowie die dafür erforderlichen Maßnahmen wie Sammeln, Sortieren, Befördern
und Zwischenlagern entsprechend geltender Vorschriften und behördlicher
Auflagen permanent täglich vorzunehmen, Dies ist in die Einheitspreise der
Positionen mit einzukalkulieren. Der Nachweis über eine ordnungsgemäße
Entsorgung ist auf Anforderung vorzulegen, sowie der Abschlussdokumentation
beizufügen.

Müllcontainer sind nach erfolgter Beladung ebenso wie nicht mehr benötigte
Container umgehend abzufahren, die Containerlogistik ist mit der Bauleitung
und anderen vor Ort tätigen Gewerken abzustimmen.

Sollte der Auftragnehmer trotz Aufforderung seiner Pflicht zur Müllentsorgung
nicht nachkommen, behält sich die Bauleitung das Recht vor,
Ersatzmaßnahmen vornehmen zu lassen und die Kosten dem Auftragnehmer in
Rechnung zu stellen. Bei Mischschutt von verschiedenen Auftragnehmern
erfolgt eine Einschätzung des prozentual vorhandenen Mülls der einzelnen
Auftragnehmer durch die Bauleitung, die Abrechnung erfolgt entsprechend der
prozentualen Aufteilung.

 

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B.
wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder
Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

 

Der Bauzaun zur Baustelle ist immer geschlossen zu halten, für z.B. Zu-/
Abgänge erforderliche Öffnungen des Bauzauns sind während der Öffnung
immer
durch Anwesenheit von Mitarbeitern abzusichern.

- Lärm- und Erschütterungsschutz:
Die AVV Baulärm, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baulärm sind einzuhalten, für das Rathaus/Rathausumfeld gelten die
Immissionsrichtwerte für Mischgebiete:
60 dB tags (7.00 bis 20.00 Uhr)
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45 dB nachts (20.00 bis 7.00 Uhr) - nur mit Ausnahmegenehmigung!

Zur Vermeidung von Lärm hat der Auftragnehmer lärmgedämmte Maschinen
und Geräte, Baumaschinen und lärmarme LKW gem. StVZO und Auflagen des
Umweltbundesamtes, auf der Baustelle zum Einsatz zu bringen. Die Geräte und
Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV ist zu beachten
Lärmintensive Arbeiten sind möglichst auf folgende Zeiten zu begrenzen:
Montag bis Freitag 7.00-18.00h

An Arbeitsplätzen, bei denen Lärm- und/oder Vibrationsexpositionen auftreten,
sind Ermittlungen zu den Belastungen der Arbeitnehmer durchzuführen. Die
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) ist
umzusetzen.
Für den Lärmschutz beim Betrieb der Baustelle sind seitens des AN sowie
seiner Lieferanten nachfolgende Vorgaben einzuhalten:
- Sämtliche behördliche Auflagen
- Einsatz von lärmarmen Geräten gemäß Anlage XXI der LKW
Straßenverkehrszulassungsordnung
(StVZO)
- Einsatz von lärmarmen Baumaschinen gemäß Umweltzeichen RAL-UZ 53
(Blauer Engel)
Sofern geräuschvolle Lärmquellen oder auch Erschütterungen / Vibrationen
entstehen ist in Anbetracht der benachbarten Bebauung vorab gemeinsam mit
dem Bauherren und der Objektüberwachung die Vorgehensweise abzustimmen.
Grundsätzlich dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die den neuesten
technischen Vorschriften und Auflagen hinsichtlich der zulässigen
Immissionswerte im Stadtbereich entsprechen.

 

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen,
Vegetataionsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken,
Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

 

- allgemein / übergreifend:
Es dürfen durch die Arbeiten des AN keine Beschädigungen, Zerstörungen und
sonstige Änderungen an nachfolgend aufgeführten Schutzmaßnahmen
erfolgen.
Sollten Änderungen erforderlich sein, so sind diese im Vorfeld der Arbeiten des
AN rechtzeitig mit der örtlichen Bauleitung, dem Auftraggeber und der
entsprechenden Behörde abzustimmen.

Nachfolgend aufgeführte Vorgaben und Maßnahmen hat der AN während der
Ausführung seiner Arbeiten zu beachten und auszuführen. 

- Baumschutz / Vegetationsschutz:
Baumschutzzäune sind - wenn nicht separat ausgeschrieben - bauseits
vorhanden 

Zu erhaltender Bestand an Bäumen darf nicht zerstört oder beschädigt werden.

Die zum Schutz dieser Bestände in DIN 18 920 "Landschaftsbau, Schutz von
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen"
getroffenen Festlegungen sind ausnahmslos zu beachten. Zuwiderhandlungen
führen zur Kostenübernahme der Folgen des Fehlverhaltens.

Baugeräte sind so zu platzieren, dass deren Aktionsradius eine Beschädigung
der Baumkrone ausschließt. Die offenen Flächen unterhalb des
Kronentraufbereiches des zu erhaltenden Baumbestandes sind freizuhalten und
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dürfen nicht
als Lagerfläche genutzt werden.

Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen, dass sie nicht im
Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume eingreifen. Als Wurzelbereich gilt die
Bodenfläche unterhalb des Kronentraufbereiches zuzüglich 1,5 m nach allen
Seiten. Sind Leitungsverlegungen auf diese Weise nicht möglich, sind die
notwendigen Maßnahmen mit dem Umweltamt abzustimmen und ein
Baumpflegebetrieb hinzu zu ziehen.

- Grenzsteine:
auf der Baustelle vorhandene Grenzsteine dürfen nicht beschädigt werden. Bei
Beschädigung hat der AN die örtliche Bauleitung, Auftraggeber und Vermesser
umgehend darüber zu informieren.

 

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen
Verkehrs

 

Verkehrsrechtliche Anordnungen sind durch den AN eigenständig,
eigenverantwortlich und rechtzeitig bei den zuständigen Behörden einzuholen.
Terminliche Fristen und der Feinterminplan des AN müssen für den
Genehmigungs- und Antragsprozess hierbei berücksichtigt werden, sodass
keine Einschränkungen / Verzögerungen für den Bauablauf und den gesetzten
Fristen entstehen.

Die Gebühren werden auf Nachweis gesondert vergütet.
 

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere
Abwasser- und Versorgungsleitungen

 

Der AN hat sich über die Lage sämtlicher Sparten (Gas, Wasser, Strom,
Kanäle, Fernheizung usw.) an Hand der beim AG vorliegenden Pläne
ausreichend zu informieren. Sollten diese nicht beim AG vorliegen, so hat sich
der AN bei den Stadtwerken und falls erforderlich auch bei anderen
Spartenträgern zu informieren.

Nach Auftragserteilung ist der AN verpflichtet sich von den Spartenträgern vor
Beginn der Arbeiten die genaue Lage von Leitungen vorzeigen zu lassen und
ihnen den tatsächlichen Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Dies gilt auch für
wiederholte Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe von Versorgungsleitungen.

Falls erforderlich hat der AN Maßnahmen zum Schutz der Leitungen
durchzuführen. Schutzmaßnahmen hat der AN im Vorfeld seiner Arbeiten mit
den einzelnen Spartenträgern abzustimmen, auszuführen und zu
dokumentierten.

 

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B.
Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt,
deren Eigentümer

 

-entfällt-
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0.1.18 Bestätigung dass die im jeweiligen Bundesland geltenden
Anforderungen zu Erkundungs- und geg. Räumungsmaßnahmen hins,
Kampfmitteln erfüllt wurde

 

-entfällt-
 

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
 

Eventuell wird die Baustellenordnung vom Bauherrn vorgegeben und ist von
allen am Bau Beteiligten zu berücksichtigen. Die Baustellenordnung wird dem
AN gegebenenfalls bei der Einweisung überreicht.

 

0.1.20 Bes. Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer v.
Leitungen, Kablen, Dränen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen
und dergleichen im Bereich der Baustelle

 

Angaben, Anordnungen, Vorschriften, Maßnahmen einzelner Spartenträger
können bei Bedarf eingesehen werden

 

0.1.21 Art und Umfang der Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der
Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile, vorliegende Fachgutachten
oder dergleichen

 

-entfällt-
 

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten
 

Rohbauarbeiten: 20/2023 bis 08/2024
Holzbauarbeiten: 08/2024 bis 10/2024
Fensterarbeiten: 12/2024 bis 12/2024 

 

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
 

Während der Ausführung der Leistungen des Estricharbeiten werden unter an-
derem folgende andere Arbeiten anderer Unternehmer ausgeführt:

- Installationsarbeiten
- TGA
- Klempner-/Dachdeckungsarbeiten
- Abdichtungsarbeiten Balkone
- Holz-Aluminium Fenster und Türen
*wird aktualisiert* 

 

0.2 Angaben zur Ausführung
 

 

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Ar-
beitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leis-
tungen anderer

 

- keine Vorgaben -
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0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z.B. Arbeiten in
Räumen in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von
Verkehrswegen  oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen

 

- keine Vorgaben -
 

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung
ergeben

 

Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, Behörden mit u.a.
Arbeitssicherheitsgesetzes und die Vorgaben des Sicherheits- und
Gesundheitsschutz Koordinators sind zu berücksichtigen, insbesondere auch
Bestellung einer Sicherheitsfachkraft und eines Betriebsarztes und verbindliche
Angaben zu Fachbauleiter bzw. Aufsichtführenden.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten
mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal
eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird, der Nachweis hierfür muss dem
Koordinator vorgelegt werden. 

Der Unternehmer ist auf Grundlage ArbSchG §5 und BGV A1 verpflichtet,
Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen und die Beschäftigten zu unterweisen,
diese Beurteilungen sind grundsätzlich mindestens eine Woche vor Beginn der
Ausführung zusammen mit der Unterweisungsliste der Beschäftigten in diese
Gefährdungsbeurteilung dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
vorzulegen

10% des Personals des AN, mindestens jedoch ein Mitarbeiter,  muss eine
Ausbildung zum Ersthelfer besitzen (VBG109), entsprechende Nachweise sind
vorzulegen. Forderungen nach VBG109, UVV und BG-Bausteine "Gelbe Mappe
A2" der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft sind zu erfüllen. Der
Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden
entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Personen ohne für Ihre Tätigkeiten geeignete Schutzmaßnahmen und
Einweisung haben keinen Zutritt zur Baustelle. Zuwiderhandelnde Personen
können nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden.
Mehraufwand Seitens des Bauherrn bzw. seiner Erfüllungsgehilfen verursacht
durch Nichtbeachtung obig aufgeführter Punkte werden dem Auftragnehmer in
Rechnung gestellt.

Brand- und Explosionsschutz
Bestimmungen zum Brandschutz auf Baustellen und die Vorgaben der
Brandschutzordnung des Bauherrn sind zu berücksichtigen, der Auftragnehmer
ist verpflichtet seine Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen und innerhalb
seiner Baustelleneinrichtung übliche Maßnahmen wie Handfeuerlöscher,
Abdeck- / Schutzmaßnahmen, geg. Brandwachen vorzusehen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Abstimmung über erforderliche Brand- bzw.
Explosionsschutzmaßnahmen mit dem SiGe-Koordinator, der Bauleitung und
einem Vertreter des Bauherrn, sowie falls feuergefährliche Arbeiten wie z.B.
Schweiß- bzw. Schneidarbeiten durchgeführt werden, das Einholen einer
schriftlichen Genehmigung bei Objektüberwachung und SiGe Koordinator.
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0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum
Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z.B. trittsichere
Abdeckungen

 

Abdeckungen: 
Abdeckungen von Öffnungen, Aussparungen, Schlitzen, etc. sind
durchtrittsicher und lagegesichert vorzusehen.

 

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen,
gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen

 

- entfällt -
 

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen, z.B. Behälter für die getrennte Erfassung

 

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit örtlicher
Bauleitung und SiGe Koordinator auf ausgewiesenen Flächen vorzunehmen,
Abstimmungen haben rechtzeitig, min. mit einem Vorlauf von 7 Tagen zu
erfolgen. Materialien, Maschinen und Geräte und Entsorgungsmaterialien sind
dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen oder zu
entfernen.

Der dem Leistungsverzeichnisses beiliegende schematische
Baustelleneinrichtungsplan des Architekten mit Eintragung von Zu-/Abfahrten, 
Aufstellflächen, Standort Sanitäre Anlagen,  Büro/Besprechung, Lage
Wasser-/Elektro-Kanalanschlüsse, Flächen für die Nutzung der Gewerke bildet
die Grundlage für den vom Auftragnehmer auszuarbeitenden
Baustelleneinrichtungsplan.

Sanitärcontainer sind bauseits vorhanden / werden durch das Gewerk
Baustelleineinrichtung gestellt.

Die Auftragnehmer sind verpflichtet die sanitären Anlagen sachgerecht zu
Nutzen und in Ordnung zu halten, Zuwiderhandlungen führen  zum Ausschluss
der Nutzung und zur Kostenübernahme der Folgen des Fehlverhaltens.

Erste Hilfe
Der Auftragnehmer hat sämtliche Anforderungen nach der
Arbeitsstättenverordnung und den Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR) sowie der
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1), dritter
Abschnitt (Erste Hilfe) zu erfüllen.

Unterkünfte / Tagesunterkünfte
Der AG stellt keine Leistungen zur Verfügung
Erforderliche Leistungen mit Anbindungen zu allgemeinen Sozialeinrichtungen
sind vom Auftragnehmer im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung zu erbringen.
Unterkünfte müssen den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung /
Arbeitsstättenrichtlinien entsprechend vorgehalten und betrieben werden

Schlafstätten : Sind nicht zugelassen

Magazine: Der AG stellt keine Leistungen zur Verfügung

Ausführung nach den Anforderungen des Auftragnehmers, Aufstellung gemäß
Baustelleneinrichtungsplan des AN, nach Abstimmung mit örtlicher Bauleitung.
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Die Ausführung der Container ist sowohl mit allen erforderlichen Maßnahmen
wie z. B. Fundamentierungen, Erschließungstreppen (falls der Auftragnehmer
eine mehrgeschossige Ausführung der Container vorsieht), Ver-
/Entsorgungsleitungen, etc. als auch mit erforderlichen
Standsicherheitsnachweisen für behördliche Auflagen im Rahmen seiner
Baustelleneinrichtungsposition zu erbringen.
Die vorgesehene Fläche für die Container wird durch die örtliche Bauleitung in
Abstimmung mit dem AN festgelegt und kann abhängig vom Gesamtbauablauf
alternativ an den im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten Flächen
vorgesehen werden.

Nach Abschluss seiner Leistungen hat der Auftragnehmer die Container
umgehend abzubauen und vom Baufeld zu entfernen.

Baubeleuchtung
Zeitraum Vorhangfassade Holz: erfolgt durch den Auftragnehmer innerhalb
seiner Baustelleneinrichtung 
Zeitraum Ausbau: wird vom Auftraggeber gestellt und betrieben, die allgemeine
Baustellenbeleuchtung umfasst ausschließlich Verkehrs- und Fluchtwege.
Weitere erforderliche Beleuchtungen wie z.B. Arbeitsplatzbeleuchtung sind
durch den Auftragsnehmer im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung zu
erbringen.

Baumaschinen / Geräte:
Für Maschinen, Werkzeugen, etc. die einer Prüfpflicht unterliegen sind
entsprechende Nachweise auf der Baustelle vorzuhalten, die Bedienung der
Geräte darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen. Zugangs- und
Arbeitsbereiche sind abzusichern, Kräne sind deutlich erkennbar zu
nummerieren, die Kräne sind ferner mit elektronischen Steuerungen zur
Segmentbegrenzung mit Last auszustatten.
Kalkulatorisch und statisch relevante Gerätestandorte am / im Gebäude (z.B.
etwaig vorgesehener Baukran im Gebäude oder in unmittelbarer Nähe des
Gebäudes, etc.) sind vom Bieter innerhalb der Baustelleneinrichtung zu
erbringen - eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht.

Baustellenbewachung/Sicherheit
der Auftraggeber hat keine Leistungen vorgesehen.

Werbung
Werbemaßnahmen des Auftragnehmers sind nicht gestattet.

 

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf-und Abbauen sowie Vorhalten
von Gerüsten

 

gem. VOB  bis Arbeitshöhe < 3,5m Nebenleistungen. Für Besondere Leistungen
sind dementsprechend Positionen vorgesehen.

Der Auftragnehmer hat die Eignung der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz-
und Traggerüste durch das Vorhalten von Zulassungsbescheiden sowie Aufbau-
und Verwendungsanleitungen auf der Baustelle nachzuweisen und die
Betriebssicherheit zu erhalten. Veränderungen am Gerüst dürfen nur vom
Gerüstersteller vorgenommen werden, gesperrte Gerüste dürfen nicht benutzt
werden.
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0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts-
und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den AN

 

- Fassadengerüst sowie Raumgerüste in den Atrien werden gestellt, weitere
Leistungen sind nicht vorgesehen, der AN hat alle weiteren Erforderlichkeiten im
Rahmen seiner BE zu erbringen -

 

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Bean-
spruchung der AN Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lager-
räume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhal-
ten hat 

 

-keine Leistungen vorgesehen, falls Leistungen erforderlich werden sind Diese
mit Positionen im LV erfasst-

 

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten
(Recycling-) Stoffen

 

- Recyclingstoffe, sind nur zulässig falls dies im Positionstext ausdrücklich
erwähnt wird - 

 

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitetet (Recycling-) Stoffe und an
nicht genormte Stoffe und Bauteile

 

- nicht vorgesehen - 
 

0.2.12 Bes. Anforderungen an Art, Güte, und Umweltvertr. der Stoffe und
Bauteile, auch z.B. an die schnelle biolog. Abbaubarkeit von Hilfsstoffen

 

- allgemeine Anforderungen nach bauaufsichtlich zugelassenen Produkten und
Baustoffen, geg. sind zusätzliche Anforderungen in den Positionstexten
aufgeführt -

 

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und
Gütenachweise

 

Vom Auftragnehmer vorgesehene Produkte werden von der örtlichen Bauleitung
vor Ausführung auf Eignung / Übereinstimmung mit der angebotenen Leistung
überprüft.

Der Auftragnehmer hat der örtlichen Bauleitung alle dafür erforderlichen
prüfbaren Nachweise mindestens 1 Woche vor Ausführung zur Verfügung zu
stellen, ferner sind folgende Unterlagen ohne separate Vergütung vorzulegen:

- Lieferscheine (Kopie), für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Produktbeipackscheine,  für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Entsorgungsnachweise für Aushub
- Produktnachweise,  für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Materialproben, im üblichen Umfang
- Zulassungsbescheide
- falls Bemusterungen durch den Bauherrn stattfinden muss das eingebaute
Material dem vorgelegten, vom Bauherrn freigegebenen Mustern entsprechen
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0.2.14 Unter welcher Bedingung auf der Baustelle gewonnene Stoffe
verwendet werden dürfen und müssen oder einer andere Verwertung
zuzuführen sind

 

- entfällt - 
 

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des AG zu
entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei
Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über
Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden
Entsorgungskosten

 

- entfällt -
 

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile die vom AG
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit
Ihrer Übergabe

 

i.d.R. sind keine Leistungen vorgesehen, andernfalls wird in den Positionstexten
explizit und detailliert darauf hingewiesen

 

0.2.17 In welchem Umfang der AG Abladen, Lagern und Transport von
Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem AN Gerät oder
Arbeitskräfte zur Verfügung stell

 

- es sind keine Leistungen vorgesehen -
 

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer
 

 - falls vorhanden, sind diese als Positionen im Leistungsverzeichnis aufgeführt -
 

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der
Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten,
z.B. mit dem AN für die Gebäudeautomation

 

- es sind keine Leistungen vorgesehen -
 

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
 

- nicht vorgesehen, geg. erfolgt durch die örtliche Bauleitung eine
Zustandsfeststellung zur Dokumentation -

 

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist
für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie
elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss
auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche §13 Absatz 4
Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag

 

 - entfällt -
 

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
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Alle Aufmaße sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend zu erstellen. Jede
Position ist mit EIGENEM Aufmaßblatt aufzumessen.

 

0.3 Unterlagen
 

 

0.3.1 Unterlagen Auftraggeber 
 

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden von einem beauftragten
Fachplaner des Auftraggebers erstellt / liegen bei und sind sowohl für die
Kalkulation als auch für die Durchführung der Arbeiten zu berücksichtigen.

Die Unterlagen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen
Planungsstand, die mögliche Fortschreibung von Unterlagen berechtigen den
Auftragnehmer nicht zu zusätzlichen Forderungen für die Bearbeitung und
Vervielfältigung der Unterlagen.

Seitens des Auftraggebers werden keine Gesamtpläne oder Pläne die Angaben
der verschiedenen Planungsbeteiligten in einem Planstand integrieren, erstellt -
der Auftragnehmer erhält somit von den Planungsbeteiligten jeweils separate
Unterlagen zu den Ausführungen.

Ausführungs- und Detailpläne werden dem Auftragnehmer digital als PDF
übergeben. Auf Wunsch können die Unterlagen als DWG Datei zur Verfügung
gestellt werden. Die Aushändigung von Vorabzügen ist, falls es der
Planungsablauf des Fachplaner zulässt, auf ausdrücklichen Wunsch des AN in
digitaler Form ohne Gewährleistung von Vollständigkeit und Richtigkeit der

Inhalte möglich.

Die Pläne werden abschnittsweise entsprechend des Bauablauf und der
nachfolgend aufgeführten Vorlaufzeiten an den AN übergeben:

- Ausführungspläne Architekt und Fachplaner 2 Wochen vor Ausführung der
betreffenden Bauteile

Der Auftraggeber stellt gem. VOB/B §3 Nr. 2 folgende Vorleistungen zur
Verfügung:

- Meterriss in jedem Geschoss

- Protokoll SiGeKo
- Baustellenordnung SiGeKo

- Gemeinsamer Leitfaden zum Gemeinsamen Erlass zur Beschaffung von
Holzprodukten vom 22. Dezember 2010'

- Je zwei Hauptachsen in Quer- und Längsrichtung.
 

0.3.2 Unterlagen  Auftragnehmer
 

Nachfolgend aufgeführte Leistungen sind vom Auftragnehmer ohne separate
Vergütung im Rahmen seines Gesamtangebotes zu erbringen:

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

30.07.2024 Leistungsverzeichnis mit Preisen Seite 16 von 47
2112_Freilassing 361.01_Estricharbeiten

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

Bautagesberichte:
Der Auftragnehmer dokumentiert die Ausführung seiner Leistungen mittels
Bautagesberichte und stellt diese dem Auftragnehmer auf Anforderung täglich,
spätestens jedoch wöchentlich zur Verfügung. Die Berichte müssen alle
relevanten Informationen nach den "Richtlinien für die Führung des
Bautagesbuches des Vergabehandbuchs des Bundes" für Ausführung und
Abrechnung enthalten.

Bauablaufplan:
Der Bauablaufplan der Bauleitung und vertraglich vereinbarte Termine bilden die
Grundlage des vom Auftragnehmers spätestens 12 Tage nach Auftragserteilung
vorzulegenden detaillierten Terminplan für seine Arbeiten. Dieser Terminplan
muss soweit in Einzelvorgänge aufgegliedert sein dass eine umfassende
Beurteilung und Kontrolle des vorgesehenen Ablaufs möglich ist. Der
Terminplan ist wöchentlich zu aktualisieren und im Fall von Veränderungen des
Ablaufs an die Bauleitung zu übermitteln.
Die Festlegungen des Auftraggebers zur baufachlichen und terminlichen
Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen,
zeitliche Verschiebungen von Ausführungszeiträumen bedingt durch einen
geänderten baulichen Ablauf sind prinzipiell möglich.  

Baustelleneinrichtungsplan:
Der schematische Baustelleneinrichtungsplan der Bauleitung bildet die
Grundlage des vom Auftragnehmer spätestens 12 Tage nach Auftragserteilung
vorzulegenden detaillierten Baustelleneinrichtungsplans. Es müssen alle
relevanten Angaben wie z.B. Gerätestandorte - Kräne mit Angabe der
Schwenkbereiche, Unterkünfte, Lagerplätze, Magazine, Gerüste, Aufzüge,
Fundamente,etc. maßstäblich und erkennbar dargestellt werden.

Die in den BE-Plan dargestellten Kräne stehen zu Beginn der
Betonfertigteilfassade nicht mehr zur Verfügung bzw. sind für die Betonfertigteile
nicht geeignet.

Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit Bauleitung und SiGe-Koordinator
abzustimmen /anzupassen und im Fall von Veränderungen fortzuschreiben.

Rechnungen:
Rechnungen sind immer in 3-facher Ausfertigung ein zu reichen.

Vom AN zu erstellende Dokumentation:
Nachfolgend aufgeführte Leistungen sind vom Auftragnehmer ohne separate
Vergütung im Rahmen seines Gesamtangebotes zu erbringen:

Dokumentation der Ausführung:
Erforderliche Dokumentationen nach geltenden Vorschriften / Richtlinien und
vertraglichen Vereinbarungen sind nach Abstimmung mit der Bauleitung
erforderlichenfalls zeitnah zu übergeben. Ausführungsbedingte Abweichungen
von Vorgaben sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen, der
Auftragnehmer dokumentiert Abweichungen und übergibt die Dokumentation
spätestens zum Abschluss seiner Leistungen.
Falls Bemusterungen durch den Bauherrn stattfinden, muss das eingebaute
Material dem vorgelegten, vom Bauherrn freigegebenen Mustern, entsprechen.

Inhaltsverzeichnis der Dokumentation: 

Register 1: Inhaltsverzeichnis

• Firma, Anschrift, Ansprechpartner, Kontaktdaten
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• Inhaltsverzeichnis Ordner

Register 2: Bedienungs- und Betriebsanweisungen

• Bedienungsanleitungen
• Handbücher (Wartung, etc.)
• Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme
• Betriebskontrolle, Technische Betriebsführung
• Inspektions- und Wartungshinweise und –anweisungen
• Wartungs- /Instandhaltungspläne
• Kontaktdaten der Servicebetriebe
• Hinweise zur Fehler- und Störungssuche/Instandhaltungskataloge
• Pflegeanleitungen/Reinigungsanleitungen und -hinweise

Register 3: Pläne/Zeichnungen

• Planverzeichnisse
• Montage- und Werkpläne
• Detailpläne
• Schließpläne
• Schemata (Strangschemata)
• Stromlaufpläne

Register 4: Technische Beschreibungen/-Berechnungen

• Anlagen- und Funktionsbeschreibungen
• Berechnungen
• Daten zur Anlagenauslegung und Dimensionierung

Register 5: Auftrag

• Auflistung der Verjährungsfrist (Übersicht)
• Auftrag komplett Gewerk

Register 6: Abnahme-/Einweisungs-/Mess-/Prüf-/TÜV-/Abstimmungsprotokolle

• VOB-Abnahmeprotokoll
• Mängelbeseitigungsprotokoll zu den Mängeln aus der Abnahme durch die
Planer
• Inbetriebnahme- /Einweisungsprotokolle (Einweisung Wartungs- und
Bedienpersonal)
• Vollständige Dokumentation zur Abnahme durch Prüfsachverständige (bei
mehreren
Abnahmen je Gewerk, nach Arten der Abnahme unterteilt
• Prüfprotokolle TÜV
• Protokolle der Funktionsprüfungen
• Messprotokolle zur Einregulierung
• Protokolle zu Leistungsmessungen für Anlagen (Druckprüfungen,
Abgasmessungen,
Dichtigkeitsprüfungen, Abnahmeprüfung Blitzschutz, etc.)
• Festlegungsprotokolle

Register 7: Informationen zum Auftragnehmer

• Fachunternehmererklärung bzw. Fachunternehmerbescheinigung
• Fachbauleitererklärung
• Verzeichnis Nachunternehmer
• Übereinstimmungserklärungen
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• Eigenerklärungen
• Errichterbescheinigungen zu Bauteilen mit besonderen Eigenschaften
(Brandschutz,
Schallschutz, etc.)
• Prüfbücher

Register 8: Nachweise, Prüfergebnisse und Gutachten

• Nachweise zur Bauart
• Nachweise zur Einhaltung vorgegebener Baustoff- und Bauteilqualitäten/
-Eigenschaften
• Prüfbücher
• Prüfzeugnisse
• Zulassungen aller sicherheitsrelevanten Bauteile /Baugruppen
• Einbaudokumentation (Sekuranten)

Register 9: Herstellerverzeichnisse

• Auflistung der Hersteller aller verwendeten Produkt. Bzw. Baugruppen und
Ersatzteile
• Produktunterlagen der Hersteller (Technische Datenblätter zu verbauten
Produkten)/Produktinformationen
• Datenblätter der technischen Baugruppen, Geräte und Anlagen
• Sicherheitshinweise
• Übereinstimmungserklärungen der Hersteller

Register 10: Gutachten und Beratungen/Sonstiges

• Thermische Bauphysik
• Schallschutz, Raumakustik
• Brandschutz
• Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
• Umweltschutz/Altlasten
• Entsorgungsnachweise
• Alle weiteren, nach Vertragsinhalt, in Aufträgen und Leistungsbeschreibungen
erfassten
sowie nach den einschlägigen Richtlinien, DIN Regelwerken, etc. vorzulegenden
Nachweise und Unterlagen

Register 11: Bautagesberichte

Alle Unterlagen sollen auf den Poolarserver hochgeladen werden.

Die Unterlagen sind beim Architekten zur Prüfung einzureichen, werden die
Unterlagen nicht vorgelegt wird bis zur Vorlage ein entsprechender Einbehalt
von der Schlußrechnung abgezogen.

Baustellenkoordination, Teilnahme:
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die die
Objektüberwachung einmal wöchentlich durchführt einen geeigneten und
bevollmächtigten Vertreter zu stellen. Die Teilnahme an den
Baustellenbesprechungen ist mit den Einheitspreisen des Angebots abgegolten.

Der Teilnehmer des Auftragnehmers ist vor Beginn der Ausführungen
verbindlich zu benennen, eine Vertretung des benannten Teilnehmers ist nur im
Urlaubs- oder Krankheitsfall möglich.
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0.4 Inhaltsverzeichnis Anlagen
 

001. Übersichtspläne
-wird ergänzt

002. Grundrisse, Schnitte, Ansichten
361.01-A-GR-011-Teilplan UG 50-F_a
361.01-A-GR-012-Teilplan UG 50-F_a
361.01-A-GR-021-Teilplan 1 EG 50-F_g
361.01-A-GR-022-Teilplan 2 EG 50-F_a
361.01-A-GR-031-Teilplan 1 1.OG 50-F_b
361.01-A-GR-032-Teilplan 2 1.OG 50-F_b
361.01-A-GR-041-Teilplan 1 2.OG 50-F_b
361.01-A-GR-042-Teilplan 2 2.OG 50-F_b

361.01-A-101-SCH Teilplan 1 AA 50-F_a
361.01-A-102-SCH Teilplan 2 AA 50-F_a
361.01-A-111-SCH Teilplan 1 BB 50-F_a
361.01-A-112-SCH Teilplan 2 BB 50-F_a
361.01-A-120-SCH CC 50-F_a
361.01-A-130-SCH DD 50-F_a
361.01-A-141-SCH Teilplan 1 EE 50-F_a
361.01-A-142-SCH Teilplan 2 EE 50-F_a
361.01-A-150-SCH GG 50-VA_a

003. Details

-wird ergänzt
 

1.1 BAUBESCHREIBUNG ATV DIN 18299  xxxxxxxxxxxx
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1.2 ZTV-ESTRICHARBEITEN
 

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
 

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
 

1. Kostenabgrenzung
 

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausfüh-
rung grundsätzlich aus Normen / Richtlinen gemäß VOB und den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik.

Soweit in der Ausschreibung nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung
der DIN-Vorschriften mit den Preisen als abgegolten: 

- Die Einheitspreise sämtlicher Positionen gelten für das gesamte Gebäude
mit allen Geschossen, Hinweise zur den Geschoss- und Gebäudehöhen sind
der Baubeschreibung bzw. den Anlagen zu entnehmen.
- Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen, falls in der Position nicht anders
beschrieben, Lieferung der erforderlichen Stoffe und Bauteile, etwaig erforderli-
che Zwischenlagerungen, Transport bis zur Einbaustelle sowie Einbau 
- Sämtliche Aufmaß- /Vermessungs- und Einmessarbeiten zur Herstellung der
Leistungen sowie das Überprüfen der vorhandenen Geometrien
Konstruktion / Einbau mit
- Ausführung von Arbeits- / Tagesfugen entsprechend des Bauablaufs des Auf-
tragnehmers - Ausführung der Fugen mit Einlegen von Dübelhülsen in den ab-
geschalten Estrich und Einbau zugehöriger Stahldübel in das anschließende
Estrichfeld und abschließendes kraftschlüssiges Verharzen
- Ausführung in Raumbereichen gemäß beiliegender Übersichtspläne und
Raumlisten
- Anarbeiten an bauseits vorhandene Konstruktionen
- Etiketten, Klebestreifen und Schutzüberzüge bzw. -markierungen sind vor der
Übergabe kostenlos zu entfernen. Das Entfernen mit Rasierklingen ist unter-
sagt.
- Oberflächenschutz aller Bauteile während der Bauzeit und  
Beseitigung direkt vor Abnahme der Leistungen (nach Abstimmung  
mit dem Auftraggeber).
- Der Auftragnehmer hat während der Arbeitszeit und bei technologisch bzw. ar-
beitszeitlich bedingter Unterbrechung der Arbeiten bei Erfordernis eine ausrei-
chende provisorische Abdeckung vorzusehen.
- Alle zu behandelnde Untergründe sind vom Auftragnehmer   
eigenverantwortlich auf Eignung zu prüfen
- Ein Terminlicher Ablauf (abzustimmen mit Architekten), Zulassungen und die
Prüfnachweise (z.B. Rutschhemmung etc) sind vor Ausführungsbeginn für die
Freigabe durch den Bauherren vorzulegen
- Komplette Baustelleneinrichtung mit

- alle erforderlichen Geräte, Maschinen, Konstruktionen für die Aus-
führung, etc.
- Maßnahmen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, wie
z.B. Gerüste, Absperrungen, Arbeitsbühnen, Netze, persönliche
Schutzausrüstungen, etc. in Ausführung entsprechenden den An-
forderungen der Baumaßnahme
- Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien, wie z.B.
Unterkünfte, etc.
- Einrichtung der Arbeitsplätze, Beleuchtung und Zuleitungen von
den bauseits gestellten Anschlusspunkten
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-Schutzmaßnahmen, eigener Leistungen nach Erfordernis, Leistun-
gen anderer Gewerke vor Schäden, einschl. der Kosten für die Be-
seitigung eingetretener Schäden
- Stellung der Fachbauleitung etc., wöchentliche Teilnahme an
Baustellenbesprechung
- etc.

 
 

2. Allgemeine Angaben zur Bauausführung
 

2.1 Bauablauf

Die auszuführenden Arbeiten sind mit den Folge- / Vorabgewerken sowie auf
den allgemeinen Bauablauf abzustimmen. Die Rohbauarbeiten sind zu Beginn
der Arbeiten AN abgeschlossen.  

2.2 Montagearbeiten

Gefahrenbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen.
Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der
Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung und
dem SiGeKo abzustimmen. Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen,
Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Ein Feuerlö-
scher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 - oder vergleichbar einsetzbar -
muss bei Arbeiten mit brennbaren Gasen vorhanden sein.

2.3 Allgemeines

-Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten verän-
dert  werden, so muss vorab eine Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung er-
folgen, 
- Gefahrenbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeich-

nen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Drit-
te, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der
Bauleitung abzustimmen.

- Alle Stahlteile, die nach dem Einbauen nicht mehr zugänglich sind, müssen
vorher einen entsprechenden Korrosionsschutz erhalten, Befestigungsmittel
aller Art sind nur aus korrosionsbeständigen Stoffen zugelassen.

- Alle Teile sind zug- und druckfest miteinander zu verbinden, entsprechend
der Anschlusskräfte, Hinweisen und Einbauanforderungen der Verbindungs-
mittelhersteller. 

- Sämtliche Bauteile sind allseitig gegen Windlasten auszusteifen.
- Der Auftragnehmer hat während der Arbeitszeit und bei technologisch bzw.

arbeitszeitlich bedingter Unterbrechung der Arbeiten bei Erfordernis vor-
sorglich für eine ausreichende provisorische Abdeckung zu sorgen, die Ar-
beitsabschnitte sind darauf abzustimmen.

- Für die Ausführung erforderliche Maße sind zuvor am Bau zu nehmen. So-
fern nicht aus Detailzeichnungen ersichtlich, sind Maße für Vorleistungen für
andere Gewerke mit der Bauleitung oder dem nachfolgenden Unternehmer
abzusprechen.

- Es sind nur genormte oder bauaufsichtlich zugelassene (Bauregelliste A+B)
Produkte und Verbindungsmittel zu benutzen.

- Bei Unstimmigkeiten zwischen Ausschreibungstexten und Plänen ist Rück-
sprache mit den Architekten zu halten

- Bedenken in Bezug auf Umsetzbarkeit der ausgeschriebenen Konstruktion 
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sind mit Angebotsabgabe bekannt zu geben.
Der AN ist für die Montage der ausgeschriebenen Konstruktion verantwortlich.
Die Stabilität der Konstruktion ist während jeder Montagephase durch den Un-
ternehmer zu gewährleisten.

 

3. Besondere Hinweise
 

Die Leistung umfasst die Herstellung der Estricharbeiten.
Die ZTV, die Leistungsbeschreibung und die den Ausschreibungsunterlagen
beigefügten Zeichnungen erläutern das geforderte Konstruktionsprinzip. Die
Detailunterlagen des Architekten treffen in erster Linie eine formale Gestal-
tungsaussage und dienen zur Angebotsbearbeitung, es bleibt Aufgabe des Auf-
tragnehmers, die Elementstöße, Verbindungen, toleranzaufnehmenden Ansch-
lüsse u. dgl. nach Rücksprache mit dem Architekten und gemäß den
Anforderungen vorzunehmen. Die technischen Forderungen der ZTV und die
mit dieser Ausschreibung vorgegebene formale Gestaltung sind verbindlich. Die
konstruktive Ausbildung ist dem Bieter aufgrund der betriebseigenen Verfah-
rensweise und der vorgesehenen Konstruktion insoweit freigestellt, wie die vor-
gegebenen Abmessungen, insbesondere Ansichtsbreiten, technische
Vorgaben und Qualitäten eingehalten werden.

3.1 Ablauf Werkstattplanung / Konstruktionspläne / Maßaufnahme

Grundlage Ausführungsunterlagen AN siehe Titel Technische Bearbeitung Auf-
tragnehmer

3.2 Terminlicher Ablauf der Ausführungsplanung AN

Die terminlichen Zusammenhänge sind im Bauzeitenplan festgelegt.

3.3 Freigabe Ausführungsunterlagen AN

entfällt

3.4 Maßaufnahme

Vor Beginn der Ausführung sind vom Auftragnehmer die für die Ausführung der
Arbeiten erforderlichen Vermessungsarbeiten auf Basis bauseitiger Höhenbe-
zugspunkte (Meterrisse) durchzuführen. Das Aufmaß erstellt der Auftragnehmer
eigenverantwortlich. Wird festgestellt, dass die zulässigen Toleranzen nach DIN
18201, DIN 18202, DIN 18203 überschritten werden, so sind der Auftraggeber
und die örtliche Bauleitung sofort schriftlich in Kenntnis zu setzen. Die Aufmaß-
pläne sind dem AG als dwg sowie pdf zur Verfügung zu stellen.

3.5 Schnittstellen Gewerke

Die Arbeiten / Gewerke / Arbeitsabläufe sind mit der Objektüberwachung und
den anderen Gewerken abzustimmen und zu koordinieren.

 

1.2 ZTV-ESTRICHARBEITEN  xxxxxxxxxxxx
   

 

1 VORTEXTE  xxxxxxxxxxxx
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2 ALLGEMEIN
 

2.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
 

2.1.1 Aufenthalts- / Lagercontainer einrichten räumen
Aufenthalts- und Lagercontainer aufstellen und räumen, Standplatz herrichten
und räumen.

1 psch 500,00 500,00
 

2.1.2 Aufenthalts- / Lagercontainer vorhalten
Aufenthalts- / Lagercontainer vorhalten.

20 Wo 50,00 1.000,00
 

2.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG  1.500,00
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2.2 TECHNISCHE BEARBEITUNG
 

2.2.1 Dokumentation der Ausführung
Erforderliche Dokumentationen nach geltenden Vorschriften / Richtlinien und
vertraglichen Vereinbarungen sind nach Abstimmung mit der Bauleitung
erforderlichenfalls zeitnah zu übergeben. Ausführungsbedingte Abweichungen
von Vorgaben sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen, der
Auftragnehmer dokumentiert Abweichungen und übergibt die Dokumentation
spätestens zum Abschluss seiner Leistungen.

Inhaltsverzeichnis der Dokumentation: 

1. Bauordnungsrechtliche Dokumentation:
1.1 Fachunternehmer-Erklärung
1.2 Übereinstimmungserklärung mit der bauaufsichtlichen Zulassung für 
 den Einbau von Bauprodukten
1.3 Übereinstimmungserklärung mit der bauaufsichtlichen Zulassung für 
 den Einbau von Bauprodukten mit Brandschutzanforderungen
1.4 Sachkundigenbescheinigung z.B. Feuerschutzabschlüsse
1.5 Konformitätsbescheinigung

2. Produkte / Bauteile:
2.1 allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen aller verwendeten Produkte
2.2 sämtliche Unterlagen zu eingebauten Produkten, Datenblätter  
 Nachweise etc.
2.3 Sicherheitsdatenblätter von Produkten wie Klebstoffen, Plattenwaren, 
 Holzwerkstoffen, Abdichtungen, Farben, Lacken etc.
2.4 Einbauanleitungen/Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller

3. Objektspezifische Nachweise
3.1 Werkstattplanung zu vom AN zu planenden Ausführungen / Leistungen 
 Format Papier, pdf und dwg
3.2 Berechnungen wie statische und bauphysikalische Nachweise 
3.3 Zulassungen im Einzelfall ( wenn vorhanden ) 
3.4 Lieferscheine aller Materialien als Kopie
3.5 Liste von Farben, Decklagen wie HPL Beschichtungen mit Benennung 
 Hersteller, Produkt, Farbe / Farbnummer Struktur etc. zugeordnet nach 
 Bauteilen 
3.6 Bestandsunterlagen zu den eingebauten Rohrleitungen unter der 
 Bodenplatte und den Elektroleerrohren

4. Baustelle
4.1 Bautagesberichte ( wöchentlich zu übergeben, gesammelt in Doku )

5. Wartung
5.1  Wartungsbücher
5.2  Wartungsempfehlungen
5.3  Pflege- und Reinigungsanleitung

Die Dokumentation ist 2-fach, geordnet in Ring-Ordnern sowie auf CD mit
Inhaltsangabe gemäß oben stehender Liste einzureichen. Der
Ringordner-Rücken ist objektspezifisch mit Angabe Bauvorhaben, Gewerk,
Firma, Ordner Nummer zu beschriften.

Die Dokumentation ist vor Fertigstellung zur Durchsicht auf Vollständigkeit vorab
als CD/DVD einfach bei den Architekten einzureichen.
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Nach Durchsicht und Freigabe ist die Dokumentation ggf. an die Anmerkungen
anzupassen und in Papier sowie digitaler Form an den Auftraggeber zu
übergeben. Der Architekt erhält die Dokumentation auf CD/DVD. 

Die Dokumentation ist eine wesentliche Leistung. Wird die Dokumentation nicht
vorgelegt wird bis zur Vorlage die Abnahme nicht erfolgen, bis zur Vorlage wird
ein entsprechender Einbehalt von der Rechnung vorgenommen, eine
Schlußrechnung wird bis zur Vorlage als Abschlagsrechnung behandelt.

1 psch 1.000,00 1.000,00
 

2.2 TECHNISCHE BEARBEITUNG  1.000,00
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2.3 DGNB-Zertifizierung
 

ZTV - DGNB-Zertifizierung
 

1. Einleitung

Der Bauherr hat sich entschieden, das Gebäude hinsichtlich nachhaltiger
Kriterien zu bewerten. Dies erfolgt im Rahmen der DGNB-Zertifizierung.

Das Deutsche Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ist ein
Zertifizierungssystem für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprojekten.
Hierzu sind durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen Kriterien in
fünf Hauptkategorien (Ökologische Qualität, Ökonomische Qualität,
Soziokulturelle Qualität, Technische Qualität, Prozessqualität) sowie einer
Kategorie zur Beurteilung des Standortes definiert worden, die zur Bewertung
und Zertifizierung herangezogen werden. Je nach Gebäudetyp kommen dabei
unterschiedliche Kriterienkataloge zum Einsatz.

Ziel des Bauherrn ist es, das Gebäude nach dem DGNB-Nutzungsprofil

Neubau Bildungsbauten, Version 2018 (NBI 18)

mit einem Gesamterfüllungsgrad von mindestens 65% (Gold) zertifizieren zu
lassen.

Im Rahmen des gesamten Planungs- und Bauprozesses sind der die Vorgaben
des Zertifizierungssystems im Projekt umzusetzen und mit Fertigstellung des
Gebäudes nachzuweisen bzw. zu dokumentieren.

2. Mitwirkung bei der Zertifizierung

Der Auftragnehmer (AN) unterstützt den Auftraggeber (AG) bei der
Nachweisführung zur Erreichung des Zertifikats und verpflichtet sich, am
Zertifizierungsprozess aktiv und umfassend mitzuwirken. Eine notwendige
planungs- und baubegleitende Dokumentation ist im Rahmen des
Zertifizierungsprozesses zu erstellen. Der DGNB-Auditor steht dem AN dabei für
Rückfragen im Hinblick auf den Zertifizierungsprozess zur Verfügung.

Durch den AN ist eine Person zu benennen, welche für die Umsetzung der
Anforderungen und Dokumentation aus der Nachhaltigkeitszertifizierung, die in
den Aufgabenbereich des AN fallen, verantwortlich ist und als Ansprechpartner
für den AG sowie den DGNB-Auditor zur Verfügung steht. Die benannte Person
sollte nach Möglichkeit Erfahrungen im Bereich von Gebäudezertifizierungen
aufweisen können.

Das vorliegende Pflichtenheft zur Zertifizierung und die dazugehörige 
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Status-Tabelle sowie das Pflichtenheft Materialökologie (DGNB) werden bei
Beauftragung Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Der AN muss die im Pflichtenheft Materialökologie (DGNB) beschriebenen
Aufgaben und Dokumentation und somit vertraglich geschuldeten Unterlagen
mit besonderer Sorgfalt zusammenführen und termingerecht liefern. Die
Unterlagen sind unter Beachtung der Anforderungen an die Dokumentation und
nach den Vorgaben des DGNB-Auditors in digitaler Form vor Arbeitsaufnahme
bereitzustellen.

3. Anforderungen an Bauprodukte aus der Zertifizierung

Die detaillierten Anforderungen an die Bauprodukte und deren Dokumentation,
sind im Pflichtenheft Materialökologie (DGNB) und seinen Anlagen formuliert.
Folgende Unterlagen sind den Ausschreibungsunterlagen beigefügt:

00 - Pflichtenheft Materialökologie (DGNB und QNG)
A1 - Anforderungen an Bauprodukte durch die DGNB-Zertifizierung und QNG
A2a - Kriterienmatrix DGNB Neubau, Version 2018 Auflage 9
A2b – Anforderung QNG an Schadstoffe
A3 - Struktur der Übergabedokumentation (Bauproduktdeklaration)
A4 - Schema Dokumentations- und Freigabeprozess

Die speziellen Anforderungen an die Bauprodukte sind der o.g. Anlage A1 und
A2a-b zu entnehmen und bei der Auswahl zu berücksichtigen.

4. Anforderungen an den Bauprozess

Während des Baustellenbetriebs sollen negative Einflüsse auf Umwelt und
Infrastruktur, soweit es geht, vermieden werden. Zu den negativen Einflüssen
zählen beispielsweise Belastungen des Grundwassers, der Kanalisation, der
umliegenden Gebäude und Freiflächen sowie Personal und Nachbarschaft
durch Abgasbelastungen, Staubentwicklungen oder übermäßigen Lärm sowie
allgemeine Bauabfälle. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Bodenschutz auf
der Baustelle. Die nachfolgenden Anforderungen sind für den AN bindend.

Wertstoffoptimierte Baustelle

Abfälle sind im Rahmen der Möglichkeiten des ANs zu vermeiden (Verpackung,
genaue Mengenabschätzung bei Gebinden etc.).
Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Baustoffe und Bauteile in
umweltfreundlicher Verpackung mit möglichst geringem Verpackungsanteil (z.B.
Großgebinde, Siloware oder recycelbare Verpackung) angeliefert werden.
Verpackungslose Anlieferung, Mehrwegverpackungen und
Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe und Polypropylenfolie sind zu
bevorzugen.

Der AN trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um anfallende Abfälle getrennt
nach mineralischen Abfällen, Wertstoffen, gemischten Baustellenabfällen,
Problemabfällen und gefährlichen Abfällen zu erfassen und gewährleistet eine
korrekte Nutzung der Sammelstellen bzw. die fachgerechte Entsorgung.
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Die am Bauprozess beteiligten Mitarbeiter und Nachunternehmer sind vom AN
gezielt bezüglich der Abfallvermeidung zu schulen. Eine Dokumentation der
Schulung ist vorzulegen.

Der AN verpflichtet sich, alle rechtlichen Vorschriften zur Vermeidung, Trennung
und Entsorgung von Abfällen zu erfüllen. Dies betrifft insbesondere das
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), die Landesabfallgesetze
sowie Ortssatzungen.

Die Einhaltung der Anforderungen wird in regelmäßigen Abständen durch den
AG (Bauleitung) kontrolliert und dokumentiert.

Der Bauherr behält sich vor, zu diesem Zweck einen Abfalllogistiker zu
beauftragen.

Lärmarme Baustelle

Der AN ist angehalten, bei der Minimierung der Lärmemissionen aktiv
mitzuwirken. Die Arbeiten sind so durchzuführen, dass unnötige lärmende
Tätigkeiten vermieden werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich folgende Richtlinien, Vorgaben und
Vorschriften einzuhalten:

- §27 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
- 2000/14/EG-Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur
Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen
(Outdoor-Richtlinie)
- Nach Möglichkeit Einsatz lärmarmer Baumaschinen mit dem Gütesiegel
RAL-UZ 53 (Blauer Engel)
- Technische Lärmminderung hat Vorrang vor organisatorischen und
persönlichen Lärmschutzmaßnahmen

Der Einsatz lärmmindernder Arbeitsverfahren sowie lärmgeminderter
Baumaschinen
und -geräte ist durch den AN anhand geeigneter Dokumente (Liste eingesetzter
Baumaschinen, Prüfzeugnisse) mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Lärmintensive Arbeitsverfahren und -prozesse sind durch den AN vorab
anzuzeigen und mit der Bauleitung und/oder dem SiGeKo abzustimmen.

Der AN verpflichtet sich, seine Mitarbeiter gezielt in die Maßnahmen zur
Lärmvermeidung einzuweisen. Entsprechende Protokolle sind dem (AG) vor
Arbeitsaufnahme vorzulegen.

Staubarme Baustelle

Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung folgender Richtlinien, Vorschriften,
Vorgaben und Anweisungen:

- Gesetzliche Anforderungen: Gefahrstoffverordnung (GefStoffV); Technische
Regeln für Gefahrstoffe (TRGS); Richtlinie für die Konkretisierung
immissionsschutz- rechtlicher Betreiberpflichten zur Vermeidung und
Verminderung von Staubemissionen durch Bautätigkeit;
- Einrichtungen zum Abscheiden und Erfassen von Stäuben (Maschinen und 
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Geräte) sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen und entsprechen
dem Stand der Technik. Die Einrichtungen werden regelmäßig gewartet und
geprüft. Entsprechende Protokolle und Nachweise sind auf der Baustelle
vorzuhalten und auf Verlangen dem AG vorzulegen.
- Staub wird an der Entstehungsstelle erfasst und entsorgt. Eine Ausbreitung auf
unbelastete Arbeitsbereiche und Ablagerung wird durch geeignete Maßnahmen,
soweit technisch möglich, verhindert. Entfernung von Staub erfolgt im Nass-
bzw. Feuchtverfahren oder durch saugende Verfahren.
- Bei staubintensiven Tätigkeiten sind Schutzkleidungen und
Atemschutzmasken zu tragen.
- Verwendung staubarmer Materialien: Granulate oder fertig angemischte
Mörteloder Spachtelmassen sind anmischbaren pulvrigen Massen vorzuziehen.
- Komponenten der Lüftungsinstallation (Kanäle, Schalldämpfer etc.), die der
späteren Zuluftführung dienen, müssen auf der Baustelle bei Lagerung und
Montage abgedeckt bzw. verschlossen sein und vor Einbau gereinigt werden,
um unnötige Belastungen der Raumluft durch Staubemissionen zu verhindern.

Staubintensive Arbeitsverfahren und -prozesse sind durch den AN vorab
anzuzeigen und mit der Bauleitung und/oder dem SiGeKo abzustimmen.

Der AN verpflichtet sich, über die gewählten Arbeitsverfahren und -prozesse
und durchgeführten Maßnahmen eine Dokumentation zu erstellen und dem AG
zu über- geben.

Die Einhaltung der Anforderungen wird in regelmäßigen Abständen durch den
AG (Bauleitung) kontrolliert und dokumentiert.

Umweltschutz auf der Baustelle (Bodenschutz)

Der AN hat sicherzustellen, dass bei seiner Leistungserbringung der Boden
nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird.

Bei Lagerung von umweltschädlichen Baustoffen auf der Baustelle sind
entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu treffen. Die Lagerung solcher
Baustoffe ist mit dem SiGeKo und der Bauleitung abzustimmen.

Der AN hat dafür Sorge zu leisten, dass insbesondere die wie folgt
gekennzeichneten umweltschädlichen Stoffe (Gefahrensymbol N bzw. H-Sätze)
nicht in Kontakt mit der Umwelt gelangen; der Einsatz dieser Stoffe sollte
vermieden werden:

- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung
- H420 Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in
der äußeren Atmosphäre.

Baumaschinen sind regelmäßig zu warten und auf Leckagen zu kontrollieren.

Der Boden ist vor schädlichen mechanischen Einflüssen zu schützen und auf
das notwendige Maß zu beschränken. Schädliche mechanische Einflüsse sind
z. B. unnötige Verdichtungen oder eine Vermischung von unterschiedlichen 
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Bodenschichten.

Der AN verpflichtet sich, seine Mitarbeiter gezielt in die Maßnahmen zum
Umwelt und Gefahrenschutz, insbesondere im Umgang mit Bauprodukten,
einzuweisen. Entsprechende Protokolle sind dem AG vor Arbeitsaufnahme
vorzulegen.

Die Einhaltung der Anforderungen wird in regelmäßigen Abständen durch den
AG (Bauleitung) kontrolliert und dokumentiert.

5. Anforderungen an Holzbaustoffe (Mindestanforderung QNG)

Mindestens 70 % der verbauten Hölzer, Holzprodukte und / oder Holzwerkstoffe
nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Hierzu ist die
Handelskette der Holzbaustoffe lückenlos bis zu einem Lieferanten, Händler
bzw. Hersteller mit einem eigenen, gültigen FSC oder PEFC
CoC-Handelszertifikat (Chain-of-Custody-Zertifikat) darzulegen.
Der Nachweis der Handelskette erfolgt generell über Rechnungen der
verwendeten Werkstoffe und Produkte bzw. deren Komponenten, beginnend mit
der Lieferung des ersten Händlers bzw. Herstellers, der ein
CoC-Handelszertifikat besitzt und endend bei der vor Ort einbauenden Firma.
Idealerweise besitzt bereits der letzte Händler innerhalb der Produktkette einen
CoC-Nachweis.
Aus den Rechnungen müssen eindeutig die CoC-Handelszertifikats-Nummer
der Firma, die Menge bzw. Masse oder das Volumen und der Bezug zum
Projekt hervorgehen. Daneben sind für die einzelnen Rechnungspositionen der
tatsächlich zertifizierte prozentuale Anteil sowie das Herkunftsland anzugeben.
Neben den Lieferdokumenten sind alle verwendeten Produkte anhand einer
tabellarischen Auflistung mit Angaben zum Produkt, zum Einbauort sowie zur
verwendeten Menge zu dokumentieren.
Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen Holzanteil aus nachhaltiger
Waldbewirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen
anzusetzen (bspw. 70% bei „FSC-Mix“)

Nachweisunterlagen für Holzwerkstoffe:

- FSC bzw. PEFC CoC-Handelszertifikat des Lieferanten, Händlers bzw. Her
stellers,

- Lieferscheine oder Rechnung inklusive der notwendigen Angaben (siehe
oben),

- Quantifizierung aller verwendeten Holzbaustoffe (tabellarische Auflistung)
mit Angaben zum Produkt, Einbauort, Volumen und den Materialkosten

 

2.3.1 Mitwirken DGNB-Zertifizierung
Mitwirken zur Umsetzung der geforderten DGNB-Zertifizierung / Durchführung
der DGNB-Dokumentation.
Die Vorgaben zur Umsetzung und Leistungsbeschreibungen zur Zertifizierung
sind im ZTV Kapitel 2 Mitwirkung bei der Zertifizierung und zugehöriger Anlagen
Materialökologisches Pflichtenheft aufgeführt. Die Leistungen sind
vollumfänglich ohne Ausschlüsse zu kalkulieren und in dieser Position an zu
geben.

Aufgaben des AN zur Umsetzung der DGNB-Zertifizierung:

- Der AN benennt einen DGNB Ansprechpartner der die Zuarbeit zur
Zertifizierung eigenverantwortlich abwickelt, koordiniert und über die volle 
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Projektlaufzeit zur Verfügung steht und regelmäßig an Besprechungen
teilnimmt.

- Der AN sorgt dafür, dass alle seine Unterauftragnehmer über die
Anforderungen und Umsetzung der DGNB-Zertifizierung vollumfänglich
informiert sind, die geforderten Qualitäten sicherstellen und die erforderlichen
Teilleistungen erbringen.

- Der AN stellt jederzeit sicher, dass die Ausführung den geforderten Qualitäten
entspricht.

- Änderungen gegenüber den Ausschreibungsunterlagen, die zu einer
Nichterfüllung von Kriterien führen würden, sind dem Auftraggeber
unaufgefordert mitzuteilen und mit ihm abzustimmen. Insbesondere ist
sicherzustellen, dass die QNG-Mindestanforderungen eingehalten werden. 

- Die Übergabe der Produktdeklaration erfolgt digital über die Plattform Building
Material Scout (BMS). Seitens des DGNB Auditors wird ein entsprechender
Prüfprozess hinterlegt. Eine detaillierte Einweisung in die Handhabung der
Plattform erfolgt durch den DGNB Auditor

- Die Unterlagen (PDB, SDB, Herstellererklärung, etc)  sind mindesten 10
Arbeitstage vor Aufnahme der Arbeiten zur Prüfung und Freigabe
(Materialökologische Anforderungen) einzureichen. Ein Einbau von Produkten
ohne Freigabe ist nicht zulässig

- Prozessbegleitend wird vom AN eine regelmäßige Dokumentation zur
DGNB-Zertifizierung gefordert. Dazu gehört insbesondere die regelmäßige
(14-tägige) Dokumentation (Fotos, Protokolle) zum Nachweis der
Baustellenprozesse die Objektüberwachung bzw. Baulogistik.

- Der AN steht für die Beantwortung von Rückfragen zur Prüfung, und
erforderlichen Überarbeitungen der von Ihm bereitgestellten Dokumente und
Nachweise bis zum erfolgreichen Abschluss der Zertifizierung zur Verfügung.

Bei der Kalkulation der Leistung sind zusätzlich folgende Anlagen zu beachten:

00 - Pflichtenheft Materialökologie (DGNB und QNG)
A1 - Anforderungen an Bauprodukte durch die DGNB-Zertifizierung und QNG
A2a - Kriterienmatrix DGNB Neubau, Version 2018 Auflage 9
A2b - Anforderung QNG an Schadstoffe 
A3 - Struktur der Übergabedokumentation (Bauproduktdeklaration)
A4 - Schema Dokumentations- und Freigabeprozess

1 psch 1.000,00 1.000,00
 

2.3 DGNB-ZERTIFIZIERUNG  1.000,00
   

 

2 ALLGEMEIN  3.500,00
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3 VORARBEITEN
 

3.1 Untergrund reinigen
Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, Untergrund
waagerecht/geneigt, anfallende Stoffen in Behälter des AN Sammeln und
fachgerecht entsorgen, Ausführung auf Anweisung der örtlichen Bauleitung, in
Teilbereichen, als zusätzliche Leistung zu den Maßnahmen, welche im Rahmen
der Nebenleistung durch den Auftragnehmer zu erbringen sind.

5328,02 m² 0,15 799,20
 

3.2 Untergrund anschleifen Beton
Anschleifen des Untergrundes aus Beton, für Bodenbelagarbeiten.

380 m² 3,49 1.326,20
 

3.3 Schutzabdeck. Wandfläche Folie herstellen beseitigen B 40-50cm
Schutzabdeckung der Wandflächen aus Sichtbeton, Abdeckung aus Folie,
herstellen und beseitigen, Breite über 40 bis 50 cm, verkleben mit
rückstandslosen Klebestreifen.

1250 m 2,60 3.250,00
 

3.4 Bestimmung der Restfeuchte
Überprüfung des Estrichs auf Restfeuchte durch CM Gerät, durch Herstellen
einer Aussparung im Estrich / Betonbodenplatte, Entnahme von Materialproben
(über den gesamten Estrichquerschnitt) und Überprüfung des Feuchtegehalts
mittels CM Gerät, einschl. fachgerechtes Verschließen der Aussparung.

15 St 10,00 150,00
 

3.5 Bestimmung der Haftzugfestigkeit
Bestimmung der Haftzugfestigkeit des vorbehandelten Untergrundes mit
zugelassenen und geeichten Haftprüfgeräten.

Die Haftzugfestigkeit muss im Mittel mindestens 1,5 N/mm² betragen (kleinster
Einzelwert 1,0 N/mm²). Werden niedrigere Abreißfestigkeiten gemessen, sind
weitere Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

15 St 50,00 750,00
 

3.6 V4A Rand/Abstellwinkel 100/60
Rand-/Abstellwinkel, 1-teilig, aus Stahl, V4A, Materialstärke 3 mm, 
Schenkellängen 100/60mm, Einbau durch Verdübelung auf Decken-/ Boden-
platten aus Stahlbeton, verschiedene Längen, Einbau z. B. als Randabschluss
Aufzugstüröffnung UG bzw. Pumpensumpf, inkl. aller Zuschnitte, auf Aus-
gleichsmörtelbett lot- und waagrecht einbauen. 

5 m 59,00 295,00
 

3.7 V4A Rand/Abstellwinkel 150/60
Rand-/Abstellwinkel, 1-teilig, aus Stahl, V4A, Materialstärke 3 mm, 
Schenkellängen 150/60mm, Einbau durch Verdübelung auf Decken-/ Boden-
platten aus Stahlbeton, verschiedene Längen, Einbau z. B. als Randabschluss
Atrium 1.OG, inkl. aller Zuschnitte, auf Ausgleichsmörtelbett lot- und waag-
recht einbauen. 

50 m 64,00 3.200,00
 

3.8 V4A Rand/Abstellwinkel 180/60
Rand-/Abstellwinkel, 1-teilig, aus Stahl, V4A, Materialstärke 3 mm, 
Schenkellängen 180/60mm, Einbau durch Verdübelung auf Decken-/ Boden-
platten aus Stahlbeton, verschiedene Längen, Einbau z. B. als Randabschluss
Aufzugstüröffnung, inkl. aller Zuschnitte, auf 

   
 

Übertrag: 9.770,40
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Übertrag: 9.770,40
   

Ausgleichsmörtelbett lot- und waagrecht einbauen. 
52,48 m 66,00 3.463,68

 

3.9 Abstellung bis Rohboden
Abstellung im Estrich / Dämmung bis Rohboden für nachträglich einzubauen-
de Elemente, Rahmentüren, Aussparungen, Bewegungsfugen bei unterer
Estrichschicht etc, mittels Kantholz herstellen, Höhe bis ca. 180 mm.
Inkl. Herstellen der Bewegungsfuge durch Einlegen von Mineralwolle DIN EN
13162, Fugenbreite ca. 10 mm, Fugentiefe ca. 140-180mm.
Einschließlich Entsorgung Holz durch AN.

12 m 3,85 46,20
 

3 VORARBEITEN  13.280,28
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4 ABDICHTUNGSARBEITEN
 

Abdichtung: es sind nur geringe Mengen im LV Rohbau enthalten
 

Abdichtung: es sind nur geringe Mengen im LV Rohbau enthalten
 

4.1 Voranstrich Bitumenemulsion Boden
Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenemulsion, auf Boden,
Untergrund Beton.

2150 m² 1,85 3.977,50
 

4.2 Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Bitumen-Schweißbahn G200S4
BA Schweißverf
Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2,
Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung), Wassereinwirkungsklasse
W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und
erdberührten Wänden), Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungsklasse
RÜ1-E (geringe Rissüberbrückung bis 0,2 mm), einlagig,
Bitumen-Schweißbahnen G 200 S4 mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2,
Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Schweißverfahren aufbringen.

1688 m² 11,45 19.327,60
 

4.3 Abdichtung Bodenpl. Wandsockel im Untergeschoss hochziehen 10cm
Pos. wie vor, jedoch an senkrechte Wandfläche, Abdichtungsbahn, Bahn hoch-
ziehen 10cm.

302 m 1,10 332,20
 

4.4 Abdichtung Bodenpl. Wandsockel im Erdgeschoss hochziehen 18cm
Pos. wie vor, jedoch an senkrechte Wandfläche, Abdichtungsbahn, Bahn im
Erdgeschoss hochziehen 18cm.

1070 m 1,20 1.284,00
 

4.5 Abdichtung Bodenpl. Anschluss
Anschluss Abdichtung Bodenplatte an Abdichtungsstreifen unter Wänden, aus
Bitumenbahnen, kleben, Stoßüberlappung mind. 10cm.

1366 m 1,35 1.844,10
 

4 ABDICHTUNGSARBEITEN  26.765,40
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

tm
Notiz
Voranstrich auf Wandhochzug mit aufnehmen?

tm
Textfeld
ggfs. ergänzen:
- Anschluss an Stützen rund / eckig
- Anschluss an Durchdringungen (bspw. TGA Durchführungen o.ä.)
- Ausführung Eckausbildung (Innen- und Außenecken)
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5 SCHÜTTUNGEN, DÄMMUNGEN, TRENNSCHICHTEN
 

5.1 Unterboden Hartgipsplatte D 15mm
Unterboden aus Hartgipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Feu-
erschutzplatten Typ DFH2, einlagig, Dicke 15 mm, Flächengewicht mindestens
16kg/m², auf vorh. Holzgeschossdecke schrauben, Einbauort: Fussboden im
2.Obergeschoss.

1600 m² 19,45 31.120,00
 

5.2 Ausgleichsschicht Schüttung Mineralstoff gebrochen Rieselschutz D 50
mm
Ausgleichsschicht als Trockenschüttung, aus gebrochenem Mineralstoff, ein-
schl. Rieselschutz, spezifisches Gewicht mind. 1400 kg/m³ bis max. 1450 kg/m³,
zur Verbesserung des Schallschutzes der Geschossdecken, unter Trittschall-
dämmung, einbauen, lose geschüttet, 
mittlere Dicke '50' mm.

66 m² 10,13 668,58
 

5.3 Ausgleichsschicht Schüttung Mineralstoff gebrochen Rieselschutz D 55
mm
Ausgleichsschicht als Trockenschüttung, aus gebrochenem Mineralstoff, ein-
schl. Rieselschutz, spezifisches Gewicht mind. 1400 kg/m³ bis max. 1450 kg/m³,
zur Verbesserung des Schallschutzes der Geschossdecken, unter Trittschall-
dämmung, einbauen, lose geschüttet, 
mittlere Dicke 55 mm.

485 m² 11,50 5.577,50
 

5.4 Ausgleichsschicht Schüttung Mineralstoff gebrochen Rieselschutz D 70
mm
Ausgleichsschicht als Trockenschüttung, aus gebrochenem Mineralstoff, ein-
schl. Rieselschutz, spezifisches Gewicht mind. 1400 kg/m³ bis max. 1450 kg/m³,
zur Verbesserung des Schallschutzes der Geschossdecken, unter Trittschall-
dämmung, einbauen, lose geschüttet, 
mittlere Dicke '70' mm.

1052 m² 12,23 12.865,96
 

Ausgleichsdämmungen unter der Trittschalldämmung
 

Ausgleichsdämmungen unter der Trittschalldämmung
 

5.5 Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden Mineralwolle MW D
20mm 0,040W/(mK) DEO
Wärmedämmschicht als Ausgleichsschicht für Fußboden, aus Mineralwolle MW
DIN EN 13162, als Platte, Dicke 20 mm, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,038 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage für
Trittschalldämmschicht.

1084 m² 4,13 4.476,92
 

5.6 Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden Mineralwolle MW D
30mm 0,040W/(mK) DEO

   
 

Übertrag: 54.708,96
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

tm
Notiz
ggfs. besser Schüttung im Bereich der RC-Betondecken - oder Egalisierung
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Wärmedämmschicht als Ausgleichsschicht für Fußboden, aus Mineralwolle MW
DIN EN 13162, als Platte, Dicke 30 mm, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,038 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage für
Trittschalldämmschicht.

1100 m² 5,52 6.072,00
 

5.7 Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden Mineralwolle MW D
35mm 0,040W/(mK) DEO
Wärmedämmschicht als Ausgleichsschicht für Fußboden, aus Mineralwolle MW
DIN EN 13162, als Platte, Dicke 35 mm, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,038 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage für
Trittschalldämmschicht.

70 m² 6,21 434,70
 

5.8 Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden Mineralwolle MW D
55mm 0,040W/(mK) DEO
Wärmedämmschicht als Ausgleichsschicht für Fußboden, aus Mineralwolle MW
DIN EN 13162, als Platte, Dicke 55 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähig-
keit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage für Trittschalldämmschicht.

13 m² 7,26 94,38
 

5.9 Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden Mineralwolle MW D
60mm 0,040W/(mK) DEO
Wärmedämmschicht als Ausgleichsschicht für Fußboden, aus Mineralwolle MW
DIN EN 13162, als Platte, Dicke 60 mm, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,038 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage für
Trittschalldämmschicht.

1015 m² 8,64 8.769,60
 

5.10 Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 20mm 0,040W/(mK)
DEO dm
Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN
13163, als Platte, Dicke 20 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,037 W/(mK), einlagig,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm, auf
Rohdecke, als Unterlage für Estrich, Ausführung im Erdgeschoss.

18 m² 6,50 117,00
 

Trittschalldämmungen
 

Trittschalldämmungen
 

5.11 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 20-2mm 30MN/m3
0,032W/(mK) DES

   
 

Übertrag: 70.196,64
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Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte
Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), als Platte,
Lieferdicke 20 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2)
DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,032 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
max. 0,031 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DES, als Unterlage für Estrich.

1714 m² 9,18 15.734,52
 

5.12 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 35-2mm 30MN/m3
0,032W/(mK) DES
Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlas-
ten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 35
mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10, dy-
namische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der Wärmeleit-
fähigkeit max. 0,032 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031
W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
DES, als Unterlage für Estrich.

1118 m² 18,65 20.850,70
 

5.13 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 20-2mm 30MN/m3
0,035W/(mK) DES
Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte
Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), als Platte,
Lieferdicke 20 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2)
DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), geringe
Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als
Unterlage für Estrich.

1235 m² 7,90 9.756,50
 

5.14 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3
0,035W/(mK) DES
Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte
Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), als Platte,
Lieferdicke 30 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2)
DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), geringe
Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als
Unterlage für Estrich.

1002 m² 13,74 13.767,48
 

5.15 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW über 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3
0,035W/(mK) DES
Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte
Nutzlasten (Einzellasten über 4 kN, Flächenlasten über 5 kN/m2), als Platte,
Lieferdicke 30 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2)
DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), geringe
Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als
Unterlage für Estrich.

89 m² 13,74 1.222,86
 

   
 

Übertrag: 131.528,70
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Sonstiges
 

Sonstiges
 

5.16 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 50mm
Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 50 mm.

60 m 1,16 69,60
 

5.17 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 100 mm.

242 m 1,34 324,28
 

5.18 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 170mm
Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 170 mm.

401 m 1,58 633,58
 

5.19 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 180mm
Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 180 mm.

1910 m 1,68 3.208,80
 

5.20 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 200mm
Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 200 mm.

116 m 1,85 214,60
 

5.21 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 210mm
Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 210 mm.

854 m 1,95 1.665,30
 

5.22 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, auf
Dämmschichten, als Unterlage für Zementestrich.

418 m² 1,90 794,20
 

5 SCHÜTTUNGEN, DÄMMUNGEN, TRENNSCHICHTEN  138.439,06
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6 ESTRICH
 

6.1 ESTRICH AUF TRENNSCHICHT
 

ZE 40mm - Beschichtung - 5kN
 

ZE 40mm - Beschichtung - 5kN
 

6.1.1 Zementestrich Estrich auf Trennschicht bis 5kN/m2 C40 F5 D 40 mm
Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, unbewehrt, lot-
rechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Druckfes-
tigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 40 mm, für Flächen in Innenräumen, zur Aufnahme von
elastischen/textilen Belägen, Oberfläche von Hand glätten.

142 m² 18,85 2.676,70
 

ZE 60mm - Parkett - 5kN
 

ZE 60mm - Parkett - 5kN
 

6.1.2 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht über 5kN/m2 C40 F5 D 70mm
Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, unbewehrt,
lotrechte Nutzlasten (Einzellasten über 4 kN, Flächenlasten über 5 kN/m2),
Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN
EN 13813, Estrichnenndicke 70 mm, für Flächen in Innenräumen, zur
Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche von Hand glätten.

32 m² 21,35 683,20
 

ZE 65mm - Lino - 5kN
 

ZE 65mm - Lino - 5kN
 

6.1.3 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht über 5kN/m2 C40 F7 D 70mm
Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, unbewehrt,
lotrechte Nutzlasten (Einzellasten über 4 kN, Flächenlasten über 5 kN/m2),
Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F7 DIN
EN 13813, Estrichnenndicke 70 mm, für Flächen in Innenräumen, zur
Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche von Hand glätten.

152 m² 21,50 3.268,00
 

ZE 68mm - Beschichtung - 5kN
 

ZE 68mm - Beschichtung - 5kN
 

6.1.4 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 C40 F5 D 70mm
Zementestrich DIN 18560-1 CT, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen
mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3
Zeile 4, als Estrich auf Dämmschicht, unbewehrt, lotrechte Nutzlasten
(Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C40
DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke
70 mm, für Flächen in Innenräumen, zur Aufnahme von Beschichtungen,
Oberfläche von Hand glätten.

53 m² 21,85 1.158,05
 

   
 

Übertrag: 7.785,95
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ZE 90mm - Beschichtung - 5kN
 

ZE 90mm - Beschichtung - 5kN
 

6.1.5 Zementestrich Estrich auf Trennschicht über 5kN/m2 C40 F7 D 90mm
Zementestrich DIN 18560-1 CT, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen
mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3
Zeile 4, als Estrich auf Trennschicht, unbewehrt, lotrechte Nutzlasten
(Einzellasten über 4 kN, Flächenlasten über 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse
C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F7 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 90 mm, für Flächen in Innenräumen, zur Aufnahme von
Beschichtungen, Oberfläche von Hand glätten.

48 m² 36,86 1.769,28
 

6.1.6 Herstellen Bewegungsfuge Bewegungsfugenprofil Profil Alu H 70mm B
10mm
Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrich, zur
Schallentkopplung, durch Einlegen von Fugenprofil, mit Bewegungsfugenprofil,
aus Aluminium, Profilhöhe 70 mm, Fugenbreite 10 mm.

28 m 24,88 696,64
 

6.1 ESTRICH AUF TRENNSCHICHT  10.251,87
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6.2 HEIZESTRICHE
 

ZE 80mm FBH - Fliesen - 3kN
 

ZE 80mm FBH - Fliesen - 3kN
 

6.2.1 Zement-Heizestrich 5kN/m2 C40 F5 Bauart A D 80mm
Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse
F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 80
mm, zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelägen, Oberfläche von Hand glätten.

66 m² 28,65 1.890,90
 

ZE 85mm FBH - Lino - 3kN
 

ZE 85mm FBH - Lino - 3kN
 

6.2.2 Zement-Heizestrich 5kN/m2 C40 F5 Bauart A D 85mm
Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse
F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 85
mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche von Hand
glätten.

1051 m² 30,28 31.824,28
 

ZE 85mm FBH - Parkett - 5kN
 

ZE 85mm FBH - Parkett - 5kN
 

6.2.3 Zement-Heizestrich 5kN/m2 C40 F5 Bauart A D 85mm
Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse
F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 85
mm, zur Aufnahme von Parkett, Oberfläche von Hand glätten.

485 m² 30,28 14.685,80
 

ZE 90mm FBH - Fliesen - 3kN
 

ZE 90mm FBH - Fliesen - 3kN
 

6.2.4 Zement-Heizestrich 5kN/m2 C40 F5 Bauart A D 90mm
Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse
F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 90
mm, zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelägen, Oberfläche von Hand glätten.

183 m² 31,86 5.830,38
 

ZE 90mm FBH - Betonwerkstein - 5kN
 

ZE 90mm FBH - Betonwerkstein - 5kN
 

6.2.5 Zement-Heizestrich 5kN/m2 C40 F5 Bauart A D 90mm

   
 

Übertrag: 54.231,36
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Übertrag: 54.231,36
   
   

Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse
F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 90
mm, zur Aufnahme von Natur/-Betonwerksteinbelägen, Oberfläche von Hand
glätten.

1030 m² 31,86 32.815,80
 

ZE 95mm FBH - Fliesen - 3kN
 

ZE 95mm FBH - Fliesen - 3kN
 

6.2.6 Zement-Heizestrich 5kN/m2 C40 F5 Bauart A D 95mm
Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse
F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 95
mm, zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelägen, Oberfläche von Hand glätten.

68 m² 32,47 2.207,96
 

ZE 95mm FBH - Parkett - 5kN
 

ZE 95mm FBH - Parkett - 5kN
 

6.2.7 Zement-Heizestrich 5kN/m2 C40 F5 Bauart A D 95mm
Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse
F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 95
mm, zur Aufnahme von Parkett, Oberfläche von Hand glätten.

1005 m² 32,47 32.632,35
 

ZE 95mm FBH - Lino - 3kN
 

ZE 95mm FBH - Lino - 3kN
 

6.2.8 Zement-Heizestrich 5kN/m2 C40 F5 Bauart A D 95mm
Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse
F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 95
mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche von Hand
glätten.

1012 m² 32,47 32.859,64
 

ZE 95mm FBH - Beschichtung - 6kN
 

ZE 95mm FBH - Beschichtung - 6kN
 

6.2.9 Zement-Heizestrich 5kN/m2 C50 F5 Bauart A D 95mm

   
 

Übertrag: 154.747,11
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Übertrag: 154.747,11
   
   

Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202
Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4, als Estrich auf Dämmschicht, unbewehrt,
lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2),
Druckfestigkeitsklasse C50 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN
EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 95 mm,
zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberfläche von Hand glätten.

13 m² 35,13 456,69
 

6.2.10 Herstellen Bewegungsfuge Tür Bewegungsfugenprofil Alu H 80mm bis
95mm, B 10mm
Herstellen der Bewegungsfuge, an Türöffnungen, DIN EN 13318, in Heizestrich,
für Gehverkehr, als Bewegungsfuge bei Fußbodenheizungen, durch Einlegen
von Fugenprofil, mit Bewegungsfugenprofil, aus Aluminiuml, Profilhöhe 80 bis
95 mm, Fugenbreite 10 mm, Einlegen von Höhenversatzdübeln, Ausführung in
allen Geschossen.

940 m 22,85 21.479,00
 

6.2.11 Erschwernis Kleinflächen < 8 m²
Erschwernis Kleinflächen < 8,0 m²  z.B. Putz-, Abstellräume, Toilettenräume,
sowie Treppenpodeste, für gesamten Aufbau, Abdichtung Dämmung Estrich.

241 m² 8,00 1.928,00
 

6.2 HEIZESTRICHE  178.610,80
   

 

6 ESTRICH  188.862,67
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

tm
Notiz
was ist mit Bewegungsfugen im Raum?

tm
Textfeld
ggfs. aufzunehmen: 
Verschließen von Schein- und Arbeitsfugen durch Verdübeln, Ausgießen mit Epoxid und Absanden
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7 SONSTIGES
 

7.1 Estrichbeschleuniger
Zulage für Estrichbeschleuniger zu den vorgenannten Estrichen, inkl.
Rückfeuchtungsschutz. Beschleunigerzusatz für die Belegreife in 14 Tagen.
Estrichnenndicke bis 100 mm, Ausführung nur nach besonderer Angabe
durch die Bauleitung.

5330 m² 3,80 20.254,00
 

7.2 Mehrdicke 5mm Zementestich
Mehrdicke des Estrichs, Ausführung auf Anordnung des AG, je 5 mm Dicke,
Zementestrich.

534 m² 1,40 747,60
 

7.3 Minderdicke 5mm Zementestrich
Minderdicke des Estrichs, Ausführung auf Anordnung des AG, je 5 mm Dicke,
Zementestrich.

534 m² -1,00 -534,00
 

7.4 Höhenversprung herstellen Höhendifferenz 5-15 mm
Höhenversprung im Estrich zur Aufnahme unterschiedlich dicker Bodenbeläge
herstellen, Höhendifferenz Estrich 5 mm bis 15 mm, Kante gerade.

20 m 1,33 26,60
 

7.5 Estrich nachträglich anarbeiten an Bodenablauf
Aussparung im Estrich an Bodenablauf DN70-DN100 nachträglich schließen, in-
kl. Gefälle mind. 2% auf einer Fläche von ca. 80x120cm.

19 St 30,00 570,00
 

7.6 Aussparung herstellen abstellen
Aussparung herstellen, abstellen des Estrichs 30x30 cm um Bodenablauf, Höhe
bis ca. 90 mm, inkl. Vergießen der Aussparung nach Einbau Bodenablauf mit
Schnellzement und abziehen der Oberfläche mit Gefälle zum Bodeneinlauf.

19 St 10,00 190,00
 

7.7 Aussparung Estrich schließen
Aussparung in Estrich schließen, Querschnitt rechteckig, 
Maße in cm 'bis 50x50cm'.

19 St 25,33 481,27
 

7.8 Anschließen Bodenablauf
Anschließen Bodenaufbau, bestehend aus Bitumen-Schweißbahn an
Grundkörper mit Flansch, Wärmedämmschicht, Trittschalldämmschicht und
Zementestrich, an Bodenablauf, Grundkörper bauseits eingebaut,
Aufstockelement wird von Gewerk Sanitär bereitgestellt und ist im Zuge des
Einbringens des Bodenaufbaus, in Abstimmung mit Gewerk Sanitär, ein zu
bauen, DN bis 125, Höhe Bodenaufbau 15 cm.

Ausführung in Räumen U.01 Reinigungspersonal, E.18 Aquarien / Terrarien,
E.05 

19 St 30,00 570,00
 

7.9 Ölbeständiger Anstrich Aufzugsunterfahrt
Kunstharzdispersion auf Untergrund Stahlbeton in drei Anstrichen (1x
Grundierung, 2x Beschichtung) auftragen. Verwendbarkeitsnachweis durch
allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis.

2 m² 27,33 54,66
 

   
 

Übertrag: 22.360,13
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Übertrag: 22.360,13
   
   

7.10 Ölbeständiger Anstrich Aufzugsunterfahrt, Sockel
Ausführung wie Pos. vor, jedoch Sockelbereich umlaufend H ca. 10 cm,
Sockelanschluss an horizontale Fläche dicht ausführen.

2 m 18,22 36,44
 

7 SONSTIGES  22.396,57
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8 STUNDENLOHNARBEITEN
 

Angehängte Stundenlohnarbeiten
 

Anordnung von Stundenlohnarbeiten
Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu
beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen.

Verrechnungssätze für Löhne
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind
unaufgegliedert anzubieten. In Ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge, 
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete
oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit
(Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen
Vereinbarungen vergütet.

Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur
gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die
Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

 

8.1 Vorarbeiter/-in
Vorarbeiter/-in

15 St 60,00 900,00
 

8.2 Facharbeiter/-in
Facharbeiter/-in

15 St 56,00 840,00
 

8.3 Hilfsarbeiter/-in
Hilfsarbeiter/-in

15 St 48,00 720,00
 

8 STUNDENLOHNARBEITEN  2.460,00
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Zusammenstellung
   

 

1.1 BAUBESCHREIBUNG ATV DIN 18299 xxxxxxxxxxxx
 

1.2 ZTV-ESTRICHARBEITEN xxxxxxxxxxxx
 

1 VORTEXTE xxxxxxxxxxxx
   

 

2.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG 1.500,00
 

2.2 TECHNISCHE BEARBEITUNG 1.000,00
 

2.3 DGNB-ZERTIFIZIERUNG 1.000,00
 

2 ALLGEMEIN 3.500,00
   

 

3 VORARBEITEN 13.280,28
   

 

4 ABDICHTUNGSARBEITEN 26.765,40
   

 

5 SCHÜTTUNGEN, DÄMMUNGEN, TRENNSCHICHTEN 138.439,06
   

 

6.1 ESTRICH AUF TRENNSCHICHT 10.251,87
 

6.2 HEIZESTRICHE 178.610,80
 

6 ESTRICH 188.862,67
   

 

7 SONSTIGES 22.396,57
   

 

8 STUNDENLOHNARBEITEN 2.460,00
   

 

Summe 395.703,98
 

zzgl. MwSt  19 %  75.183,76
 

Gesamtsumme  470.887,74
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   




