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Zusatzliche Allgemeine Vertragsbedingungen
10.1 Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert.
Der Bieter hat die Vollstandigkeit der Unterlagen
anhand der Seitenzahlen zu prufen und fehlende Blatter
beim Ausschreibenden anzufordern. Doppelseiten sind
auszusortieren und zu vernichten.

10.2 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber regelmaffig durchfidhrt, einen
geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden wdchentlich statt.

10.3 Baustellenver-/entsorgung
10.3.1 Bauwasser (Regelung Ausbau)’

Bauwasser ubernimmt der AG, die Entnahmestellen sind

dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
10.3.2 Sanitare Anlagen (Regelung Ausbau)

Die erforderlichen Toiletten werden unentgeltlich
bauseits vorgehalten. Ein Kalkulationszuschlag im

vorliegenden Angebot entfidllt deshalb.
10.3.3 Baustrom (Regelung Ausbau)

Flir die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im
AuRenbereich Baustromverteiler in der N&he der neu zu
errichtenden Gebdude aufgestellt. Die Lage ist dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Im Zuge des
Baufortschrittes werden in den Geschossen zusatzliche
Verteiler installiert. ‘

Uber die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler kénnen
nur Gerdte und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A
versorgt werden.

Die Heranfllhrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des

AN und mit den EP abgegclten.
10.3.4 Beleuchtung (Regelung Ausbau)

Der AN stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der
Zufahrtsstrafien. In den Etagen werden die Hauptflure und
Treppenradume mit einer bauseitigen Beleuchtung versorgt.

Alle sonstigen Arbeitsbereiche sind eigensténdig durch
geeignete Mittel zu beleuchten.
Die ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen,
bzw. ist mit dem SiGeKo abzustimmen.

10.4 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch Uber die Erbringung seiner

Druckdatum: 17.12.2019
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vertraglichen Leistungen zu flihren.

Im Bautagebuch missen alle Angaben enthalten sein, die
flir die Ausfihrung und Abrechnung der Leistungen des AN
von Bedeutung sind. :

Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objektiberwachung

arbeitstaglich auszuhdndigen.
10.5 Baufristen/Termine

a)

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan {iber seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen

die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
liberwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers,
z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung

mit den ibrigen Leistungsbereichen, sind zu bericksichtigen.

Der Plan ist dem Auftraggeber zwei Kalenderwochen nach
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich,
(d.h. innerhalb wvon 3 Arbeitstagen) jeweils in digitaler
Form (PDF,) zu Ubergeben.

Bei .Anderungen der Vertragsfristen oder kei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
unverziglich durch den Auftragnehmer zu Utberarbeiten.

b)

Wird die Abdnderung des Ausflhrungsbeginns bzw. des
Fertigstellungstermins erforderlich, so wird der neue
Termin zwischen den Parteien festgelegt. Der neue
Fertigstellungstermin ist dann wiederrum verbindliche
Vertragsfrist im Sinne §5 Abs. 1, Satz 1, VOB/B.

c)
Die im beiliegenden Terminplan angegebenen Bauzeiten und
Termine sind Richtwerte und bilden die Kalkulations-

grundlage flir dieses LV.

d)

Die Abstimmung der Einzeltermine erfolgt jeweils in den
regelmaffigen Baubesprechungen. Nach einer Unterbrechung
der Werk- bzw. Montageleistung verpflichtet sich der AN
spatestens 3 Tage nach Aufforderung durch die Objekt-
Uberwachung mit der Erbringung der ausgeschriebenen
Leistung fortzufahren.

10.6 Ausfthrung, Personal
10.6.1 Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der
Objektliberwachung vor Beginn der Ausfuhrung zu

benennen. Es darf in besonderen Fallen und nur in
Abstimmung mit der Objektiberwachung ausgetauscht

werden.
10.6.2 Sprache
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Alle AuRerungen des AN miissen in deutscher Sprache
abgefasst sein. Grundsdtzlich muss mit jedem Mitarbeiter
eine einfache Verstandigung in deutscher Sprache
méglich sein.

Weisungsbefugtes Perscnal:

Der AN verpflichtet sich daflr zu sorgen, dass sténdig
weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend
ist, mit dem eine fliefiende Versté&ndigung in deutscher
Sprache mdglich ist.

10.6.3 Nichtraucherschutz

Innerhalb der Geb&ude, auf dem Grundstlick und den
unmittelbar angrenzenden &ffentlichen Verkehrsfl&chen,
die zur Baustelleneinrichtung gehdren, darf mit Beginn
des Innenausbaus nicht geraucht werden.

10.6.4 Alkocholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstick und den
unmittelbar angrenzenden &ffentlichen Verkehrsflachen,
die zur Baustelleneinrichtung gehdren gilt ein striktes
Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/
Pausenraumen sowohl wdhrend der Arbeitszeit, als auch
in Pausen und nach der Arbeit.

Gegen offensichtlich alkocholisiertes Perscnal wird von
der Objektlberwachung ohne vorherige Verwarnung ein
Baustellenverweis ausgesprochen.

10.7 SiGeKo/SiGePlan

Der Bauherr beauftragt fir die Baustelle einen SiGeKo.
Dieser legt die erforderlichen Massnahmen der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes fest, koordiniert
sie und Uberprift stichprobenartig die Einhaltung.

Die Baustellenordnung und der SiGePlan sind vom AN bei
seiner Ausfihrung zu beachten. Den Anweisungen des
SiGeKc ist Folge zu leisten.

10.8 Abrechnung

Die Mafinahmen- sowie die Vergabenummer miissen bei jeder
Abrechnung auf allen Abrechnungsunterlagen angegeben
werden. Der AN hat seine Leistungen in jeder Abrechnung
grundsatzlich kumuliert aufzustellen.

AufmaBe sind grundsdtzlich so aufzustellen, dass die
zusatzlichen Massen " sgeit der letzten Abrechnung "
aufgefiithrt werden. Aufmafe sind getrennt nach Bauteilen

aufzustellen.
10.9 Projektkommunikationssystem (PKS)

Der AG hat fir das Projekt ein Projekt-Kommunikationssystem
(PKS) zum Austausch von Pl&nen und Dokumenten eingerichtet.

Die Planverteilung erfolgt digital durch den Objektplaner uber
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diese vom AG gestellte PKS.

Bei der Erstellung von Planen und anderen projektrelevanten
Unterlagen in das PKS wird eine Email mit dem entsprechenden
Link auf das PKS versendet. Alle Planzeichnungen und Unterlagen
sind dann vom AN selbstdndig vom Server herunterzuladen.
Zusatzlich verpflichtet sich der AN arbeitstdglich den
Projektraum auf neu eingestellte Dokumente und Pl&ne zu prufen

(Holschuld) .

Dem AN werden nach Auftragserteilung Planzeichnungen daten-
technisch Uber das PKS zur Verfligung gestellt. Flir alle weiteren
Planbezeichnungen (auch neue Indizes etc.) ist das internet-
basierte PKS zu nutzen.

Paus- und Kopierkosten - bzw. Planvervielfdltigungskosten
jedweder Art - werden bis einschlieRflich 6. Planindex nicht
vergltet. Flir die Angebotskalkulation ist seitens des AN davon
auszugehen, dass die Kosten bis zu sechs Planindizes ohne
weitere Verglitung durch den AN zu tragen sind. Wird die
angegebene Zahl der Indizes von 6 lUberschritten, Ubernimmt der
AG die Paus- und Kopierkosten fir alle nachfolgenden Indizes
fir bis zu zwel Abzlge pro Planzeichnung.

Falls eigene Planzeichnungen erstellt werden, so sind diese
durch den AN in das PKS hochzuladen und abzulegen (Bringschuld).

9
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Fir jede einzustellende CAD-Datei ist eine vorgegebene Planmaske (Plancodieruﬁg,

Titel, Indexdatum usw.) auszufiillen (Bringschuld).

Die Beteiligten sind von der Planeinstellung per Email zu
benachrichtigen (Buswahlmdglichkeit im PKS hinterlegt). Die
auszutauschenden CAD-Dateiformate (pdf, dwg usw.), der zu
verwendende Plankopf sowie die Plancodierung und Vergabe von
Planstatik werden vom AG vorgegeben.

Als Versandtermin gilt der Einstelltermin in das PKS. Der AG
behalt sich vor, nur Dokumente die Uber das PKS-System laufen,

als gliltig anzuerkennen.

Die Nutzung des PKS ist verbindlich und erfolgt kostenlos.
Die Zusendung der Zugangsdaten erfolgt im Fall einer Auftrags-
erteilung umgehend.

Die Anmeldung zum PKS erfolgt per Internet-Browser mit einem
Benutzernamen und einem Passwort. Dem AG ist dazu mindestens
eine berechtigte Perscon mit Vor- und Nachnamen, sowie die
Email-Adresse zu benennen (i.d.R Kontaktdaten des Projekt-

leiters).

Der AN hat sich in die Nutzung und Handhabung des PKS
einzuarbeiten. Anleitungen zum Einstellen und Verteilen von
Unterlagen stehen im Werkzeugkasten "Hilfe™" zur'Verfﬁgung.
Eine Benutzereinweisung erfolgt im Fall einer Auftrags-
erteilung umgehend. Der Zeitaufwand fir Schulung/Einweisung
kann vom AN nicht in Rechnung gestellt werden.
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Hinweils:

Im techn. Aufkldrungsgesprdch wird ein Formblatt PKS an den
jeweiligen Bieter wverteilt, in welchem die relevanten
Informationen wie Ansprechpartner, Kontaktdaten etc. vom
Bieter angegeben werden milssen.

Der Bauherr hat fir das Projekt den Projektraum
PDM35 der X-Interchange GmbH

gewghlt. Bei allen Fragen zum Projektraum kann sich der AN
an den Support wenden. Kontaktdaten:

X-Interchange GmbH

RidlstraRe 31

80339 Minchen

T +49 89 5445985-50

F +49 89 5445985-55
10.10 Anordnung von Stundenlochnarbeiten

Mit der Ausfihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Ancdrdnung
des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall
zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind werktdglich einzureichen. '

Flir die Beauftragung und Dokumentation von Stundenlohn-
arbeiten des AN diirfen ausschlieflich die vom AG =zur
Verfligung gestellten Vordrucke verwendet werden. Vordrucke

des AN werden nicht anerkannt.
10.11 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)

Der Auftraggeber schliefst flr die Baumafnahme keine

Bauleistungsversicherung ab, die den AN hinsichtlich
der von diesem zu erbringenden Leistung einschlieft.
10.12 Haftpflichtversicherung des AN

Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung fir
das hier beauftragte Gewerk nachzuweisen.

Der Nachweis ist nach Aufforderung durch den AG vorzulegen.
10.13 Werbung

Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle

nicht zulédssig.
10.14 Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat die seinem Angebot zugrunde liegende
Urkalkulation zum Aufklarungsgesprach in einem verschlossenen
Umschlag beim Auftraggeber zu hinterlegen. Der Umschlag ist
deutlich mit der Aufschrift

"Urkalkulation" - GS-Werk - Neubau einer Grundschule im
Werksviertel in Minchen

Druckdatum: 17.12.2019
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und dem Zusatz des jewelligen Gewerks, sowie dem Firmen-
stempel zu versehen.

Die Urkalkulation bleibt bis zur vollstédndigen Abwicklung
des Vertrags in Verwahrung des Auftraggebers und wird nur
im Beisein des Auftragnehmers gedffnet. Bei Vereinbarung
von Zusatzleistungen oder bei Preisprifungen scwie im Rahmen
der Aufklarung von Angebotsinhalten kann der Auftraggeber

die Einsicht in die Urkalkulation verlangen.

Die Urkalkulation muss mindestens nachstehende Details
enthalten:

1. Grundlagen

1.1 Ermittlung Mittellohn (unter Beriicksichtigung von Lohn-
und Aufsichtskosten)

- Tarifldéhne und Leistungszulagen

- Zeit- und Erschwerniszulagen nach Lohngruppen gem.
Bundesrahmentarifvertrag (BRTV)

- Arbeitgeberanteile zur Vermdgensbildung

- Sozailkosten (Lohnzusatzkosten)

- Lohnnebenkosten

- Kosten des aufsichtsfiihrenden Poliers, sgsofern nicht
in den BGK enthalten

1.2 Ermittlung Geratekosten

- Abschreibung und Verzinsung

- Reparaturkosten

- Anmietung

- Ermittlung Fremdleistungen

- Ermittlung sonstiger Kosten

2. Berechnung der Angebotssumme

2.1 Herstellungskosten
Einzelkosten der Teilleistungen (EKdT)

- Einzellohnkosten
- Einzelkosten der Baustoffe und Bauteile
- Einzelkosten des RUst-, Schal- und Verbaumaterials

- Einzelkosten der Baugerite

- Einzelkosten der Fremd- und Nachunternehmerleistungen
Gemeinkosten der Baustelle (GDB),

je zeitabhdngig und zeitunabhangig

- Kosten der Baustellensicherung

- Kosten der Baustellenausstattung

- Bauleitungkosten

- Kosten der Planung und technischen Betreuung
- Allgemeine Baukosten

- Kosten fiir das Beseitigen von Baureststoffen
- Bauwagnisse

- Sonderkosten

2.2 Allgemeine Geschaftskosten (AGK)

Druckdatum: 17.12.2019
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2.3 Wagnis und Gewinn (W+G)

2.4 Zusammenfassung Angebotssumme netto (ohne MwSt.)
10.15 Normenabweilchung

nur fur EU-weite, offene Verfahren!

Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von
technischen Spezifikationen auf Normen (DIN, EN etc.)
Bezug genommen wird, kann auch der Norm abweichend
angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist bei der
Angebotsabgabe gesondert nachzuweisen.

10.16 Compliance

Die Antikorruptionsrichtlinien der LH Minchen sind anzuwenden.
Diese Richtlinien sind unter folgedem Link einsehbar:

htzps:f/www.muenchen.de/rathaus/Stadtvefwaltungﬁ
EgzégﬁaftundAOrganisationsreferat/Personalentwicklung/
Konfliktsituationen/Antikorruption.html

10.17 Mittelstandsfdrderung

Der Auftragnehmer wird sich bembhen, Unter- und Zuliefer-
auftrige an kleine und mittlere Unternehmer in dem Umfang
zu vergeben, wie er es mit der vertragsgemaBen Ausfthrung
der Leistungen vereinbaren kann. Die Bestimmungen von

5§ 4 Nr. 8 VOB/B sowie § 4 VOL/B bleiben unberftihrt.

In den Vertr&gen zwischen Mitgliedern von Arbeits-
gemeinschaften sind die Belange kleiner und mittlerer
Unternehmen im Sinne der Nr. 1 der Richtlinien der
Bayerischen Staatsregierung tber die Beteiligung
kleiner und mittlerer Unternehmen und freier Berufe
bei der Vergabe &ffentlicher Auftrdge (Mittelstands-
richtlinien Offentliches Auftragswesen) angemessen

zu berltcksichtigen.
10.18 Geforderte Produktangaben im LV

Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden
Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr.
zwingend einzutragen.

Die aufgeflihrten Konstruktionsteile und Materialien
stellen den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschl&ge milssen
den gestellten Anforderungen in allen Belangen entsprechen.

Zusétzlich wird gefordert:
Die in der Leistungsbeschreibung aufgefliihrten Konstruktions-

teile und Werkstoffe sind vom AN hinsgichtlich der geforderten
Gite und Qualitdt auf ihre Richtigkeit zu tberpriufen.

Auf Verlangen des AG ist vom AN der Nacliweis vorzulegen,

dass die Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten

Anforderungen entsprechen.
10.19 Ubergabe von Ausflhrungsunterlagen des AG
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siehe Ziff. 10.9 Projektkommunikationssystem (PKS)
10.20 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen

Vorgaben des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt als Grundlage fir die vom
Auftragnehmer zu erstellenden Bestandsunterlagen
Grundriss- und Schnittpldne als PDF zur Verflgung.

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausfihrung
folgende Unterlagen zu erstellen und zur Genehmigung
vorzulegen: '

- statische Berechnung

- Werk- und Montagplanung

Formerfordernisse

Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen
normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem
DIN-A-Format zu fertigen. Das grdRte zulidssige Format
ist DIN A 0. Der Planstempel des Auftraggebers ist nach
dessen Anwelsung anzuwenden.

Die Ubergabe der Zeichnungen und Unterlagen des AN
erfolgt gem. Festlegungen unter 10.9 Projektkommunika-

tionssystem (PKS)
10.21 Ubernahme betriebstechnischer Anlagen

"Sofern die Prifung auf Vertragsmifiigkeit (Funktionspriifung)
aus Grinden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat,
nicht unmittelbar nach Fertigstellung der Leistung
vorgenommen werden kann, findet zundchst keine Abnahme,
sondern nur eine Ubernahme statt.

Mit der Ubernahme

- endet die Schutzpflicht des Auftragnehmers nach
Paragraph 4 Nr. 5 VOB/B

- geht die Gefahr nach Paragraph 12 Nr. 6 VOB/B auf den
Auftraggeber uUber

- sind die bis dahin erbrachten Leistungen abzurechnen,
wenn der Auftragnehmer eine Sicherheit in Hbhe von 3%
v.H. der Auftragssumme einschliefflich der Nachtrige
stellt. Eine fur die vertragsgeméfie Erfiillung gestellte
Sicherheit wird angerechnet.

Eine wegen Verzugs verwirkte Vertragsstrafe wird bis zum
Tage der Ubernahme berechnet. Die Leistung wird nach
Paragraph 12 VOB/B abgenommen, sobald die Vertragsméfiigkeit
durch eine Funktionsprifung nachgewiesen ist. Die Verjdhr-
ungsfrist flr die Gewdhrleistung beginnt mit der Abnahme.

* ENDE DER ZUSATZLICHEN ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN *
Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung iliber Art und Umfang der Bauleistung
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Die Landeshauptstadt Minchen plant im Rahmen der Schulbau-
offensive den Neubau einer Grundschule im Werksviertel im
14. Stadtbezirk, Minchen, Berg am Laim. Das Grundstick ist
derzeit nicht tberbaut und wird zum Baubeginn kampfmittel-
und altlastenfrei an die LHM Ubergeben.

Auf dem Grundstick ist ein quaderfdrmiger Baukbrper mit

2 Innenhdéfen geplant. Das Gebaude besteht aus einem
Untergeschoss (1. UG), Erdgeschoss (EG) und 3 Ober-
geschossen (1. CG bis 3. 0G). Die Innenhéfe reichen bis ins
2. 0G. Das Hauptgebdude erstreckt sich in seiner Langs-
ausdehnung auf ca. 66 m und in seiner Querausdehnung auf

ca. 32 m. Die UK Eodenblatte liegt auf einer Kote von

ca. -4,35 m unter GOK, die OK des Gebaudes auf ca. +16,30 m.

Das Ursprungsgeldnde ist eben, kann aber durch die Altlasten-
gsanierung im bauseitig Ubergebenen Zustand verschiedene
Ebenen aufweisen.

Das Bauvorhaben besteht aus folgenden Bauteilen:

- einer 4-zlgigen Grundschule

- einer 2-fach Sporthalle (integriert im Hauptbaukdrper)

- elner Mensgsa mit Versorgungskiliche (integriert im
Hauptbaukdrper) ‘

- einer Wohnung fir den Technischen Hausverwalter
(integriert im Hauptbaukdrper)

- einer Stellplatzanlage ;

- einem Nebengebdude mit Abstellrdumen fir Auflensportgerate
- Aufienanlagen mit Sportplatz und Pausenflé&chen

Die Baumafnahme umfasst folgende Fléachen:
BGF: ca. 9.400 m2 '

BRI: ca. 42.900 m3

NUF: ca. 5.750 m2

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich im im Werksviertel im 14.
Stadtbezirk, Minchen, Berg am Laim, an der Haager Strafie
gemdfl beiliegendem Lageplan.

Die Zufahrt kann von der Friedensstrafe kommend {iber die
Haager Strafe und die Grafinger StraRe erfolgen. Durch
parallel laufende Strafienbauarbeiten kann nicht sicher-
gestellt werden, dass zu jeder Bauphase beide Zufahrten

moéglich sind.
3. Einschrénkungen der Baustelle

Das Werksviertel wird aktuell stadtebaulich neu entwickelt,
sodass parallel zur hier beschriebenen Baumafinahme weitere
Hoch- und TiefbaumaBnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft
durchgefihrt werden. Es ist somit damit zu rechnen, dass der
Baubetrieb mit parallelen Baustellen auf:Nachbargrundstﬁcken
abgestimmt werden muss. Dies ist insbesondere bei der Planung
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der Baustelleneinrichtung, Zu- und Abfahrt sowie bei der
Materiallieferung auf die Baustelle zu berlicksichtigen.

Parallel zur hier beschriebenen Baumafnahme plant die LH
Minchen die Teilumverlegung der Haager StraRe und den
RuUckbau der Grafinger Str., die direkt an das Baufeld
angrenzen. Durch diese Straflenbauvarbeiten kann nicht
gichergestellt werden, dass zu jeder Bauphase die Zufahrt
Uber beide Strafien gem. BE-Plan méoglich ist.

Auf dem Baufeld befindet sich gem. beiliegendem BE-Plan

ein Bereiche mit Bestandsbaumen, die zu schiitzen sind. Die
Baumgruppen werden bauseits mit einem geschlossenen Bretter-
zaun umschlossen. Die gekennzeichneten Bereiche um die Baum-
gruppen sind von Einwirkungen durch den Baubetrieb

freizuhalten.

Das Baufeld wird vor Beginn der Hauptbaﬁmaﬁnahme von den
Alteigentimern (bauseits) saniert und altlasten- und
kampfmittelfrei Ubergeben. Es kann jedoch nicht davon
ausgegangen werden, dass keinerlei Altlasten im Baugrund
verbleiben.

4. Zugange, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraRen
gind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere
Baustellenzufahrten, Baustéllenzugénge und Baustrafien
diirfen nicht benlitzt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten deg AN herrlhren sind
arbeitstéglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:
Be- und Entladetétigkeiten dirfen ausschlieflich unter

Anwesenheit des Fahrzeugfilhrers erfolgen. Insbesondere
diirfen auferhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem
Baufeld abgestellt werden. :

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerdte und Perscnenaufziige werden nicht zur Verfligung
gestellt. Der AN hat sAmtliche Materialtransporte selbst
zu tatigen und zu organisieren.

4.2 Anrainer

Regelungen siehe Ziffer 4.1 und 3.

Fir den Schutz gegen Bauldrm gelten auRer den Anforderungen
des BIMSCHG, der Allgemeinen Verwaltungsveorschrift gegen
Baularm - Gerduschimmission - und der zusadtzlichen landes-
rechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen:

Im Einwirkungsbereich der Baustelle befindet sich ein
Nutzungsgebiet mit vorwiegend gewerbliche Anlagen.
Immissionsrichtwert von 7 big 20 Uhr: 65 dB (&)
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von 20 bis 7 Uhr: 50 dB (A)
4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Aus Grinden der Arbeitssicherheit ist es unumganglich,
Uber ausreichend freie Fluchtmbglichkeiten und sichere
Verkehrswege zu verflgen. Materialien des Auftragnehmers
flir den tAglichen Arbeitseinsatz sind deshalb so zwischen
zu lagern, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend freie
Flucht- und Rettungswege vorhanden sind.

4.4 Baustellenzugdnge und Arbeitszeit

Der AN hat die Baustelle wihrend und aufferhalb der iblichen

Arbeitszeit gemaff den Unfallverhlitungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften
zu sichern. Die Baustellenzugdnge

sind, aufler zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu

halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind sténdig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auferhalb der téglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle standig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass
Unbefugten der Zutritt nicht méglich ist.

Tégliche Arbeitszeit:

Der AN hat bei der Kalkulation zu berticksichtigen, dass

die Arbeiten zlgig durchgeflihrt werden mlssen und in jeder
Hinsicht zu beschleunigen sind. Die tagliche Kern-Arbeitszeit
des AN soll sich in den nachfolgenden Zeitrdume bewegen:

Grunds&tzlich gilt die 6-Tage-Woche. Samstag ist ein
Arbeitstag. Arbeiten gem. den rechtlichen Bestimmungen des
KVR der LH Mlinchen sind moglich.

An Sonn-/gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern
ganztigig, sowie werktags in der Zeit von 22:00 bis 7:00 Uhr
gind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigenstandig und auf eigene
Kosten bei den zustdndigen Genehmigungsbehérden abzufragen
und zu beantragen.

Mit den angebotenen Einheiltspreisen sind Arbeiten innerhalb

dieser Zeitrdume abgegolten.
4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung wvon Baustellen durch Dritte bedarf der
vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

5. Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
5.1 Entwasserung, sanitdre Einrichtungen

- giehe Regelung ZAV Ziff. 10.3
6. Lager- und Arbeitsplitze
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siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flachen/Raume:

Die Feuerwehrzufahrten sind grunds&tzlich von Material und
abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

7. Versorgungseinrichtungen

7.1 Versorgungsanschliigse

gsiehe ZAV Ziff. 10.3.
8. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den &ffentlichen StraRenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustidndigen
Behérde eine verkehrsrechtliche Anordnung tiber Art und Umfang
der Baustellensicherung gemdR BGV / Gelbe Mappe, ALl39
“Sicherung von Arbeitsstellen an Strafen” einzuholen.

Der AN ist fir die Regelung des Baustellenverkehrs verant-
wortlich. Flr eventuell erforderliche Nutzung und/oder
Anderung der Beschilderung der angrenzenden 6ffentlichen

oder internen StraBe besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht.
Ggf. sind vom AN Plane und eine schriftliche Begriindung
vorzulegen. ;

9. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf

9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan

zu entnehmen (giehe auch ZAV).
9.2 Ausfihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhéngende
Ausflihrung der beschriebenen Leistungen.

10. Bauseitige Leistungen
10.1 Gertliste

Der AG stellt fiir die Arbeiten des AN ein Fassadengeriist
als Arbeits- und Schutzgertst auBerhalb der vorgesetzten
Fluchtbalkon-Fertigteile zur Verfigung.

Es ist dem AN strikt untersagt Verdnderungen und/oder
Umbauten an bauseitigen Geristen vorzunehmen. Die Lagerung

von Materialien auf den Gerlisten ist untersagt.

Verschmutzungen durch Arbeiten des AN auf den Gerlistlagen
sind " arbeitstdglich " bis zum Arbeitsende zu beseitigen.

10.2 Bautcilette

- siehe Regelung ZAV Ziff. 10.3.2.
10.3 Bauwasser

- siehe Regelung ZAV Ziff. 10.3.1.
10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel
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Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fur die Leistung
des AN sind von diesem selbst zu bringen und in die
Angebotspreise zu inkludieren.

10.5 Hbhen, Achsen, Vermessung

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte flir
"Hohenkote und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen
Festpunkten hat den AN seine Hbhen- und Achsbezugspunkte
eingenverantwortlich im gesamten Geschoss zu Ubertragen.

Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht

gesondert wverglitet.
11. Aufenthalts- und Lagerridume

Aufenthalts- und Lagerrdume

Aufenthalts- und Lagerraume werden vom AG nicht zur
Verfligung gestellt. Die Kosten hierflr sind in die
Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkinften

Unterkinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsriaume far die
Freizeit dirfen in der Liegenschaft, in der sich die
Baustelle befindet nicht eingerichtet werden. Aufstellen
von Wohnbaracken flr auswdrtige Arbeitskrafte oder Gast-
arbeiter wird nicht gestattet. Ebenso ist der Aufenthalt
von Arbeitskraften in Baracken nach der

Arbeitszeilt untersagt.

Lagerraume und Lagerfléachen
Lagerfl&chen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur

Verflgung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl.,
sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsrédume fiir eigenes
Personal gem. den Bestimmungen der BaustellV kann der AN
Cointainer gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf
der BE-Flache in Abstimmung mit der Objektiliberwachung
aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren.

Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht

gesondert vergltet.
12. Winterbauschutzmafnahmen

entfallt -
13. Schutt-/Abfallbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfalle,
Verschnitte usw. auf eigene Kosten gem. VOB selbst zu
beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzufiihren.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeits-
bereich gem. VOB von Schutt und Abf&llen zu reinigen und
diesen Schutt bzw. diese Abfadlle getrennt nach Wertstoffen
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Zu entsorgen, bzw. der Verwertung zuzufihren.

Werden die Arbeitsplétze von Unternehmen nicht arbeitstéglich
sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz
Aufforderung durch die Objektlberwachung die Schutt- bzw.
Abfallberdumung, dann werden der Schutt, bzw. die Abfalle

auf Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den

AG entsorgt bzw. der Verwertung zugefiihrt.

-14. Prifungen
14 .1 Gltelberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis Uber die Gltelberwachung
der zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen.

Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile
verwendet werden,

- [flUr die ein Glutezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Uberwachung durch eine amtlich
anerkannte Priufstelle unterliegt.

14.2 Stoffpriufung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und
Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen.
Der AG beh&lt gich vor, nicht entsprechende Baustoffe usw.,
scwie Bauteile zurlickzuweisen und im Falle von Zweifeln an
deren Glte entsprechende Gltenachweise durch eine amtliche
anerkannte Prlufstelle, oder einer vom AG anerkannten
Priufstelle zu verlangen.

15. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation

15.1 Ausfilhrungsunterlage des AG

- giehe Regelung ZAV Ziff. 10.09
15.2 Ausfuhrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziliglich
nach der Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe
vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesent-
lichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind.
Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der
Terminvorgaben des AG; die Einhaltung der Terminvorgaben
igst nachzuweisen, Vorlage bis 2 Wochen nach Auftrags-
erteilung :

- Baustelleneinrichtungsplan fﬁr_die Leistung des AN auf
der Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und
Montagezeichnungen / statischen Berechnungen sind zur
evtl. Priifung / Freigabe rechtzeitig vor Ausfuhrungs-
beginn unaufgefordert dem AG zu Ubergeben. Hierzu sind
die Regelungen gem. ZAV Ziff. 10.20 einzuhalten.

15.3 Muster
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Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Prifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- 1 Stlck Musterelement gemaf LV-Position 2?77
fix und fertig montiert.

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sAmtliche geforderten Muster frihest méglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen.

Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage
von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt.

16. Dokumentation des AN
16.1 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen sind fiir alle Gerite, Ausstattungs- und
Einbauteile vorzulegen, die mechanische, elektronische,
hydraulische Antriebe, Steuerungen etc. aufweisen bzw.

fiir die Sicherheitsvorschriften, Gebrauchs- und Anwendungs-
vorschriften und/oder Inspekticns-, Wartungs- und/cder
Reparatur-, Pflege- und Unterhaltsaufwendungen erforderlich

sind.

Der AN verpflichtet sich, dem AG spitestens bei Ubergabe der
Leistung Unterlagen nachfolgenden Inhalts zu Ubergeben.
Die Unterlagen sind 3-fach (in Aktencordnern, sortiert) sowie
l1-fach in digitaler Form auf Datentrager zu Ubergeben.

Dabei ist aus Grunden der Einheitlichkeit die nachfolgend
vorgegebene Gliederung mittels Registereinlagen auch dann
einzuhalten, wenn Teile oder Anlagen nicht Gegenstand der
Leistungsverzeichnisse sind. Die entsprechenden Register sind
in diesem Falle freizulassen. :

16.2 Prlifzeugnisse von den eingebauten Bauteilen,
Bauteilelementen, die zum Nachweis der geforderten
Gebrauchstauglichkeit dienen

16.3 Errichterbegcheinigungen flr sicherheitsrelevante

Einrichtungen

16 .4 Ubereinstimmungserkl&rung fiir sicherheitsrelevante
Bauteile

16.5 Statische Berechnungen und Nachweise des AN

16.6 Betriebsanleitung

- Funktionserklarung samtlicher Bedienungselemente

- Anweisungen zum sicheren und wirtschaftlichen Betrieb
des Systems

'~ Anwendungsbeispiel (falls erforderlich)

16.7 Technische CGerdtebeschreibung

- S&mtliche zum Anschluss zur Montage sowie zur evtl.
Entsorgung ndtigen technischen Daten
- Kopien behérdlicher Prifbescheinigungen und Werkstatt-
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kopien
- Prlifzeichen nach dem Gerdtesicherheitsgesetz
16.8 Inspektionsunterlagen

> Definition des Begriffes Inspektion nach DIN 31051:
Unter Inspektion sind alle Mafnahmen zu verstehen, den
Istzustand eines Obijektes festzustellen, zu analysieren

und zu beurteilen.

- Inspektionsanweisungen
- -Inspektionsturnus
16.9 Wartungsunterlagen

> Definition des Begriffes Wartung nach DIN 31051:
Unter Wartung sind alle Mafinahmen zu verstehen, den
Sollzustand eines Objektes zu erhalten und dessen
Lebensdauer zu verlangern.

- Wartungsanweisungen

- Wartungsturnus

- Werkzeuge und Hilfsmittel
16.10 Instandsetzungsunterlagen

> Definition des Begriffes Instandsetzung nach DIN 31051:
Unter Instandsetzung sind alle MaRnahmen zu verstehen, die
der Wiederherstellung des Sollzustandes dienen.

- Checkliste zur Lokalisierung von Fehlern und deren mdgliche
Beseitigung
- Reparaturhinweise bzw. Reparaturanweisungen, Gerdte und

Anlagenpléne
16.11 Geréate und Anlagenplane

- Wirkschaltpléane

- Stromlaufpléane

- Ubersichtsschaltpléne
- Flieflplé&ne

- Bestandspléne.

- Schaltschema

- Funktionsschema

- Regelungs- und Steuerschema
16.12 Explosionszeichnungen mit Positionsnummer

Ubereinstimmend mit Ersatzteillisten
16.13 Ersatzteillisten mit Positionsnummern
tibereinstimmend mit Explosionszeichnungen

- Benennung der Ersatzteile

- Bestellnummern

- Stlckzahlen

- Preisge inkl. MwSt. am Tage der Ubergabe

16.14 Verbindliche Reinigungs-, oder Desinfektionsanweisungen
entsprechend der BGA- und DGIM-Liste fiir das komplette System

- Art und Konzentraticn der Reinigungs- und Desinfekticonsldsung
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- Angaben Uber ndtige Reinigungshilfen wie Pinsel,
Reinigungstuch etc.

16.15 Checklisten zur Funktionslberpriifung vor Einsatz

des Gerates bzw. der Anlage nicht grdffier DIN A5 mit allen
nétigen gerdtespezifischen Angaben und einer Méglichkeit
zur Befestigung dieser Checkliste am Gerat bzw. der Anlage.
16.16 Priufprotckolle Exrdbau

- entfallt -

* ENDE DER BAUBESCHREIBUNG *
Regelungen Materialdkologie
Vorbemerkungen zur Materialdkologie

Es wird eindringlich auf die Einhaltung aller nachfolgenden stadtischen
und gesetzlichen Vorgaben zur Materialdkologie hingewiesen. Sollten
VerstoRe festgestellt werden, sind alle vertragswidrig verbauten Stoffe
und Materialien oder verwendete Reinigungsmittel auf Kosten des AN zu
entfernen und mit zugelassenen Produkten zu ersetzen. Kontrollen
erfolgen durch den AG und dessen Erfillungsgehilfen, die Bauleitungen
vor Ort und den SiGeKo.

Zum Ende der Baumafnahme werden Raumluftmessungen
durchgefiithrt. Dabei festgestellte Verstdfe durch den AN (versteckter

Mangel) werden nachverfolgt (Rlckbau) und samtliche Kosten
inkl. Nachmessungen dem Verursacher zum Abzug gebracht.

Auch das Betreten von zur Messung abgesperrter Bereiche und R&ume
ist untersagt, deshalb erforderliche Nachmessungen oder zusdtzliche

Anfahrten werden dem Verursacher angelastet.

Allgemeine Anforderungen
(gilt grundsitzlich fir alle materialdkologischen Anforderungen) :

Nachweise:
Die geforderte Qualitdt der Baustoffe und Bauprodukte ist rechtzeitig vor

Ausfiihrung bzw. Bestellung durch Produkt-, Sicherheitsdatenblatter
oder sonstige geeignete Nachweise zu belegen.
Die Verantwortung der Produkteinhaltung liegt allein beim AN.

Aktualitat der Nachweise:

Nachweise wie Sicherheitsdatenblé&tter, Umweltzeichen-Zertifikate,
Datenblidtter oder Emissiongprifberichte mlssen aktuell sein. Bei
Umweltzeichen gilt die jeweils aktuellste Version. Ist die Glltigkeitsfrist
z.B. einer zugrundeliegenden "Blauer Engel"-Version abgelaufen,

werden die Zertifikate vom Baureferat nicht akzeptiert. Im Fall der
Uberschneidung von zwei Versionen (Ubergangsfrist) ist méglichst die
aktuellste Version vorzulegen.

Produktanderungen:

Notwendige Produktanderungen wahrend der Ausfihrung sind
unverziglich mit dem AG abzustimmen, es sind alle vorgenannten
Nachweise neu vorzulegen und neu von der Projektleitung freizugeben.
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Originalgebinde auf der Baustelle:

Es sind alle Produkte auf der Baustelle im Originalgebinde zu
verwenden, eine Anlieferung bereits vorgemischter Produkte in Fremd-
oder Neutralgebinden ist untersagt.

Feinstaub/ Gesundheitsgefidhrlicher Staub

Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von
Oberbayern ist zu beachten.

Die Staubentwicklung ist, so weit technisch méglich, zu vermeiden.

Bei Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte
Bearbeitungssysteme (Maschine und Mobilentstauber) zu verwenden,
die den allgemeinen Staubgrenzwert ven 1,25 mg/m* fir die
alveolengdngige (A-) Fraktion sowie 10 mg/m?® fir die einatembare
(E-) Fraktion einhalten. Die BG BAU fihrt Positivlisten staubarmer
Bearbeitungssysteme und staubarmer Produkte.

Werden gesundheitsgefdhrliche mineralische Stiube oder andere
Gefahrstoffe freigesetzt, sind die notwendigen Mafinahmen
entsprechend der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe (TRGS
505, 519, 521, 559, 900 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung zu

ergreifen.

Beim Bearbeiten von Bestandsbauteilen mit bleiweiffhaltigen Anstrichen
gind die Handlungsanleitungen der BG BAU zu beachten.

Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften

Alle verwendeten Bauprodukte dirfen keine Stoffe mit folgenden
Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im
Endprcdukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfiillen) enthalten:

- Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH als besonders
besorgnigerregend identifiziert und in die gemdf REACH Artikel 59
Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte "Kandidatenliste") aufgenommen
wurden (SVHC). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der
Kandidatenliste.

- Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften
gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die Kandidatenliste fihren
kénnen (REACH Art. 57).

Dies umfasst folgende Stoffe:

-erwiesenermaRRen krebserzeugende, erbgutverandernde oder
fortpflanzungsgefdhrdende Stoffe ("KMR-Stoffe" der Kat. 1A und
1B) und Stoffe, die gemaR den Kriterien der EG-Verordnung
1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden
genannten H-Sadtzen bzw. R-Sa&tzen eingestuft sind als:

- karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A / Carc. 1B
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H350: Kann Krebs erzeugen.

H3501i: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

- keimzellmutagen (erbgutverdndernd) der Kategorie Muta. 14 /
Muta. 1B H340: Kann genetische Defekte wverursachen.

- reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefahrdend) der Kategorie
Repr. 1A, Repr. 1B

H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schédigen.

H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeintréchtigen.

Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H360Fd, R6&0/63: Kann die Fruchtbarkeit beeintriachtigen.

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schédigen.

H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. -

- Stoffe mit PBT- (persistent, biocakkumulierend und toxisch) oder
vPvB- (sehr persistent und sehr bioakkumulierend) Eigenschaften.

Flir bestimmte Stoffe (z.B. Formaldehyd) gelten besondere Regeln.
Diese sind Uber die Anforderungen des Blauen Engels bzw. tber die in
den nachfolgenden Absdtzen explizit aufgefihrten Anforderungen

geregelt.

Biozide

Der Einsatz von Bioziden gemd&f Biozidverordnung ist nicht zuléssig.
Hiervon ausgenommen sind Biozide, die allein zur Topfkonservierung in
wdssrigen Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden. Hier
gelten ggf. Einschrankungen und Vorgaben der Umweltzeichen (z.B.
"Blauer Engel"), die in den jeweiligen produktgruppenspezifischen
Anforderungen genannt sind.

Ebenfalls ausgenommen eind ggf. erforderliche Durchwurzelungs-

hemmer in der Dachabdichtungsbahn bei Dachbegrinungen.

Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte

Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkten ist ausgeschlossen
(z.B. bei Fuffbodenbeldgen, Fenstern, Turen, Rollladen,
Sanitd&rleitungen, Elektroinstallation, Abdeck-/ Trennfolien,
Dichtungsbahnen) . Ausnahmen sind zuldssig fiur Anwendungsbereiche
ohne vertretbare Alternativen.

Bodenbeléage

siehe auch "Kleb- und Dichtstoffe/ Verlegewerkstoffe"

Linoleumbdden miissen den Anforderungen des Umweltzeichens

RAL-UZ 120 (Blauer Engel) oder alternativ denen des "natureplus'"-
Umweltglitesiegels entsprechen. Sie sind, unter Ausschluss von PU-
Versiegelungen und metallvernetzten Systemen inklusive der Erstpflege
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vom AN auszuflthren.

Andere elastomere Bodenbeldge (Kautschuk, Polyclefin) missen den
Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 120 (Blauer Engel) oder
gleichwertig entsprechen.

Textile Bodenbeldge missen den Anforderungen des Umweltzeichens
RAL UZ 128 (Blauer Engel) oder denen des GuT-Glhtesiegels oder
gleichwertig entsprechen und dirfen zusdtzlich keine PVC-Rlckenschichten

enthalten.

Holzbodenbelédge:
Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen missen mindestens den

Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 176 (Blauer Engel) oder
gleichwertig entsprechen. - :

- siehe Oberflachenbeschichtungen
- siehe Verlegewerkstoffe
- siehe Holz, Holzwerkstoffe

FlieRbeschichtungen, Epoxid- und Reaktionsharze
- giehe Oberflachenbeschichtungen

Erstpflege Bodenbelag

Produkte flr die Erstpflege, die folgende Inhaltsstoffe enthalten, dirfen
nicht zur Anwendung kommen:

- Alkylphenolethoxylate (APEO)

- Ethylendiaminetraessigsdure (EDTA)

- chlororganische und chlorabspaltende Verbindungen
- Thioharnstoff

- kationische Tenside

- Konservierungsstoffe auf Chlor- oder Halogenbasis/
- Halcgenkchlenwasserstoff

- Phencl und dessen Derivate

- Quarterndre Ammconiumverbindung

- Diethanolamin, Methylglykol, Ethylglykol

- 2-N-Methylpyrrolidon

- p-Dichlorbenzol

- synthetische Moschus-Verbindungen

- 2-Butanonoxim nach der Gefahrstoff-VO und MAK-Liste als sehr giftig,

cancerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch eingestufte
Einzelkomponenten

Ebenso ausgeschlossen sind metallvernetzte Dispersicnen und PU-

Versiegelungen.

Spatestens 10 Tage vor Ausfihrung der Erstpflege lbermittelt der AN
das Produkt- und EU-Sicherheitsdatenblatt des Erstpflegeprodukts, die
Pflegeanleitung flir den Boden und den Termin fur die Erstpflege per
e-Mail oder Fax an die Projektleitung.
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Die Erstpflege ist spAtestens 14 Kalendertage vor der Raumluftmessung
durch das RGU abzuschlieRen. Der Termin ist bei der sté&dtischen
Projektleitung zu erfragen.

Kunstschaum-Dammstoffe fir Gebdude und Haustechnik

Schaumkunststoffe (Polystyrol u.a.) miussen frei von halogenierten
Treibmitteln sein. EPS- oder XPS-Kunststoffe dirfen kein HBCDD, PU-
Schiume kein TCEP als Flammschutzmittel enthalten. Ein einfacher
Nachweis dafiir ist bei EPS das Qualit&tssiegel BFA QS des IVH, bei PU-
Schaumen das pure-life Sisgel des UGPU e.V.

Melaminharzschaumstoffe .(z.B. als Akustikplatten) und &hnliche
formaldehydfreisetzende Produkte sind im Innenraum ausgeschlossen.

2-chlorpropan-emittierende Phenolharz-Hartschaumplatten sind
innen wie auflen nicht erlaubt.

Produkte aus klinstlichen Mineralfasern (KMF) miissen ‘die

Anforderungen des RAL-Glitezeichens "Erzeugnisse aus

Mineralwolle" erfiillen. Eine Deklaration des kanzerogenen Potentials
bzw. der gesundheitlichen Unbedenklichkeit entsprechend der GefStoffV
ist vorzulegen, damit ein Ausschluss von Feinfaseremissionen aus KMF
unter Beachtung der in der TRGS 905 dargelegten Kriterien gegeben ist.
Der Nachweis ist vor dem Einbau zu erbringen und zu dokumentieren.

Eine Verwendung von KMF-Dammstoffen im direkt =zuganglichen
Innenbereich, wie bei Akustikdecken oder in Putzsystemen, ist
ausgeschlossen, aufer diese sind staubdicht ummantelt und mit
formaldehydfreien Bindemitteln hergestellt. Ausnahmen gelten flr

" R&ume, die nicht dauerhaft zum Aufenthalt genutzt oder nicht haufig
freguentiert werden (z.B. Technikbereiche) .

Dammstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, die als
Flammschutzmittel Borate enthalten, sind Uber den allgemeinen
Stoffausschluss ausgeschlossen.

Im Innenbereich miissen Flachs-, Hanf-, Holzfaser- und Schurwolle-
Dammstoffe mindestens den Anforderungen des Umweltzeichens "Blauer
Engel" RAL-UZ 132 oder natureplus Qualitdtszeichen RLO100ff und

RLO30ff entsprechen.

Fiir Zelluslosedadmmstoffe ist zum Nachweis der Boratfreiheit eine
zusdtzliche Herstellererkldrung erforderlich.

Spritz- und Montagesch&ume

Die Verwendung von Montageschdumen und sonstigen Ortschiumen ist
ausgeschlossen. Dies gilt nicht fir die Verwendung bei
Warmeddmmvérbundsystemen zum Schliefen von Fugen zwischen
Dammstoffplatten gemdf den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.
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Dichtungen und Abdichtungen

Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind bei den Kleb- und
Dichtstoffe in Innenrdumen amin- oder oximvernetzende bzw. -haltige

Produkte vorsorglich auszuschlieRen.

Es diirfen nur Produkte mit den Umweltzeichen "Emicode" EClplus. oder
RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.

Abweichungen, z.B. "Emicode" ECl, sind in (technisch) begrlindeten
Ausnahmefallen bzw. in Bereichen mit sicherheitsrelevanten
bauvaufsichtlichen Anforderungen in Abstimmung mit dem AG méglich.

Kann auf ldésemittelhaltige Produkte an der Baustelle nicht wverzichtet
werden, muss bis zum Abklingen der VOC-Emissionen eine ’
ausreichende Abluftung (ggf. mit mechanischer Luftung} durch den AN

gesichert sein. Fir Fllissigabdichtungen in Innenrdumen dirfen nur Produkte mit
dem "Emicocde" ECl oder EClplus verwendet werden.

Als kalt verarbeitete Bitumenbeschichtungen/ bitumindse
Voranstriche dirfen nur Produkte mit "Giscode" BBP 10 verwendet

werden.

Dichtungs-/ Dachbahnen und Dampfsperren aus PVC sind
ausgeschlossen.

Holz, Holzwerkstoffe

Der Einsatz wvon Tropenholz bei Bau und Ausstattung ist ausgeschlossen.

Terpenhaltige Holzarten sind zur Minimierung wvon bicyclischen

Terpenen zu vermeiden. In Aufenthaltsrdumen sind harzarme Holzarten

zu verwenden. Stark harzhaltige Nadelhdlzer -ingbesondere

Kiefernholz- (z.B. verarbeitet als Fensterprofile, "Seekiefer"-, 0OSB- u.a.
Platten) dirfen nicht verwendet werden.

Formaldehydhaltige Verleimungen und Beschichtungen

" Holzwerkstoffe missen mindestens den Anforderungen des
Umweltzeichens RAL UZ 76 (www.blauer-
engel .de/de/produktwelt/bauen/plattenfcermige-werkstoffe/emissionsarme-
holzwerkstoffplatten) (Blauer Engel, Ausgabe Februar 2016 oder
neuer) oder des "natureplus"-Umweltglitesiegels der Gruppe RL0O200O
(mit etwas anderen Prlifbedingungen) entsprechen.

Liegt kein Nachweis vor, muss vcem Hersteller ein Priufbericht (z.B. fUr
Boulder- oder Prallwande aus Phencl-Formaldehydharz (PF) verleimten
Multiplexplatten) vorgelegt werden (s.u.).

Bei akustisch wirksamen (gelochten) Platten ist flr das fertige

Druckdatum: 17.12.2018



Seite ; 28
Datum: 17.12.2019
LV-Key : 88147

38

Landeshauptstadt Miinchen
LEISTUNGSBESCHREIBLING

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

Endprodukt (gelochte Platte mit oder ohne Beschichtung) vom AN ein
Priifbericht einer Prifkammer-Messung vorzulegen (s.u.).

Bei konstruktiven Holzbauteilen (z.B. Brettschichtholz) sind
ausschlieRlich formaldehydfrei verleimte Produkte erlaubt oder es ist auf
alternative Bauarten oder Baustoffe auszuweichen. :

Produkte mit formaldehydhaltigen Beschichtungen sind ausgeschlossen.

Hinweis:

Bei groBflachigem Einbau von Holzwerkstoffen in Wand, Boden
und/oder Decke ist das Auftreten von Formaldehyd-Emissionen
bescnders sensibel zu betrachten. Als grofflachig gilt bereits eine
Wandfl&Ache, eine Bodenflache oder eine Deckenfliche.

Priifkammer-Messung:

Holzwerkstoffplatten dirfen bei der Messung in der Prifkammer in
Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten (AgBB) erarbeitete "Vorgehensweise bei der
gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flﬁchtigen organischen

Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten"
folgende Emissionswerte nicht tberschreiten.

Die Messung der Emissionen erfolgt gemdf CEN/TS 16516.15. Die
Beladung der Priifkammer betrigt einheitlich 1,4m?/m?:

- Summe fliichtiger organischer Verbindungen, Retentionsbereich C6 -
cle (TVOC) : '

maximal 1 mg/ m® nach 3 Tagen

maximal 0,8 mg/ m? nach 28 Tagen

- Summe schwer fllichtiger organischer Verbindungen,
Retenticnsbereich > Cl6 - C26 (TSVOC):
maximal 0,1 mg/ m?® nach 28 Tagen

- krebserzeugende Stoffe (K1 und 2 nach Richtlinie 67/548/EWG bzw.
Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008):

maximal 0,01 mg/ m® nach 3 Tagen, maximal 0,001 mg/ m?® nach 28
Tagen

- Summe aller VOC ohne NIK: maximal 0,1 mg/ m?® nach 28 Tagen
R-Wert: maximal 1 nach 28 Tagen

- Formaldehyd: maximal 0,08 mg/ m?® nach 28 Tagen
Formaldehyd darf auch weiterhin nach der EN 717-1 gemessen
werden. Wird nach der EN 717-1 gemessen, ist ein Wert von 0,03

ppm (00,0375 mg/ m?*) einzuhalten (in Anlehnung an das WKI-
Rechenmodell flr Formaldehyd) .

Holzschutz
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Im Holzbau sind Konstruktionen zu wahlen, bei denen nach DIN 68 800
chemischer Holzschutz entbehrlich ist. In Aufenthaltsrdumen durfen
keine chemischen Holzschutzmittel eingesetzt werden.

Sofern chemischer Holzschutz produktionsbedingt (z.B. beil
Holzfenstern) erforderlich ist, diirfen nur Produkte mit BAuA-Zulassung
verwendet werden. GemdR BiczidVO sind die verwendeten bioziden
Wirkstoffe zu deklarieren und zu dokumentieren. Es muss - bei gleicher
Eignung - das jewells umweltvertridglichste Produkt und Verfahren
verwendet werden. Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Produkt-
Code der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.

Holzschutzmittel flr nichttragende Bauteile missen das RAL-
Prifzeichen RAL-GZ 8320 der Gltegemeinschaft Holzschutzmittel e.V.,
flir tragende Bauteile das Pruifzeichen des Deutschen Imstituts fir

Bautechnik aufweisen.

Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind im Produktionsbetrieb des AN
vorzunehmen. An der Baustelle sind sie nur im Ausnahmefall nach
vorheriger Zustimmung des RAuftraggebers erlaubt.

Beschichtungen von Holzoberflachen
- giehe Oberflachenbeschichtungen

Kleb- und Verlegewerkstoffe

Grundsidtzlich diirfen nur lé&semittelfreie Verlegewerkstoffe (Voranstriche,
Leime, Kleber, Spachtel etc.) gemdf Giscode-Einstufung der
Bauberufsgenossenschaft und den Technischen Regeln flr Gefahrstoffe

TRGS 610 verwendet werden. Ausnahmen sind nur nach vorheriger

Zustimmung des AG erlaubt.

Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind amin- oder
oximvernetzende bzw. -haltige Kleb- und Dichtstoffe (Verfugungen,
punkt- und linienférmige Verklebungen) vorsocrglich auszuschliefen.
Es dirfen nur Produkte mit den Umweltzeichen "Emicode" EClplus oder
RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.

Als Verlegewerkstoffe flr Beden- und Wandbeldge dilrfen nur Produkte
entsprechend der Umweltzeichen RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder
"Emicode" EClplus verwendet werden.

Flir Fliesen und Platten sind mineralische Fliesenkleber zu

verwenden.

Oberfldchenbeschichtungen

Allgemeine Anforderungen:

Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Impragnierungen, sonstige
Anstriche, Spachtelungen, Ole, Wachse, Korrosiocns-,
Brandschutzanstriche, etc.) sind umwelt- und gesundheitsvertrégliche,
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insbesondere wasserbasierte sowie butanonoxim- und acetonoximfreie
Produkte und Verfahren einzusetzen.

Beschichtungen bzw. Oberfldchenbehandlungen von Stahlbau-,

Metallbau- und Schlosserarbeiten sind grundsatzlich im
Produktionsbetrieb der Firma vorzunshmen und sollen bis zum
Zeitpunkt des Einbaus auf der Baustelle keine VOC-
Richtwertiiberschreiutngen mehr verursachen. Auf der Baustelle ist die
Verarbeitung nur im Ausnahmefall und in Abstimmung mit dem AG

erlaubt.

Im Einzelnen gelten folgende Anforderungen:
Bei Innenwand- und Deckenfarben sind sind reine Silikatfarben (ggf.
mit geringem Dispersionsanteil) oder ldsemittel- und konservierungsfreie

Dispersionsfarben zu verwenden.
Die Farben miissen mindestens den Vergabegrundlagen des
Umweltzeichens RAL-UZ 102 (Blauer Engel) oder gleichwertig

entsprechen.

Als Grundierungen, Lacke und Lasuren dirfen generell nur
schadstoffarme Produkte entsprechend den Vergabegrundlagen des
Umweltzeichens RAL- UZ 12a (Blauer Engel) oder gleichwertig
eingesetzt werden. Das gilt auch fur Beschichtungen ven Holz-

Bodenbelagen.

Fir Ole und Wachse ist die Einhaltung des RAgBB-Bewertungsschemas
mit TVOC<250mikrogramm/m*® nach 28 Tagen und GISCODE 010+
(l6dgsemittelfrei, butanonoximfrei) nachzuweisen.

Reaktionsharze und Epoxidharze sind ausschlieflich im technisch
notwendigen Sonderfall einzusetzen, wenn keine vertretbare Alternative
zur Verfligung steht und durch die staddtische Projektleitung zu schriftlich

zu informieren.

Produkte mit chlorierten Kohlenwasserstoffen sind ausgeschlossen.
Sicherheitsaspekte kdénnen Abweichungen rechtfertigen. Es sollte dann
aber darauf geachtet werden, dass mindestens die Einhaltung des
AgBB-Schemas nachgewiesen wird, wenn mdglich Emicode ECL oder

EClplus.

Bei Fliefbeschichtungen ist mindestens die Einhaltung des AgBB-
Schemas mit TVOC max. 0,25 mg/m?® nach 28 Tagen nachzuweisen.

Trennmittel

Es diirfen nur Trennmittel verwendet werden, die biologisch schnell
abbaubar sind und dem Umweltzeichen RAL-UZ 178 entsprechen. Auf
technisch notwendige Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz

Bei MafRnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der Ausstattung sind

Druckdatum: 17.12.2019



Landeshauptstadt Miinchen - Seitel

LEISTUNGSBESCHREIBUNG : ¢ <. Datum ;-
LV-Key :

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

Produkte aus Recyclingmaterial (Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat)

zu verwenden.
* ENDE DER REGELUNGEN MATERIALOKOLOGIE *
Planverzeichnis der Anlagen

Zur genaueren Kalkulation liegen dem LV Zeichnungen bei,
aus denen die jeweiligen Konstruktionen ersichtlich sind.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht
maRstabsgetreu. (0.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr Inhalt

1. Ubersichtspléne

101_GSW_RUB_4 ARC 0011 Lageplan
102 _GSW_RUB_5 ARC 0104 LP BE -V1
2. Werkpléne

Ansichten:

201 GSW_RUB 5 ARC 0031 XX AN B
202_GSW_RUB_5 ARC_0032XX AN C
203_GSW_RUB_5 ARC 0033 XX AN C
204 GSW RUB 5 ARC 0034 XX AN C
i Ereignlageﬁ B -

H>

Tragwerksplanung
5. Technik

6. Details

601 _GSW_RUB_ S5 ARC 0416 10G DF B
602 _GSW RUB 5 ARC 0417 10G DF A
603 _GSW RUB 5 ARC 0431 10G DF -
603 GSW RUB 5 ARC 0432 10G DF -
604 GSW RUB 5 ARC 0433 10G DF -
7. Gnterlaggnﬁ -

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen
ergeben sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 GSW_10383_ Gewerketerminplan 191213

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeits-
schritte, gind beil der Kalkulation und Ausfihrung zu
berlicksichtigen.

* ENDE PLANVERZEICHNIS *

Gegenstand der Leistungen des AN

&
17.12.2018
86147
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Gegenstand der Leistungen des AN ist/sind im Wesentlichen:

> Lieferung und Montage von Nachtliftungselementen
aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
montiert an bauseitger Unterkonstruktin an Fassaden-

elementen
Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit
zugammenhé&ngende Leistungen:
> Schutzmafnahmen der eingebauten Elemente
> Erstreinigung der eingebauten Elemente vor Abnahme

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen
Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer

Gewerke

Druckdatum: 17.12.2019
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01 Nachtliftungselemente

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
AS 0.1 Normative Grundlagen

Flir die Kalkulation und Ausfiihrung der
nachfolgend

begchriebenen Arbeiten sowie hiermit
zusammenhdngender '

Arbeiten, sind immer, auch wenn hierauf nicht
gesondert

in den Leistungspositionen hingewiesen wird,
die

im Leistungsverzeichnis genannten Normen,

Regelwerke und

Herstellervorschiften zu beachten und der
Planung und

Ausfiithrung zugrunde zu legen. Wenn nicht
anders erwahnt,

gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt
der Ausfilihrung geltenden Fassung.

AS 0.2 Nachweise AN
AS 0.2.1 Bauprecdukte

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten
Bauprodukte

miissen nach dem Einbau in das hier zur Rede
gtehende .

Objekt den primdren Schutzzielen des
Bauordnungsrechts

sowie den Grundanforderungen an Bauwerke

gemd’s Anhang A
der Bauproduktenverordnung entsprechen.

Aus diesem Grund hat der Bieter fir die hier

ausge- ‘

schriebenen Produkte die Leistungen, die

nicht nach den

technigchen Spezifikationen erkldrt werden

kdénnen, aber

fiir die Erfillung der Bauwerksanforderungen
3 erforderlich

sind zu erkldren. Die Mdglichkeiten zur

Erkldrung der

genannten Leistung sind in der

Druckdatum: 17.12.2019
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Prioritdtenliste des DIBT

aufgefithrt. Die Prioritdtenliste des DIBT
listet euro-

pdisch harmonisierte Normen auf, bel denen
einzelne

Bauproduktleistungen nicht die
Sicherheitsanforderungen

an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die
Prioritdten-

liste des DIBT enthdlt in Spalte 6 je nach
Bauprodukt bzw.

Bauart Méglichkeiten, wie fehlende aber
sicherheits-

relevante Bauproduktleistungen nachgewiesen
werden kénnen, '
durch:

- Vorlegen einer ETA (Europdische Technische
Bewertung) :
- Bewertung der Leistung in einer technischen

Dokumentation unter Einschaltung einer
entspr. Art. 30

BauPV0O qualifizierten Stelle (DIBt-
Gutachten)
- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer
bestimmten - I _

Norm in einer technischen Dokumentation
unter

Einschaltung einer entspr. Art. 43 BauPVO
qualifi-

zierten bzw. notifizierte Stellen (ehem.
PUZ-Stellen)
- Technische Dokumentation tiber die Erfiillung

eines

bestimmten Abschnittes der MVV TB
- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm

ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h.
Zulassungen mit

noch aktueller Giiltigkeit oder alte
Zulassungen mit

abgelaufener Gultigkeit und einer
Erkldrung, dass die

Guteprifungen nach den Bestimmungen in den
Zulassungen

welter gefiihrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG

prifen kann,
ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach

Druckdatum: 17.12.2019
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der MVV TB

erflillt sind hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und
Standsicherheit,

A 2 - Brandschutz,

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
Nutzung,

A 5 - Schallschutz und

A 6 - Warmeschutz.

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und
entsprechen daher

nicht den Anforderungen dieses
Leistungsverzeichnisses.

AS 0.3 Vorleistungspriifung

Die Mafe sind vom Auftragnehmer am Bau zu

nehmen.

Die Bauleistung vorangehender Gewerke am Bau
migsen

dem Baufortschritt entsprechend geprift
werden.

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten hat der
AN sich

insbesondere davon zu Uberzeugen, dass die
Untergrund-

fl&chen, Bauteile und angrenzenden
Materialien geeignet

gind, die vorgeschriebenen
Konstruktionsaufbauten

aufzunehmen bzw. zZu befestigen, sowie ob die
Vertrédg-

lichkeit der zusammengefligten Materialien fur
die

vorgesehene Nutzung geeignet sind. Sind
Mingel zu

erkennen oder Schidden am fertigen Produkt zu
beflirchten,

ist der AG sofort darauf hinzuwelsen.
Nachtrdgliche

Einwdnde und Forderungen sind ausgeschlossen
und

werden nicht anerkannt. Verbleibende
Unklarheiten sind

umgehend mit der &rtlichen Objektiiberwachung
des AG zu

Druckdatum: 17.12.2019
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kldren. Der AN haftet flr alle Folgen, die
aus der
Unterlassung dieser Informationspflicht

entstehen,.

*# Ende der allgemeinen
Anforderungsspezifikaticnen *#

Technische Vorbemerkungen

MaBgebende Regelwerke (es gilt die Fassung in
der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gililtigen

Fassung:

- VOB/C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen :
fiir Bauleilstungen (ATV); Metallbauarbeiten,

Schlosser-
arbeiten, DIN 18360

- VOB/C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen

fur Bauleistungen (ATV) -
Korrosionsschutzarbeiten

an Stahlbauten, DIN 18364

*# Ende der technischen Vorbemerkungen *

AS Anforderungsspezifikation

Technische Anforderungen an Bauleistung,
Material, Erzeugnis, Montage und Lieferung
zur

Erfitillung des festgelegten Verwendungszwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und
Leistungsumfang sind Bestandteil des
Angebots.

In Weiterfihrung und Ergdnzung zur Leistungs-
beschreibung gelten die grafischen Anlagen.
Bei Widerspriichlichkeiten gilt die
Leistungsbeschreibung vorrangig.

AS Anforderungen an die Bauausfuhrung:

Fiir die Bauausfuhrung gelten nach DIN EN 1190
- Schadensfolgeklasse ¥ BE2

Druckdatum: 17.12.2019
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- Beanspruchungskategorie: SCI
- Herstellungskategorie : PC1

- Ausfiihrungsklasse : BxC2

AS 1.0 Anforderungsspezifikation
> Schlosserarbeiten

Der Bieter muss nachweisen, dass er Uber die

nach
DIN EN 1080 erforderliche Zertifizierung zur

Herstellung
und Ausfiihrung von tragenden Stahl- und

Aluminiumtrag-
werken verfigt.

Liegt die Zertifizierung nicht vor, muss der

Bieter den
Nachweis vorlegen, dass er die Zertifizierung

beantragt
hat und tber die Voraussetzungen verfigt,

tragende Bau-
gdtze normkonform zu liefern.

AS 1.1 Werkstoffe:

Wenn in den LV-Positionen nichts anderes
beschrieben ist
gilt:

.1 Stahlbauteile

- Stahlgtlite S235JR nach EN 10025-2.
- Stahlglite S355JR nach EN 10025-Z.

.2 Edelstahlbauteile

falls erforderlich:

.2.1 flr innenliegende, nicht bewitterte
Bauteile

> Werkstoffgruppe 1.4301 (V23)

.2.2 flr auBenliegende, bewitterte Bauteile
> Werkstoffgruppe 1.4404 (V44)

.3 Aluminium

Werkstoff : Aluminium,

c

Druckdatum: 17.12.2019
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EN AW 6060, T66
Werkstoffzustand: H24

.4 Verbindungsmittel

Die nachfolgenden Qualitdten sind je nach
Werkstoffkombination

auszufilhren:
a) Verbindung von feuerverzinkten Bauteilen
=> Verbindungsmittel feuerverzinkt
b) Verbindung von feuerverzinkten Bauteilen
mit Bauteilen aus
Edelstahl rostfreil
=> Verbindungsmittel mit der Kombination
Schraube/Mutter A2/A4
oder A4/A2
c) Verbindung von Bauteilen an Stahlbeton
=> Verbindungsmittel A2
d) Sonstige => Verbindungsmittel A2

AS 1.2 Ausfiihrung, grundsdtzliche Vorgaben
und Anforderungen

.1 Verbindungen Stahlteile

Wenn in den LV-Positionen nichts anderes

beschrieben
ist, sind BaustellenstéBe grundsdtzlich

geschraubt

auszufihren. Sind andere Verbindungen
augzufiihren wird

in LV-Positionen besonders darauf verwiesen.

.2 bauseitige Untergriinde:

- Metallunterkonstruktion auf Holzrahmen der
- Holzfenster geschraubt

.3 Korrosionsschutz und
Oberfldchenbehandlung:

S&mtliche Stahlteile sind werkseitig mit
einem Korrosionsschutz
zu versehen.

Der Korrosionsschutz muss nach der

DIN EN IS0 12944

Druckdatum: 17.12.2019
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Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch
den AN erfolgen.

.3.1 Korrosivitdtskategorie

Die Stahlkonstruktionen sind einer
Korrosionsbe-

lastung entsprechend der
Korrosivitdtskategorie

> C 3 (mé&fig)
ausgesetzt.

. 3.2 Schutzdauer

Die fir dieses Projekt erforderliche
Zeiltspanne
fiir die Schutzdauer betrdgt > 15 Jahre.

.3.3 Beschichtungssysteme - Vorgaben bzgl.

Cberfldchen
und Oberfldchenvorbereitung

Oberfldchenvorbereitung entsprechend IS0
BE501~1.,
Sa 2 1/2 und ISO 8503-2 "mittel (G)",

.3.4 Beschichtungssysteme, Vorgaben bzgl. der
Beschichtungsstoffe

.3.4.1 feuerverginkt, DIN EN ISO 1461

Stahlteile feuerverzinkt,
Sollschichtdicke gemdfs DIN EN ISO 1461

.3.4.2 pulverbeschichtet nach DIN EN IS0
12644-5, Farbton: DB703

.3.5 Vorgaben beziliglich der Ausfithrung der
Beschichtungsarbeiten

- gsdmtliche Teile miissen werkseitig
beschichtet
werden. Beschichtungsarbeiten an der
Baustelle (auch Ausbesserungsarbeiten) sind

nicht zulédssig

Druckdatum: 17.12.2019
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.3.6 Zeitlicher Ablauf der Beschichtung
- entfdllt

.4 Verbindung der Stahlteile und
Befestigungsmittel

.4.1. Sdmtliche Verbindungen, Verbindungs-
und Befestigungsmittel

zur gebrauchstauglichen Herstellung der
Stahlbauten, sind mit

den angebotenen Einheitspreisen

abgegolten.
Daritiber hinaus gilt:

- es diurfen nur bauaufsichtlich zugelassen
Befestigungs-
mittel eingebaut werden.
- alle Befestigungsmittel miissen
grundsdtzIlich aus dauerhaft
korrosionsbestdndigen Materialien bestehen.

.5 Ortliches Aufmaf

Bei den Planmafien handelt es sich um
Richtmafe. Vor

der Fertigung sind vorab vom AN alle MafRe
am Objekt zu

priifen und aufzumessen. Aufmafe am Objekt
sind Nebenleistungen

und werden nicht gesondert vergtitet.

.6 Fertigungsplanung/Montagezeichnungen

Anhand der Projektunterlagen (LV,
Ausfithrungszeichnungen

des AG) sowilie den Ortlichen Aufmafen des AN,
sind vom AN

Fertigungs- und Montagezeichnungen
anzufertigen, ein-

schliefflich aller Schweissnaht-Angaben.

Diese Ausfiihrungsunterlagen missen alle
Angaben ent-
halten, die zur fachtechnischen Beurteilung

der

Druckdatum: 17.12.2019
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.3.6 Zeitlicher Ablauf der Beschichtung
- entfdllt

.4 Verbindung der Stahlteile und
Befestigungsmittel

.4.1. Sdmtliche Verbindungen, Verbindungs-
und Befestigungsmittel g ,
zur gebrauchstauglichen Herstellung der
Stahlbauten, sind mit
den angebotenen Einheitspreisen
abgegolten.

Dariber hinaus gilt:

- es dirfen nur bauaufsichtlich zugelassen
Befestigungs-
mittel eingebaut werden.
- alle Befestigungsmittel miissen
grundsdtzIlich aus dauerhaft
korrosionsbestdndigen Materialien bestehen.

.5 Ortliches Aufmaf

Bei den Planmafen handelt es sich um

RichtmaBe. Vor
der Fertigung sind vorak vom AN alle MaBe

am Objekt zu
prifen und aufzumessen. Aufmafe am Objekt

sind Nebenleistungen
und werden nicht gesondert vergtitet.

.6 Fertigungsplanung/Montagezeichnungen

Anhand der Projektunterlagen (LV,
Ausfithrungszeichnungen

des AG) sowie den &Srtlichen Aufmafen des AN,
sind vom AN

Feftigungs— und Montagezeichnungen
anzufertigen, ein-

schlieflich aller Schweissnaht-Angaben.

Diese Ausfilthrungsunterlagen miissen alle
Angaben ent-

halten, die zur fachtechnischen Beurteilung
der

Druckdatum: 17.12.2019
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Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch
den AN erfolgen.

.3.1 Korrosivitdtskategorie

Die Stahlkonsgtruktionen sind einer
Korrosionsbe-

lastung entsprechend der
Korrosivitdtskategorie

> C 3 (mdBig)
ausgesetzt.

.3.2 Schutzdauer

Die filir dieses Projekt erforderliche

Zeltspanne
flir die Schutzdauer betrdgt > 15 Jahre.

.3.3 Beschichtungssysteme - Vorgaben bzgl.
Oberfldchen
und Oberfldchenvorbereitung

Oberflédchenvorbereitung entsprechend IS0
8501-1,
Sa 2 1/2 und IS0 8503-2 "mittel (G)".

.3.4 Beschichtungssysteme, Vorgaben bzgl. der
Beschichtungsstoffe

.3.4.1 feuerverzinkt, DIN EN ISO 1461

Stahlteile feuerverzinkt,
Sollschichtdicke gemdf DIN EN ISO 1461

.3.4.2 pulverbeschichtet nach DIN EN IS0
12944-5, Farbton: DB703

.3.5 Vorgaben bezliglich der Ausfiihrung der
Beschichtungsarbeiten

- gsdmtliche Teile milssen werkseitig
beschichtet
werden. Beschichtungsarbeiten an der
Baustelle (auch Ausbesserungsarbeiten) sind
nicht zuldssig

Druckdatum: 17.12.2019
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Leistungen erforderlich sind.

Sofern in der Terminplanung keine Angaben zur
Erstellung

der Unterlagen vorgegeben sind, hat der AN
zZur

Sicherstellung der Vertragstermine alle
Unterlagen .

so rechtzeitig zur Prifung und Genehmigung
einzureichen

- 1-fach beim Architekten

- l-fach beim Tragwerksplaner

dass die Ausfilihrungstermine sichergestellt
werden kénnen.

Der AN hat dahingehend eine Bringschuld.

Bei Korrekturen ist eine Wiederholung der

Planvorlage
erforderlich. Alle Priifldufe sind mit den

Einheitspreisen
abgegolten.

Die Bearbeitung und Priifung der Zeichnungen
durch den '

AG oder seine Bevollmdchtigten, schrdnken die
Haftung

des AN nicht ein.

Freigegebene Plidne erhalten einen
Freigabevermerk.

Den Architekten und der Objektiiberwachung
sind nach der '
Freigabe jeweils 1 Satz endgililtiger
Planfertigungen

auszuhdndigen. Die erfolgte Planfreigabe ist
vom AN

mit dem Freigabedatum auf diesen Planen
deutlich zu

vermerken.

.7 Schutzmafinahmen und Sicherungsmafnahmen

Der AN hat wédhrend seinen Arbeiten
sicherzustellen,

dass der jeweilige Arbeitsbereich fiir andere
Personen

gesperrt ist.

Der AN hat in diesem Sinne alle
erforderlichen

Druckdatum: 17.12.2019
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Sicherungsmafnahmen gemdfB den

Unfallverhiitungs-
vorschriften der Bauberufsgenossenschaft zu

ergreifen.

Beli Arbeitsunterbrechungen hat der AN
sicherzustellen, dass
keine Absturzgefahr besteht.

Flir eigene Arbeiten hat der AN fir alle
Mitarbeiter

einen Personen-Anseilschutz zur Verfiligung zu
stellen.

.8 Montageablauf

Der AN hat den Arbeitgablauf filir die

Baustellenmontage
zu planen. S&mtliche Montagehilfen und

Hebezeuge, wie z.B.
Hilfsgertiste, Hebebiihnen, Scherenbiihnen,

Autokrane, etc.,
die tliber die bauseits zur Verfiligung stehenden

Fassaden-
gerliste hinaus zu Montage der Stahl- und

Schlosserkonstruk-
tionen bendtigt werden, sind vom AN bereit zu

stellen. Die
Kosten hierfiir sind mit den angebotenen

Einheitspreisen abge-
golten.

* Ende Anforderungsspezifikation *
01.01 Planungsleistungen

01.01.001 Statische Berechnung, Nachtliftungselemente
Statische Berechnung, Nachtliftungselemente

Statische Berechnung,

> auf der Grundlage der Vorbemessung wie aus
den beiliegenden Planunterlagen ersichtlich
fir die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen
Liftungselemente

- Erstellen einer pruffahigen, statische
Berechnung
anhand der beiliegenden

Druckdatum: 17.12.2019
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Projektunterlagen sowie den &rtlichen

Aufmaflen des AN
schliefflich aller Schweissnaht-Angaben.

Sofern in der Terminplanung keine Angaben zur

Erstellung
der Unterlagen vorgegeben gind, hat der AN

Zur
Sicherstellung der Vertragstermine alle

Unterlagen
so rechtzeitig zur Priifung und Genehmigung

einzureichen
- 2-fach beim Architekten
- 1-fach beim Tragwerksplaner

dass die Ausfihrungstermine sichergestellt

werden koénnen.
Der AN hat dahingehend eine Bringschuld.

die PrlUfbemerkungen sind in der W+M-Planung
des AN

einzuarbeiten,
alle Prifldufe und die PrlUfgebilihren sind mit

den
Einheitspreisen abgegolten,

den Architekten und der Objektiuberwachung ist

nach der
Freigabe jeweils 1 Ausfertigung
auszuhandigen,

Ubernahme der Vervielfa&ltigungkosten durch
den AN

1 psch

01.01.002 W+M-Planung, Nachtliftungselemente
W+M-Planung, Nachtliftungselemente

Werkstatt- und Montageplanung,
> fir die im LV beschriebenen

Nachtltiftungselemente
auf der Grundlage der statischen Berechnung

des N

- Erstellen prifféhiger Werkstattzeichnungen
und der Montageplanung

Ausflihrung gemd AS 1.2.6

Druckdatum: 17.12.2019
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Planunterlagen 2-fach erstellen,

auf der Grundlage der Vorgaben des
Tragwerkplaners

und der statischen Berechnung,

2-fach als Papierpause direkt beim
Objektplaner, ' ‘
mindestens 3 KW vor Fertigungsbeginn zur
Prifung

vorlegen,

freigegebene Unterlagen Ubergeben an den AG
- 1-fach in Papierausfertigung

- 1-fach an den Architekten

Dokumentation und Gleichstellung mit dem

Prifexemplar,
Ubernahme der Vervielf&dltigungkosten durch
den AN
1 psch
Summe 01.01 ' 5
Planungsleistungen ' ﬂé@,/

Druckdatum: 17.12.2019
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01.02 Einzele]emente
01.02.001 Nachtliftungselement, Typ 1, 2.550 % 1.200 x

120 mm
Bezugsbeschreibung
Nachtliftungselement, Typ 1, 2.550 x 1.200 x

120 mm

Nachtliftungselement,

> Typ 1
> Detail 417
> Abmessung: ca. 2.550 x 1.220 x 120 mm

Ausflihrung gemdf:
- vom AN zu liefernder, statischer Berechnung

- Pldne und Details gem. Planverzeichnis,

Ausflihrung gemdf Anforderungsspezifikation
> AS 1.0 Anforderungsspezifikation,
Schlosserarbeiten
> AS 1.2 Rusfihrung, grundsatzliche Vorgaben
und

Anforderungen

Korrosionsschutz und
Oberflachenbehandlung

> gemdfd AS 1.2.3.4.1 feuerverzinkt
und

> gemafd AS 1.2.3.4.2
pulverbeschichtet
Farbton: DB703

Element im wesentlichen bestehend aus:

- Stahlblechelement, Glte S§235
Rahmen aus Stahlblech, gekantet gemaf
Detail,
Rahmen seitlich und unten d= 4 mm
Rahmen oben 6 mm
- gekantete Lamellen,
aus Stahlblech d= 2 mm,
vertikal eingenietet
- Strebe zur Stabilisierung 30 x 3 mm,
horizontal eingenietet zur Stabilisierung
der
Lamellen
- Kleintiergitter aus Edelstahl, Maschenweite
10-12 mm
- Befestigung:
eingehdngt mit Gewindestiben
an bauseits monierten Haltewinkeln

Druckdatum: 17.12.2019



Landeshauptstaat Minehsn
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel
UT: Einzelelemente

Seite :
Datum :
LV-Key : 88147

48
17.12.2019

38

Ordnungszahl
(Pos-Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis
-in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.02.002

01.02.003

aus Stahlblech (2 Stuck),
Befestigung:
> unten: mit verstellbaren Montagwinkeln,
d= 3 mm
> oben : mit gekantetem Blech Uber die
gesamte '
Elementbreite, nach
Dimensionierung durch
den AN
Elemente ausrichten,

Nachliftungselement komplett in fix und
fertiger Arbeit,
funktionsbereit montiert

42 St Qr}’@"

Nachtliftungselement, Typ 2, 2.550 x 1.200 x
120 mm _ !
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.02.001, jedoch
Nachtliuftungselement, Typ 2, 2.550 x 1.200 x
120 mm

> Typ 2
> Detail 416
> Abmessung: ca. 2.550 x 1.220 x 120 mm
> Sonderausfidhrung: keine

(chne die im Detail
dargestellte

Aussparung flir die

Rakon-
entwasserung)

Nachtliftungselement, Typ 3, 2.550 x 955 x
120 mm

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.02.001, jedoch
Nachtliiftungselement, Typ 3, 2.550 x 955 x
120 mm

» Lyp 3
> Detail 433
> Abmessung: ca. 2.550 x 955 x 120 mm

fiir Gebiudeecke angepasst,

mit rlckseitiger Blechbekleidung im Bereich
der Fassadendammung

5 St 7 aﬁéf’r?r

S1LTYE, —

A72EY. -

Druckdatum: 17.12.2019
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG ‘ : ¢ Datume  17.12.2019

' ‘ HRE A CLV-Key 88147

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werkeviertel 38

UT: Einzelelemente

Ordnungszahl ' Menge Einheit Einheitspreis ~ Gesamtbetrag

(Pos-Nr.) , in EUR in EUR
01.02.004 Nachtliftungselement, Typ 4, 2.550 x 1.200 x

120 mm

Wiederholungsbeschreibung zu 0Z 01.02.001, jedoch
Nachtliftungselement, Typ 4, 2.550 x 1.200 x

120 mm
> Typ 4
> Detail 416
> Abmessung: ca. 2.550 x 1.220 x 120 mm
> Senderausflihrung: mit Aussparung fur die
Balkon-
entwadsserung
2 St
01.02.005 Nachtliftungselement, Typ 5, 2.550 x 1.200 x

120 mm

Wiederholungsheschreibung zu OZ 01.02.001, jedoch
Nachtliftungselement, Typ 5, 2.550 x 1.200 x
120 mm

> Typ 5
> Detail 416
> Abmessung: ca. 2.550 x 1.220 x 120 mm
> Sonderausflihrung: keine

(ohne die im Detail
dargestellte

Aussparung fiir die

Bakon-
entwasserung)
Hinweis:
Element entspricht Typ 2, jedoch gespiegelte
Ausfihrung
. s _
01.02.006 Nachtliftungselement, Typ 6, 2.550 x 955 x
120 mm

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.02.001, jedoch
Nachtliftungselement, Typ 6, 2.550 x 955 x
120 mm

> Typ 6
> Detail 433
> Abmessung: ca. 2.550 x 955 x 120 mm

fir Gebaudeecke angepasst,
mit rickseitiger Blechbekleidung im Bereich

Druckdatum: 17.12.2019
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LESTUNGSBESCHREEUNG. o Datum : = 17.12.2018
o T L T ' LV-Key : 88147
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel _ 38
UT: Einzelelemente ‘
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis ~ Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR
der Fassadendammung
Hinweis:
Element entspricht Typ 3, jedcch gespiegelte
Ausfihrung
4 st . DEYC. — 05T, ~
01.02.007 Nachtliftungselement, Typ 7, 2.550 x 1.200 x
120 mm
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.02.001, jedoch
Nachtlliftungselement, Typ 7, 2.550 x 1.200 x
120 mm
> Typ 7
> Detail 416
> Abmessung: ca. 2.550 x 1.220 x 120 mm
> Sonderausfihrung: mit Aussparung flir die
Balkon-
entwasgerung
Hinweis:
Element entspricht Typ 4, jedoch gespiegelte
2usfihrung
—
1 st LD e
01.02.008 Nachtliiftungselement, Typ 8, 2.800 x 514 x
120 mm
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.02.001, jedoch
Nachtltftungselement, Typ 8, 2.800 x 514 x
120 mm
> Typ 8
> Detail 432
> Abmessung: ca. 2.880 x 514 x 120 mm
> Sonderausfihrung: keine
2 st il . 42980~
01.02.009 Zulage Lamellen spiegelverkehrt

Zulage Lamellen spiegelverkehrt

Zulage zu den zuvor beschriebenen Elementen,
fir die spiegelverkehrte Ausflihrung der
Lamellen,

Festlegung nach Angabe des AG

25 st B N/

Druckdatum: 17.12.2019



Landeshauptstadt Minchen
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

UT: Einzelelemente

. . Beite ", 49
© Datum:  17.12.2019
CLV-Key 88147
38

Ordnungszahl
(Pos-Nr.)

Menge Einheit

Einheitspreis ~ Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Summe 01.02

Einzelelemente

Wk sk g

Druckdatum: 17.12.2019
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG Datum:  17.12.2019
el bere coie o1 LV-Key : 88147
GS-Werk -~ Neubau Grundschule im Werksviertel 38
UT: Stundenlohnarbeiten, Sonstiges
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) : in EUR in EUR
01.03 Stundenlohnarbeiten, Sonstiges

AS 4 Anforderungsspezifikation
Stundenlohnarbeiten

Flir die Kalkulation und Ausfithrung von

Arbeiten
im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemasf
Ziff. 10.10 der ZAV.

Verrechnungssdtze fiur Lé&hne

Die Verrechnungssdtze flir die nachstehenden

Lohn- ‘

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert

anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschlieflich

Sozialkassenbeltrédge

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn _

- Sdmtliche An- und Abfahrten (Fahrzeug- u.
Transportkosten)

- Sdmtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Die Ausfithrung von Stundenlohnarbeiten

erfolgt }
nur auf besondere schriftliche Anordnung der

_Objekttliberwachung.

Uber die ausgefiihrten Leistungen sind
fortlaufend

nummerierte Regieberichte anzufertigen, die
Art

und Umfang der Arbeiten erschépfend.
beschreiben.

Die Berichte sind jeweils spdtestens am
ndchsten

Werktag bei der Objektiliberwachung zur Prifung

vorzulegen.

Druckdatum: 17.12.2019
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG e coo o0 Datumi: 17.12.2019
‘ o wEE Coo N -Key 88147
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksvierigl 38
UT: Stundenlohnarbeiten, Sonstiges
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis ~ Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR
01.03.001 Stunden Facharbeiter Lohngruppe IT

Stunden Facharbeiter Lohngruppe II

Stunde Facharbeiter,

Lohngruppe II
25 std SR . AEHE5Y

Summe 01.03
Stundenlohnarbeiten, Sonstiges f/s.))é/f}sm
Summe 01

Nachtliiftungselemente

- Druckdatum: 17.12.2019
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG! : " Datum:  17.12.2019
o’ were coce led ile o ST LV-Key : 88147 '
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel 38 |
Crdnungszahl Zusammenstellung Summe |
(LV-Gruppe) : in EUR
01.01 Planungsleistungen ST -
01.02 Einzelelemente A % LY G~
01.03 Stundenlchnarbeiten, Sonstiges /ﬁéﬁﬁ
01 ~ Nachtliiftungselemente ' NESTOA D

Druckdatum: 17.12.2019



Landeshauptstadt Minchen
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Seife i 53
Datum': 17.12.2019

LV-Key : 88147
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertal 38
Ordnungszahl Zusammenstellung Summe
(LV-Gruppe) in EUR

01 Nachtliiftungselemente LE390F 50

Angebotssumme chne Mehrwertsteuer
zuziigl. 19,00% Mehrwertsteuer

Angebotssumme mit Mehrwertsteuer

SpIHLEY
LY T

Seiten: 1T - 53
Das Dokument enthalt 12 Positionen, davon

12 im freien Text.

% Gerthner - Thieltges

Bautiberwachung und Projektsteuerung

rechnerisch gepruft:
technisch gepriift:

wirtschaftl. geprift:

Druckdatum: 17.12.2019
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