
Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 27.01.2020

VE9999 Büroauslagerung

      

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung

und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 

Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 

insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 

Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 

Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 

aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 

auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten

aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinik-

gelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden 

betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der 

Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes 

erneuert.

Im Zuge dieser Maßnahme müssen Büros aus dem Bestandsgebäude

in einen Interimsbau ausgelagert werden. Dieser wird im Bereich

des Dienst- und Fachzentrums (DiFaz) auf einer Außenanlage des

Klinikums erstellt. Die Herstellung dieses Interimsbaus ist

Umfang dieser Ausschreibung.

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 

auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 

Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von

der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

die St2550.

* Ende der Baubeschreibung *
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VE9999 Büroauslagerung

      

Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die Unterlagen

bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu. 

Plan Nr       Inhalt

-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

Lageplan: 

101_Lageplan KKAÖ

2. Werkpläne

201_Raumprogramm

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

-

6. Details

-

7. Unterlagen

-

8. Terminplan und Bauablauf

-

* Ende Planverzeichnis *
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VE9999 Büroauslagerung

      

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen 

> Zimmererarbeiten zur Herstellung eines Holzmodulbaus

  in Holzständerbauweise zur Auslagerung von 6 St Büros

> Ausbau und Anschluss der Büroauslagerung

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit 

zusammenhängende Schutz- und Reinigungsmaßnahmen.

Seite 3
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VE9999 Büroauslagerung

      

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

AS 0.1 Grundlage der Ausführung

- VOB/C ATV 

  - DIN 18299 Allgemeine Regelungen für 

    Bauarbeiten jeder Art

  - DIN 18334 Zimmererarbeiten

  - DIN 18355 Tischlerarbeiten

AS 0.2 Kalkulationsgrundlage Umbaumaßnahmen

Nebenleistung des AN:

Nachfolgend beschriebene Ausführungsvorgaben und 

Leistungen sind vom AN in die Einheitspreise zu 

inkludieren und werden nicht gesondert vergütet:

- Die Interimsmaßnahmen werden in einer Klinik unter

  Betrieb durchgeführt. Kurzzeitige Arbeitsunter-

  brechungen, erhöhter Koordinationsaufwand und 

  erhöhte Rücksichtsnahme (Staub, Lärm) in der 

  Ausführung der Arbeiten in diesem Arbeitsbereich 

  ist in der Kalkulation zu berücksichtigen. 

- Die Interimsmaßnahmen erfolgen in Teilabschnitten

  und zeitlich eng getaktet im gesamten Bauablauf

  gemäß beigefügtem Bauzeitenplan.

- Die gesamte Baustelleneinrichtung für die 

  Interimsmaßnahmen ist in die Einheitspreise 

  mit einzukalkulieren.

* Ende Anforderungsspezifikation *
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VE9999 Büroauslagerung

01 Titel Holzmodulbau

01   Titel   Holzmodulbau

AS 1 Anforderungsspezifikationen

Die nachfolgenden Spezifikationen sind, soweit in den

Leistungspositionen nicht anders beschrieben, mit den 

Einheitspreisen abgegolten.

AS 1.1 Kalkulations- und Ausführungsbeschreibung

Zur Prüfung des Angebots ist mit dem Angebot ein 

skizzenhafter Werkplan (Grundriss, Ansicht) des 

angebotenen Holzmodulbaus mit Vermaßungen vorzulegen.

.1 Raumprogramm

1-geschossiger Holzmodulbau mit folgendem 

Raumprogramm:

> 2 St Büros mit 3 Fenster

  - Größe ca. 5 x 5 m

  - 1 St Zugangstüre vom Flur

    ca. 1 x 2 m, barrierefrei

  - 3 St Fensterelemente, ca. 1,2 x 1,2 m,

    mit 1 Öffnungsflügel und 1 Festfeld,

    oder 2 Öffnungsflügel nach Wahl des AN

  - 2 St Aktenregal

  - Wandablage mit Fensterbankkanal

  - Klimagerät

> 4 St Büros mit 2 Fenster

  - Raumprogramm wie Büro mit 3 Fenstern, jedoch

    2 St Fensterelemente, ca. 1,2 x 1,2 m,

    mit 1 Öffnungsflügel und 1 Festfeld,

    oder 2 Öffnungsflügel nach Wahl des AN

> Windfang

  - Größe ca. 2,5 x 5 m

  - 1 St Außentüre, ca. 2,3 x 2 m,

    barrierefrei

  - 1 St Zugangstüre vom Flur

    ca. 1 x 2 m, barrierefrei

  - 1 St Fensterelement, ca. 1,2 x 1,2 m,

    mit 1 Öffnungsflügel und 1 Festfeld,

    oder 2 Öffnungsflügel nach Wahl des AN

> Flur

  - Größe ca. 10 x 5 m

  - Zugangstüren bei angrenzenden Räumen

    mit beschrieben

> Technikraum

  - Größe ca. 2,5 x 5 m

  - 1 St Zugangstüre vom Flur

    ca. 1 x 2 m

  - Wandablage mit Fensterbankkanal

  - 1 Serverschrank

.2 entfällt

Übertrag: .............
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VE9999 Büroauslagerung

01 Titel Holzmodulbau

.3 Zustand der Anlage

Der Holzmodulbau, der Ausbau und die 

technische Ausstattung ist in einem NEUEN/

NEUWERTIGEN Zustand anzubieten. 

.4 Aufstellfläche / Unterbau

Der Holzmodulbau wird auf einer bestehenden Außen-

anlage des Klinikums im Bereich des DiFaz erreichtet.

Die Außenanlage wird aktuell als Grünfläche bzw.

Parkplatz genutzt. Sie ist frei zugänglich und kann 

zur Kalkulation besichtigt werden.

Es ist mit folgenden Bodenschichten zu rechnen:

> Homogenbereich B 1:

  Mutterboden ca. 0,1 bis 0,4 m stark

  (im Grünflächenbereich)

> Homogenbereich B 2:

  bestehender Frostschutzkies ca 0,5 m 

  (im befestigten Bereich)

> Homogenbereich B 3

  anstehender kiesiger Boden ab ca. 0,5 m

Die Unterbau des Holzmodulbaus ist vom AN passend

zum angebotenen Systembau und der zugehörigen

statischen Berechnung/Ausführungsplanung auszuführen.

Die Außenanlagen sind nach Aufstellen des Holzmodulbaus und

nach dem Rückbau des gesamten Objekts einschl. evtl. Unterbau 

wieder herzustellen.

.5 Planungsleistung des AN

> Bauantrag

  - entfällt - (Leistung des AG) 

> Vermessungsleistungen

  - entfällt -

> Abstimmung und Eintragung der genauen Standfläche/

  Aufstelllage im Außenanlagenplan des AG

> Werk- und Ausführungsplanung

  Die Ausführungsplanung / Aufstellplan ist 

  Bestandteil der AN-Leistung. Die kompletten 

  Unterlagen sind dem AG rechtzeitig zur Prüfung 

  vorzulegen.

> Statik

  Anfertigen der statischen Berechnungen für 

  den Holzmodulbau.

> Dokumentation

  Nach Fertigstellung des Holzmodulbaus sind 

  zur Abnahme Bestandspläne und Revisionspläne 

  2-fach dem AG zu übergeben. Ebenso alle 

  technischen Unterlagen, Gebrauchsanweisungen 

  und Garantieunterlagen der technischen 

  Ausstattungen. 

> Einweisung

  Zur Übergabe und Abnahme ist vom AN eine 

  Einweisung der Mitarbeiter des AG der 

  technischen Anlagen durchzuführen. 

Übertrag: .............
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VE9999 Büroauslagerung

01 Titel Holzmodulbau

.6 Bauleistungen durch den AN

> Bereitstellen, Vorhalten und Räumen aller zur 

  Durchführung der vertraglich vereinbarten 

  Leistung notwendiger Maschinen und Geräte

> Sichern der Baustelle/Aufstellfläche über die 

  gesamte  Aufstellzeit gemäß den gültigen 

  Vorschriften zur Unfallverhütung und Bau-

  stellensicherheit

> Transport und Aufstellen des Holzmodulbaus auf 

  dem vorgesehenen Baufeld mit geeignetem Gerät

> Anschluss des Holzmodulbaus

.7 Bauseitige Leistungen durch den AG

> freie Zufahrtsmöglichkeit für die Transport-

  mittel und Aufstellgeräte an der Baustelle 

> Einrichtung des Holzmodulbaus mit loser Möblierung

> Verlegung der Zuleitung ELT zum Übergabepunkt 

> Verlegen des Netzwerkanschlusses/IT-Technik zum

  Übergabepunkt

> Blitzschutz-/Erdungsanschluss an einen vom AN 

  vorgerichteten Anschlusspunkt

AS 1.2 Grundkonstruktion Holzmodulbau

Holzmodulbau als Holzständerbau 

  - verankerungsfrei,

  - mit Bundwerk, innen sichtbar,

  - mit Satteldach und Dachüberstand an

    Gibel- und Längsseite,

  - im alpenländischen Stil.

> Maße:

  - Grundfläche : ca. 15 x 15 m

  - Firsthöhe   : ca. 5,4 m über FFB

  - Traufenhöhe : ca. 3,0 m über FFB

> Oberflächen

  - Tragende Bauteile Fichtenleimholz, 

    künstlich gealtert

  - Flächenbauteile wasserfest verleimt mit

    original Altholzoberfläche

  - schwer entflammbar

> Dachaufbau

  - ca. 20 mm Dreischichtplatte

  - ca. 40 mm Isolierung

  - PVC-Plane

  - harte Bedachung

  - 2 St Holzdachrinnen mit freiem Auslauf

> Holzrasterboden

  - aus umlaufenden Schwellen mit eingehängtem

    Holzriegel,

  - Bodenbelag aus ca. 20 mm Dreischichtplatte,

  - ca. 40 mm Styrodur,

  - ca. 20 mm Dreischichtplatte

> Zugangsrampe

  - als barrierefreier Zugang zum Holzmodulbau,

  - zur Überwindung der Zugangsschwelle des angebotenen

Übertrag: .............
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01 Titel Holzmodulbau

    Baus,

  - Steigung passend barrierefrei gewählt,

  - rutschfest.

 

AS 1.3 Grundausstattung

> Fenster

  Holz-Fenster,

  1-flügelig mit festverglasten Seitenteilen 

  oder alternativ 2 Öffnungsflügel,

  Größe: ca. 1,2 x 1,2 m, 

  Drehkipp-Beschläge, 

  2-fach Isolierverglasung

> Innentüren 

  Holztürblätter,   

  Größe: ca. 1,0 x 2,0 m, 

  barrierefrei,

  Holz-Umfassungszarge, 

  Zimmertür Drückergarnitur mit 

  Fallenriegelschloss

  mit Bodendichtung (Büstendichtung)

> Außentüre

  2-flg. mit Holztürblättern,

  Größe: ca. 2,3 x 2,0 m, 

  Holz-Umfassungszarge, 

  Drückergarnitur geeignet für 1. Fluchtweg

> Aktenregale

  Aktenregal ca. 100/200 cm für 

  Büroeinsatz geeignet

> Wandablage

  Wandablage ca. 60 cm,

  mit integriertem Fensterbankkanal,

  zum Einbau von ELT- und Datensteckdosen geeignet,

  umlaufend in Büros/Technikraum

> Klimageräte

  Klimageräte zur Heizung/Kühlung der Büros,

  jeder Raum separat steuerbar

> Beleuchtung

  Beleuchtung der 6 St Büros, des Windfang, des

  Flurs und des Technikraums zur Erfüllung der

  Mindestbeleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie,

  inkl. Verkabelung und Anschluss an bauseitigen,

  extern stehenden (Baustromverteiler)

> ELT-Steckdosen

  ELT-Steckdosen im umlaufenden Fensterbankkanal,

  ca. 6 St je Büro, 9 St im Technikraum, 3 St im 

  Windfang und 6 St im Flur,

  inkl. Verkabelung und Anschluss an bauseitigen,

  extern stehenden (Baustromverteiler)

> Datensteckdosen

  Datensteckdosen im umlaufenden Fensterbankkanal,

  ca. 4 St je Büro, 4 St im Technikraum, und 2 St 

  im Flur,

  inkl. Verkabelung und Anschluss an Serverschrank

> Serverschrank

Übertrag: .............
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01 Titel Holzmodulbau

  Serverschrank für Holzmodulbau,

  ausreichend dimensioniert für beschriebenes Raumprogramm,

  inkl. Verkabelung und Anschluss an Bestandsgebäude

  (ca. 50 m Entfernung) mit dauerhafter, witterungs- und

  trittsicher verlegter Leitung

 

* Ende Anforderungsspezifikation *

01.001 Statische Berechnung, Holzmodulbau

Statische Berechnung,

Erstellen einer prüffähigen, statischen Berechnung

für angebotenen Holzmodulbau gem. AS1

Sofern in der Terminplanung keine Angaben zur Erstellung

der Unterlagen vorgegeben sind, hat der AN zur

Sicherstellung der Vertragstermine alle Unterlagen 

so rechtzeitig zur Prüfung und Genehmigung einzureichen

- 2-fach beim Prüfingenieur

- 1-fach beim Objektplaner (zur gestalterischen

  Freigabe)

dass die Ausführungstermine sichergestellt werden können. 

Der AN hat dahingehend eine Bringschuld.

die Prüfbemerkungen sind in der W+M-Planung des AN

einzuarbeiten, 

alle Prüfläufe und die Prüfgebühren sind mit den 

Einheitspreisen abgegolten,

den Architekten und der Objektüberwachung ist nach der

Freigabe jeweils 1 Ausfertigung auszuhändigen,

Übernahme der Vervielfältigungkosten durch den AN

1 psch GP ...........

01.002 W+M-Planung, Holzmodulbau

Werkstatt- und Montageplanung,

Erstellen prüffähiger Werkstattzeichnungen

und der Montageplanung

für angebotenen Holzmodulbau gem. AS1

Planunterlagen 2-fach erstellen,

auf der Grundlage der Vorgaben Berechnungen,

2-fach als Papierpause direkt beim Objektplaner,

mindestens 3 KW vor Fertigungsbeginn zur Prüfung

vorlegen,

freigegebene Unterlagen übergeben an den AG

- 1-fach in Papierausfertigung

- 1-fach an den Objektplaner

Dokumentation und Gleichstellung mit dem Prüfexemplar,

Übernahme der Vervielfältigungkosten durch den AN

1 psch GP ...........

Übertrag: .............

Seite 9
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01 Titel Holzmodulbau

01.003 Holzmodulbau liefern und aufstellen

Lieferung und Aufstellung des gesamten 

zuvor beschriebenen Holzmodulbaus gemäß 

W+M-Planung, 

Ausführung des Holzmodulbaus gem AS 1,

im wesentlichen bestehend aus

- Grundkonstruktion gem. AS 1.2

- Grundausstattung gem AS 1.3

- Erfüllung des Raumprogramms gem. AS 1.1.1

Leistung einschl. 

- Herrichten, Vorbereiten der Aufstellfläche

  passend zum angebotenen Holzmodulbau

- Frachtkosten

- sämtliche Montagekosten

- Zubehör wie Verbindungsmittel, Dichtungen, 

  Abdeckbleche, usw.

- Anschluss an bauseitigen Baustromverteiler

- Anschluss an hausinternes IT-Netzwerk

- Anschluss an bauseitigen Erdungsanschluss

Kompletter Holzmodulbau als funktionsfähige, 

stand- und verkehrssichere Anlage montiert

1 psch GP ...........

01.004 Feinreinigung vor Nutzungsübergabe

Feinreinigung des gesamten Holzmodulbaus

nach dem Aufstellen, vor der 

Nutzungsübergabe

Nassreinigung Boden, Fenster, Türen, 

Heizkörper

Nach der Nutzungsübergabe wird die 

Unterhaltsreinigung bauseits vom AG 

durchgeführt.

1 psch GP ...........

01.005 Vorhaltung, Unterhalt Holzmodulbau

Vorhalten und unterhalten des Holzmodulbaus 

mit zuvor beschriebener Ausstattung

Abrechnung nach Monaten

24 Mo EP ........... GP ...........

01.006 Rückbau und Abtransport Holzmodulbau

Rückbau und Abtransport des gesamten 

zuvor beschriebenen Holzmodulbaus, 

Übertrag: .............
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01 Titel Holzmodulbau

Leistung einschl. 

- Wiederherstellung der Aufstellfläche

- Frachtkosten

- sämtliche Rückbaukosten

- Rückbau Strom- und IT-Anschluss

 
1 psch GP ...........

Summe Titel  01
   

Holzmodulbau, Netto: ................

Übertrag: .............
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02 Titel Arbeiten im Stundenlohn

02   Titel   Arbeiten im Stundenlohn

AS 2 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- 

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Sämtliche An- und Abfahrten 

  (Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

  (Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-

geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-

tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind

gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei 

einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine 

Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt 

dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeits-

kräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten 

erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung 

der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leist-

ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte 

anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten 

erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils 

spätestens am  nächsten Werktag  bei der Objekt-

überwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind 

Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind 

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch 

die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung 

erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN 

auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen 

Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn 

diese zunächst vom AG beauftragt sind.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

02.001 Stunden Facharbeiter Zimmerer

Stunde Facharbeiter für Zimmererarbeiten

10 h EP ........... GP ...........

02.002 Stunden Facharbeiter Schreiner, Einbauten

Stunde Facharbeiter für Schreinerarbeiten  

und Einbauten (Innentüren, Ablage, Fenster)

5 h EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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02 Titel Arbeiten im Stundenlohn

02.003 Stunden Facharbeiter Elektro

Stunde Facharbeiter für Elektroarbeiten

5 h EP ........... GP ...........

Summe Titel  02
   

Arbeiten im Stundenlohn, Netto: ................

Seite 13
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  LV-Zusammenfassung    

 

  01 Titel Holzmodulbau ...............5

 

  02 Titel Arbeiten im Stundenlohn ...............12

    Summe  VE  9999  Büroauslagerung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................

    

Seite 14

235.321,00

1.200,00

236.521,00

44.938,99

281.459,99

Oberstdorf, 10.02.2020

mp
Gerthner-Thieltges
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