

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

VE 1101 Leichtbau-Außenwand

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit		Steinlehner I... Nr.003	KAEFER Con... Nr.002	Akustik-, Stu... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
VE 1101 Leichtbau-Außenwand			<u>822.866,29</u>	1.147.081,70	1.437.887,70	1.135.945,23	822.866,29	1.339.050,00
01 Titel Allgemeine Tätigkeiten			<u>12.932,10</u>	19.211,65	26.986,00	19.709,92	12.932,10	25.900,00
01.001 Werk- und Montageplanung Leichtbau-Außenwand	1 psch	EP GP	<u>1.157,63</u> <u>1.157,63</u>	2.890,05 2.890,05	4.886,00 4.886,00	2.977,89 2.977,89	1.157,63 1.157,63	6.000,00 6.000,00
01.002 Standsicherheitsnachweis Leichtbau-Außenwand	1 psch	EP GP	4.862,03 4.862,03	4.700,30 <u>4.700,30</u>	6.900,00 6.900,00	5.487,44 5.487,44	4.700,30 4.700,30	5.000,00 5.000,00
01.003 Werk- und Montageplanung Brandschutz-Bekleidung	1 psch	EP GP	<u>347,29</u> <u>347,29</u>	1.810,25 1.810,25	3.800,00 3.800,00	1.985,85 1.985,85	347,29 347,29	3.500,00 3.500,00
01.004 Arbeitshöhe >3,5m und <4,5m	1 psch	EP GP	<u>1.389,15</u> <u>1.389,15</u>	3.811,05 3.811,05	1.800,00 1.800,00	2.333,40 2.333,40	1.389,15 1.389,15	5.000,00 5.000,00
01.005 Provisorischer Folien-Witterungsschutz	800 m2	EP GP	<u>6,47</u> <u>5.176,00</u>	7,50 6.000,00	12,00 9.600,00	8,66 6.928,00	6,47 5.176,00	8,00 6.400,00
02 Titel Leichtbau-Außenwand			<u>657.298,09</u>	783.097,00	1.067.654,00	836.016,36	657.298,09	982.210,00
02.001 Untergrundvorbereitung StB-Decke, Notabdichtung	230 m	EP GP	<u>5,00</u> <u>1.150,00</u>	6,10 1.403,00	18,00 4.140,00	9,70 2.231,00	5,00 1.150,00	7,00 1.610,00
02.002 Untergrundvorbereitung StB-Decke, Fertigteil, Wand	450 m	EP GP	<u>5,00</u> <u>2.250,00</u>	6,10 2.745,00	8,00 3.600,00	6,37 2.866,50	5,00 2.250,00	3,00 1.350,00
02.003 Untergrundvorbereitung Massivholzdecke neu	580 m	EP GP	<u>2,50</u> <u>1.450,00</u>	6,10 3.538,00	12,00 6.960,00	6,87 3.984,60	2,50 1.450,00	5,00 2.900,00
02.004 Außenwandkonstruktionen System 1, H=ca.4,0m	1.200 m2	EP GP	197,27 236.724,00	159,55 <u>191.460,00</u>	340,00 408.000,00	232,27 278.724,00	159,55 191.460,00	220,00 264.000,00
02.005 Außenwandkonstruktionen System 1, Achse a, H=ca.3,9m	65 m2	EP GP	198,14 12.879,10	163,85 <u>10.650,25</u>	340,00 22.100,00	234,00 15.210,00	163,85 10.650,25	220,00 14.300,00
02.006 Außenwandkonstruktionen System 2, H=c.4,1m	900 m2	EP GP	252,56 227.304,00	232,15 <u>208.935,00</u>	320,00 288.000,00	268,24 241.416,00	232,15 208.935,00	290,00 261.000,00
02.007 Außenwandkonstruktionen System 2, F30/EI30, H=ca.4,...	120 m2	EP GP	253,15 30.378,00	232,15 <u>27.858,00</u>	340,00 40.800,00	275,10 33.012,00	232,15 27.858,00	300,00 36.000,00
02.008 Zulage Anschluss Massivwand, starr, H=ca.4,0m	26 St	EP GP	87,50 2.275,00	130,60 3.395,60	38,00 <u>988,00</u>	85,37 2.219,62	38,00 988,00	200,00 5.200,00
02.009 Zulage Außenwand-Ecke, 90°, H=ca.4,0m	4 St	EP GP	<u>56,33</u> <u>225,32</u>	275,65 1.102,60	110,00 440,00	147,33 589,32	56,33 225,32	250,00 1.000,00
02.010 Zulage Außenwand-Ecke, 45°, H=ca.4,0m	6 St	EP GP	<u>102,20</u> <u>613,20</u>	334,20 2.005,20	118,00 708,00	184,80 1.108,80	102,20 613,20	300,00 1.800,00
02.011 Zulage Außenwand-Eckeelement 2x45°, H=ca.4,0m	6 St	EP GP	<u>183,47</u> <u>1.100,82</u>	637,35 3.824,10	328,00 1.968,00	382,94 2.297,64	183,47 1.100,82	450,00 2.700,00

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

VE 1101 Leichtbau-Außenwand

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Steinlehner I... Nr.003	KAEFER Con... Nr.002	Akustik-, Stu... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
02.012 Zulage Außenwand-Ecke 90°, Übergang LAW1-2, H=ca...	18 EP St GP	59,68 <u>1.074,24</u>	289,75 <u>5.215,50</u>	218,00 3.924,00	189,14 3.404,52	59,68 1.074,24	300,00 5.400,00
02.013 Zulage Schräganschluss LAW1, 6.034	1 EP psch GP	41,86 <u>41,86</u>	286,75 286,75	689,00 <u>689,00</u>	339,20 339,20	41,86 41,86	350,00 350,00
02.014 Bewegungsfuge vertikal, H=ca.4,0m	10 EP St GP	65,79 <u>657,90</u>	377,50 <u>3.775,00</u>	186,00 1.860,00	209,76 2.097,60	65,79 657,90	450,00 4.500,00
02.015 Zulage Unterkonstruktion VHF, H=ca.4,0m	1 EP psch GP	5.470,80 <u>5.470,80</u>	28.638,80 <u>28.638,80</u>	11.000,00 11.000,00	15.036,53 15.036,53	5.470,80 5.470,80	10.000,00 10.000,00
02.016 Zulage Unterkonstruktion VHF, Brüstung+Sturz	1 EP psch GP	6.411,09 6.411,09	44.502,40 <u>44.502,40</u>	5.600,00 <u>5.600,00</u>	18.837,83 18.837,83	5.600,00 5.600,00	13.000,00 13.000,00
02.017 Zulage Durchführung Blitzschutzfahnen	100 EP St GP	12,96 <u>1.296,00</u>	22,40 2.240,00	28,00 <u>2.800,00</u>	21,12 2.112,00	12,96 1.296,00	20,00 2.000,00
02.018 Zulage nachträgliche Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2	1.200 EP m2 GP	1,91 <u>2.292,00</u>	3,70 4.440,00	6,00 <u>7.200,00</u>	3,87 4.644,00	1,91 2.292,00	4,00 4.800,00
02.019 Fensteröffnung, LAW1, 1,39x1,94m	1 EP St GP	708,04 <u>708,04</u>	1.336,95 <u>1.336,95</u>	1.100,00 1.100,00	1.048,33 1.048,33	708,04 708,04	2.400,00 2.400,00
02.020 Fensteröffnung, LAW1, 1,99x1,94m	8 EP St GP	733,88 <u>5.871,04</u>	1.543,75 <u>12.350,00</u>	1.280,00 10.240,00	1.185,88 9.487,04	733,88 5.871,04	2.600,00 20.800,00
02.021 Fensteröffnung, LAW1, 2,44x1,94m	2 EP St GP	753,25 <u>1.506,50</u>	1.769,55 <u>3.539,10</u>	1.600,00 3.200,00	1.374,27 2.748,54	753,25 1.506,50	3.100,00 6.200,00
02.022 Fensteröffnung, LAW1, 2,59x1,94m	1 EP St GP	761,86 <u>761,86</u>	1.850,10 1.850,10	1.900,00 <u>1.900,00</u>	1.503,99 1.503,99	761,86 761,86	3.100,00 3.100,00
02.023 Fensteröffnung, LAW1, 4,35x1,94m	1 EP St GP	922,13 <u>922,13</u>	2.890,25 <u>2.890,25</u>	2.481,00 2.481,00	2.097,79 2.097,79	922,13 922,13	4.200,00 4.200,00
02.024 Fensteröffnung, LAW1, 4,99x1,94m	20 EP St GP	974,36 <u>19.487,20</u>	3.122,60 <u>62.452,00</u>	2.568,00 51.360,00	2.221,65 44.433,00	974,36 19.487,20	4.700,00 94.000,00
02.025 Fensteröffnung, LAW1, 5,59x1,94m	2 EP St GP	995,89 <u>1.991,78</u>	3.393,20 6.786,40	3.900,00 <u>7.800,00</u>	2.763,03 5.526,06	995,89 1.991,78	4.800,00 9.600,00
02.026 Fensteröffnung, LAW1, 6,19x1,94m	3 EP St GP	1.217,96 <u>3.653,88</u>	3.800,75 11.402,25	3.966,00 <u>11.898,00</u>	2.994,90 8.984,70	1.217,96 3.653,88	4.900,00 14.700,00
02.027 Fensteröffnung, LAW1, 7,39x1,94m	3 EP St GP	2.843,26 <u>8.529,78</u>	4.291,05 12.873,15	4.453,00 <u>13.359,00</u>	3.862,44 11.587,32	2.843,26 8.529,78	5.100,00 15.300,00
02.028 Fensteröffnung, LAW1, 3,19x1,64m	4 EP St GP	868,31 <u>3.473,24</u>	2.040,60 8.162,40	2.372,00 <u>9.488,00</u>	1.760,30 7.041,20	868,31 3.473,24	3.100,00 12.400,00
02.029 Fensteröffnung, LAW1, 2,44x2,04m	1 EP St GP	755,41 <u>755,41</u>	1.769,55 1.769,55	2.428,00 <u>2.428,00</u>	1.650,99 1.650,99	755,41 755,41	3.100,00 3.100,00

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

VE 1101 Leichtbau-Außenwand

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Steinlehner I... Nr.003	KAEFER Con... Nr.002	Akustik-, Stu... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
02.030 Fensteröffnung Ekelement, LAW1, 0,79-2,74-3,17x1,9...	4 EP St GP	1.906,12 <u>7.624,48</u>	5.796,50 <u>23.186,00</u>	3.859,00 15.436,00	3.853,87 15.415,48	1.906,12 7.624,48	7.000,00 28.000,00
02.031 Fensteröffnung, LAW2, 1,92x1,94m	2 EP St GP	785,40 <u>1.570,80</u>	1.808,55 3.617,10	2.928,00 <u>5.856,00</u>	1.840,65 3.681,30	785,40 1.570,80	3.300,00 6.600,00
02.032 Fensteröffnung, LAW2, 2,44x1,94m	2 EP St GP	804,77 <u>1.609,54</u>	2.110,75 4.221,50	3.848,00 <u>7.696,00</u>	2.254,51 4.509,02	804,77 1.609,54	4.000,00 8.000,00
02.033 Fensteröffnung, LAW2, 2,59x1,94m	5 EP St GP	811,23 <u>4.056,15</u>	2.207,00 11.035,00	3.959,00 <u>19.795,00</u>	2.325,74 11.628,70	811,23 4.056,15	4.000,00 20.000,00
02.034 Fensteröffnung, LAW2, 3,79x1,94m	1 EP St GP	952,12 <u>952,12</u>	2.649,20 2.649,20	4.939,00 <u>4.939,00</u>	2.846,77 2.846,77	952,12 952,12	4.300,00 4.300,00
02.035 Fensteröffnung, LAW2, 4,39x1,94m	1 EP St GP	973,65 <u>973,65</u>	3.374,25 3.374,25	4.939,00 <u>4.939,00</u>	3.095,63 3.095,63	973,65 973,65	5.100,00 5.100,00
02.036 Fensteröffnung, LAW2, 6,19x1,94m	1 EP St GP	1.233,06 <u>1.233,06</u>	4.333,05 4.333,05	5.848,00 <u>5.848,00</u>	3.804,70 3.804,70	1.233,06 1.233,06	5.900,00 5.900,00
02.037 Fensteröffnung, LAW2, 2,59x1,64m	1 EP St GP	853,09 <u>853,09</u>	2.207,00 2.207,00	4.992,00 <u>4.992,00</u>	2.684,03 2.684,03	853,09 853,09	3.900,00 3.900,00
02.038 Fensteröffnung, LAW2, 3,19x1,64m	1 EP St GP	878,92 <u>878,92</u>	2.409,00 2.409,00	3.828,00 <u>3.828,00</u>	2.371,97 2.371,97	878,92 878,92	4.200,00 4.200,00
02.039 Fensteröffnung, LAW2, 3,79x1,64m	1 EP St GP	904,76 <u>904,76</u>	2.649,20 2.649,20	4.279,00 <u>4.279,00</u>	2.610,99 2.610,99	904,76 904,76	4.700,00 4.700,00
02.040 Fensteröffnung, LAW2, 4,69x1,64m	1 EP St GP	1.161,84 <u>1.161,84</u>	3.507,10 3.507,10	4.692,00 <u>4.692,00</u>	3.120,31 3.120,31	1.161,84 1.161,84	5.100,00 5.100,00
02.041 Fensteröffnung, LAW2, 4,99x1,64m	3 EP St GP	1.100,42 <u>3.301,26</u>	3.594,85 10.784,55	4.882,00 <u>14.646,00</u>	3.192,42 9.577,26	1.100,42 3.301,26	5.200,00 15.600,00
02.042 Fensteröffnung, LAW2, 5,89x1,64m	1 EP St GP	1.351,56 <u>1.351,56</u>	4.045,90 4.045,90	5.122,00 <u>5.122,00</u>	3.506,49 3.506,49	1.351,56 1.351,56	5.700,00 5.700,00
02.043 Fensteröffnung, LAW2, 6,19x1,64m	4 EP St GP	1.418,59 <u>5.674,36</u>	4.333,05 17.332,20	5.237,00 <u>20.948,00</u>	3.662,88 14.651,52	1.418,59 5.674,36	5.800,00 23.200,00
02.044 Leibungsbekleidung Fensteröffnung F30/EI30	10 EP m GP	9,57 <u>95,70</u>	34,40 344,00	121,00 <u>1.210,00</u>	54,99 549,90	9,57 95,70	30,00 300,00
02.045 Einzelanschlagpunkt PSAaG setzen	160 EP St GP	265,74 <u>42.518,40</u>	92,40 <u>14.784,00</u>	96,00 15.360,00	151,38 24.220,80	92,40 14.784,00	140,00 22.400,00
02.046 Steckbolzen für Anschlagpunkt	5 EP St GP	186,98 934,90	183,20 <u>916,00</u>	199,00 <u>995,00</u>	189,73 948,65	183,20 916,00	150,00 750,00
02.047 Persönliche Schutzausrüstung PSAaG, systemkonform	1 EP St GP	249,31 249,31	139,60 <u>139,60</u>	698,00 <u>698,00</u>	362,30 362,30	139,60 139,60	450,00 450,00

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

VE 1101 Leichtbau-Außenwand

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Steinlehner I... Nr.003	KAEFER Con... Nr.002	Akustik-, Stu... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
02.048 Nutzereinweisung	1 psch	EP GP 100,00 100,00	135,00 135,00	344,00 344,00	193,00 193,00	100,00 100,00	300,00 300,00
03 Titel Brandschutz-Bekleidung		145.311,10	337.798,05	408.826,00	297.311,72	145.311,10	323.690,00
03.001 F30-Bekleidung Träger, HEA 160, dreiseitig	695 m	EP GP 28,46 19.779,70	69,90 48.580,50	48,00 33.360,00	48,79 33.909,05	28,46 19.779,70	77,00 53.515,00
03.002 F30-Bekleidung Träger, HEB180, dreiseitig	200 m	EP GP 28,46 5.692,00	71,50 14.300,00	58,00 11.600,00	52,65 10.530,00	28,46 5.692,00	79,00 15.800,00
03.003 F30-Bekleidung Träger, HEB200, dreiseitig	150 m	EP GP 31,62 4.743,00	73,20 10.980,00	68,00 10.200,00	57,61 8.641,50	31,62 4.743,00	81,00 12.150,00
03.004 F30-Bekleidung Träger, HEB220, dreiseitig	230 m	EP GP 31,62 7.272,60	74,00 17.020,00	78,00 17.940,00	61,21 14.078,30	31,62 7.272,60	83,00 19.090,00
03.005 F30-Bekleidung Träger, HEB240, dreiseitig	355 m	EP GP 33,17 11.775,35	75,10 26.660,50	82,00 29.110,00	63,42 22.514,10	33,17 11.775,35	85,00 30.175,00
03.006 F30-Bekleidung Träger, HEB260, dreiseitig	140 m	EP GP 34,73 4.862,20	77,55 10.857,00	92,00 12.880,00	68,09 9.532,60	34,73 4.862,20	87,00 12.180,00
03.007 F30-Bekleidung Träger, HEB280, dreiseitig	75 m	EP GP 35,51 2.663,25	87,20 6.540,00	98,00 7.350,00	73,57 5.517,75	35,51 2.663,25	89,00 6.675,00
03.008 F30-Bekleidung Träger, IPE140, dreiseitig	100 m	EP GP 26,90 2.690,00	67,45 6.745,00	42,00 4.200,00	45,45 4.545,00	26,90 2.690,00	73,00 7.300,00
03.009 F30-Bekleidung Träger, Holzbalken, dreiseitig	100 m	EP GP 22,68 2.268,00	62,20 6.220,00	42,00 4.200,00	42,29 4.229,00	22,68 2.268,00	40,00 4.000,00
03.010 Zulage stirnseitiger Anschluss an Massivwand	120 St	EP GP 11,26 1.351,20	57,85 6.942,00	18,00 2.160,00	29,04 3.484,80	11,26 1.351,20	40,00 4.800,00
03.011 Zulage Trägerbekleidung entlang Massivwand	20 m	EP GP 7,09 141,80	36,15 723,00	28,00 560,00	23,75 475,00	7,09 141,80	30,00 600,00
03.012 Zulage Knotenpunkt, 2 Träger	190 St	EP GP 6,28 1.193,20	36,40 6.916,00	38,00 7.220,00	26,89 5.109,10	6,28 1.193,20	20,00 3.800,00
03.013 Zulage Knotenpunkt, 3-5 Träger	70 St	EP GP 10,46 732,20	66,50 4.655,00	68,00 4.760,00	48,32 3.382,40	10,46 732,20	30,00 2.100,00
03.014 Zulage Knotenpunkt, Träger-Stütze	90 St	EP GP 6,28 565,20	53,85 4.846,50	32,00 2.880,00	30,71 2.763,90	6,28 565,20	20,00 1.800,00
03.015 Zulage Knotenpunkt, 3-5 Träger-Stütze	40 St	EP GP 10,46 418,40	96,10 3.844,00	86,00 3.440,00	64,19 2.567,60	10,46 418,40	50,00 2.000,00
03.016 Stirnseiten-Verschluss Träger an LAW System 1	130 St	EP GP 8,76 1.138,80	33,85 4.400,50	48,00 6.240,00	30,20 3.926,00	8,76 1.138,80	20,00 2.600,00

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

VE 1101 Leichtbau-Außenwand

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Steinlehner I... Nr.003	KAEFER Con... Nr.002	Akustik-, Stu... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
03.017 Streifenförmige Brandschutz-Bekleidung entlang Träger	1.975 m	EP GP 10,70 <u>21.132,50</u>	26,35 52.041,25	38,00 75.050,00	25,02 49.414,50	10,70 21.132,50	10,00 19.750,00
03.018 F30-Bekleidung Stütze, QHP 160x6.3, vierseitig, H=ca.3...	17 St	EP GP 116,80 <u>1.985,60</u>	291,95 4.963,15	218,00 3.706,00	208,92 3.551,64	116,80 1.985,60	410,00 6.970,00
03.019 F30-Bekleidung Stütze, QHP 160x6.3, vierseitig, H=ca.0...	45 St	EP GP 44,20 <u>1.989,00</u>	169,00 7.605,00	90,00 4.050,00	101,07 4.548,15	44,20 1.989,00	120,00 5.400,00
03.020 F30-Bekleidung Stütze, QHP 220x11, vierseitig, H=ca.3,...	1 St	EP GP 124,78 <u>124,78</u>	304,05 304,05	260,00 260,00	229,61 229,61	124,78 124,78	430,00 430,00
03.021 F30-Bekleidung Stütze, QHP 250x8.8, vierseitig, H=ca.3...	6 St	EP GP 152,85 <u>917,10</u>	346,65 2.079,90	268,00 1.608,00	255,83 1.534,98	152,85 917,10	440,00 2.640,00
03.022 F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x6.3, vierseitig, H...	17 St	EP GP 134,82 <u>2.291,94</u>	304,05 5.168,85	218,00 3.706,00	218,96 3.722,32	134,82 2.291,94	440,00 7.480,00
03.023 F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x6.3, vierseitig, H...	30 St	EP GP 44,70 <u>1.341,00</u>	172,15 5.164,50	108,00 3.240,00	108,28 3.248,40	44,70 1.341,00	140,00 4.200,00
03.024 F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x8, vierseitig, H=c...	9 St	EP GP 44,70 <u>402,30</u>	172,15 1.549,35	158,00 1.422,00	124,95 1.124,55	44,70 402,30	140,00 1.260,00
03.025 F30-Bekleidung Stütze, RHP 260x180x12,5, vierseitig, ...	1 St	EP GP 152,85 <u>152,85</u>	304,05 304,05	318,00 318,00	258,30 258,30	152,85 152,85	450,00 450,00
03.026 Deckenbekleidung, GKB, nicht brennbar	4.700 m2	EP GP 8,94 <u>42.018,00</u>	13,35 62.745,00	28,00 131.600,00	16,76 78.772,00	8,94 42.018,00	16,00 75.200,00
03.027 Zulage Deckenbekleidung, streifenförmig b<0,3m	20 m	EP GP 1,26 <u>25,20</u>	11,85 237,00	24,00 480,00	12,37 247,40	1,26 25,20	20,00 400,00
03.028 Zulage Deckenbekleidung, Kleinfläche <5m2	45 St	EP GP 5,02 <u>225,90</u>	41,30 1.858,50	68,00 3.060,00	38,11 1.714,95	5,02 225,90	20,00 900,00
03.029 Anschluss Deckenbekleidung an Massivwand, beweglich	200 m	EP GP 5,47 <u>1.094,00</u>	14,70 2.940,00	14,00 2.800,00	11,39 2.278,00	5,47 1.094,00	20,00 4.000,00
03.030 Anschluss Deckenbekleidung an Massivwand, starr	300 m	EP GP 6,87 <u>2.061,00</u>	8,05 2.415,00	9,00 2.700,00	7,97 2.391,00	6,87 2.061,00	20,00 6.000,00
03.031 Decken- und Wandbekleidung Dachausstieg	1 psch	EP GP 783,43 <u>783,43</u>	1.503,95 1.503,95	3.886,00 3.886,00	2.057,79 2.057,79	783,43 783,43	1.000,00 1.000,00
03.032 Zulage Aussparung mit Leibungsverkleidung, <0,5m2	40 St	EP GP 6,28 <u>251,20</u>	44,60 1.784,00	64,00 2.560,00	38,29 1.531,60	6,28 251,20	70,00 2.800,00
03.033 Zulage Aussparung mit Leibungsverkleidung, >0,5-1,0m2	20 St	EP GP 8,37 <u>167,40</u>	67,70 1.354,00	98,00 1.960,00	58,02 1.160,40	8,37 167,40	85,00 1.700,00
03.034 Zulage Aussparung mit Leibungsverkleidung, >1,0-2,5m2	5 St	EP GP 10,46 <u>52,30</u>	112,90 564,50	168,00 840,00	97,12 485,60	10,46 52,30	95,00 475,00

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

VE 1101 Leichtbau-Außenwand

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Steinlehner I... Nr.003	KAEFER Con... Nr.002	Akustik-, Stu... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
03.035 Zulage Aussparung Deckenbekleidung, rund, D=bis30cm	170 EP St GP	3,35 569,50	11,00 1.870,00	32,00 5.440,00	15,45 2.626,50	3,35 569,50	15,00 2.550,00
03.036 Zulage Durchführung rund mit F30-Brandschutz	30 EP St GP	14,64 439,20	37,20 1.116,00	68,00 2.040,00	39,95 1.198,50	14,64 439,20	50,00 1.500,00
04 Titel Stundenlohnarbeiten		7.325,00	6.975,00	10.100,00	8.133,33	6.975,00	7.250,00
04.001 Facharbeiter Trockenbau	100 EP St GP	52,32 5.232,00	47,50 4.750,00	68,00 6.800,00	55,94 5.594,00	47,50 4.750,00	50,00 5.000,00
04.002 Helfer Trockenbau	50 EP St GP	41,86 2.093,00	44,50 2.225,00	66,00 3.300,00	50,79 2.539,50	41,86 2.093,00	45,00 2.250,00
Gesamtsumme		Steinlehner I... 822.866,29	1.147.081,70	1.513.566,00	1.161.171,33	822.866,29	1.339.050,00
VE 1101 Leichtbau-Außenwand							
Nachlass auf Einzelleistung(en)					-25.226,10		
Nachlass auf VE				-75.678,30	-25.226,10		
Nachlass auf VE in Prozent				(-5,00%)			
Gesamt, Netto		822.866,29	1.147.081,70	1.437.887,70	1.135.945,23	822.866,29	1.339.050,00
zzgl. MwSt. (19,0 %)		156.344,60	217.945,52	273.198,66	215.829,59	156.344,60	254.419,50
Gesamt, Brutto		979.210,89	1.365.027,22	1.711.086,36	1.351.774,82	979.210,89	1.593.469,50
... % im Vergleich		100,0 %	139,4 %	174,7 %	138,0 %	100,0 %	162,7 %
(Skontobetrag)							
(Skonto in %)							
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)		(979.210,89)	(1.365.027,22)	(1.711.086,36)	(1.351.774,82)	(979.210,89)	(1.593.469,50)
		Bestpreis		Höchstpreis		Vergleich	