

**Bauvorhaben :** KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege

**Mittellohn** 16,50 €  
**Lohnzusatzkosten** 65,00 %  
**Lohnnebenkosten** 1,65 €  
**Kleinger. & Werkz.** 2,00 %  
**Kalkulationslohn** 29,20 €  
**Verrechnungslohn** 41,86 €  
**Nettosumme lt. Angebotsdruck**  
**822.866,29 €**

Mengenbasis : LV - Menge von Oz :  
bis Oz : ZZ.ZZ.999.Z

Kostenart	EK-Teilleistung	Gemeink.Pos	Gesamt	BGK - %	BGK - €	AGK - %	AGK -€	% von SK
Stunden	7.760		7.760					
Lohnkosten(ML)	128.035		128.035					16,34
Lohnzusatzkosten	83.222		83.222					10,62
Lohnnebenkosten	12.803		12.803					1,63
Kleinger. & Werkz.	2.561		2.561					0,33
<b>Lohnkosten(KL)</b>	<b>226.621</b>		<b>226.621</b>	5,00	11.331	30,00	71.386	28,92
Artikel	385.228		385.229	6,00	23.114	12,00	49.001	49,16
Container								
Gerüst	1.200		1.200	5,00	60	5,00	63	0,15
Sub	7.600		7.600	5,00	380	5,00	399	0,97
Sonst 1	5.500		5.500	5,00	275	5,00	289	0,70
Sonst 2	1.035		1.035	5,00	52	5,00	54	0,13
Sonst 3								
<b>Summe EKT</b>	<b>627.185</b>		<b>627.185</b>					80,03
BGK	35.212		35.212					4,49
<b>Herstellkosten</b>	<b>662.396</b>		<b>662.396</b>					84,52
AGK	121.192		121.192					15,48
<b>Selbstkosten</b>	<b>783.588</b>		<b>783.588</b>					100,00
W & G	5,00 %		39.179					5,00
<b>Netto</b>			<b>822.767</b>					105,00
Regie +/-								
Festpreis +/-			100					0,01
<b>Nettosumme</b>			<b>822.867</b>					105,01
Rundungsdiff.			-1					
Zu-/Abschläge								
<b>Netto m.Zu-/Ab.</b>			<b>822.866</b>					105,01
MWST	19,00 %		156.345					
<b>Bruttosumme</b>			<b>979.211</b>					
Zu-/Abschläge								
<b>Brutto m. Zu-/Ab.</b>			<b>979.211</b>					
Summe BP								
Regiepositionen								
FP-Positionen			100					
DB in % der Angebotssumme			19,50					