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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 1090 Bodenbelagsarbeiten PVC

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Dieter Holsc...

Nr.001

Raumausstat...

Nr.002

Raumgestalt...

Nr.003

Gräser Fußb...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

VE 1090 Bodenbelagsarbeiten PVC  189.668,97 215.205,35 220.527,50 245.918,61 217.830,11 189.668,97 207.282,50

01   Titel   Bodenbelagsarbeiten BT13  172.418,65 182.802,00 180.227,50 206.978,71 185.606,72 172.418,65 177.329,00

01.01   Bereich   Untergrundvorbereitung 33.617,25 33.551,50  30.340,50 39.220,05 34.182,33 30.340,50 31.126,50

    710 EP
01.01.1  Abschneiden Estrich-Randstreifen

m GP

0,20

 142,00

0,30

213,00

0,20

 142,00

0,49

347,90

0,30

213,00

0,20

142,00

0,15

106,50

    20 EP
01.01.2  Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2

m2 GP

90,00

1.800,00

65,00

 1.300,00

65,00

 1.300,00

89,99

1.799,80

77,50

1.550,00

65,00

1.300,00

45,00

900,00

    50 EP
01.01.3  Übergänge Estrichergänzungen  verharzen und klamm...

m GP

16,00

800,00

5,60

 280,00

6,95

347,50

8,99

449,50

9,39

469,50

5,60

280,00

7,50

375,00

    2 EP
01.01.4  Anfahrt für vorgezogene CM-Messung

St GP

50,00

100,00

100,00

200,00

20,00

 40,00

20,00

 40,00

47,50

95,00

20,00

40,00

50,00

100,00

    3.900 EP
01.01.5  Untergrund kehren, besenrein

m2 GP

0,12

468,00

0,50

1.950,00

0,10

 390,00

0,99

3.861,00

0,43

1.677,00

0,10

390,00

0,40

1.560,00

    3.900 EP
01.01.6  Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten

m2 GP

0,70

2.730,00

1,00

3.900,00

0,30

 1.170,00

1,39

5.421,00

0,85

3.315,00

0,30

1.170,00

0,80

3.120,00

    3.900 EP
01.01.7  Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

m2 GP

2,10

8.190,00

1,60

6.240,00

1,20

4.680,00

1,19

 4.641,00

1,52

5.928,00

1,19

4.641,00

1,50

5.850,00

    3.900 EP
01.01.8  Nivellieren, Spachteln, Rakeln

m2 GP

4,50

 17.550,00

4,85

18.915,00

4,90

19.110,00

5,00

19.500,00

4,81

18.759,00

4,50

17.550,00

4,50

17.550,00

    390 EP
01.01.9  Zweite Spachtelung bis 5 mm

m2 GP

1,20

468,00

0,10

 39,00

4,90

1.911,00

5,00

1.950,00

2,80

1.092,00

0,10

39,00

2,50

975,00

    10 EP
01.01.10  Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

m2 GP

20,00

200,00

15,60

156,00

20,00

200,00

10,00

 100,00

16,40

164,00

10,00

100,00

5,00

50,00

    60 EP
01.01.11  Zulage Spachtelung erhöhte Ebenheit

m2 GP

2,00

120,00

0,10

 6,00

10,00

600,00

10,00

600,00

5,53

331,80

0,10

6,00

1,50

90,00

    15 EP
01.01.12  Bewegungsfugenprofil Edelstahl mit Dichtstoff

m GP

69,95

1.049,25

23,50

 352,50

30,00

450,00

33,99

509,85

39,36

590,40

23,50

352,50

30,00

450,00

01.02   Bereich   Bodenbelag PVC R9  103.622,40 105.084,00 109.684,50 122.022,01 110.103,23 103.622,40 99.139,00

    360 EP
01.02.1  Bodenbelag PVC-1- verlegen

m² GP

18,00

 6.480,00

20,70

7.452,00

18,60

6.696,00

26,00

9.360,00

20,83

7.498,80

18,00

6.480,00

25,00

9.000,00

    1.400 EP
01.02.2  Bodenbelag PVC-2- verlegen

m² GP

18,00

 25.200,00

20,70

28.980,00

18,60

26.040,00

26,00

36.400,00

20,83

29.162,00

18,00

25.200,00

25,00

35.000,00

    390 EP
01.02.3  Bodenbelag PVC-3- verlegen

m² GP

18,00

 7.020,00

20,70

8.073,00

18,60

7.254,00

26,00

10.140,00

20,83

8.123,70

18,00

7.020,00

25,00

9.750,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe
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KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 1090 Bodenbelagsarbeiten PVC

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Dieter Holsc...

Nr.001

Raumausstat...

Nr.002

Raumgestalt...

Nr.003

Gräser Fußb...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    780 EP
01.02.4  Bodenbelag PVC-4- verlegen

m² GP

18,00

 14.040,00

20,70

16.146,00

18,60

14.508,00

26,00

20.280,00

20,83

16.247,40

18,00

14.040,00

25,00

19.500,00

    3 EP
01.02.5  Bodenbelagintarsien PVC-1-

m GP

30,00

90,00

25,00

75,00

10,00

 30,00

33,00

99,00

24,50

73,50

10,00

30,00

40,00

120,00

    25 EP
01.02.6  Bodenbelagintarsien PVC-2-

m GP

30,00

750,00

25,00

625,00

10,00

 250,00

33,00

825,00

24,50

612,50

10,00

250,00

40,00

1.000,00

    5 EP
01.02.7  Bodenbelagintarsien PVC-4-

m GP

30,00

150,00

25,00

125,00

10,00

 50,00

33,00

165,00

24,50

122,50

10,00

50,00

40,00

200,00

    1.100 EP
01.02.8  Zulage für mittige Verlegung in Fluren

m² GP

1,00

1.100,00

0,50

 550,00

8,00

8.800,00

2,00

2.200,00

2,88

3.168,00

0,50

550,00

1,00

1.100,00

    2.900 EP
01.02.9  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

m² GP

0,40

 1.160,00

1,80

5.220,00

1,50

4.350,00

1,49

4.321,00

1,30

3.770,00

0,40

1.160,00

1,10

3.190,00

    33 EP
01.02.10  Verschweißen der Intarsien

m GP

0,80

 26,40

3,00

99,00

2,50

82,50

2,00

66,00

2,08

68,64

0,80

26,40

3,00

99,00

    240 EP
01.02.11  Fertigsockel PVC-1-

m GP

13,00

3.120,00

11,65

 2.796,00

12,00

2.880,00

13,00

3.120,00

12,41

2.978,40

11,65

2.796,00

6,00

1.440,00

    1.300 EP
01.02.12  Fertigsockel PVC-2-

m GP

13,00

16.900,00

11,65

 15.145,00

12,00

15.600,00

13,00

16.900,00

12,41

16.133,00

11,65

15.145,00

6,00

7.800,00

    300 EP
01.02.13  Fertigsockel PVC-3-

m GP

13,00

3.900,00

11,65

 3.495,00

12,00

3.600,00

13,00

3.900,00

12,41

3.723,00

11,65

3.495,00

6,00

1.800,00

    700 EP
01.02.14  Fertigsockel PVC-4-

m GP

13,00

9.100,00

11,65

 8.155,00

12,00

8.400,00

13,00

9.100,00

12,41

8.687,00

11,65

8.155,00

6,00

4.200,00

    49 EP
01.02.15  Zulage Außenecken Fertigsockel

St GP

22,00

1.078,00

25,00

1.225,00

16,00

784,00

3,99

 195,51

16,75

820,75

3,99

195,51

5,00

245,00

    364 EP
01.02.16  Zulage Innenecken Fertigsockel

St GP

22,00

8.008,00

7,00

2.548,00

15,00

5.460,00

2,00

 728,00

11,50

4.186,00

2,00

728,00

5,00

1.820,00

    250 EP
01.02.17  Abfugung Stellsockel MS Polymer

m GP

3,00

750,00

3,50

875,00

3,60

900,00

1,99

 497,50

3,02

755,00

1,99

497,50

2,50

625,00

    2.500 EP
01.02.18  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

m GP

1,90

4.750,00

1,40

 3.500,00

1,60

4.000,00

1,49

3.725,00

1,60

4.000,00

1,40

3.500,00

0,90

2.250,00

01.03   Bereich   Bodenbelag PVC R10  5.682,00 6.379,50 5.738,00 6.483,19 6.070,67 5.682,00 5.168,00

    120 EP
01.03.1  Bodenbelag PVC-5- verlegen

m² GP

18,00

 2.160,00

25,70

3.084,00

19,40

2.328,00

26,99

3.238,80

22,52

2.702,40

18,00

2.160,00

25,00

3.000,00

    20 EP
01.03.2  Bodenbelag PVC-6- verlegen

m² GP

18,00

 360,00

25,70

514,00

19,40

388,00

26,99

539,80

22,52

450,40

18,00

360,00

25,00

500,00
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Preisspiegel VE 1090 Bodenbelagsarbeiten PVC

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Dieter Holsc...

Nr.001

Raumausstat...

Nr.002

Raumgestalt...

Nr.003

Gräser Fußb...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    130 EP
01.03.3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R10

m² GP

0,40

 52,00

1,80

234,00

1,50

195,00

1,49

193,70

1,30

169,00

0,40

52,00

1,10

143,00

    90 EP
01.03.4  Fertigsockel PVC-5-

m GP

13,00

1.170,00

11,90

 1.071,00

13,00

1.170,00

13,00

1.170,00

12,73

1.145,70

11,90

1.071,00

6,00

540,00

    20 EP
01.03.5  Fertigsockel PVC-6-

m GP

13,00

260,00

11,90

 238,00

13,00

260,00

13,00

260,00

12,73

254,60

11,90

238,00

6,00

120,00

    1 EP
01.03.6  Zulage Außenecken Fertigsockel

St GP

22,00

22,00

25,00

25,00

16,00

16,00

3,99

 3,99

16,75

16,75

3,99

3,99

5,00

5,00

    29 EP
01.03.7  Zulage Innenecken Fertigsockel

St GP

22,00

638,00

7,00

203,00

15,00

435,00

2,00

 58,00

11,50

333,50

2,00

58,00

5,00

145,00

    10 EP
01.03.8  Abfugung Stellsockel MS Polymer

m GP

3,00

30,00

3,50

35,00

3,60

36,00

1,99

 19,90

3,02

30,20

1,99

19,90

2,50

25,00

    100 EP
01.03.9  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

m GP

1,90

190,00

1,40

 140,00

1,60

160,00

1,49

149,00

1,60

160,00

1,40

140,00

0,90

90,00

    1 EP
01.03.10  Bodenbelag PVC-7- in Aufzugskabine 4,6 m²

St GP

200,00

 200,00

278,50

278,50

200,00

 200,00

250,00

250,00

232,13

232,13

200,00

200,00

150,00

150,00

    1 EP
01.03.11  Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 4,6 m²

St GP

200,00

 200,00

278,50

278,50

200,00

 200,00

250,00

250,00

232,13

232,13

200,00

200,00

150,00

150,00

    1 EP
01.03.12  Bodenbelag PVC-6- in Aufzugskabine 8 m²

St GP

400,00

400,00

278,50

 278,50

350,00

350,00

350,00

350,00

344,63

344,63

278,50

278,50

300,00

300,00

01.04   Bereich   Bodenbelag PVC R9 ableitfähig  16.821,00 22.358,00 19.173,50 21.622,23 19.993,68 16.821,00 22.088,50

    400 EP
01.04.1  Bodenbelag PVC-8- verlegen

m² GP

25,50

 10.200,00

35,70

14.280,00

30,00

12.000,00

34,10

13.640,00

31,33

12.532,00

25,50

10.200,00

40,00

16.000,00

    75 EP
01.04.2  Bodenbelagintarsien PVC-8-

m GP

10,00

 750,00

30,00

2.250,00

10,00

 750,00

33,00

2.475,00

20,75

1.556,25

10,00

750,00

40,00

3.000,00

    400 EP
01.04.3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig

m² GP

0,40

 160,00

1,80

720,00

1,50

600,00

1,49

596,00

1,30

520,00

0,40

160,00

1,40

560,00

    340 EP
01.04.4  Fertigsockel PVC-8-

m GP

13,00

4.420,00

12,90

 4.386,00

14,00

4.760,00

13,00

4.420,00

13,23

4.498,20

12,90

4.386,00

6,00

2.040,00

    2 EP
01.04.5  Zulage Außenecken Fertigsockel

St GP

22,00

44,00

25,00

50,00

16,00

32,00

3,99

 7,98

16,75

33,50

3,99

7,98

5,00

10,00

    28 EP
01.04.6  Zulage Innenecken Fertigsockel

St GP

22,00

616,00

7,00

196,00

15,00

420,00

2,00

 56,00

11,50

322,00

2,00

56,00

5,00

140,00

    35 EP
01.04.7  Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz

m GP

5,00

175,00

4,00

140,00

6,50

227,50

1,99

 69,65

4,37

152,95

1,99

69,65

3,50

122,50
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Preisspiegel VE 1090 Bodenbelagsarbeiten PVC

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Dieter Holsc...

Nr.001

Raumausstat...

Nr.002

Raumgestalt...

Nr.003

Gräser Fußb...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    240 EP
01.04.8  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

m GP

1,90

456,00

1,40

 336,00

1,60

384,00

1,49

357,60

1,60

384,00

1,40

336,00

0,90

216,00

01.05   Bereich   Bodenbelag PVC Holzoptik R9  12.676,00 15.429,00 15.291,00 17.631,23 15.256,81 12.676,00 19.807,00

    330 EP
01.05.1  Bodenbelag PVC-9- verlegen

m² GP

17,20

 5.676,00

21,70

7.161,00

18,60

6.138,00

26,50

8.745,00

21,00

6.930,00

17,20

5.676,00

35,00

11.550,00

    330 EP
01.05.2  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

m² GP

0,40

 132,00

1,80

594,00

1,50

495,00

1,49

491,70

1,30

429,00

0,40

132,00

1,10

363,00

    380 EP
01.05.3  Aluminiumstellsockel PVC-9-

m GP

13,00

 4.940,00

14,65

5.567,00

17,00

6.460,00

17,99

6.836,20

15,66

5.950,80

13,00

4.940,00

15,00

5.700,00

    7 EP
01.05.4  Zulage Außenecken Aluminiumsockel

St GP

2,00

 14,00

15,00

105,00

2,00

 14,00

3,99

27,93

5,75

40,25

2,00

14,00

10,00

70,00

    104 EP
01.05.5  Zulage Innenecken Aluminiumsockel

St GP

0,50

 52,00

5,00

520,00

2,00

208,00

2,00

208,00

2,38

247,52

0,50

52,00

8,00

832,00

    380 EP
01.05.6  Abfugung Stellsockel-Bodenbelag MS Polymer

m GP

3,00

1.140,00

2,50

950,00

3,60

1.368,00

1,99

 756,20

2,77

1.052,60

1,99

756,20

2,50

950,00

    380 EP
01.05.7  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

m GP

1,90

722,00

1,40

 532,00

1,60

608,00

1,49

566,20

1,60

608,00

1,40

532,00

0,90

342,00

02   Titel   Bodenbelagsarbeiten Sectio OP  7.037,60 7.048,00 7.115,00 8.986,28 7.546,72 7.037,60 7.553,00

02.01   Bereich   Untergrundvorbereitung Sectio OP 1.082,80 1.153,50  1.009,50 1.338,50 1.146,08 1.009,50 1.065,00

    130 EP
02.01.1  Abschneiden Estrich-Randstreifen

m GP

0,20

 26,00

0,30

39,00

0,20

 26,00

0,49

63,70

0,30

39,00

0,20

26,00

0,15

19,50

    140 EP
02.01.2  Untergrund kehren, besenrein

m2 GP

0,12

16,80

0,50

70,00

0,10

 14,00

0,99

138,60

0,43

60,20

0,10

14,00

0,40

56,00

    140 EP
02.01.3  Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten

m2 GP

0,70

98,00

1,00

140,00

0,30

 42,00

1,39

194,60

0,85

119,00

0,30

42,00

0,80

112,00

    140 EP
02.01.4  Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

m2 GP

2,10

294,00

1,60

224,00

1,20

168,00

1,19

 166,60

1,52

212,80

1,19

166,60

1,50

210,00

    140 EP
02.01.5  Nivellieren, Spachteln, Rakeln

m2 GP

4,50

 630,00

4,85

679,00

4,90

686,00

5,00

700,00

4,81

673,40

4,50

630,00

4,50

630,00

    15 EP
02.01.6  Zweite Spachtelung bis 5 mm

m2 GP

1,20

18,00

0,10

 1,50

4,90

73,50

5,00

75,00

2,80

42,00

0,10

1,50

2,50

37,50

02.02   Bereich   Bodenbelag PVC R9 Sectio OP 3.992,00 3.892,00  3.835,50 4.402,64 4.030,54 3.835,50 3.584,00

    100 EP
02.02.1  Bodenbelag PVC-2- verlegen

m² GP

18,00

 1.800,00

20,70

2.070,00

18,60

1.860,00

26,00

2.600,00

20,83

2.083,00

18,00

1.800,00

25,00

2.500,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 1090 Bodenbelagsarbeiten PVC

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Dieter Holsc...

Nr.001

Raumausstat...

Nr.002

Raumgestalt...

Nr.003

Gräser Fußb...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    3 EP
02.02.2  Bodenbelagintarsien PVC-2-

m GP

10,00

 30,00

25,00

75,00

10,00

 30,00

33,00

99,00

19,50

58,50

10,00

30,00

40,00

120,00

    100 EP
02.02.3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

m² GP

0,40

 40,00

1,80

180,00

1,50

150,00

1,49

149,00

1,30

130,00

0,40

40,00

1,10

110,00

    3 EP
02.02.4  Verschweißen der Intarsien

m GP

10,00

30,00

3,00

9,00

2,50

7,50

2,00

 6,00

4,38

13,14

2,00

6,00

3,00

9,00

    100 EP
02.02.5  Fertigsockel PVC-2-

m GP

13,00

1.300,00

11,65

 1.165,00

12,00

1.200,00

13,00

1.300,00

12,41

1.241,00

11,65

1.165,00

6,00

600,00

    2 EP
02.02.6  Zulage Außenecken Fertigsockel

St GP

22,00

44,00

25,00

50,00

16,00

32,00

3,99

 7,98

16,75

33,50

3,99

7,98

5,00

10,00

    24 EP
02.02.7  Zulage Innenecken Fertigsockel

St GP

22,00

528,00

7,00

168,00

15,00

360,00

2,99

 71,76

11,75

282,00

2,99

71,76

5,00

120,00

    10 EP
02.02.8  Abfugung Stellsockel MS Polymer

m GP

3,00

30,00

3,50

35,00

3,60

36,00

1,99

 19,90

3,02

30,20

1,99

19,90

2,50

25,00

    100 EP
02.02.9  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

m GP

1,90

190,00

1,40

 140,00

1,60

160,00

1,49

149,00

1,60

160,00

1,40

140,00

0,90

90,00

02.03   Bereich   Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP  1.962,80 2.002,50 2.270,00 3.245,14 2.370,11 1.962,80 2.904,00

    50 EP
02.03.1  Bodenbelag PVC-8- verlegen

m² GP

25,00

1.250,00

20,70

 1.035,00

30,00

1.500,00

43,99

2.199,50

29,92

1.496,00

20,70

1.035,00

40,00

2.000,00

    15 EP
02.03.2  Bodenbelagintarsien PVC-8-

m GP

10,00

 150,00

30,00

450,00

10,00

 150,00

33,00

495,00

20,75

311,25

10,00

150,00

40,00

600,00

    50 EP
02.03.3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig

m² GP

0,40

 20,00

1,80

90,00

1,50

75,00

2,00

100,00

1,43

71,50

0,40

20,00

1,40

70,00

    30 EP
02.03.4  Fertigsockel PVC-8-

m GP

13,00

390,00

11,65

 349,50

14,00

420,00

13,00

390,00

12,91

387,30

11,65

349,50

6,00

180,00

    4 EP
02.03.5  Zulage Innenecken Fertigsockel

St GP

22,00

88,00

7,00

28,00

16,00

64,00

2,99

 11,96

12,00

48,00

2,99

11,96

5,00

20,00

    2 EP
02.03.6  Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz

m GP

3,90

7,80

4,00

8,00

6,50

13,00

1,99

 3,98

4,10

8,20

1,99

3,98

3,50

7,00

    30 EP
02.03.7  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

m GP

1,90

57,00

1,40

 42,00

1,60

48,00

1,49

44,70

1,60

48,00

1,40

42,00

0,90

27,00

03   Titel   sonstige Leistungen  10.350,00 17.675,35 21.860,00 19.917,62 17.450,74 10.350,00 13.025,50

    75 EP
03.1  Genaues Anarbeiten an Übergängen

m GP

1,00

 75,00

3,00

225,00

10,00

750,00

5,00

375,00

4,75

356,25

1,00

75,00

1,50

112,50

    5 EP
03.2  Fertigsockel an Stützen und Einbauteile

St GP

25,00

125,00

20,00

100,00

80,00

400,00

19,99

 99,95

36,25

181,25

19,99

99,95

8,00

40,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 1090 Bodenbelagsarbeiten PVC

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Dieter Holsc...

Nr.001

Raumausstat...

Nr.002

Raumgestalt...

Nr.003

Gräser Fußb...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    330 EP
03.3  Vorabmontage Fertigsockel

m GP

0,50

 165,00

0,50

 165,00

15,00

4.950,00

3,00

990,00

4,75

1.567,50

0,50

165,00

2,00

660,00

    2 EP
03.4  Anarbeiten an Elektro-Bodentank

St GP

10,00

 20,00

20,00

40,00

10,00

 20,00

29,99

59,98

17,50

35,00

10,00

20,00

20,00

40,00

    10 EP
03.5  Anarbeiten und Belegen Rewi-Öffnung

St GP

10,00

 100,00

25,00

250,00

15,00

150,00

39,99

399,90

22,50

225,00

10,00

100,00

50,00

500,00

    10 EP
03.6  Anarbeiten und Belegen Bodenkanal

m GP

1,00

 10,00

20,00

200,00

25,00

250,00

19,99

199,90

16,50

165,00

1,00

10,00

25,00

250,00

    4.000 EP
03.7  Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier

m² GP

1,35

 5.400,00

2,50

10.000,00

2,20

8.800,00

1,79

7.160,00

1,96

7.840,00

1,35

5.400,00

1,75

7.000,00

    125 EP
03.8  Schutzmaßnahmen MDF-Platten

m² GP

6,20

775,00

4,95

 618,75

10,00

1.250,00

4,99

623,75

6,54

817,50

4,95

618,75

3,00

375,00

    46 EP
03.9  Bodenbelag PVC-1- liefern, ohne Montage

m² GP

10,00

 460,00

13,20

607,20

12,00

552,00

26,00

1.196,00

15,30

703,80

10,00

460,00

11,00

506,00

    46 EP
03.10  Bodenbelag PVC-2- liefern, ohne Montage

m² GP

10,00

 460,00

13,20

607,20

12,00

552,00

26,99

1.241,54

15,55

715,30

10,00

460,00

11,00

506,00

    46 EP
03.11  Bodenbelag PVC-3- liefern, ohne Montage

m² GP

10,00

 460,00

13,20

607,20

12,00

552,00

34,10

1.568,60

17,33

797,18

10,00

460,00

11,00

506,00

    46 EP
03.12  Bodenbelag PVC-4- liefern, ohne Montage

m² GP

10,00

 460,00

13,20

607,20

12,00

552,00

26,50

1.219,00

15,43

709,78

10,00

460,00

11,00

506,00

    46 EP
03.13  Bodenbelag PVC-5- liefern, ohne Montage

m² GP

10,00

 460,00

17,20

791,20

15,00

690,00

26,00

1.196,00

17,05

784,30

10,00

460,00

11,00

506,00

    46 EP
03.14  Bodenbelag PVC-6- liefern, ohne Montage

m² GP

10,00

 460,00

17,20

791,20

15,00

690,00

26,00

1.196,00

17,05

784,30

10,00

460,00

11,00

506,00

    46 EP
03.15  Bodenbelag PVC-7- liefern, ohne Montage

m² GP

10,00

 460,00

17,20

791,20

12,00

552,00

26,00

1.196,00

16,30

749,80

10,00

460,00

11,00

506,00

    46 EP
03.16  Bodenbelag PVC-8- liefern, ohne Montage

m² GP

10,00

 460,00

27,70

1.274,20

25,00

1.150,00

26,00

1.196,00

22,18

1.020,28

10,00

460,00

11,00

506,00

04   Titel   Stundenlohnarbeiten 8.800,00  7.680,00 11.325,00 10.036,00 9.460,25 7.680,00 9.375,00

    100 EP
04.1  Stunden Facharbeiter

h GP

50,00

5.000,00

49,60

4.960,00

48,75

4.875,00

39,99

 3.999,00

47,09

4.709,00

39,99

3.999,00

45,00

4.500,00

    25 EP
04.2  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

h GP

10,00

 250,00

20,00

500,00

48,75

1.218,75

39,99

999,75

29,69

742,25

10,00

250,00

35,00

875,00

    25 EP
04.3  Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

h GP

10,00

 250,00

20,00

500,00

48,75

1.218,75

19,99

499,75

24,69

617,25

10,00

250,00

25,00

625,00
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Preisspiegel VE 1090 Bodenbelagsarbeiten PVC

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Dieter Holsc...

Nr.001

Raumausstat...

Nr.002

Raumgestalt...

Nr.003

Gräser Fußb...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    100 EP
04.4  Stunden Hilfsarbeiter

h GP

30,00

3.000,00

14,70

 1.470,00

26,75

2.675,00

33,00

3.300,00

26,11

2.611,00

14,70

1.470,00

25,00

2.500,00

    25 EP
04.5  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

h GP

6,00

150,00

5,00

 125,00

26,75

668,75

33,00

825,00

17,69

442,25

5,00

125,00

20,00

500,00

    25 EP
04.6  Zuschlag Nachtarbeit Helfer

h GP

6,00

150,00

5,00

 125,00

26,75

668,75

16,50

412,50

13,56

339,00

5,00

125,00

15,00

375,00

Gesamtsumme
VE 1090 Bodenbelagsarbeiten PVC

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE

Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

Dieter Holsc...

 198.606,25

-8.937,28

(-4,50%)

 189.668,97

36.037,10

 225.706,07

 100,0 %

(225.706,07)

 Bestpreis Bestpreis

215.205,35

215.205,35

40.889,02

 256.094,37

113,5 %

(256.094,37)

    

220.527,50

220.527,50

41.900,23

 262.427,73

116,3 %

(262.427,73)

    

245.918,61

245.918,61

46.724,54

 292.643,15

 129,7 %

(292.643,15)

Höchstpreis

220.064,43

-2.234,32

-2.234,32

217.830,11

41.387,72

 259.217,83

114,8 %

(259.217,83)

    

198.606,25

-8.937,28

-8.937,28

189.668,97

36.037,10

 225.706,07

100,0 %

(225.706,07)

VergleichVergleich

207.282,50

207.282,50

39.383,68

 246.666,18

109,3 %

(246.666,18)
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	650_ KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
	1090 Bodenbelagsarbeiten PVC
	01 Bodenbelagsarbeiten BT13
	01 Untergrundvorbereitung
	1  Abschneiden Estrich-Randstreifen
	2  Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2
	3  Übergänge Estrichergänzungen  verharzen und klammern
	4  Anfahrt für vorgezogene CM-Messung
	5  Untergrund kehren, besenrein
	6  Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten
	7  Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich
	8  Nivellieren, Spachteln, Rakeln
	9  Zweite Spachtelung bis 5 mm
	10  Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2
	11  Zulage Spachtelung erhöhte Ebenheit
	12  Bewegungsfugenprofil Edelstahl mit Dichtstoff

	02 Bodenbelag PVC R9
	1  Bodenbelag PVC-1- verlegen
	2  Bodenbelag PVC-2- verlegen
	3  Bodenbelag PVC-3- verlegen
	4  Bodenbelag PVC-4- verlegen
	5  Bodenbelagintarsien PVC-1-
	6  Bodenbelagintarsien PVC-2-
	7  Bodenbelagintarsien PVC-4-
	8  Zulage für mittige Verlegung in Fluren
	9  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9
	10  Verschweißen der Intarsien
	11  Fertigsockel PVC-1-
	12  Fertigsockel PVC-2-
	13  Fertigsockel PVC-3-
	14  Fertigsockel PVC-4-
	15  Zulage Außenecken Fertigsockel
	16  Zulage Innenecken Fertigsockel
	17  Abfugung Stellsockel MS Polymer
	18  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

	03 Bodenbelag PVC R10
	1  Bodenbelag PVC-5- verlegen
	2  Bodenbelag PVC-6- verlegen
	3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R10
	4  Fertigsockel PVC-5-
	5  Fertigsockel PVC-6-
	6  Zulage Außenecken Fertigsockel
	7  Zulage Innenecken Fertigsockel
	8  Abfugung Stellsockel MS Polymer
	9  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl
	10  Bodenbelag PVC-7- in Aufzugskabine 4,6 m²
	11  Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 4,6 m²
	12  Bodenbelag PVC-6- in Aufzugskabine 8 m²

	04 Bodenbelag PVC R9 ableitfähig
	1  Bodenbelag PVC-8- verlegen
	2  Bodenbelagintarsien PVC-8-
	3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig
	4  Fertigsockel PVC-8-
	5  Zulage Außenecken Fertigsockel
	6  Zulage Innenecken Fertigsockel
	7  Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz
	8  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

	05 Bodenbelag PVC Holzoptik R9
	1  Bodenbelag PVC-9- verlegen
	2  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9
	3  Aluminiumstellsockel PVC-9-
	4  Zulage Außenecken Aluminiumsockel
	5  Zulage Innenecken Aluminiumsockel
	6  Abfugung Stellsockel-Bodenbelag MS Polymer
	7  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl


	02 Bodenbelagsarbeiten Sectio OP
	01 Untergrundvorbereitung Sectio OP
	1  Abschneiden Estrich-Randstreifen
	2  Untergrund kehren, besenrein
	3  Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten
	4  Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich
	5  Nivellieren, Spachteln, Rakeln
	6  Zweite Spachtelung bis 5 mm

	02 Bodenbelag PVC R9 Sectio OP
	1  Bodenbelag PVC-2- verlegen
	2  Bodenbelagintarsien PVC-2-
	3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9
	4  Verschweißen der Intarsien
	5  Fertigsockel PVC-2-
	6  Zulage Außenecken Fertigsockel
	7  Zulage Innenecken Fertigsockel
	8  Abfugung Stellsockel MS Polymer
	9  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

	03 Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP
	1  Bodenbelag PVC-8- verlegen
	2  Bodenbelagintarsien PVC-8-
	3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig
	4  Fertigsockel PVC-8-
	5  Zulage Innenecken Fertigsockel
	6  Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz
	7  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl


	03 sonstige Leistungen
	1  Genaues Anarbeiten an Übergängen
	2  Fertigsockel an Stützen und Einbauteile
	3  Vorabmontage Fertigsockel
	4  Anarbeiten an Elektro-Bodentank
	5  Anarbeiten und Belegen Rewi-Öffnung
	6  Anarbeiten und Belegen Bodenkanal
	7  Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier
	8  Schutzmaßnahmen MDF-Platten
	9  Bodenbelag PVC-1- liefern, ohne Montage
	10  Bodenbelag PVC-2- liefern, ohne Montage
	11  Bodenbelag PVC-3- liefern, ohne Montage
	12  Bodenbelag PVC-4- liefern, ohne Montage
	13  Bodenbelag PVC-5- liefern, ohne Montage
	14  Bodenbelag PVC-6- liefern, ohne Montage
	15  Bodenbelag PVC-7- liefern, ohne Montage
	16  Bodenbelag PVC-8- liefern, ohne Montage

	04 Stundenlohnarbeiten
	1  Stunden Facharbeiter
	2  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter
	3  Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter
	4  Stunden Hilfsarbeiter
	5  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer
	6  Zuschlag Nachtarbeit Helfer




