

Bieter Raumausstattung Wilhelm Poiger e. K.	Vergabenummer <b>207.1-1090-01</b>	Datum 05.03.2020
Baumaßnahme <b>Erweiterung Kreisklinik Altötting-Neubau Nord-207.1-1090-01 Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
Leistung <b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		

**Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen**

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		15,75
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf <b>ML</b>	105	16,54
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>	23	3,62
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		35,91
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	30	10,77
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		46,68

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kos- ten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>	10	10	10	10	
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>	5	5	5	5	
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1	<b>Gewinn</b>	3	3	3	3	
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>	8	8	8	8	
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>	4	4	4	4	
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>	30	30	30	30	

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

<sup>3</sup> Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.