Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Bestpreis ‘ Héchstpreis I

! Fehler I ? AusreilRer

Gesamtpreise inkl. Nachlasse

- Skonto informativ (abhangig vom Zahlungsziel)

Preisspiegel S:-;/;/irlg:;;leumbau Grundss:hule in.1 Werksviertel (600_)
_Maler-, Lackierarbeiten
Nr. / Bezeichnung g!engg Hirsch GmbH | Carius Maler... | Maler Hirsch ... | Drexler Male... | Farben-Holze... | Maler S. Moli... | Malerbetrieb ... | Mittelwert Giinstigst LV-Schitzpreis | Budget
inheit Nr.007 Nr.005 Nr.003 Nr.006 Nr.001 Nr.002 Nr.004 System System System System

VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten 98.457,47 103.151,05 112.714,00 130.941,35 149.076,39 149.715,00 155.973,32 128.575,51 98.457,47 157.652,50 139.495,80
01 Titel Maler-, Lackierarbeiten 101.502,55 108.580,05 112.714,00 137.833,00 153.687,00 149.715,00 167.713,25 133.106,41 101.502,55 157.652,50 -
01.01 Untertitel Allgemeine Tatigkeiten 14.500,00 12.900,00 6.600,00 9.740,00 16.825,00 9.750,00 23.905,00 13.460,00 6.600,00 11.000,00 8
01.01.001 Besondere Schutzmafinahmen / Fenster, Fassade | G ol 500000 00,00 25000 s000| 260000 100000 00| 113429 2000 100,00
01.01.002 Besondere Schutzmafinahmen Einbauten psch G 200000 150000 20000 w000 280000 200,00 w000 117288 20000 100,00 o
01.01.003 Sockelleiste Bodenbelag abdecken "m' o 225000  1s0000|  1ss000|  1000|  217500|  150000|  zaz00|  t6s5i0 750,00 00,00
01.01.004 AbdeckeriAbKisben Anschuss Resterdecken | 40 £ ol osl o esel ool el sl el el el om0
01.01.005 Arbeshane >3 5mund <4 om, Regelbersn €6 | 1 5 0| 2000 gesol amecol smel sl swox] s ool el ow
0101.006 Avsishone >35mund <gom, Foyeweren G| L, S ge%s  zmewl o mewl e womlsowl ssewlemgl el 2ol o0
01.01.007 Arbeshane >3 5mund <6.am, Sportnale UGsEG | 1 5 S| 2000l mossl ol el ol eswox]  nese)  mocol  smmeol o ow
01.01.008 Arvetshone <35, Stanctacne geveppt, TRH | L 5| s el moml el eml o wewl sl wml el om0
01.02 Untertitel Anstriche / Decken- und Wandflichen 65.832,75 75.381,25 86.882,50 99.529,00 108.665,25 113.975,00 121.718,75 95.997,79 65.832,75 123.456,00 -
01.02.009 Sperranstrich GK-Decken, m o e5.00 190,00 1000 17500 o250 25000 217,50 17150 65,00 20000
01.02.010 Grundanstrich Tiefgrund, GK-Decken, B 61000 671,00 61000 wso0| 122000 33550 555,10 14640 76,00 o
01.02.011 Grundanstrich Tiefgrund GK-DF Akustik-Lochung, ::1}2 2; é:z 22;33 19;388 27;:‘38 102338 36;:33 93133 18;:23 4(3)123 34;:?)8 o0
01.02.012 Erstbeschichtung GK-Decken, Dispersion NAK 2, ?‘r:‘g cE;F; 1.223’,82 1.432123 1.838:88 2.132128 2.19(33138 2.132138 2.3422(5) 1.89:73:11(1) 1.223188 2.312138 0’09
01.02.013 Erstoeschichtung, GK-DF Akustik-Lochung, m o men0| 4700 540,00 720,00 642,00 720,00 71100 50760 3600 756,00
01.02.014 Alu-Eckschutzschiene als Kantenschutz, W o 2mo0|  irioo|  1eemc0|  a13m00|  4swmso|  4se000|  saa00|  s2m050|  171000| 159800
01.02.015 PutzabschiussprofilInnen, Sonderfal m o 2000 160,00 1400 28000 27600 40000 356,00 26640 140,00 22000 o
01.02.016 Putzabschlussprofil Innen, Standardfall 4:10 o 2.403188 1.503’,32 1.803:38 2.403188 2.602:88 4.0(1)233 3.183:33 2.552238 1.508133 1.803:28 e
01.02.017 Vorspachtelung Betonwande, Filllspachtel 2}:20 cE;F; 4.503188 3.48;::3 8.108:38 15.753188 7.76;:;2 4.50(2)188 19.57:;3 9.093183 3.48;:23 8.772:(9)8 0’09
01.02.018 Vorspachtelung Trapezstiitzen, Auenwande Full... i?g 2; 655133 ﬁz 932338 2.343188 1.30?):88 52?):88 2.853133 1.273125 40;;:23 1.438128 o0
01.02.019 Vorspachtelung Leibungen Fillspachtel W seroo sio0| 108000 270000 132300 sapo0|  210000| 126960 si000| 108000 o
01.02.020 Volifiachige Spachtelung Betonwande, 2}12120 Zr; 14.172188 13.052’,22 13.7221(1)8 15.753188 18.562128 18.00?):88 19.353;33 16.08;:;8 13.0531?)8 20.253188 0’09
01.02.021 Volifiachige Spachtelung Trapezstiitzen, Auenw... i?g o 1.74%8 1.693:28 1.58::(1)3 2.343188 2.6(173:33 2.6(173:33 2.5421?8 2.152238 1.582::)8 3.613:88 e
01.02.022 Volifiachige Spachteltung Leibungen Spachtelung 5:10 cE;F; 1.083:82 1.9921(7)8 1.898:38 2.70233 1.292132 1.628:88 2.102138 1.812:22 1.083:88 3.513128 0’09
01.02.023 Sperranstrich GK-Wande, m ol 19500 570,00 320,00 25,00 21750 750,00 075,00 51750 19500 87000
01.02.024 Grundanstrich Tiefgrund, GK-Wande 5}:20 cE;F; 1.282:(2): 4.288:(8)8 5.88;;11)3 5.35(1):88 2.672:38 5.35(1):88 2.942123 3.958133 1.282:(2)3 8.56;:38 0’09
01.02.025 Grundanstrich Leibungen Tiefgrund o 540 2700 1800 2250 225 4500 4050 2565 540 2150
01.02.026 Grundansirich Haftgrund, Beton-Wande, 'me e zmeoe|  1se000|  2e0800|  204000|  1a2600|  204000|  a12000| 204380 00| 327600
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Bestpreis ‘ Héchstpreis I

! Fehler I ? AusreilRer

Gesamtpreise inkl. Nachlasse

- Skonto informativ (abhangig vom Zahlungsziel)

Preisspiegel GS-Werk - Neubau Grundss:hule irr.1 Werksviertel (600_)
VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten
Nr. / Bezeichnung g!engg Hirsch GmbH | Carius Maler... | Maler Hirsch ... | Drexler Male... | Farben-Holze... | Maler S. Moli... | Malerbetrieb ... | Mittelwert Giinstigst LV-Schitzpreis | Budget
inheit Nr.007 Nr.005 Nr.003 Nr.006 Nr.001 Nr.002 Nr.004 System System System System

01.02.027 Grundanstrich Hafigrund Beton-Wande, Farstu.. | T2l 78| 5500 %700 32250 182,75 4000 «a000 266,70 10750 516,00 o
01.02.028 Grundanstrich Hafigrund Leibungen " o wes 2150 4050 4500 1800 4500 5650 855 s 4050
01.02.029 Erstbeschichtung Bston-Wiénde, Dispersion, NA... 1$0 (E;Fl; 2.703188 3.173123 4.058:83 1.82;::3 4.722:33 5.403133 4.653:;3 3.79312(1) 1.82;:23 4.053188 0’0(3
01.02.030 Erstoeschichtung Leibungen, NAK3 m o 60,00 5000 5700 000 7200 2000 1200 4550 1200 54,00 »%
01.02.031 Erstbeschichtung Beton-Wande, Dispersion, NA.. | 5% o (00| o0t gaono0|  soa00| 1000000 1120000  ose000|  80900|  504000| 1064000
01.02.032 Erstoeschichtung Beton-Wande, Fahrstuhlschac... | {12l 000 505.25 645,00 2250 77400 360,00 24175 61050 32250 42000 "
01.02.033 Erstbeschichtung Beton-Leibungen, NAK 2 6:10 2; 1.205188 1.178133 1.148:38 723138 1.443:33 ﬁg 72;:?)8 99(13:38 603183 1.205188 o0
01.02.034 Erstoeschichtung Beton-Wande, Dispersion, NA.. | [0 ol 5200 36,00 48000 26600 515,00 560,00 526,00 50280 26600 16,0 i
01.02.05 Erstoeschichtung GK-Wande, Dispersion, NAK 3, | 15 o 4000 1750 150,00 moo|  wse|  aoo| 7250 14750 7500 15000
01.02.036 Erstbeschichtung GK-Wénde, Dispersion NAK 2, Sﬁgo (E; 10.485:88 11.525:38 15.728:88 9.43;’,32 18.863:38 18.348:28 19.12222 14.772:2(2) 9.4322(?3 19.913228 0’09
01.02.087 Erstbeschichtung GK-Leibungen GK NAK 2 m oo 10000 100,00 500 5000 120,00 5000 0.0 7800 3000 100,00 i
01.02.03 Erstbeschichtung GK-Wande, Dispersion NAK 1, | 5 o 570 290,00 21000 uso| 22200 24000 252,00 24650 1400 252,00
01.02.039 Schutzbeschichtung Sichtbeton-Wande 1:20 (E;Fl; 3.0131(1)3 3.223188 1.54(1)’,313 2.803:88 6.44;133 s.sog:gg 3.993133 3.90213(9) 1.54(1):(1)8 7.003188 0’0(3
01.02.040 Schutzbeschichtung Treppenhauser ?:g o 1.802::)3 2.528188 ﬁg 1.685:88 4.20233 4.20233 2.182:28 2.505:23 92113)8 4.623:88 o0
01.02.041 Schutzbeschichtung Deckenfiéchen m o 1600 128600 o600  168000| 201200 224000 145000 162660 si600| 308000 o
01.02.042 Schutzbeschichtung Unterziige 2 o 433183 463:88 ﬁ 403188 1.oogjgg 1.oogjgg egg:gg 608:88 22313)8 1.403188 o0
01.02.043 Schutzbeschichtung Unterziige, Sporthalle 4::2 2; 942183 1.328188 &1’5 1.105188 2.423:33 2.202:88 1.512133 1.422:23 48411:;8 3.083:88 o0
01.02.044 Schutzbeschichtung Leibungen A B so00| 22800 37500 45000 500,00 30000 200 22500 500,00 "
01.02.045 Schutzbeschichtung Stitzen 35/35 sk o 2400 2200 1400 50,00 2000 5000 2000 3225 1400 50.00
01.02.046 Schutzbeschichtung Stiitzen 45/45 stk Gp 4800 56,00 200 126,00 4500 100,00 80,00 7028 200 120,00 i
01.02.047 Schutzbeschichtung Stitzen 35/75 stk o 5200 .00 | 15600 00| 12000 12000 5400 2000 14000
01.02.048 Schuizbeschichtung Stiitzen, rund stk Gr 1300 1000 800 4200 20,00 30,00 20,00 2187 500 2000 "
01.02.049 Zulage fir hell getonte Ausfilhrung NAK 3 m o 5000 2256 1500 12500 2450 5000 60,00 4950 1500 1000 i
01.02.050 Zulage fir mittel getonte Ausflirung NAK 3 m or 7000 25 s00| 20000 75 5000 000 7200 2500 2000
01.02.051 Zulage fir stark getonte Ausfiihrung NAK 3 m o 85,00 20000 500 200,00 7550 5000 12500 12650 00 40,00 i
01.02.052 Zulage fir hell getonte Ausfinrung NAK 2 m o moo| 12500 mo0| 62500 225 25000 000 29000 7500 o250
01.02.053 Zulage fir mittel getonte Ausfiihrung NAK 2 m o 10| 21000 15000 120000 22500 30000 37500 37200 150,00 135,00 o
01.02.054 Zulage fir stark getonte Ausflihrung NAK 2 1::2 o 153188 63‘7‘123 éﬁ gogigg 23;123 158188 453188 373123 1321?)8 123123 o0
01.02.055 Einfarbiges Absetzen von Bauteilen u. Wandbere... 5:10 2; 903133 éﬁ 2.253:33 2.003188 1.063:83 1.003:88 sz;gg 1.213:35 458138 1.508188 o0
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Bestpreis ‘ Héchstpreis I

! Fehler I ? AusreilRer

Gesamtpreise inkl. Nachlasse

- Skonto informativ (abhangig vom Zahlungsziel)

PreiSS ie el GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600 _)
p g VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten
Nr. / Bezeichnun Menge Hirsch GmbH | Carius Maler... | Maler Hirsch ... | Drexler Male... | Farben-Holze... | Maler S. Moli... | Malerbetrieb ... | Mittelwert Giinstigst LV-Schitzpreis | Budget
' 9 Einheit Nr.007 Nr.005 Nr.003 Nr.006 Nr.001 Nr.002 Nr.004 System System System System

. 2000 EP 0,88 1,65 1,90 3,00 1,15 2,00 2,15 1,82 0,88 1,05 0,00
01.02.056 Acrylfugen, innen m  GP 1.760,00 3.300,00 3.800,00 6.000,00 2.300,00 4.000,00 4.300,00 3.640,00 1.760.00 2.100,00 ;
" . 440 FEP 1,35 6,30 2,90 450 3,45 8,00 3,65 4,31 1,35 4,00 0,00
01.02.057 Siliconfugen, innen m  GP 594,00 2.772,00 1.276,00 1.980,00 1.518,00 3.520,00 1.606,00 1.896,40 594,00 1.760,00 -
01.03 Untertitel Lackierarbeiten Stahlbauteile 10.128,00 8.920,80 10.126,00 12.090,00 13.280,00 12.500,00 11.730,00 11.253,54 8.920,80 12.445,00 ;
. . 1 EP 8,00 20,00 6,00 120,00 120,00 100,00 60,00 62,00 6,00 15,00 0,00
01.03.058 Untergrund priifen, Stahlblechtiren psch GP 8,00 20,00 6,00 120,00 120,00 100,00 60,00 62,00 6,00 15.00 ;
. 2 P 200,00 311,65 300,00 185,00 210,00 300,00 135,00 234,52 135,00 180,00 0,00
01.03.059 Stahlrahmentiir 2.fig, 210/265/cm Stck  GP 400,00 623,30 600,00 370,00 420,00 600,00 270,00 469,04 270,00 360,00 ;
. . 1 EP 20,00 20,00 50,00 120,00 120,00 100,00 20,00 64,29 20,00 100,00 0,00
01.03.060 Untergrund priifen, Treppengelander psch GP 20,00 20,00 50,00 120,00 120,00 100,00 20,00 64,29 20,00 100,00 ;
360 EP 25,00 20,50 25,00 28,00 32,00 25,00 28,00 26,21 20,50 30,00 0,00
01.03.061 Treppen und Podeste m2 P 9.000,00 7.380,00 9.000,00 10.080,00 11.520,00 9.000,00 10.080,00 9.435,60 7.380,00 10.800,00 ;
. . 150 EP 3,00 2,85 2,60 6,00 5,00 10,00 7,00 5,21 2,60 5,80 0,00
01.03.062 Rohrleitung, Lackanstrich m  GP 450,00 427,50 390,00 900,00 750,00 1.500,00 1.050,00 781,50 390,00 870,00 ;
. 100 FEP 2,50 450 0,80 5,00 3,50 12,00 2,50 4,40 0,80 3,00 0,00
01.03.063 Lackanstrich HK-Anschlussrohre Stck  GP 250,00 450,00 80,00 500,00 350,00 1.200,00 250,00 440,00 80,00 300,00 -
01.04 Untertitel Fassade Warmedammverbund-System 6.813,80 7.478,00 5.085,50 11.392,00 10.326,75 9.530,00 5.759,50 8.055,08 5.085,50 5.201,50 -
15 EP 5,00 2,00 1,90 4,00 2,20 3,00 1,65 2,82 1,65 3,00 0,00
01.04.064 Schutzmalinahmen Fenster m2 GP 75,00 30,00 28,50 60,00 33,00 45,00 24,75 42,30 24,75 45,00 ;
. 10 FEP 5,00 2,00 1,00 3,00 2,45 2,00 3,00 2,64 1,00 1,00 0,00
01.04.065 Schutzmmalinahmen Fensterbanke m GP 50,00 20,00 10,00 30,00 24,50 20,00 30,00 26,40 10,00 10,00 ;
. 1 EP 20,00 20,00 30,00 120,00 50,00 50,00 100,00 55,71 20,00 0,50 0,00
01.04.066 Untergrund priifen Psch GP 20,00 20,00 30,00 120,00 50,00 50,00 100,00 55,71 20,00 0.50 ;
- - 50 EP 0,60 1,45 1,10 3,00 1,12 3,50 0,55 1,62 0,55 2,80 0,00
01.04.067 Grundierung Tiefgrund m2  GP 30,00 72,50 55,00 150,00 56,00 175,00 27.50 81,00 27,50 140,00 -
. 35 EP 7,00 8,00 7,50 9,00 8,00 10,00 9,00 8,36 7,00 7,00 0,00
01.04.068 WDVS Gewebe-Anschlussprofi m  GP 245,00 280,00 262,50 315,00 280,00 350,00 315,00 292,60 24500 24500 ;
L 15 EP 6,00 3,80 2,80 7,00 2,45 10,00 3,85 513 2,45 1,60 0,00
01.04.069 Anschlussfugen mit Dichtband 2-5 mm m  GP 90,00 57,00 42,00 105,00 36,75 150,00 57.75 76,95 36,75 24,00 ;
L 15 EP 8,00 3,80 3,00 9,00 2,65 12,00 5,60 6,29 2,65 1,90 0,00
01.04.070 Anschlussfugen mit Dichtband 3-9 mm m  GP 120,00 57,00 45,00 135,00 39,75 180,00 84,00 94,35 39,75 28,50 -
L 15 EP 11,00 3,80 6,00 12,00 2,90 15,00 5,90 8,09 2,90 3,50 0,00
01.04.071 Anschlussfugen mit Dichtband 7-16 mm m  GP 165,00 57,00 90,00 180,00 43,50 225,00 88,50 121,35 43,50 52,50 ;
. . . 16 EP 12,80 16,00 3,00 45,00 2,00 25,00 10,00 16,26 2,00 4,00 0,00
01.04.072 Anschliisse Bordprofile-Fensterbanke Stck  GP 204.80 256,00 48,00 720,00 32,00 400,00 160,00 260,16 32,00 64,00 ;
. . 10 EP 10,00 25,00 2,00 32,00 4,00 15,00 10,00 14,00 2,00 3,00 0,00
01.04.073 Anschlisse an Fensterbankunterseiten m  GP 100,00 250,00 20,00 320,00 40,00 150,00 100,00 140,00 20,00 30,00 -
. . . 50 EP 60,00 37,00 43,00 65,00 65,00 70,00 43,00 54,71 37,00 40,00 0,00
01.04.074 Fassadendammung, Perimeterddmmung 20 cm m2 GP 3.000,00 1.850,00 2.150,00 3.250,00 3.250,00 3.500,00 2.150,00 2.735,50 1.850.00 2.000,00 ;
. . . 35 EP 12,80 25,00 15,00 21,00 45,00 20,00 12,00 21,54 12,00 8,00 0,00
01.04.075 Laibungen aus Perimeterddmmung 20 cm m  GP 448,00 875,00 525,00 735.00 1.575,00 700,00 420,00 753,90 420,00 280,00 ;
i 35 EP 6,00 8,30 4,00 9,00 6,85 12,00 8,80 7,85 4,00 7,00 0,00
01.04.076 WDVS Kantenschutz an Gebaudedffnungen m  GP 210,00 290,50 140,00 315.00 239.75 420,00 308,00 27475 140,00 24500 ;
. . . 32 EP 3,00 5,00 1,00 16,00 2,00 5,00 450 5,21 1,00 3,50 0,00
01.04.077 Diagonlarmierungen FensterSffnungen Stck  GP 96,00 160,00 32,00 512,00 64,00 160,00 144,00 166,72 32,00 112,00 ;
. . . 50 EP 18,00 22,75 14,50 32,00 14,25 20,00 15,60 19,59 14,25 15,00 0,00
01.04.078 Flachenarmierung Fassadenfléchen m2 GP 900,00 1.137.50 725.00 1.600,00 712.50 1.000,00 780,00 979,50 712,50 750,00 -
- . 35 EP 3,00 19,30 6,00 18,00 45,00 15,00 3,50 15,69 3,00 8,00 0,00
01.04.079 Laibungen an FensterGfinungen m  GP 105,00 675.50 210,00 630,00 1.575,00 525,00 122,50 549,15 105,00 280,00 ;
50 EP 17,00 18,00 11,00 24,00 14,00 24,00 14,50 17,50 11,00 13,00 0,00
01.04.080 Oberputz, Kratzputzstruktur K2 m2  GP 850,00 900,00 550,00 1.200,00 700,00 1.200,00 725,00 875,00 550,00 650,00 -
. . 35 EP 3,00 14,00 3,50 29,00 45,00 8,00 3,50 15,14 3,00 7,00 0,00
01.04.081 Laibungen an Fensteroffnungen m  GP 105,00 490,00 122,50 1.015,00 1.575,00 280,00 122,50 529.90 105,00 24500 -
01.05 Untertitel Stundenlohnarbeiten 4.228,00 3.900,00 4.020,00 5.082,00 4.590,00 3.960,00 4.600,00 4.340,00 3.900,00 5.550,00 ;
14 EP 2,00 25,00 5,00 28,00 35,00 15,00 25,00 19,29 2,00 100,00 0,00
01.05.082 Muster erstellen Stck  GP 28,00 350,00 70,00 392,00 490,00 210,00 350,00 270,06 28,00 1.400,00 ;
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Bestpreis

’ Héchstpreis I

 Fehler |

Gesamtpreise inkl. Nachlasse

- Skonto informativ (abhangig vom Zahlungsziel)

PreiSS ie el GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600 _)
p g VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten
Nr. / Bezeichnun Menge Hirsch GmbH | Carius Maler... | Maler Hirsch ... | Drexler Male... | Farben-Hélze... | Maler S. Moli... | Malerbetrieb ... | Mittelwert Giinstigst LV-Schétzpreis | Budget
' 9 Einheit Nr.007 Nr.005 Nr.003 Nr.006 Nr.001 Nr.002 Nr.004 System System System System
50 EP 50,00 39,00 44,00 54,80 46,00 45,00 51,00 47,11 39,00 45,00 0,00
01.05.083 Maler-Geselle h GP) 2.500,00 1.950,00 2.200,00 2.740,00 2.300,00 2.250,00 2.550,00 2.355,50 1.950,00 2.250,00 -
: : 50 EP 34,00 32,00 35,00 39,00 36,00 30,00 34,00 34,29 30,00 38,00 0,00
01.05.084 Maler-Hilfsarbeiter h GP 1.700,00 1.600,00 1.750,00 1.950,00 1.800,00 1.500,00 1.700,00 1.714,50 1.500,00 1.900,00 -
Gesamtsumme
VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten 101.502,55 108.580,05 112.714,00 137.833,00 153.687,00 149.715,00 167.713,25 133.106,41 101.502,55 157.652,50 139.495,80
Nachlass auf Einzelleistung(en) -4.530,90 -3.045,08
Nachlass auf VE -3.045,08 -5.429,00 -6.891,65 -4.610,61 -11.739,93 -4.530,90 -3.045,08
Nachlass auf VE in Prozent (-3,00%) (-5,00%) (-5,00%) (-3,00%) (-7,00%)
Gesamt, Netto 98.457,47 103.151,05 112.714,00 130.941,35 149.076,39 149.715,00 155.973,32 128.575,51 98.457,47 157.652,50 139.495,80
MwsSt. (19,0 % ) 18.706,92 19.598,70 21.415,66 24.878,86 28.324,51 28.445,85 29.634,93 24.429,35 18.706,92 29.953,98 26.504,20
Gesamt, Brutto 117.164,39 122.749,75 134.129,66 155.820,21 177.400,90 178.160,85 185.608,25 153.004,86 117.164,39 187.606,48 166.000,00
... % im Vergleich 100.0 % 104,8 % 114,5 % 133,0 % 1514 % 152,1 % 158.4 % 130,6 % 100,0 % 160,1 % 1417 %
(Skontobetrag)
(Skonto in %)
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto) (117.164,39) (122.749,75) (134.129,66) (155.820,21) (177.400,90) (178.160,85) (185.608,25) (153.004,86) (117.164,39) (187.606,48) (166.000,00)
Bestpreis Héchstpreis Vergleich

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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