
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600_)

Preisspiegel VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Hirsch GmbH

Nr.007

Carius Maler...

Nr.005

Maler Hirsch ...

Nr.003

Drexler Male...

Nr.006

Farben-Hölze...

Nr.001

Maler S. Moli...

Nr.002

Malerbetrieb ...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten  98.457,47 103.151,05 112.714,00 130.941,35 149.076,39 149.715,00 155.973,32 128.575,51 98.457,47 157.652,50 139.495,80

01   Titel   Maler-, Lackierarbeiten  101.502,55 108.580,05 112.714,00 137.833,00 153.687,00 149.715,00 167.713,25 133.106,41 101.502,55 157.652,50 -

01.01   Untertitel   Allgemeine Tätigkeiten 14.500,00 12.900,00  6.600,00 9.740,00 16.825,00 9.750,00 23.905,00 13.460,00 6.600,00 11.000,00 -

    1 EP
01.01.001  Besondere Schutzmaßnahmen / Fenster, Fassade

psch GP

2.000,00

2.000,00

800,00

800,00

550,00

550,00

580,00

580,00

2.800,00

2.800,00

1.000,00

1.000,00

350,00

 350,00

1.154,29

1.154,29

350,00

350,00

100,00

100,00

0,00

-

    1 EP
01.01.002  Besondere Schutzmaßnahmen Einbauten

psch GP

2.000,00

2.000,00

1.500,00

1.500,00

200,00

 200,00

460,00

460,00

2.800,00

2.800,00

800,00

800,00

450,00

450,00

1.172,86

1.172,86

200,00

200,00

100,00

100,00

0,00

-

    1.500 EP
01.01.003  Sockelleiste Bodenbelag abdecken

m GP

1,50

2.250,00

1,00

1.500,00

0,90

1.350,00

0,50

 750,00

1,45

2.175,00

1,00

1.500,00

1,55

2.325,00

1,13

1.695,00

0,50

750,00

0,60

900,00

0,00

-

    4.000 EP
01.01.004  Abdecken/Abkleben Anschluss Rasterdecken

m GP

1,50

6.000,00

0,60

 2.400,00

0,90

3.600,00

1,00

4.000,00

1,65

6.600,00

1,00

4.000,00

1,65

6.600,00

1,19

4.760,00

0,60

2.400,00

0,60

2.400,00

0,00

-

    1 EP
01.01.005  Arbeitshöhe >3,5m und <4,5m, Regelbereich EG

psch GP

300,00

300,00

2.000,00

2.000,00

150,00

 150,00

650,00

650,00

300,00

300,00

500,00

500,00

5.500,00

5.500,00

1.342,86

1.342,86

150,00

150,00

1.000,00

1.000,00

0,00

-

    1 EP
01.01.006  Arbeitshöhe >3,5m und <8,5m, Foyerbereich EG

psch GP

900,00

900,00

1.200,00

1.200,00

250,00

 250,00

1.200,00

1.200,00

600,00

600,00

550,00

550,00

1.800,00

1.800,00

928,57

928,57

250,00

250,00

2.000,00

2.000,00

0,00

-

    1 EP
01.01.007  Arbeitshöhe >3,5m und <8,3m, Sporthalle UG+EG

psch GP

900,00

900,00

2.000,00

2.000,00

250,00

 250,00

1.150,00

1.150,00

800,00

800,00

600,00

600,00

6.500,00

6.500,00

1.742,86

1.742,86

250,00

250,00

3.000,00

3.000,00

0,00

-

    1 EP
01.01.008  Arbeitshöhe <3,5m, Standfläche getreppt, TRH

psch GP

150,00

 150,00

1.500,00

1.500,00

250,00

250,00

950,00

950,00

750,00

750,00

800,00

800,00

380,00

380,00

682,86

682,86

150,00

150,00

1.500,00

1.500,00

0,00

-

01.02   Untertitel   Anstriche / Decken- und Wandflächen  65.832,75 75.381,25 86.882,50 99.529,00 108.665,25 113.975,00 121.718,75 95.997,79 65.832,75 123.456,00 -

    50 EP
01.02.009  Sperranstrich GK-Decken,

m2 GP

1,30

 65,00

3,80

190,00

2,20

110,00

3,50

175,00

1,85

92,50

5,00

250,00

6,35

317,50

3,43

171,50

1,30

65,00

5,80

290,00

0,00

-

    610 EP
01.02.010  Grundanstrich Tiefgrund, GK-Decken,

m2 GP

0,24

 146,40

1,00

610,00

1,10

671,00

1,00

610,00

0,50

305,00

2,00

1.220,00

0,55

335,50

0,91

555,10

0,24

146,40

1,60

976,00

0,00

-

    180 EP
01.02.011  Grundanstrich Tiefgrund GK-DF Akustik-Lochung,

m2 GP

0,24

 43,20

1,25

225,00

1,10

198,00

1,50

270,00

0,60

108,00

2,00

360,00

0,55

99,00

1,03

185,40

0,24

43,20

1,90

342,00

0,00

-

    610 EP
01.02.012  Erstbeschichtung GK-Decken, Dispersion NAK 2,

m2 GP

2,00

 1.220,00

2,35

1.433,50

3,00

1.830,00

3,50

2.135,00

3,60

2.196,00

3,50

2.135,00

3,85

2.348,50

3,11

1.897,10

2,00

1.220,00

3,80

2.318,00

0,00

-

    180 EP
01.02.013  Erstbeschichtung, GK-DF Akustik-Lochung,

m2 GP

2,05

 369,00

2,65

477,00

3,00

540,00

4,00

720,00

3,60

648,00

4,00

720,00

3,95

711,00

3,32

597,60

2,05

369,00

4,20

756,00

0,00

-

    570 EP
01.02.014  Alu-Eckschutzschiene als Kantenschutz,

m GP

5,00

2.850,00

3,00

 1.710,00

3,50

1.995,00

5,50

3.135,00

8,65

4.930,50

8,00

4.560,00

5,90

3.363,00

5,65

3.220,50

3,00

1.710,00

2,80

1.596,00

0,00

-

    40 EP
01.02.015  Putzabschlussprofil Innen, Sonderfall

m GP

6,00

240,00

4,00

160,00

3,50

 140,00

7,00

280,00

6,85

274,00

10,00

400,00

8,90

356,00

6,61

264,40

3,50

140,00

5,50

220,00

0,00

-

    400 EP
01.02.016  Putzabschlussprofil Innen, Standardfall

m GP

6,00

2.400,00

3,75

 1.500,00

4,50

1.800,00

6,00

2.400,00

6,50

2.600,00

10,00

4.000,00

7,95

3.180,00

6,39

2.556,00

3,75

1.500,00

4,50

1.800,00

0,00

-

    2.250 EP
01.02.017  Vorspachtelung Betonwände, Füllspachtel

m2 GP

2,00

4.500,00

1,55

 3.487,50

3,60

8.100,00

7,00

15.750,00

3,45

7.762,50

2,00

4.500,00

8,70

19.575,00

4,04

9.090,00

1,55

3.487,50

3,90

8.775,00

0,00

-

    260 EP
01.02.018  Vorspachtelung Trapezstützen, Außenwände Füll...

m2 GP

2,50

650,00

1,55

 403,00

3,60

936,00

9,00

2.340,00

5,00

1.300,00

2,00

520,00

10,80

2.808,00

4,92

1.279,20

1,55

403,00

5,50

1.430,00

0,00

-

    540 EP
01.02.019  Vorspachtelung Leibungen Füllspachtel

m GP

1,05

567,00

1,00

 540,00

2,00

1.080,00

5,00

2.700,00

2,45

1.323,00

1,00

 540,00

3,90

2.106,00

2,34

1.263,60

1,00

540,00

2,00

1.080,00

0,00

-

    2.250 EP
01.02.020  Vollflächige Spachtelung Betonwände,

m2 GP

6,30

14.175,00

5,80

 13.050,00

6,10

13.725,00

7,00

15.750,00

8,25

18.562,50

8,00

18.000,00

8,60

19.350,00

7,15

16.087,50

5,80

13.050,00

9,00

20.250,00

0,00

-

    260 EP
01.02.021  Vollflächige Spachtelung Trapezstützen, Außenw...

m2 GP

6,70

1.742,00

6,50

1.690,00

6,10

 1.586,00

9,00

2.340,00

10,00

2.600,00

10,00

2.600,00

9,80

2.548,00

8,30

2.158,00

6,10

1.586,00

14,00

3.640,00

0,00

-

    540 EP
01.02.022  Vollflächige Spachteltung Leibungen Spachtelung

m GP

2,00

 1.080,00

3,70

1.998,00

3,50

1.890,00

5,00

2.700,00

2,40

1.296,00

3,00

1.620,00

3,90

2.106,00

3,36

1.814,40

2,00

1.080,00

6,50

3.510,00

0,00

-

    150 EP
01.02.023  Sperranstrich GK-Wände,

m2 GP

1,30

 195,00

3,80

570,00

2,20

330,00

3,50

525,00

1,85

277,50

5,00

750,00

6,50

975,00

3,45

517,50

1,30

195,00

5,80

870,00

0,00

-

    5.350 EP
01.02.024  Grundanstrich Tiefgrund, GK-Wände

m2 GP

0,24

 1.284,00

0,80

4.280,00

1,10

5.885,00

1,00

5.350,00

0,50

2.675,00

1,00

5.350,00

0,55

2.942,50

0,74

3.959,00

0,24

1.284,00

1,60

8.560,00

0,00

-

    45 EP
01.02.025  Grundanstrich Leibungen Tiefgrund

m GP

0,12

 5,40

0,60

27,00

0,40

18,00

0,50

22,50

0,50

22,50

1,00

45,00

0,90

40,50

0,57

25,65

0,12

5,40

0,70

31,50

0,00

-

    1.560 EP
01.02.026  Grundanstrich Haftgrund, Beton-Wände,

m2 GP

0,50

 780,00

1,00

1.560,00

1,80

2.808,00

1,50

2.340,00

0,85

1.326,00

1,50

2.340,00

2,00

3.120,00

1,31

2.043,60

0,50

780,00

2,10

3.276,00

0,00

-
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600_)

Preisspiegel VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Hirsch GmbH

Nr.007

Carius Maler...

Nr.005

Maler Hirsch ...

Nr.003

Drexler Male...

Nr.006

Farben-Hölze...

Nr.001

Maler S. Moli...

Nr.002

Malerbetrieb ...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

    215 EP
01.02.027  Grundanstrich Haftgrund Beton-Wände, Fahrstu...

m2 GP

0,50

 107,50

1,00

215,00

1,80

387,00

1,50

322,50

0,85

182,75

2,00

430,00

2,00

430,00

1,38

296,70

0,50

107,50

2,40

516,00

0,00

-

    45 EP
01.02.028  Grundanstrich Haftgrund Leibungen

m GP

0,25

 11,25

0,70

31,50

0,90

40,50

1,00

45,00

0,40

18,00

1,00

45,00

1,30

58,50

0,79

35,55

0,25

11,25

0,90

40,50

0,00

-

    1.350 EP
01.02.029  Erstbeschichtung Beton-Wände, Dispersion, NA...

m2 GP

2,00

2.700,00

2,35

3.172,50

3,00

4.050,00

1,35

 1.822,50

3,50

4.725,00

4,00

5.400,00

3,45

4.657,50

2,81

3.793,50

1,35

1.822,50

3,00

4.050,00

0,00

-

    30 EP
01.02.030  Erstbeschichtung Leibungen, NAK3

m GP

2,00

60,00

2,00

60,00

1,90

57,00

1,00

30,00

2,40

72,00

1,00

30,00

0,40

 12,00

1,53

45,90

0,40

12,00

1,80

54,00

0,00

-

    2.800 EP
01.02.031  Erstbeschichtung Beton-Wände, Dispersion, NA...

m2 GP

2,00

5.600,00

2,35

6.580,00

3,00

8.400,00

1,80

 5.040,00

3,60

10.080,00

4,00

11.200,00

3,45

9.660,00

2,89

8.092,00

1,80

5.040,00

3,80

10.640,00

0,00

-

    215 EP
01.02.032  Erstbeschichtung Beton-Wände, Fahrstuhlschac...

m2 GP

2,00

430,00

2,35

505,25

3,00

645,00

1,50

 322,50

3,60

774,00

4,00

860,00

3,45

741,75

2,84

610,60

1,50

322,50

2,00

430,00

0,00

-

    600 EP
01.02.033  Erstbeschichtung Beton-Leibungen, NAK 2

m GP

2,00

1.200,00

1,95

1.170,00

1,90

1.140,00

1,20

720,00

2,40

1.440,00

1,00

 600,00

1,20

720,00

1,66

996,00

1,00

600,00

2,00

1.200,00

0,00

-

    140 EP
01.02.034  Erstbeschichtung Beton-Wände, Dispersion, NA...

m2 GP

4,95

693,00

2,85

399,00

3,50

490,00

1,90

 266,00

3,70

518,00

4,00

560,00

4,20

588,00

3,59

502,60

1,90

266,00

4,40

616,00

0,00

-

    50 EP
01.02.035  Erstbeschichtung GK-Wände, Dispersion, NAK 3,

m2 GP

2,00

100,00

2,35

117,50

3,00

150,00

1,50

 75,00

3,50

175,00

4,00

200,00

3,45

172,50

2,83

141,50

1,50

75,00

3,00

150,00

0,00

-

    5.240 EP
01.02.036  Erstbeschichtung GK-Wände, Dispersion NAK 2,

m2 GP

2,00

10.480,00

2,20

11.528,00

3,00

15.720,00

1,80

 9.432,00

3,60

18.864,00

3,50

18.340,00

3,65

19.126,00

2,82

14.776,80

1,80

9.432,00

3,80

19.912,00

0,00

-

    50 EP
01.02.037  Erstbeschichtung GK-Leibungen GK NAK 2

m GP

2,00

100,00

2,00

100,00

1,90

95,00

1,00

50,00

2,40

120,00

1,00

50,00

0,60

 30,00

1,56

78,00

0,60

30,00

2,00

100,00

0,00

-

    60 EP
01.02.038  Erstbeschichtung GK-Wände, Dispersion NAK 1,

m2 GP

4,95

297,00

6,50

390,00

3,50

210,00

1,90

 114,00

3,70

222,00

4,00

240,00

4,20

252,00

4,11

246,60

1,90

114,00

4,20

252,00

0,00

-

    1.400 EP
01.02.039  Schutzbeschichtung Sichtbeton-Wände

m2 GP

2,15

3.010,00

2,30

3.220,00

1,10

 1.540,00

2,00

2.800,00

4,60

6.440,00

4,50

6.300,00

2,85

3.990,00

2,79

3.906,00

1,10

1.540,00

5,00

7.000,00

0,00

-

    840 EP
01.02.040  Schutzbeschichtung Treppenhäuser

m2 GP

2,15

1.806,00

3,00

2.520,00

1,10

 924,00

2,00

1.680,00

5,00

4.200,00

5,00

4.200,00

2,60

2.184,00

2,98

2.503,20

1,10

924,00

5,50

4.620,00

0,00

-

    560 EP
01.02.041  Schutzbeschichtung Deckenflächen

m2 GP

2,15

1.204,00

2,30

1.288,00

1,10

 616,00

3,00

1.680,00

5,20

2.912,00

4,00

2.240,00

2,60

1.456,00

2,91

1.629,60

1,10

616,00

5,50

3.080,00

0,00

-

    200 EP
01.02.042  Schutzbeschichtung Unterzüge

m2 GP

2,15

430,00

2,30

460,00

1,10

 220,00

2,00

400,00

5,00

1.000,00

5,00

1.000,00

3,45

690,00

3,00

600,00

1,10

220,00

7,00

1.400,00

0,00

-

    440 EP
01.02.043  Schutzbeschichtung Unterzüge, Sporthalle

m2 GP

2,15

946,00

3,00

1.320,00

1,10

 484,00

2,50

1.100,00

5,50

2.420,00

5,00

2.200,00

3,45

1.518,00

3,24

1.425,60

1,10

484,00

7,00

3.080,00

0,00

-

    250 EP
01.02.044  Schutzbeschichtung Leibungen

m GP

1,50

375,00

2,00

500,00

0,90

 225,00

1,50

375,00

1,80

450,00

2,00

500,00

1,20

300,00

1,56

390,00

0,90

225,00

2,00

500,00

0,00

-

    2 EP
01.02.045  Schutzbeschichtung Stützen 35/35

Stck GP

12,00

24,00

11,00

22,00

7,00

 14,00

28,00

56,00

10,00

20,00

25,00

50,00

20,00

40,00

16,14

32,28

7,00

14,00

25,00

50,00

0,00

-

    4 EP
01.02.046  Schutzbeschichtung Stützen 45/45

Stck GP

12,00

48,00

14,00

56,00

8,00

 32,00

32,00

128,00

12,00

48,00

25,00

100,00

20,00

80,00

17,57

70,28

8,00

32,00

30,00

120,00

0,00

-

    4 EP
01.02.047  Schutzbeschichtung Stützen 35/75

Stck GP

13,00

52,00

14,00

56,00

6,00

 24,00

39,00

156,00

15,00

60,00

30,00

120,00

30,00

120,00

21,00

84,00

6,00

24,00

35,00

140,00

0,00

-

    1 EP
01.02.048  Schutzbeschichtung Stützen, rund

Stck GP

13,00

13,00

10,00

10,00

6,00

 6,00

42,00

42,00

20,00

20,00

30,00

30,00

30,00

30,00

21,57

21,57

6,00

6,00

30,00

30,00

0,00

-

    50 EP
01.02.049  Zulage für hell getönte Ausführung NAK 3

m2 GP

1,00

50,00

0,45

22,50

0,30

 15,00

2,50

125,00

0,49

24,50

1,00

50,00

1,20

60,00

0,99

49,50

0,30

15,00

0,20

10,00

0,00

-

    50 EP
01.02.050  Zulage für mittel getönte Ausführung NAK 3

m2 GP

1,40

70,00

0,65

32,50

0,50

 25,00

4,00

200,00

0,75

37,50

1,00

50,00

1,80

90,00

1,44

72,00

0,50

25,00

0,40

20,00

0,00

-

    50 EP
01.02.051  Zulage für stark getönte Ausführung NAK 3

m2 GP

1,70

85,00

4,00

200,00

0,90

 45,00

6,00

300,00

1,59

79,50

1,00

50,00

2,50

125,00

2,53

126,50

0,90

45,00

0,80

40,00

0,00

-

    250 EP
01.02.052  Zulage für hell getönte Ausführung NAK 2

m2 GP

0,30

 75,00

0,50

125,00

0,30

 75,00

2,50

625,00

0,49

122,50

1,00

250,00

3,00

750,00

1,16

290,00

0,30

75,00

0,25

62,50

0,00

-

    300 EP
01.02.053  Zulage für mittel getönte Ausführung NAK 2

m2 GP

0,50

 150,00

0,70

210,00

0,50

 150,00

4,00

1.200,00

0,75

225,00

1,00

300,00

1,25

375,00

1,24

372,00

0,50

150,00

0,45

135,00

0,00

-

    150 EP
01.02.054  Zulage für stark getönte Ausführung NAK 2

m2 GP

1,00

150,00

4,25

637,50

0,90

 135,00

6,00

900,00

1,59

238,50

1,00

150,00

3,00

450,00

2,53

379,50

0,90

135,00

0,85

127,50

0,00

-

    500 EP
01.02.055  Einfarbiges Absetzen von Bauteilen u. Wandbere...

m GP

1,80

900,00

0,90

 450,00

4,50

2.250,00

4,00

2.000,00

2,12

1.060,00

2,00

1.000,00

1,65

825,00

2,42

1.210,00

0,90

450,00

3,00

1.500,00

0,00

-
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600_)

Preisspiegel VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Hirsch GmbH

Nr.007

Carius Maler...

Nr.005

Maler Hirsch ...

Nr.003

Drexler Male...

Nr.006

Farben-Hölze...

Nr.001

Maler S. Moli...

Nr.002

Malerbetrieb ...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

    2.000 EP
01.02.056  Acrylfugen, innen

m GP

0,88

 1.760,00

1,65

3.300,00

1,90

3.800,00

3,00

6.000,00

1,15

2.300,00

2,00

4.000,00

2,15

4.300,00

1,82

3.640,00

0,88

1.760,00

1,05

2.100,00

0,00

-

    440 EP
01.02.057  Siliconfugen, innen

m GP

1,35

 594,00

6,30

2.772,00

2,90

1.276,00

4,50

1.980,00

3,45

1.518,00

8,00

3.520,00

3,65

1.606,00

4,31

1.896,40

1,35

594,00

4,00

1.760,00

0,00

-

01.03   Untertitel   Lackierarbeiten Stahlbauteile 10.128,00  8.920,80 10.126,00 12.090,00 13.280,00 12.500,00 11.730,00 11.253,54 8.920,80 12.445,00 -

    1 EP
01.03.058  Untergrund prüfen, Stahlblechtüren

psch GP

8,00

8,00

20,00

20,00

6,00

 6,00

120,00

120,00

120,00

120,00

100,00

100,00

60,00

60,00

62,00

62,00

6,00

6,00

15,00

15,00

0,00

-

    2 EP
01.03.059  Stahlrahmentür 2.flg, 210/265/cm

Stck GP

200,00

400,00

311,65

623,30

300,00

600,00

185,00

370,00

210,00

420,00

300,00

600,00

135,00

 270,00

234,52

469,04

135,00

270,00

180,00

360,00

0,00

-

    1 EP
01.03.060  Untergrund prüfen, Treppengeländer

psch GP

20,00

 20,00

20,00

 20,00

50,00

50,00

120,00

120,00

120,00

120,00

100,00

100,00

20,00

 20,00

64,29

64,29

20,00

20,00

100,00

100,00

0,00

-

    360 EP
01.03.061  Treppen und Podeste

m2 GP

25,00

9.000,00

20,50

 7.380,00

25,00

9.000,00

28,00

10.080,00

32,00

11.520,00

25,00

9.000,00

28,00

10.080,00

26,21

9.435,60

20,50

7.380,00

30,00

10.800,00

0,00

-

    150 EP
01.03.062  Rohrleitung, Lackanstrich

m GP

3,00

450,00

2,85

427,50

2,60

 390,00

6,00

900,00

5,00

750,00

10,00

1.500,00

7,00

1.050,00

5,21

781,50

2,60

390,00

5,80

870,00

0,00

-

    100 EP
01.03.063  Lackanstrich HK-Anschlussrohre

Stck GP

2,50

250,00

4,50

450,00

0,80

 80,00

5,00

500,00

3,50

350,00

12,00

1.200,00

2,50

250,00

4,40

440,00

0,80

80,00

3,00

300,00

0,00

-

01.04   Untertitel   Fassade Wärmedämmverbund-System 6.813,80 7.478,00  5.085,50 11.392,00 10.326,75 9.530,00 5.759,50 8.055,08 5.085,50 5.201,50 -

    15 EP
01.04.064  Schutzmaßnahmen Fenster

m2 GP

5,00

75,00

2,00

30,00

1,90

28,50

4,00

60,00

2,20

33,00

3,00

45,00

1,65

 24,75

2,82

42,30

1,65

24,75

3,00

45,00

0,00

-

    10 EP
01.04.065  Schutzmmaßnahmen Fensterbänke

m GP

5,00

50,00

2,00

20,00

1,00

 10,00

3,00

30,00

2,45

24,50

2,00

20,00

3,00

30,00

2,64

26,40

1,00

10,00

1,00

10,00

0,00

-

    1 EP
01.04.066  Untergrund prüfen

Psch GP

20,00

 20,00

20,00

 20,00

30,00

30,00

120,00

120,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

55,71

55,71

20,00

20,00

0,50

0,50

0,00

-

    50 EP
01.04.067  Grundierung Tiefgrund

m2 GP

0,60

30,00

1,45

72,50

1,10

55,00

3,00

150,00

1,12

56,00

3,50

175,00

0,55

 27,50

1,62

81,00

0,55

27,50

2,80

140,00

0,00

-

    35 EP
01.04.068  WDVS Gewebe-Anschlussprofil

m GP

7,00

 245,00

8,00

280,00

7,50

262,50

9,00

315,00

8,00

280,00

10,00

350,00

9,00

315,00

8,36

292,60

7,00

245,00

7,00

245,00

0,00

-

    15 EP
01.04.069  Anschlussfugen mit Dichtband 2-5 mm

m GP

6,00

90,00

3,80

57,00

2,80

42,00

7,00

105,00

2,45

 36,75

10,00

150,00

3,85

57,75

5,13

76,95

2,45

36,75

1,60

24,00

0,00

-

    15 EP
01.04.070  Anschlussfugen mit Dichtband 3-9 mm

m GP

8,00

120,00

3,80

57,00

3,00

45,00

9,00

135,00

2,65

 39,75

12,00

180,00

5,60

84,00

6,29

94,35

2,65

39,75

1,90

28,50

0,00

-

    15 EP
01.04.071  Anschlussfugen mit Dichtband 7-16 mm

m GP

11,00

165,00

3,80

57,00

6,00

90,00

12,00

180,00

2,90

 43,50

15,00

225,00

5,90

88,50

8,09

121,35

2,90

43,50

3,50

52,50

0,00

-

    16 EP
01.04.072  Anschlüsse Bordprofile-Fensterbänke

Stck GP

12,80

204,80

16,00

256,00

3,00

48,00

45,00

720,00

2,00

 32,00

25,00

400,00

10,00

160,00

16,26

260,16

2,00

32,00

4,00

64,00

0,00

-

    10 EP
01.04.073  Anschlüsse an Fensterbankunterseiten

m GP

10,00

100,00

25,00

250,00

2,00

 20,00

32,00

320,00

4,00

40,00

15,00

150,00

10,00

100,00

14,00

140,00

2,00

20,00

3,00

30,00

0,00

-

    50 EP
01.04.074  Fassadendämmung, Perimeterdämmung 20 cm

m2 GP

60,00

3.000,00

37,00

 1.850,00

43,00

2.150,00

65,00

3.250,00

65,00

3.250,00

70,00

3.500,00

43,00

2.150,00

54,71

2.735,50

37,00

1.850,00

40,00

2.000,00

0,00

-

    35 EP
01.04.075  Laibungen aus Perimeterdämmung 20 cm

m GP

12,80

448,00

25,00

875,00

15,00

525,00

21,00

735,00

45,00

1.575,00

20,00

700,00

12,00

 420,00

21,54

753,90

12,00

420,00

8,00

280,00

0,00

-

    35 EP
01.04.076  WDVS Kantenschutz an Gebäudeöffnungen

m GP

6,00

210,00

8,30

290,50

4,00

 140,00

9,00

315,00

6,85

239,75

12,00

420,00

8,80

308,00

7,85

274,75

4,00

140,00

7,00

245,00

0,00

-

    32 EP
01.04.077  Diagonlarmierungen Fensteröffnungen

Stck GP

3,00

96,00

5,00

160,00

1,00

 32,00

16,00

512,00

2,00

64,00

5,00

160,00

4,50

144,00

5,21

166,72

1,00

32,00

3,50

112,00

0,00

-

    50 EP
01.04.078  Flächenarmierung Fassadenflächen

m2 GP

18,00

900,00

22,75

1.137,50

14,50

725,00

32,00

1.600,00

14,25

 712,50

20,00

1.000,00

15,60

780,00

19,59

979,50

14,25

712,50

15,00

750,00

0,00

-

    35 EP
01.04.079  Laibungen an Fensteröffnungen

m GP

3,00

 105,00

19,30

675,50

6,00

210,00

18,00

630,00

45,00

1.575,00

15,00

525,00

3,50

122,50

15,69

549,15

3,00

105,00

8,00

280,00

0,00

-

    50 EP
01.04.080  Oberputz, Kratzputzstruktur K2

m2 GP

17,00

850,00

18,00

900,00

11,00

 550,00

24,00

1.200,00

14,00

700,00

24,00

1.200,00

14,50

725,00

17,50

875,00

11,00

550,00

13,00

650,00

0,00

-

    35 EP
01.04.081  Laibungen an Fensteröffnungen

m GP

3,00

 105,00

14,00

490,00

3,50

122,50

29,00

1.015,00

45,00

1.575,00

8,00

280,00

3,50

122,50

15,14

529,90

3,00

105,00

7,00

245,00

0,00

-

01.05   Untertitel   Stundenlohnarbeiten 4.228,00  3.900,00 4.020,00 5.082,00 4.590,00 3.960,00 4.600,00 4.340,00 3.900,00 5.550,00 -

    14 EP
01.05.082  Muster erstellen

Stck GP

2,00

 28,00

25,00

350,00

5,00

70,00

28,00

392,00

35,00

490,00

15,00

210,00

25,00

350,00

19,29

270,06

2,00

28,00

100,00

1.400,00

0,00

-
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600_)

Preisspiegel VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Hirsch GmbH

Nr.007

Carius Maler...

Nr.005

Maler Hirsch ...

Nr.003

Drexler Male...

Nr.006

Farben-Hölze...

Nr.001

Maler S. Moli...

Nr.002

Malerbetrieb ...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

    50 EP
01.05.083  Maler-Geselle

h GP

50,00

2.500,00

39,00

 1.950,00

44,00

2.200,00

54,80

2.740,00

46,00

2.300,00

45,00

2.250,00

51,00

2.550,00

47,11

2.355,50

39,00

1.950,00

45,00

2.250,00

0,00

-

    50 EP
01.05.084  Maler-Hilfsarbeiter

h GP

34,00

1.700,00

32,00

1.600,00

35,00

1.750,00

39,00

1.950,00

36,00

1.800,00

30,00

 1.500,00

34,00

1.700,00

34,29

1.714,50

30,00

1.500,00

38,00

1.900,00

0,00

-

Gesamtsumme
VE 19 10341_Maler-, Lackierarbeiten

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE

Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 101.502,55

-3.045,08

(-3,00%)

 98.457,47

18.706,92

 117.164,39

 100,0 %

(117.164,39)

 Bestpreis Bestpreis

108.580,05

-5.429,00

(-5,00%)

103.151,05

19.598,70

 122.749,75

104,8 %

(122.749,75)

    

112.714,00

112.714,00

21.415,66

 134.129,66

114,5 %

(134.129,66)

    

137.833,00

-6.891,65

(-5,00%)

130.941,35

24.878,86

 155.820,21

133,0 %

(155.820,21)

    

153.687,00

-4.610,61

(-3,00%)

149.076,39

28.324,51

 177.400,90

151,4 %

(177.400,90)

    

149.715,00

149.715,00

28.445,85

 178.160,85

152,1 %

(178.160,85)

    

167.713,25

11.739,93

(-7,00%)

155.973,32

29.634,93

 185.608,25

 158,4 %

(185.608,25)

Höchstpreis

133.106,41

-4.530,90

-4.530,90

128.575,51

24.429,35

 153.004,86

130,6 %

(153.004,86)

    

101.502,55

-3.045,08

-3.045,08

98.457,47

18.706,92

 117.164,39

100,0 %

(117.164,39)

VergleichVergleich

157.652,50

157.652,50

29.953,98

 187.606,48

160,1 %

(187.606,48)

    

139.495,80

139.495,80

26.504,20

 166.000,00

141,7 %

(166.000,00)
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	600_ GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel
	19 10341_Maler-, Lackierarbeiten
	01 Maler-, Lackierarbeiten
	01 Allgemeine Tätigkeiten
	001 Besondere Schutzmaßnahmen / Fenster, Fassade
	002 Besondere Schutzmaßnahmen Einbauten
	003 Sockelleiste Bodenbelag abdecken
	004 Abdecken/Abkleben Anschluss Rasterdecken
	005 Arbeitshöhe >3,5m und <4,5m, Regelbereich EG
	006 Arbeitshöhe >3,5m und <8,5m, Foyerbereich EG
	007 Arbeitshöhe >3,5m und <8,3m, Sporthalle UG+EG
	008 Arbeitshöhe <3,5m, Standfläche getreppt, TRH

	02 Anstriche / Decken- und Wandflächen
	009 Sperranstrich GK-Decken,
	010 Grundanstrich Tiefgrund, GK-Decken,
	011 Grundanstrich Tiefgrund GK-DF Akustik-Lochung,
	012 Erstbeschichtung GK-Decken, Dispersion NAK 2,
	013 Erstbeschichtung, GK-DF Akustik-Lochung,
	014 Alu-Eckschutzschiene als Kantenschutz,
	015 Putzabschlussprofil Innen, Sonderfall
	016 Putzabschlussprofil Innen, Standardfall
	017 Vorspachtelung Betonwände, Füllspachtel
	018 Vorspachtelung Trapezstützen, Außenwände Füllspachtel
	019 Vorspachtelung Leibungen Füllspachtel
	020 Vollflächige Spachtelung Betonwände,
	021 Vollflächige Spachtelung Trapezstützen, Außenwände Spachtelung
	022 Vollflächige Spachteltung Leibungen Spachtelung
	023 Sperranstrich GK-Wände,
	024 Grundanstrich Tiefgrund, GK-Wände
	025 Grundanstrich Leibungen Tiefgrund
	026 Grundanstrich Haftgrund, Beton-Wände,
	027 Grundanstrich Haftgrund Beton-Wände, Fahrstuhlschacht
	028 Grundanstrich Haftgrund Leibungen
	029 Erstbeschichtung Beton-Wände, Dispersion, NAK 3,
	030 Erstbeschichtung Leibungen, NAK3
	031 Erstbeschichtung Beton-Wände, Dispersion, NAK 2,
	032 Erstbeschichtung Beton-Wände, Fahrstuhlschacht, NAK 2
	033 Erstbeschichtung Beton-Leibungen, NAK 2
	034 Erstbeschichtung Beton-Wände, Dispersion, NAK 1,
	035 Erstbeschichtung GK-Wände, Dispersion, NAK 3,
	036 Erstbeschichtung GK-Wände, Dispersion NAK 2,
	037 Erstbeschichtung GK-Leibungen GK NAK 2
	038 Erstbeschichtung GK-Wände, Dispersion NAK 1,
	039 Schutzbeschichtung Sichtbeton-Wände
	040 Schutzbeschichtung Treppenhäuser
	041 Schutzbeschichtung Deckenflächen
	042 Schutzbeschichtung Unterzüge
	043 Schutzbeschichtung Unterzüge, Sporthalle
	044 Schutzbeschichtung Leibungen
	045 Schutzbeschichtung Stützen 35/35
	046 Schutzbeschichtung Stützen 45/45
	047 Schutzbeschichtung Stützen 35/75
	048 Schutzbeschichtung Stützen, rund
	049 Zulage für hell getönte Ausführung NAK 3
	050 Zulage für mittel getönte Ausführung NAK 3
	051 Zulage für stark getönte Ausführung NAK 3
	052 Zulage für hell getönte Ausführung NAK 2
	053 Zulage für mittel getönte Ausführung NAK 2
	054 Zulage für stark getönte Ausführung NAK 2
	055 Einfarbiges Absetzen von Bauteilen u. Wandbereiche
	056 Acrylfugen, innen
	057 Siliconfugen, innen

	03 Lackierarbeiten Stahlbauteile
	058 Untergrund prüfen, Stahlblechtüren
	059 Stahlrahmentür 2.flg, 210/265/cm
	060 Untergrund prüfen, Treppengeländer
	061 Treppen und Podeste
	062 Rohrleitung, Lackanstrich
	063 Lackanstrich HK-Anschlussrohre

	04 Fassade Wärmedämmverbund-System
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