
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 6000 Außenanlagen

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Duldinger Ba...

Nr.005

Neudecker G...

Nr.002

Swietelsky B...

Nr.004

GeFo-Bau G...

Nr.001

Projektbau M...

Nr.003

Majuntke Gm...

Nr.006

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

VE 6000 Außenanlagen  129.703,55 131.432,96 169.299,27 206.081,38 249.372,63 267.037,35 192.154,52 129.703,55 127.485,14

01   Titel   Baustelleneinrichtung 18.800,00  5.800,00 11.643,02 12.800,00 18.550,00 28.877,48 16.078,42 5.800,00 2.500,00

    1 EP
01.1  Baustelleneinrichtung

psch GP

18.800,00

18.800,00

5.800,00

 5.800,00

11.643,02

11.643,02

12.800,00

12.800,00

18.550,00

18.550,00

28.877,48

28.877,48

16.078,42

16.078,42

5.800,00

5.800,00

2.500,00

2.500,00

02   Titel   Zugang OST 15.232,60  14.510,99 17.619,01 25.821,50 39.603,43 28.244,88 23.505,40 14.510,99 17.773,08

    1 EP
02.1  Vermessungsarbeiten

psch GP

320,00

 320,00

500,00

500,00

440,00

440,00

2.500,00

2.500,00

1.532,66

1.532,66

2.681,80

2.681,80

1.329,08

1.329,08

320,00

320,00

500,00

500,00

    50 EP
02.2  Planie für Oberboden

m3 GP

12,00

600,00

8,28

 414,00

29,76

1.488,00

10,00

500,00

84,39

4.219,50

22,15

1.107,50

27,76

1.388,00

8,28

414,00

4,00

200,00

    500 EP
02.3  Oberboden andecken

m2 GP

3,80

1.900,00

2,53

 1.265,00

3,01

1.505,00

8,00

4.000,00

12,54

6.270,00

3,51

1.755,00

5,57

2.785,00

2,53

1.265,00

10,00

5.000,00

    4,5 EP
02.4  Baugrubenaushub B2, lösen, bis 2,0 m

m3 GP

32,00

144,00

27,08

121,86

19,75

 88,88

50,00

225,00

237,48

1.068,66

33,71

151,70

66,67

300,02

19,75

88,88

25,00

112,50

    1 EP
02.5  Treppenanlage herstellen

psch GP

920,00

920,00

900,00

 900,00

1.184,56

1.184,56

1.000,00

1.000,00

2.405,01

2.405,01

1.332,71

1.332,71

1.290,38

1.290,38

900,00

900,00

500,00

500,00

    63 EP
02.6  Unterbau für Einfassungen, kompakt

m GP

6,70

422,10

2,00

 126,00

7,95

500,85

8,00

504,00

44,41

2.797,83

4,71

296,73

12,30

774,90

2,00

126,00

5,28

332,64

    63 EP
02.7  Betonleistenstein 8/30/100 cm

m GP

22,00

 1.386,00

31,29

1.971,27

33,10

2.085,30

30,00

1.890,00

56,52

3.560,76

31,80

2.003,40

34,12

2.149,56

22,00

1.386,00

48,03

3.025,89

    1 EP
02.8  Entwässerungs-, Fassadenrinnen

St GP

284,00

 284,00

651,76

651,76

499,56

499,56

300,00

300,00

1.085,59

1.085,59

355,67

355,67

529,43

529,43

284,00

284,00

250,00

250,00

    10 EP
02.9  Pflasterarbeiten

m2 GP

54,00

540,00

32,08

320,80

44,86

448,60

30,00

 300,00

84,39

843,90

58,61

586,10

50,66

506,60

30,00

300,00

23,19

231,90

    11 EP
02.10  Pflaster schneiden

m GP

14,00

154,00

12,60

 138,60

17,96

197,56

20,00

220,00

29,87

328,57

28,34

311,74

20,46

225,06

12,60

138,60

14,06

154,66

    11 EP
02.11  Rollkies

m3 GP

86,00

946,00

49,45

543,95

27,99

 307,89

40,00

440,00

140,12

1.541,32

95,92

1.055,12

73,25

805,75

27,99

307,89

55,00

605,00

    8 EP
02.12  Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 0,2 < 0,9 ...

m2 GP

10,50

 84,00

21,28

170,24

19,46

155,68

17,50

140,00

55,31

442,48

15,71

125,68

23,29

186,32

10,50

84,00

14,91

119,28

    4,5 EP
02.13  Stb.-Winkelfuß Stützwand, 0,6/0,25 m C 30/37 XC4, ...

m3 GP

188,00

846,00

176,81

 795,65

235,79

1.061,06

1.000,00

4.500,00

358,64

1.613,88

746,94

3.361,23

451,03

2.029,64

176,81

795,65

140,42

631,89

    5 EP
02.14  Schalung Winkelfuß Stützwand

m2 GP

28,00

 140,00

44,03

220,15

58,79

293,95

50,00

250,00

78,75

393,75

123,03

615,15

63,77

318,85

28,00

140,00

27,26

136,30

    0,75 EP
02.15  Kopfschalung Winkelfuß Stützwand

m2 GP

42,00

 31,50

44,03

33,02

58,79

44,09

100,00

75,00

229,78

172,34

152,70

114,53

104,55

78,41

42,00

31,50

36,11

27,08

    4 EP
02.16  Stb.-Stützwand, 20 cm, h 1,5 - 2,0 m C 30/37, XC4, X...

m3 GP

542,00

2.168,00

532,92

2.131,68

757,27

3.029,08

1.000,00

4.000,00

358,64

 1.434,56

746,94

2.987,76

656,30

2.625,20

358,64

1.434,56

404,29

1.617,16

    1,5 EP
02.17  Zulage Wandkopf, längs geneigt

m GP

18,00

27,00

10,76

 16,14

10,83

16,25

25,00

37,50

135,70

203,55

201,68

302,52

67,00

100,50

10,76

16,14

6,64

9,96

    10 EP
02.18  Zulage Wandkopf, quer geneigt

m GP

12,00

120,00

5,38

 53,80

10,83

108,30

25,00

250,00

43,62

436,20

195,72

1.957,20

48,76

487,60

5,38

53,80

3,32

33,20

    10 EP
02.19  Zulage Wandkopf fein gerieben

m GP

6,00

60,00

4,30

 43,00

10,83

108,30

5,00

50,00

18,17

181,70

63,78

637,80

18,01

180,10

4,30

43,00

3,32

33,20

    4 EP
02.20  Zulage Wandschalung SB2

m2 GP

24,00

96,00

5,81

 23,24

25,99

103,96

15,00

60,00

78,75

315,00

106,76

427,04

42,72

170,88

5,81

23,24

3,44

13,76

    6 EP
02.21  Kopfschalung Stützwand, 20-50 cm

m2 GP

48,00

288,00

35,60

 213,60

76,85

461,10

50,00

300,00

229,78

1.378,68

152,70

916,20

98,82

592,92

35,60

213,60

36,11

216,66

    20 EP
02.22  Wandecken und Wandkopf gefast, Fase 1-2 cm

m GP

8,40

168,00

4,02

 80,40

7,60

152,00

6,00

120,00

44,41

888,20

21,34

426,80

15,30

306,00

4,02

80,40

1,10

22,00

    1 EP
02.23  Geländer Zugang Ost

psch GP

188,00

 188,00

2.977,63

2.977,63

2.852,49

2.852,49

3.200,00

3.200,00

4.432,01

4.432,01

4.042,50

4.042,50

2.948,77

2.948,77

188,00

188,00

2.800,00

2.800,00

    1 EP
02.24  Handläufe Zugang Ost

psch GP

3.400,00

3.400,00

799,20

799,20

486,55

 486,55

960,00

960,00

2.057,28

2.057,28

693,00

693,00

1.399,34

1.399,34

486,55

486,55

1.200,00

1.200,00

03   Titel   Zugang WEST 13.398,40  11.799,86 16.622,61 19.226,50 38.232,17 17.620,95 19.483,42 11.799,86 17.890,19

    1 EP
03.1  Vermessungsarbeiten

psch GP

340,00

 340,00

500,00

500,00

440,00

440,00

2.500,00

2.500,00

1.048,02

1.048,02

1.542,20

1.542,20

1.061,70

1.061,70

340,00

340,00

500,00

500,00
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 6000 Außenanlagen

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Duldinger Ba...

Nr.005

Neudecker G...

Nr.002

Swietelsky B...

Nr.004

GeFo-Bau G...

Nr.001

Projektbau M...

Nr.003

Majuntke Gm...

Nr.006

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    120 EP
03.2  Planie für Oberboden

m3 GP

14,00

1.680,00

8,28

 993,60

29,76

3.571,20

10,00

1.200,00

62,58

7.509,60

14,77

1.772,40

23,23

2.787,60

8,28

993,60

4,00

480,00

    83 EP
03.3  Randsteineinfassung

m GP

22,80

 1.892,40

31,29

2.597,07

36,76

3.051,08

32,50

2.697,50

56,52

4.691,16

31,80

2.639,40

35,28

2.928,24

22,80

1.892,40

47,31

3.926,73

    6 EP
03.4  Randstein ablängen

St GP

14,00

84,00

15,76

94,56

12,32

73,92

25,00

150,00

44,41

266,46

11,33

 67,98

20,47

122,82

11,33

67,98

15,51

93,06

    10 EP
03.5  Pflasterarbeiten

m2 GP

54,00

540,00

32,08

 320,80

44,86

448,60

35,00

350,00

84,39

843,90

58,61

586,10

51,49

514,90

32,08

320,80

23,19

231,90

    26 EP
03.6  Pflaster schneiden

m GP

14,00

364,00

12,60

 327,60

16,35

425,10

20,00

520,00

29,87

776,62

28,34

736,84

20,19

524,94

12,60

327,60

14,06

365,56

    6 EP
03.7  Rollkies

m3 GP

86,00

516,00

49,45

296,70

31,54

 189,24

40,00

240,00

136,48

818,88

95,92

575,52

73,23

439,38

31,54

189,24

55,00

330,00

    1 EP
03.8  Entwässerungs-, Fassadenrinnen

St GP

284,00

 284,00

651,76

651,76

499,56

499,56

300,00

300,00

1.085,59

1.085,59

374,27

374,27

532,53

532,53

284,00

284,00

250,00

250,00

    700 EP
03.9  Oberboden andecken

m2 GP

3,40

2.380,00

2,53

 1.771,00

3,01

2.107,00

8,00

5.600,00

12,54

8.778,00

3,51

2.457,00

5,50

3.850,00

2,53

1.771,00

10,00

7.000,00

    5 EP
03.10  Auskoffern

m3 GP

38,00

190,00

31,42

157,10

20,27

 101,35

75,00

375,00

108,62

543,10

70,11

350,55

57,24

286,20

20,27

101,35

35,00

175,00

    5 EP
03.11  Frostschutzkies

m3 GP

42,00

210,00

37,49

187,45

24,66

 123,30

28,80

144,00

157,08

785,40

62,16

310,80

58,70

293,50

24,66

123,30

59,87

299,35

    1 EP
03.12  Treppenanlage

psch GP

2.560,00

2.560,00

2.300,00

 2.300,00

3.413,91

3.413,91

2.500,00

2.500,00

6.191,24

6.191,24

2.916,05

2.916,05

3.313,53

3.313,53

2.300,00

2.300,00

2.763,38

2.763,38

    12 EP
03.13  Absperrpfosten mit Ösen

St GP

164,00

1.968,00

111,60

 1.339,20

157,51

1.890,12

200,00

2.400,00

321,07

3.852,84

225,43

2.705,16

196,60

2.359,20

111,60

1.339,20

112,25

1.347,00

    1 EP
03.14  Kette als Absperrgeländer

psch GP

390,00

390,00

263,02

263,02

288,23

288,23

250,00

 250,00

1.041,36

1.041,36

586,68

586,68

469,88

469,88

250,00

250,00

128,21

128,21

04   Titel   Zugang NORD  62.696,60 80.593,63 90.772,35 122.079,88 97.212,54 163.584,33 102.823,22 62.696,60 65.235,52

    1 EP
04.1  Vermessungsarbeiten

psch GP

320,00

 320,00

800,00

800,00

1.387,36

1.387,36

2.500,00

2.500,00

1.085,59

1.085,59

1.542,20

1.542,20

1.272,53

1.272,53

320,00

320,00

0,00

-

    40 EP
04.2  Baugrubenaushub B2, lösen, bis 2,0 m

m3 GP

16,80

 672,00

19,54

781,60

18,54

741,60

50,00

2.000,00

153,45

6.138,00

33,71

1.348,40

48,67

1.946,80

16,80

672,00

4,00

160,00

    50 EP
04.3  Planie für Oberboden

m3 GP

18,00

900,00

8,28

 414,00

29,76

1.488,00

10,00

500,00

62,58

3.129,00

14,77

738,50

23,90

1.195,00

8,28

414,00

4,00

200,00

    100 EP
04.4  Oberboden andecken

m2 GP

3,50

350,00

2,53

 253,00

3,01

301,00

8,00

800,00

12,54

1.254,00

3,51

351,00

5,52

552,00

2,53

253,00

10,00

1.000,00

    5 EP
04.5  Entwässerungs-, Fassadenrinnen

St GP

289,00

 1.445,00

501,38

2.506,90

368,65

1.843,25

300,00

1.500,00

1.085,59

5.427,95

2.292,76

11.463,80

806,23

4.031,15

289,00

1.445,00

240,00

1.200,00

    140 EP
04.6  Unterbau für Einfassungen, kompakt

m GP

6,00

840,00

2,00

 280,00

7,17

1.003,80

8,00

1.120,00

39,12

5.476,80

4,71

659,40

11,17

1.563,80

2,00

280,00

5,28

739,20

    140 EP
04.7  Betonpflaster Abschlussstein

m GP

18,40

 2.576,00

22,27

3.117,80

38,85

5.439,00

37,50

5.250,00

44,63

6.248,20

59,21

8.289,40

36,81

5.153,40

18,40

2.576,00

23,19

3.246,60

    26 EP
04.8  Rollkies

m3 GP

82,00

2.132,00

49,45

1.285,70

25,45

 661,70

40,00

1.040,00

119,56

3.108,56

95,92

2.493,92

68,73

1.786,98

25,45

661,70

55,00

1.430,00

    125 EP
04.9  Pflasterarbeiten

m2 GP

48,00

6.000,00

32,08

 4.010,00

39,78

4.972,50

35,00

4.375,00

68,64

8.580,00

58,61

7.326,25

47,02

5.877,50

32,08

4.010,00

23,19

2.898,75

    260 EP
04.10  Pflaster schneiden

m GP

12,00

 3.120,00

12,60

3.276,00

16,35

4.251,00

18,00

4.680,00

12,91

3.356,60

28,34

7.368,40

16,70

4.342,00

12,00

3.120,00

14,06

3.655,60

    1 EP
04.11  Treppenanlage herstellen

psch GP

1.820,00

 1.820,00

2.200,00

2.200,00

3.548,42

3.548,42

2.500,00

2.500,00

1.993,07

1.993,07

2.535,59

2.535,59

2.432,85

2.432,85

1.820,00

1.820,00

1.000,00

1.000,00

    1 EP
04.12  Rampe mit Zwischenpodest

psch GP

3.280,00

3.280,00

2.300,00

 2.300,00

2.996,10

2.996,10

2.500,00

2.500,00

5.512,74

5.512,74

5.774,06

5.774,06

3.727,15

3.727,15

2.300,00

2.300,00

2.000,00

2.000,00

    72 EP
04.13  Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 0,2 < 0,9 ...

m2 GP

12,80

 921,60

21,28

1.532,16

19,46

1.401,12

17,50

1.260,00

20,18

1.452,96

15,71

1.131,12

17,82

1.283,04

12,80

921,60

14,91

1.073,52

    17 EP
04.14  Stb.-Winkelfuß Stützwand, 0,8/0,25 m C 30/37 XC4, ...

m3 GP

188,00

3.196,00

176,81

 3.005,77

235,79

4.008,43

1.000,00

17.000,00

286,72

4.874,24

746,94

12.697,98

439,04

7.463,68

176,81

3.005,77

140,42

2.387,14

    43 EP
04.15  Schalung Winkelfuß Stützwand

m2 GP

28,00

 1.204,00

44,03

1.893,29

58,79

2.527,97

50,00

2.150,00

66,46

2.857,78

123,03

5.290,29

61,72

2.653,96

28,00

1.204,00

27,26

1.172,18
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 6000 Außenanlagen

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Duldinger Ba...

Nr.005

Neudecker G...

Nr.002

Swietelsky B...

Nr.004

GeFo-Bau G...

Nr.001

Projektbau M...

Nr.003

Majuntke Gm...

Nr.006

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    65 EP
04.16  Kopfschalung Winkelfuß Stützwand

m2 GP

8,00

 520,00

44,03

2.861,95

58,79

3.821,35

100,00

6.500,00

108,62

7.060,30

152,70

9.925,50

78,69

5.114,85

8,00

520,00

36,11

2.347,15

    8 EP
04.17  Stb.-Stützwand Rampe eben, 20 cm, h 1,55 m C 30/3...

m3 GP

188,00

 1.504,00

532,92

4.263,36

757,27

6.058,16

1.000,00

8.000,00

326,71

2.613,68

746,94

5.975,52

591,97

4.735,76

188,00

1.504,00

404,29

3.234,32

    2,5 EP
04.18  Stb.-Stützwand Treppe mit gefälle, 20 cm, h 0,5 - 1,5...

m3 GP

228,00

 570,00

627,04

1.567,60

757,27

1.893,18

1.000,00

2.500,00

326,71

816,78

746,94

1.867,35

614,33

1.535,83

228,00

570,00

404,29

1.010,73

    6,5 EP
04.19  Stb.-Stützwand Rampe mit Gefälle, 20 cm, h 0,50 1,5...

m3 GP

228,00

 1.482,00

627,04

4.075,76

757,27

4.922,26

1.000,00

6.500,00

326,71

2.123,62

746,94

4.855,11

614,33

3.993,15

228,00

1.482,00

404,29

2.627,89

    35 EP
04.20  Zulage Wandkopf, längs geneigt

m GP

12,00

420,00

10,76

 376,60

10,83

379,05

25,00

875,00

58,94

2.062,90

201,68

7.058,80

53,20

1.862,00

10,76

376,60

6,64

232,40

    60 EP
04.21  Zulage Wandkopf, quer geneigt

m GP

6,00

360,00

5,38

 322,80

10,83

649,80

25,00

1.500,00

34,53

2.071,80

195,72

11.743,20

46,24

2.774,40

5,38

322,80

3,32

199,20

    60 EP
04.22  Zulage Wandkopf fein gerieben

m GP

4,20

 252,00

4,30

258,00

8,66

519,60

5,00

300,00

18,17

1.090,20

63,78

3.826,80

17,35

1.041,00

4,20

252,00

3,32

199,20

    75 EP
04.23  Zulage Wandschalung SB2

m2 GP

12,00

900,00

5,81

 435,75

25,99

1.949,25

15,00

1.125,00

43,20

3.240,00

106,76

8.007,00

34,79

2.609,25

5,81

435,75

3,44

258,00

    12 EP
04.24  Kopfschalung Stützwand, 20-50 cm

m2 GP

12,00

 144,00

35,60

427,20

76,85

922,20

50,00

600,00

229,78

2.757,36

152,70

1.832,40

92,82

1.113,84

12,00

144,00

36,11

433,32

    20 EP
04.25  Wandecken und Wandkopf gefast, Fase 1-2 cm

m GP

8,40

168,00

4,02

 80,40

7,60

152,00

6,00

120,00

44,41

888,20

21,34

426,80

15,30

306,00

4,02

80,40

1,10

22,00

    10 EP
04.26  Ecken gefast, Fase 2 cm

m GP

8,40

84,00

4,18

 41,80

7,60

76,00

50,00

500,00

20,18

201,80

21,34

213,40

18,62

186,20

4,18

41,80

1,10

11,00

    1 EP
04.27  Geländer Zugang Nord

psch GP

14.600,00

14.600,00

29.715,55

29.715,55

29.460,18

29.460,18

30.954,88

30.954,88

4.432,01

 4.432,01

34.072,50

34.072,50

23.872,52

23.872,52

4.432,01

4.432,01

27.500,00

27.500,00

    1 EP
04.28  Handläufe Zugang Nord

psch GP

9.460,00

9.460,00

7.326,00

7.326,00

2.082,03

2.082,03

12.326,00

12.326,00

4.227,24

4.227,24

231,00

 231,00

5.942,05

5.942,05

231,00

231,00

4.000,00

4.000,00

    12 EP
04.29  Bepflanzung

St GP

288,00

3.456,00

98,72

1.184,64

109,67

1.316,04

92,00

 1.104,00

260,93

3.131,16

378,22

4.538,64

204,59

2.455,08

92,00

1.104,00

83,11

997,32

05   Titel   Innenhof 12.273,95  10.804,45 24.524,21 15.378,50 43.436,38 17.106,43 20.587,32 10.804,45 17.022,36

    1 EP
05.1  Vermessungsarbeiten

psch GP

400,00

 400,00

500,00

500,00

659,55

659,55

2.500,00

2.500,00

3.216,78

3.216,78

1.542,20

1.542,20

1.469,76

1.469,76

400,00

400,00

500,00

500,00

    50 EP
05.2  Planie für Oberboden

m3 GP

14,00

700,00

8,28

 414,00

67,25

3.362,50

10,00

500,00

84,39

4.219,50

14,77

738,50

33,12

1.656,00

8,28

414,00

4,00

200,00

    65 EP
05.3  Unterbau für Einfassungen, kompakt

m GP

6,00

390,00

2,00

 130,00

11,57

752,05

8,00

520,00

44,41

2.886,65

4,71

306,15

12,78

830,70

2,00

130,00

5,28

343,20

    5 EP
05.4  Aufstockung Bestandslichtschächte

St GP

186,00

 930,00

263,59

1.317,95

535,26

2.676,30

200,00

1.000,00

443,26

2.216,30

762,27

3.811,35

398,40

1.992,00

186,00

930,00

120,00

600,00

    10 EP
05.5  Betonpflaster Abschlussstein

m GP

28,00

280,00

22,27

 222,70

60,49

604,90

37,50

375,00

84,39

843,90

59,21

592,10

48,64

486,40

22,27

222,70

23,19

231,90

    55 EP
05.6  Randsteineinfassung

m GP

22,80

 1.254,00

31,29

1.720,95

47,69

2.622,95

32,50

1.787,50

56,52

3.108,60

31,80

1.749,00

37,10

2.040,50

22,80

1.254,00

55,66

3.061,30

    30 EP
05.7  Pflasterarbeiten

m2 GP

58,00

1.740,00

32,08

 962,40

52,70

1.581,00

35,00

1.050,00

84,39

2.531,70

75,23

2.256,90

56,23

1.686,90

32,08

962,40

23,19

695,70

    26 EP
05.8  Pflaster schneiden

m GP

14,00

364,00

12,60

 327,60

16,97

441,22

20,00

520,00

29,87

776,62

28,34

736,84

20,30

527,80

12,60

327,60

14,06

365,56

    55 EP
05.9  Rasengitter verlegen

m2 GP

46,00

2.530,00

23,32

 1.282,60

34,28

1.885,40

26,00

1.430,00

119,52

6.573,60

48,43

2.663,65

49,59

2.727,45

23,32

1.282,60

103,84

5.711,20

    5,7 EP
05.10  Rollkies

m3 GP

86,00

490,20

50,48

287,74

84,93

484,10

40,00

228,00

140,12

798,68

28,34

 161,54

71,65

408,41

28,34

161,54

55,00

313,50

    1 EP
05.11  Entwässerungs-, Fassadenrinnen

St GP

640,00

640,00

651,76

651,76

608,16

608,16

300,00

 300,00

1.085,59

1.085,59

355,67

355,67

606,86

606,86

300,00

300,00

250,00

250,00

    4 EP
05.12  Bepflanzung mit heimischen Sträuchern gemischt,

St GP

288,00

1.152,00

11,00

 44,00

134,16

536,64

92,00

368,00

260,93

1.043,72

20,37

81,48

134,41

537,64

11,00

44,00

0,00

-

    175 EP
05.13  Oberboden andecken

m2 GP

3,45

603,75

2,53

 442,75

9,45

1.653,75

16,00

2.800,00

12,54

2.194,50

3,51

614,25

7,91

1.384,25

2,53

442,75

10,00

1.750,00

    1 EP
05.14  Zulage Innenhof

psch GP

800,00

 800,00

2.500,00

2.500,00

6.655,69

6.655,69

2.000,00

2.000,00

11.940,24

11.940,24

1.496,80

1.496,80

4.232,12

4.232,12

800,00

800,00

3.000,00

3.000,00

06   Titel   Betonstahl- und Einbauteile 5.560,00  5.529,03 6.041,62 8.700,00 9.778,16 8.426,68 7.339,25 5.529,03 5.643,99
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 6000 Außenanlagen

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Duldinger Ba...

Nr.005

Neudecker G...

Nr.002

Swietelsky B...

Nr.004

GeFo-Bau G...

Nr.001

Projektbau M...

Nr.003

Majuntke Gm...

Nr.006

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    1,8 EP
06.1  Betonstabstahl Ortbetonteile, B 500 A, <= ø16 liefern, ...

to GP

1.940,00

3.492,00

1.900,50

 3.420,90

2.098,36

3.777,05

3.000,00

5.400,00

3.592,37

6.466,27

2.905,75

5.230,35

2.572,83

4.631,09

1.900,50

3.420,90

1.958,45

3.525,21

    1,1 EP
06.2  Betonstahlmatten Ortbetonteile, B 500 A

to GP

1.880,00

 2.068,00

1.916,48

2.108,13

2.058,70

2.264,57

3.000,00

3.300,00

3.010,81

3.311,89

2.905,75

3.196,33

2.461,96

2.708,16

1.880,00

2.068,00

1.926,16

2.118,78

07   Titel   Stundenlohnarbeiten  1.742,00 2.395,00 2.076,45 2.075,00 2.559,95 3.176,60 2.337,50 1.742,00 1.420,00

    10 EP
07.1  Facharbeiter Rohbauarbeiten

H GP

46,80

 468,00

61,00

610,00

53,49

534,90

65,00

650,00

66,54

665,40

71,22

712,20

60,68

606,80

46,80

468,00

35,00

350,00

    10 EP
07.2  Helfer Rohbauarbeiten

H GP

42,40

 424,00

57,00

570,00

49,84

498,40

65,00

650,00

63,06

630,60

67,53

675,30

57,47

574,70

42,40

424,00

32,00

320,00

    5 EP
07.3  Kombi

H GP

54,00

270,00

81,00

405,00

61,67

308,35

15,00

 75,00

80,51

402,55

103,42

517,10

65,93

329,65

15,00

75,00

46,00

230,00

    10 EP
07.4  LKW bis 7,5 to, mit Bedienung

H GP

58,00

 580,00

81,00

810,00

73,48

734,80

70,00

700,00

86,14

861,40

127,20

1.272,00

82,64

826,40

58,00

580,00

52,00

520,00

Gesamtsumme
VE 6000 Außenanlagen

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE

Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 129.703,55

 129.703,55

24.643,67

 154.347,22

 100,0 %

(154.347,22)

 Bestpreis Bestpreis

131.432,96

131.432,96

24.972,26

 156.405,22

101,3 %

(156.405,22)

    

169.299,27

169.299,27

32.166,86

 201.466,13

130,5 %

(201.466,13)

    

206.081,38

206.081,38

39.155,46

 245.236,84

158,9 %

(245.236,84)

    

249.372,63

249.372,63

47.380,80

 296.753,43

192,3 %

(296.753,43)

    

267.037,35

267.037,35

50.737,10

 317.774,45

 205,9 %

(317.774,45)

Höchstpreis

192.154,52

192.154,52

36.509,36

 228.663,88

148,1 %

(228.663,88)

    

129.703,55

129.703,55

24.643,67

 154.347,22

100,0 %

(154.347,22)

VergleichVergleich

127.485,14

127.485,14

24.222,18

 151.707,32

98,3 %

(151.707,32)
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	650_ KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
	6000 Außenanlagen
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Baustelleneinrichtung

	02 Zugang OST
	1  Vermessungsarbeiten
	2  Planie für Oberboden
	3  Oberboden andecken
	4  Baugrubenaushub B2, lösen, bis 2,0 m
	5  Treppenanlage herstellen
	6  Unterbau für Einfassungen, kompakt
	7  Betonleistenstein 8/30/100 cm
	8  Entwässerungs-, Fassadenrinnen
	9  Pflasterarbeiten
	10  Pflaster schneiden
	11  Rollkies
	12  Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 0,2 < 0,9 m C 8/10, ca. 5 cm
	13  Stb.-Winkelfuß Stützwand, 0,6/0,25 m C 30/37 XC4, XF1, WF
	14  Schalung Winkelfuß Stützwand
	15  Kopfschalung Winkelfuß Stützwand
	16  Stb.-Stützwand, 20 cm, h 1,5 - 2,0 m C 30/37, XC4, XD1, XF2, WF
	17  Zulage Wandkopf, längs geneigt
	18  Zulage Wandkopf, quer geneigt
	19  Zulage Wandkopf fein gerieben
	20  Zulage Wandschalung SB2
	21  Kopfschalung Stützwand, 20-50 cm
	22  Wandecken und Wandkopf gefast, Fase 1-2 cm
	23  Geländer Zugang Ost
	24  Handläufe Zugang Ost

	03 Zugang WEST
	1  Vermessungsarbeiten
	2  Planie für Oberboden
	3  Randsteineinfassung
	4  Randstein ablängen
	5  Pflasterarbeiten
	6  Pflaster schneiden
	7  Rollkies
	8  Entwässerungs-, Fassadenrinnen
	9  Oberboden andecken
	10  Auskoffern
	11  Frostschutzkies
	12  Treppenanlage
	13  Absperrpfosten mit Ösen
	14  Kette als Absperrgeländer

	04 Zugang NORD
	1  Vermessungsarbeiten
	2  Baugrubenaushub B2, lösen, bis 2,0 m
	3  Planie für Oberboden
	4  Oberboden andecken
	5  Entwässerungs-, Fassadenrinnen
	6  Unterbau für Einfassungen, kompakt
	7  Betonpflaster Abschlussstein
	8  Rollkies
	9  Pflasterarbeiten
	10  Pflaster schneiden
	11  Treppenanlage herstellen
	12  Rampe mit Zwischenpodest
	13  Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 0,2 < 0,9 m C 8/10, ca. 5 cm
	14  Stb.-Winkelfuß Stützwand, 0,8/0,25 m C 30/37 XC4, XF1, WF
	15  Schalung Winkelfuß Stützwand
	16  Kopfschalung Winkelfuß Stützwand
	17  Stb.-Stützwand Rampe eben, 20 cm, h 1,55 m C 30/37, XC4, XD1, XF2, WF
	18  Stb.-Stützwand Treppe mit gefälle, 20 cm, h 0,5 - 1,55 m C 30/37, XC4, XD1, XF2, WF
	19  Stb.-Stützwand Rampe mit Gefälle, 20 cm, h 0,50 1,55 m
	20  Zulage Wandkopf, längs geneigt
	21  Zulage Wandkopf, quer geneigt
	22  Zulage Wandkopf fein gerieben
	23  Zulage Wandschalung SB2
	24  Kopfschalung Stützwand, 20-50 cm
	25  Wandecken und Wandkopf gefast, Fase 1-2 cm
	26  Ecken gefast, Fase 2 cm
	27  Geländer Zugang Nord
	28  Handläufe Zugang Nord
	29  Bepflanzung

	05 Innenhof
	1  Vermessungsarbeiten
	2  Planie für Oberboden
	3  Unterbau für Einfassungen, kompakt
	4  Aufstockung Bestandslichtschächte
	5  Betonpflaster Abschlussstein
	6  Randsteineinfassung
	7  Pflasterarbeiten
	8  Pflaster schneiden
	9  Rasengitter verlegen
	10  Rollkies
	11  Entwässerungs-, Fassadenrinnen
	12  Bepflanzung mit heimischen Sträuchern gemischt,
	13  Oberboden andecken
	14  Zulage Innenhof

	06 Betonstahl- und Einbauteile
	1  Betonstabstahl Ortbetonteile, B 500 A, <= ø16 liefern, verlegen und einbauen
	2  Betonstahlmatten Ortbetonteile, B 500 A

	07 Stundenlohnarbeiten
	1  Facharbeiter Rohbauarbeiten
	2  Helfer Rohbauarbeiten
	3  Kombi
	4  LKW bis 7,5 to, mit Bedienung




