
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 1017 Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner ...

Nr.002

Planotec Inn...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

VE 1017 Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten  57.776,30 76.894,00 67.335,15 57.776,30 56.637,50

1   Titel   Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen 18.200,00  6.805,00 12.502,50 6.805,00 13.160,00

    1 EP
1.001  Baustelleneinrichtung Anbindung OP-Bereich

psch GP

6.000,00

6.000,00

1.000,00

 1.000,00

3.500,00

3.500,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

    1 EP
1.002  Baustelleneinrichtung Anbindung Entbindung

psch GP

6.000,00

6.000,00

1.000,00

 1.000,00

3.500,00

3.500,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

    50 EP
1.003  Staubschutz-Folienabhängung

m2 GP

28,00

 1.400,00

28,50

1.425,00

28,25

1.412,50

28,00

1.400,00

25,00

1.250,00

    15 EP
1.004  Schutzmaßnahmen Boden MDF-Platten

m2 GP

34,00

510,00

18,50

 277,50

26,25

393,75

18,50

277,50

15,00

225,00

    60 EP
1.005  Schutzmaßnahmen Boden Milchtütenpapier

m2 GP

18,50

1.110,00

10,00

 600,00

14,25

855,00

10,00

600,00

6,00

360,00

    75 EP
1.006  Schutzmaßnahmen Klebevlies

m2 GP

12,00

900,00

10,00

 750,00

11,00

825,00

10,00

750,00

4,00

300,00

    5 EP
1.007  Feinreinigung Innenbereich, bis 10m2 GF

St GP

280,00

1.400,00

150,00

 750,00

215,00

1.075,00

150,00

750,00

50,00

250,00

    15 EP
1.008  Besondere Schutzmaßnahmen, Arbeitsleistung

h GP

51,00

 765,00

58,50

877,50

54,75

821,25

51,00

765,00

45,00

675,00

    100 EP
1.009  Besondere Schutzmaßnahmen, Material

St GP

1,15

 115,00

1,25

125,00

1,20

120,00

1,15

115,00

1,00

100,00

2   Titel   Abbruch- und Rückbauarbeiten  21.122,00 49.915,00 35.518,50 21.122,00 26.230,00

    2 EP
2.001  Gerüste/Schutzgerüste, Demontagen, Rückbau, Abbruch

St GP

500,00

 1.000,00

500,00

 1.000,00

500,00

1.000,00

500,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

    25 EP
2.002  Rückbau, Einlagerung Metall-Paneeldecke

m2 GP

28,00

 700,00

65,00

1.625,00

46,50

1.162,50

28,00

700,00

25,00

625,00

    5 EP
2.003  Zulage Rückbau Paneldecke in Kleinflächen <2,5m2

m2 GP

36,00

180,00

10,00

 50,00

23,00

115,00

10,00

50,00

20,00

100,00

    20 EP
2.004  Rückbau, Entsorgung Metall-Kassettendecke

m2 GP

28,00

 560,00

40,00

800,00

34,00

680,00

28,00

560,00

26,00

520,00

    90 EP
2.005  Rückbau GK-Abhangdecke

m2 GP

34,00

3.060,00

32,00

 2.880,00

33,00

2.970,00

32,00

2.880,00

28,00

2.520,00

    5 EP
2.006  Zulage Rückbau GK-Abhangdecke in Kleinflächen <2,5m2

m2 GP

38,00

190,00

10,00

 50,00

24,00

120,00

10,00

50,00

20,00

100,00

    15 EP
2.007  Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten  streifenförmig

St GP

65,00

975,00

40,00

 600,00

52,50

787,50

40,00

600,00

50,00

750,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  29.07.2020 - Seite 1



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 1017 Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner ...

Nr.002

Planotec Inn...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    85 EP
2.008  Abbruch GK-Wände, 150 mm

m2 GP

38,00

 3.230,00

40,00

3.400,00

39,00

3.315,00

38,00

3.230,00

35,00

2.975,00

    90 EP
2.009  Teilabbruch Mauerwerk, d= 20 bis 30 cm

m2 GP

42,00

 3.780,00

182,50

16.425,00

112,25

10.102,50

42,00

3.780,00

85,00

7.650,00

    50 EP
2.010  Zulage Abbruch MW mit Bleiauflage

m2 GP

26,00

 1.300,00

130,00

6.500,00

78,00

3.900,00

26,00

1.300,00

50,00

2.500,00

    10,5 EP
2.011  Öffnung im Mauerwerk, d= 20 bis 30 cm

m2 GP

68,00

 714,00

500,00

5.250,00

284,00

2.982,00

68,00

714,00

160,00

1.680,00

    90 EP
2.012  RB PVC-Böden

m2 GP

14,00

 1.260,00

22,00

1.980,00

18,00

1.620,00

14,00

1.260,00

9,50

855,00

    6 EP
2.013  RB Innentüre, bis ca. 1,5 x 2,5 m

St GP

150,00

 900,00

275,00

1.650,00

212,50

1.275,00

150,00

900,00

125,00

750,00

    4 EP
2.014  RB Aluminium-Fensterelement, 1-teilig

St GP

85,00

 340,00

365,00

1.460,00

225,00

900,00

85,00

340,00

150,00

600,00

    1 EP
2.015  RB Aluminium-Fensterelement, 2-teilig

St GP

140,00

 140,00

600,00

600,00

370,00

370,00

140,00

140,00

250,00

250,00

    1 EP
2.016  RB Aluminium-Fensterelement, 3-teilig

St GP

192,00

 192,00

850,00

850,00

521,00

521,00

192,00

192,00

400,00

400,00

    1 EP
2.017  RB Aluminium-Fassadenelement 1.OG ca. 5,0 x 4,8 m

St GP

980,00

 980,00

1.300,00

1.300,00

1.140,00

1.140,00

980,00

980,00

550,00

550,00

    2 EP
2.018  RB Raffstore-Behang, ca. 1,2 x 1,2 m

St GP

30,00

 60,00

75,00

150,00

52,50

105,00

30,00

60,00

75,00

150,00

    5 EP
2.019  RB Raffstore-Kästen

m GP

25,00

 125,00

75,00

375,00

50,00

250,00

25,00

125,00

35,00

175,00

    8 EP
2.020  Abbruch und Entsorgung von Einbauschränken

m3 GP

52,00

 416,00

225,00

1.800,00

138,50

1.108,00

52,00

416,00

22,50

180,00

    20 EP
2.021  Umsetzen Einrichtung, Arbeitsleistung

h GP

51,00

 1.020,00

58,50

1.170,00

54,75

1.095,00

51,00

1.020,00

45,00

900,00

3   Titel   Baumeisterarbeiten  9.195,30 13.199,00 11.197,15 9.195,30 10.727,50

    15 EP
3.001  Öffnung schließen, KS 24cm, > 0,5 m2 bis 3,5 m2

m2 GP

175,00

2.625,00

165,00

 2.475,00

170,00

2.550,00

165,00

2.475,00

175,00

2.625,00

    2 EP
3.002  MW-Pfeiler, KS, 24 cm  MZ/HLZ-12-1,4-IIa, bis 3,5 m

m2 GP

215,00

430,00

195,00

 390,00

205,00

410,00

195,00

390,00

175,00

350,00

    8 EP
3.003  Öffnung schließen, Ziegelmauerwerk 24cm,

m2 GP

150,00

 1.200,00

165,00

1.320,00

157,50

1.260,00

150,00

1.200,00

165,00

1.320,00
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KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Preisspiegel VE 1017 Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner ...

Nr.002

Planotec Inn...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    8 EP
3.004  Öffnung schließen, Ziegelmauerwerk 11,5 cm,

m2 GP

95,00

 760,00

145,00

1.160,00

120,00

960,00

95,00

760,00

160,00

1.280,00

    2,5 EP
3.005  Öffnung anlegen, überdecken, KS, 24 cm

m GP

54,00

 135,00

85,00

212,50

69,50

173,75

54,00

135,00

300,00

750,00

    4 EP
3.006  Öffnung anlegen, überdecken, Ziegelmauerwerk, 24 cm

m GP

54,00

 216,00

85,00

340,00

69,50

278,00

54,00

216,00

320,00

1.280,00

    25 EP
3.007  Untergrund vorbereiten, MW-Wände, bis 4,50

m2 GP

6,20

155,00

4,50

 112,50

5,35

133,75

4,50

112,50

4,00

100,00

    25 EP
3.008  Putz P II, Wände d = 15-20 mm, geglättet, bis 4,50 m

m2 GP

45,00

 1.125,00

75,00

1.875,00

60,00

1.500,00

45,00

1.125,00

45,00

1.125,00

    3 EP
3.009  Putzträger Flachrippenstreckmetall Teilflächen

m2 GP

24,60

 73,80

25,00

75,00

24,80

74,40

24,60

73,80

20,00

60,00

    10 EP
3.010  Putzbewehrung Gittergewebe

m2 GP

5,00

 50,00

15,00

150,00

10,00

100,00

5,00

50,00

5,00

50,00

    7 EP
3.011  Eckschutz-/ Putzabschlußschiene, verzinkter Stahl

m GP

2,60

 18,20

12,00

84,00

7,30

51,10

2,60

18,20

4,00

28,00

    3 EP
3.012  Wandputz nachträglich, Kleinflächen 0,5 - 1,0 m2 P II

m2 GP

65,00

 195,00

250,00

750,00

157,50

472,50

65,00

195,00

65,00

195,00

    1 EP
3.013  Wandputz nachträglich, Kleinstflächen bis 0,5 m2 P II

m2 GP

75,00

 75,00

350,00

350,00

212,50

212,50

75,00

75,00

75,00

75,00

    5 EP
3.014  Mehrputzstärke P II, 5 mm

m2 GP

6,85

 34,25

10,00

50,00

8,43

42,15

6,85

34,25

5,50

27,50

    10 EP
3.015  Randdämmstreifen

m GP

0,98

 9,80

3,00

30,00

1,99

19,90

0,98

9,80

1,20

12,00

    5 EP
3.016  Verbundestrich CT-C35-F5-V95

m2 GP

86,00

430,00

60,00

 300,00

73,00

365,00

60,00

300,00

46,00

230,00

    5 EP
3.017  Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, <0,5 m²

St GP

75,40

 377,00

150,00

750,00

112,70

563,50

75,40

377,00

75,00

375,00

    5 EP
3.018  Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, 0,5 bis 1,0...

St GP

88,40

 442,00

175,00

875,00

131,70

658,50

88,40

442,00

85,00

425,00

    5 EP
3.019  Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden

m2 GP

40,95

204,75

30,00

 150,00

35,48

177,40

30,00

150,00

20,00

100,00

    3 EP
3.020  Randabschlusswinkel als Stahlwinkel

m GP

71,50

 214,50

125,00

375,00

98,25

294,75

71,50

214,50

40,00

120,00

    5 EP
3.021  Bewegungsfugen über Gebäudetrennfugen, ca. 1,0 bis 2,...

m GP

85,00

 425,00

275,00

1.375,00

180,00

900,00

85,00

425,00

40,00

200,00
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Preisspiegel VE 1017 Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner ...

Nr.002

Planotec Inn...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

4   Titel   Trockenbauarbeiten 6.454,00  3.595,00 5.024,50 3.595,00 3.870,00

    1 EP
4.001  Zulage Arbeitshöhe >3,5m, beengter Arbeitsraum

psch GP

2.500,00

2.500,00

350,00

 350,00

1.425,00

1.425,00

350,00

350,00

1.500,00

1.500,00

    50 EP
4.002  Staubschutzwand GKB

m2 GP

68,00

3.400,00

49,00

 2.450,00

58,50

2.925,00

49,00

2.450,00

35,00

1.750,00

    2 EP
4.003  Zulage Außenecke rechtwinklig

St GP

15,00

 30,00

25,00

50,00

20,00

40,00

15,00

30,00

20,00

40,00

    1 EP
4.004  Zulage Innenecke rechtwinklig

St GP

25,00

 25,00

25,00

 25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

20,00

20,00

    50 EP
4.005  Erstbeschichtung Dispersionsfarbe GK-Wände

m2 GP

8,30

 415,00

13,00

650,00

10,65

532,50

8,30

415,00

10,00

500,00

    20 EP
4.006  Acrylfugen innen

m GP

4,20

84,00

3,50

 70,00

3,85

77,00

3,50

70,00

3,00

60,00

5   Titel   Stundenlohnarbeiten  2.805,00 3.380,00 3.092,50 2.805,00 2.650,00

    25 EP
5.001  Facharbeiter Rückbau und Abbruch

h GP

51,00

 1.275,00

58,50

1.462,50

54,75

1.368,75

51,00

1.275,00

52,00

1.300,00

    25 EP
5.002  Facharbeiter Baumeisterarbeiten

h GP

51,00

 1.275,00

65,00

1.625,00

58,00

1.450,00

51,00

1.275,00

45,00

1.125,00

    5 EP
5.003  Facharbeiter Trockenbauarbeiten

h GP

51,00

 255,00

58,50

292,50

54,75

273,75

51,00

255,00

45,00

225,00
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Preisspiegel VE 1017 Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner ...

Nr.002

Planotec Inn...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Gesamtsumme
VE 1017 Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE
Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

Schachtner ...

 57.776,30

 57.776,30

10.977,50

 68.753,80

 100,0 %

(68.753,80)

 Bestpreis Bestpreis

76.894,00

76.894,00

14.609,86

 91.503,86

 133,1 %

(91.503,86)

Höchstpreis

67.335,15

67.335,15

12.793,68

 80.128,83

116,5 %

(80.128,83)

    

57.776,30

57.776,30

10.977,50

 68.753,80

100,0 %

(68.753,80)

VergleichVergleich

56.637,50

56.637,50

10.761,13

 67.398,63

98,0 %

(67.398,63)
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	650_ KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
	1017 Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten
	1 Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen
	001  Baustelleneinrichtung Anbindung OP-Bereich
	002  Baustelleneinrichtung Anbindung Entbindung
	003  Staubschutz-Folienabhängung
	004  Schutzmaßnahmen Boden MDF-Platten
	005  Schutzmaßnahmen Boden Milchtütenpapier
	006  Schutzmaßnahmen Klebevlies
	007  Feinreinigung Innenbereich, bis 10m2 GF
	008  Besondere Schutzmaßnahmen, Arbeitsleistung
	009  Besondere Schutzmaßnahmen, Material

	2 Abbruch- und Rückbauarbeiten
	001  Gerüste/Schutzgerüste, Demontagen, Rückbau, Abbruch
	002  Rückbau, Einlagerung Metall-Paneeldecke
	003  Zulage Rückbau Paneldecke in Kleinflächen <2,5m2
	004  Rückbau, Entsorgung Metall-Kassettendecke
	005  Rückbau GK-Abhangdecke
	006  Zulage Rückbau GK-Abhangdecke in Kleinflächen <2,5m2
	007  Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten  streifenförmig
	008  Abbruch GK-Wände, 150 mm
	009  Teilabbruch Mauerwerk, d= 20 bis 30 cm
	010  Zulage Abbruch MW mit Bleiauflage
	011  Öffnung im Mauerwerk, d= 20 bis 30 cm
	012  RB PVC-Böden
	013  RB Innentüre, bis ca. 1,5 x 2,5 m
	014  RB Aluminium-Fensterelement, 1-teilig
	015  RB Aluminium-Fensterelement, 2-teilig
	016  RB Aluminium-Fensterelement, 3-teilig
	017  RB Aluminium-Fassadenelement 1.OG ca. 5,0 x 4,8 m
	018  RB Raffstore-Behang, ca. 1,2 x 1,2 m
	019  RB Raffstore-Kästen
	020  Abbruch und Entsorgung von Einbauschränken
	021  Umsetzen Einrichtung, Arbeitsleistung

	3 Baumeisterarbeiten
	001  Öffnung schließen, KS 24cm, > 0,5 m2 bis 3,5 m2
	002  MW-Pfeiler, KS, 24 cm  MZ/HLZ-12-1,4-IIa, bis 3,5 m
	003  Öffnung schließen, Ziegelmauerwerk 24cm,
	004  Öffnung schließen, Ziegelmauerwerk 11,5 cm,
	005  Öffnung anlegen, überdecken, KS, 24 cm
	006  Öffnung anlegen, überdecken, Ziegelmauerwerk, 24 cm
	007  Untergrund vorbereiten, MW-Wände, bis 4,50
	008  Putz P II, Wände d = 15-20 mm, geglättet, bis 4,50 m
	009  Putzträger Flachrippenstreckmetall Teilflächen
	010  Putzbewehrung Gittergewebe
	011  Eckschutz-/ Putzabschlußschiene, verzinkter Stahl
	012  Wandputz nachträglich, Kleinflächen 0,5 - 1,0 m2 P II
	013  Wandputz nachträglich, Kleinstflächen bis 0,5 m2 P II
	014  Mehrputzstärke P II, 5 mm
	015  Randdämmstreifen
	016  Verbundestrich CT-C35-F5-V95
	017  Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, <0,5 m²
	018  Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, 0,5 bis 1,0 m²
	019  Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden
	020  Randabschlusswinkel als Stahlwinkel
	021  Bewegungsfugen über Gebäudetrennfugen, ca. 1,0 bis 2,5 m

	4 Trockenbauarbeiten
	001  Zulage Arbeitshöhe >3,5m, beengter Arbeitsraum
	002  Staubschutzwand GKB
	003  Zulage Außenecke rechtwinklig
	004  Zulage Innenecke rechtwinklig
	005  Erstbeschichtung Dispersionsfarbe GK-Wände
	006  Acrylfugen innen

	5 Stundenlohnarbeiten
	001  Facharbeiter Rückbau und Abbruch
	002  Facharbeiter Baumeisterarbeiten
	003  Facharbeiter Trockenbauarbeiten




