
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1160 Schlosserarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Herbert Plan...

Nr.003

Kattner Stahl...

Nr.004

Schlosserei ...

Nr.007

Schlicker Me...

Nr.005

Eder Metall ...

Nr.002

Schlosserei ...

Nr.006

AWN GmbH

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

VE 1160 Schlosserarbeiten  94.840,10 99.082,90 117.137,20 127.438,00 143.561,50 182.605,00 185.730,00 135.770,67 94.840,10 103.485,00

01   Titel   Schlosserarbeiten  94.840,10 101.105,00 120.760,00 127.438,00 143.561,50 182.605,00 185.730,00 136.577,09 94.840,10 103.485,00

01.01   Bereich   Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen 26.430,00  15.220,00 24.435,00 54.750,00 32.685,00 25.100,00 96.500,00 39.302,86 15.220,00 42.110,00

    1 EP
01.01.1  W+M-Planung, Aufzugportale, Laibungsverkleidung...

psch GP

1.500,00

1.500,00

400,00

 400,00

1.800,00

1.800,00

2.100,00

2.100,00

2.450,00

2.450,00

1.000,00

1.000,00

4.800,00

4.800,00

2.007,14

2.007,14

400,00

400,00

560,00

560,00

    13 EP
01.01.2  Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zus...

St GP

1.080,00

14.040,00

580,00

 7.540,00

995,00

12.935,00

2.300,00

29.900,00

1.285,70

16.714,10

1.100,00

14.300,00

4.200,00

54.600,00

1.648,67

21.432,71

580,00

7.540,00

1.750,00

22.750,00

    5 EP
01.01.3  Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zus...

St GP

1.050,00

5.250,00

570,00

 2.850,00

990,00

4.950,00

2.100,00

10.500,00

1.254,10

6.270,50

1.000,00

5.000,00

4.150,00

20.750,00

1.587,73

7.938,65

570,00

2.850,00

1.800,00

9.000,00

    3 EP
01.01.4  Laibungsverkleidung, Edelstahl 1,5 mm,  Zuschnitt ...

St GP

420,00

 1.260,00

560,00

1.680,00

500,00

1.500,00

1.250,00

3.750,00

675,80

2.027,40

600,00

1.800,00

2.200,00

6.600,00

886,54

2.659,62

420,00

1.260,00

1.200,00

3.600,00

    5 EP
01.01.5  Einfassung, Edelstahl 6 mm, Zuschnitt 155 mm, 3. ...

St GP

876,00

4.380,00

550,00

 2.750,00

650,00

3.250,00

1.700,00

8.500,00

1.044,60

5.223,00

600,00

3.000,00

1.950,00

9.750,00

1.052,94

5.264,70

550,00

2.750,00

1.240,00

6.200,00

01.02   Bereich   Lichtschächte 15.016,60  11.020,00 13.925,00 13.318,00 21.872,00 17.220,00 19.270,00 15.948,80 11.020,00 12.440,00

    1 EP
01.02.1  Statische Berechnung, Geländer und Gitterrostabd...

psch GP

1.500,00

1.500,00

800,00

800,00

800,00

800,00

700,00

 700,00

2.800,00

2.800,00

1.000,00

1.000,00

2.400,00

2.400,00

1.428,57

1.428,57

700,00

700,00

650,00

650,00

    1 EP
01.02.2  W+M-Planung, Geländer und Giterrostabdeckungen

psch GP

1.500,00

1.500,00

600,00

600,00

500,00

 500,00

1.200,00

1.200,00

2.600,00

2.600,00

1.500,00

1.500,00

2.800,00

2.800,00

1.528,57

1.528,57

500,00

500,00

950,00

950,00

    1 EP
01.02.3  Brüstungsgeländer Lichtschacht Nord

psch GP

3.001,50

3.001,50

2.670,00

2.670,00

2.500,00

2.500,00

2.600,00

2.600,00

2.387,80

 2.387,80

3.500,00

3.500,00

2.800,00

2.800,00

2.779,90

2.779,90

2.387,80

2.387,80

3.600,00

3.600,00

    1 EP
01.02.4  Brüstungsgeländer Lichtschacht Süd-West

psch GP

3.001,50

3.001,50

2.670,00

2.670,00

2.500,00

2.500,00

2.600,00

2.600,00

2.387,80

 2.387,80

3.500,00

3.500,00

2.800,00

2.800,00

2.779,90

2.779,90

2.387,80

2.387,80

3.600,00

3.600,00

    2 EP
01.02.5  Zulage Ausführung Geländer grundiert

St GP

266,80

533,60

120,00

 240,00

500,00

1.000,00

400,00

800,00

658,00

1.316,00

500,00

1.000,00

420,00

840,00

409,26

818,52

120,00

240,00

180,00

360,00

    15 EP
01.02.6  L-Auflagerwinkel Gitterrot an Stb-Wand

m GP

80,00

1.200,00

40,00

 600,00

75,00

1.125,00

120,00

1.800,00

195,00

2.925,00

120,00

1.800,00

110,00

1.650,00

105,71

1.585,65

40,00

600,00

40,00

600,00

    15 EP
01.02.7  L-Auflagerwinkel Gitterrot auf Fußplatte

m GP

80,00

1.200,00

40,00

 600,00

80,00

1.200,00

110,00

1.650,00

255,00

3.825,00

100,00

1.500,00

80,00

1.200,00

106,43

1.596,45

40,00

600,00

38,00

570,00

    26 EP
01.02.8  Gitterrost 500 x 1.000, XP 540-33-5

St GP

110,00

2.860,00

100,00

2.600,00

150,00

3.900,00

68,00

 1.768,00

125,40

3.260,40

120,00

3.120,00

170,00

4.420,00

120,49

3.132,74

68,00

1.768,00

75,00

1.950,00

    2 EP
01.02.9  Gitterroste verschiedene Abmessungen, XP 540-33-5

St GP

110,00

220,00

120,00

240,00

200,00

400,00

100,00

 200,00

185,00

370,00

150,00

300,00

180,00

360,00

149,29

298,58

100,00

200,00

80,00

160,00

01.03   Bereich   Differenztreppen  16.988,50 31.100,00 28.900,00 20.750,00 30.545,00 46.300,00 23.610,00 28.313,36 16.988,50 18.000,00

    1 EP
01.03.1  Statische Berechnung, Differenztreppen

psch GP

1.500,00

1.500,00

1.200,00

 1.200,00

2.500,00

2.500,00

1.400,00

1.400,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.000,00

2.900,00

2.900,00

2.014,29

2.014,29

1.200,00

1.200,00

900,00

900,00

    1 EP
01.03.2  W+M-Planung, Differenztreppen

psch GP

1.500,00

1.500,00

850,00

 850,00

3.000,00

3.000,00

2.300,00

2.300,00

2.200,00

2.200,00

4.000,00

4.000,00

3.200,00

3.200,00

2.435,71

2.435,71

850,00

850,00

1.200,00

1.200,00

    1 EP
01.03.3  Differenztreppe 8 Stg, 18,75/28 mit Podest

psch GP

2.790,50

 2.790,50

4.600,00

4.600,00

4.000,00

4.000,00

3.650,00

3.650,00

4.950,00

4.950,00

7.500,00

7.500,00

4.180,00

4.180,00

4.524,36

4.524,36

2.790,50

2.790,50

2.800,00

2.800,00

    1 EP
01.03.4  Differenztreppe 10 Stg, 18,75/28 mit Podest

psch GP

3.170,00

 3.170,00

6.800,00

6.800,00

6.000,00

6.000,00

4.100,00

4.100,00

5.750,00

5.750,00

9.500,00

9.500,00

4.320,00

4.320,00

5.662,86

5.662,86

3.170,00

3.170,00

3.200,00

3.200,00

    1 EP
01.03.5  Differenztreppe 24 Stg, 19/28  mit Haupt- und Zwis...

psch GP

6.678,00

 6.678,00

14.600,00

14.600,00

11.500,00

11.500,00

7.940,00

7.940,00

10.745,00

10.745,00

20.000,00

20.000,00

7.750,00

7.750,00

11.316,14

11.316,14

6.678,00

6.678,00

8.600,00

8.600,00

    1 EP
01.03.6  Austrittspodest 124 x 50 cm

psch GP

450,00

450,00

800,00

800,00

800,00

800,00

480,00

480,00

1.380,00

1.380,00

900,00

900,00

420,00

 420,00

747,14

747,14

420,00

420,00

420,00

420,00

    1 EP
01.03.7  Austrittspodest 155 x 50 cm

psch GP

450,00

 450,00

950,00

950,00

500,00

500,00

530,00

530,00

1.870,00

1.870,00

1.200,00

1.200,00

550,00

550,00

864,29

864,29

450,00

450,00

560,00

560,00

    1 EP
01.03.8  Gitterroststufe 100 x 25 cm

psch GP

450,00

450,00

1.300,00

1.300,00

600,00

600,00

350,00

350,00

1.050,00

1.050,00

1.200,00

1.200,00

290,00

 290,00

748,57

748,57

290,00

290,00

320,00

320,00

01.04   Bereich   Konstruktionen über Dach  32.105,00 38.100,00 48.000,00 33.750,00 53.885,00 89.000,00 40.030,00 47.838,57 32.105,00 25.950,00

    1 EP
01.04.1  Statische Berechnung, Konstruktionen über Dach

psch GP

1.500,00

1.500,00

400,00

 400,00

2.000,00

2.000,00

850,00

850,00

3.500,00

3.500,00

1.000,00

1.000,00

4.200,00

4.200,00

1.921,43

1.921,43

400,00

400,00

900,00

900,00

    1 EP
01.04.2  W+M-Planung, Konstruktionen über Dach

psch GP

1.500,00

1.500,00

400,00

 400,00

2.500,00

2.500,00

2.100,00

2.100,00

2.800,00

2.800,00

2.000,00

2.000,00

4.500,00

4.500,00

2.257,14

2.257,14

400,00

400,00

1.200,00

1.200,00

    6 EP
01.04.3  Übertritt Neubau

St GP

3.400,00

20.400,00

4.300,00

25.800,00

4.500,00

27.000,00

3.500,00

21.000,00

5.340,00

32.040,00

10.000,00

60.000,00

2.820,00

 16.920,00

4.837,14

29.022,84

2.820,00

16.920,00

2.450,00

14.700,00
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KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1160 Schlosserarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Herbert Plan...

Nr.003

Kattner Stahl...

Nr.004

Schlosserei ...

Nr.007

Schlicker Me...

Nr.005

Eder Metall ...

Nr.002

Schlosserei ...

Nr.006

AWN GmbH

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    1 EP
01.04.4  Übertritt Neubau

St GP

2.060,00

 2.060,00

3.700,00

3.700,00

4.200,00

4.200,00

2.600,00

2.600,00

4.505,00

4.505,00

11.000,00

11.000,00

2.740,00

2.740,00

4.400,71

4.400,71

2.060,00

2.060,00

2.250,00

2.250,00

    3 EP
01.04.5  Aufstieg Lüftungsgeräte/Rückkühlwerk

St GP

2.215,00

 6.645,00

2.600,00

7.800,00

4.100,00

12.300,00

2.400,00

7.200,00

3.680,00

11.040,00

5.000,00

15.000,00

3.890,00

11.670,00

3.412,14

10.236,42

2.215,00

6.645,00

2.300,00

6.900,00

01.05   Bereich   Wetterschutzgitter 420,00 700,00 950,00 550,00 518,00  400,00 760,00 614,00 400,00 625,00

    1 EP
01.05.1  Wetterschutzgitter mit Unterkonstruktion

psch GP

420,00

420,00

700,00

700,00

950,00

950,00

550,00

550,00

518,00

518,00

400,00

 400,00

760,00

760,00

614,00

614,00

400,00

400,00

625,00

625,00

01.06   Bereich   Stundenlohnarbeiten  3.880,00 4.965,00 4.550,00 4.320,00 4.056,50 4.585,00 5.560,00 4.559,50 3.880,00 4.360,00

    60 EP
01.06.1  Facharbeiter Schlosser

h GP

48,00

 2.880,00

64,00

3.840,00

55,00

3.300,00

52,00

3.120,00

48,90

2.934,00

56,00

3.360,00

66,00

3.960,00

55,70

3.342,00

48,00

2.880,00

56,00

3.360,00

    25 EP
01.06.2  Helfer Schlosser

h GP

40,00

 1.000,00

45,00

1.125,00

50,00

1.250,00

48,00

1.200,00

44,90

1.122,50

49,00

1.225,00

64,00

1.600,00

48,70

1.217,50

40,00

1.000,00

40,00

1.000,00

Gesamtsumme
VE 1160 Schlosserarbeiten

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE

Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 94.840,10

 94.840,10

18.019,62

 112.859,72

 100,0 %

(112.859,72)

 Bestpreis Bestpreis

101.105,00

-2.022,10

(-2,00%)

99.082,90

18.825,75

 117.908,65

104,5 %

(117.908,65)

    

120.760,00

-3.622,80

(-3,00%)

117.137,20

22.256,07

 139.393,27

123,5 %

(139.393,27)

    

127.438,00

127.438,00

24.213,22

 151.651,22

134,4 %

(151.651,22)

    

143.561,50

143.561,50

27.276,69

 170.838,19

151,4 %

(170.838,19)

    

182.605,00

182.605,00

34.694,95

 217.299,95

192,5 %

(217.299,95)

    

185.730,00

185.730,00

35.288,70

 221.018,70

 195,8 %

(221.018,70)

Höchstpreis

136.577,09

-806,42

-806,42

135.770,67

25.796,43

 161.567,10

143,2 %

(161.567,10)

    

94.840,10

94.840,10

18.019,62

 112.859,72

100,0 %

(112.859,72)

VergleichVergleich

103.485,00

103.485,00

19.662,15

 123.147,15

109,1 %

(123.147,15)
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