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KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
Preisspiegel VE 1070 Fliesen- und Natursteinarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung Fliesen Röhlich GmbH

EP GP

Mittelwert

EP GP

Günstigst

EP GP

LV-Schätzpreis

EP GP

VE 1070 Fliesen- und Natursteinarbeiten  386.816,00 386.816,00 386.816,00 381.606,90

01   Titel   Betonwerksteinarbeiten  71.335,00 71.335,00 71.335,00 131.089,00

    1
01.001  Verlegepläne Betonwerksteinarbeiten psch

200,00  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 3.000,00 3.000,00

    110
01.002  Untergrund reinigen m2

0,60  66,00 0,60 66,00 0,60 66,00 1,00 110,00

    8
01.003  Feuchtigkeitsmessung St

4,00  32,00 4,00 32,00 4,00 32,00 65,00 520,00

    80
01.004  Abschneiden Estrich-Randstreifen m

0,80  64,00 0,80 64,00 0,80 64,00 0,80 64,00

    110
01.005  Untergrundreinigung, Estrich, schleifen m2

0,60  66,00 0,60 66,00 0,60 66,00 2,30 253,00

    80
01.006  Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche m

0,30  24,00 0,30 24,00 0,30 24,00 1,50 120,00

    1
01.007  Musterfläche R9 St

20,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2.000,00 2.000,00

    1
01.008  Musterstufe als Winkelstufe St

20,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 450,00 450,00

    110
01.009  Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9 m2

100,00  11.000,00 100,00 11.000,00 100,00 11.000,00 115,00 12.650,00

    80
01.010  Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein R9 m

15,00  1.200,00 15,00 1.200,00 15,00 1.200,00 31,00 2.480,00

    50
01.011  Zulage Anarbeiten an Einbauteile m

8,00  400,00 8,00 400,00 8,00 400,00 12,00 600,00

    15
01.012  Mehrpreis Mehrstärke Mörtelbett m2

4,00  60,00 4,00 60,00 4,00 60,00 7,50 112,50

    15
01.013  Abzug Minderstärke Mörtelbett m2

1,00  15,00 1,00 15,00 1,00 15,00 -1,00 -15,00

    105
01.014  Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm m

40,00  4.200,00 40,00 4.200,00 40,00 4.200,00 28,00 2.940,00

    15
01.015  Abschlussprofil Edelstahl, 50 mm m

18,00  270,00 18,00 270,00 18,00 270,00 32,00 480,00

    75
01.016  Dauerelastische Anschlussfugen m

7,00  525,00 7,00 525,00 7,00 525,00 7,50 562,50

    70
01.017  Dauerelastische Anschlussfuge Treppenlauf m

7,00  490,00 7,00 490,00 7,00 490,00 7,50 525,00

    200
01.018  Verfugung Sockelleisten zu Wand m

4,00  800,00 4,00 800,00 4,00 800,00 4,50 900,00

    110
01.019  Schutzabdeckung Bodenbeläge m2

5,00  550,00 5,00 550,00 5,00 550,00 4,00 440,00
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    110
01.020  Oberflächenbehandlung Bodenbeläge m2

7,00  770,00 7,00 770,00 7,00 770,00 5,40 594,00

    34
01.021  Untergrundvorbereitung Bestand m2

4,00  136,00 4,00 136,00 4,00 136,00 3,00 102,00

    13
01.022  Aufdoppelung, Beton C20/25, > 10-15 cm m2

48,00  624,00 48,00 624,00 48,00 624,00 65,00 845,00

    1
01.023  Aufdoppelung, Beton C20/25, >15 cm m2

60,00  60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 75,00 75,00

    3
01.024  Aufdoppelung, Mörtel bis 5 cm m2

40,00  120,00 40,00 120,00 40,00 120,00 10,00 30,00

    8
01.025  Aufdoppelung, Mörtel > 5-10 cm m2

50,00  400,00 50,00 400,00 50,00 400,00 20,00 160,00

    40
01.026  Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9, Podeste m2

110,00  4.400,00 110,00 4.400,00 110,00 4.400,00 130,00 5.200,00

    35
01.027  Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein Podeste m

15,00  525,00 15,00 525,00 15,00 525,00 31,00 1.085,00

    20
01.028  Zulage Anarbeiten an Einbauteile Podeste m

8,00  160,00 8,00 160,00 8,00 160,00 12,00 240,00

    20
01.029  Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm, Podeste m

40,00  800,00 40,00 800,00 40,00 800,00 28,00 560,00

    2
01.030  Zulage Sockelleiste Anarbeiten an Fenster m

4,00  8,00 4,00 8,00 4,00 8,00 35,00 70,00

    40
01.031  Flachstahl als Stahlblechwinkel H=500 mm m

60,00  2.400,00 60,00 2.400,00 60,00 2.400,00 45,00 1.800,00

    7
01.032  Abstellwinkel als Stahlblechwinkel H=150 mm m

60,00  420,00 60,00 420,00 60,00 420,00 30,00 210,00

    90
01.033  Rückbau Fliesenbelag, Haupt- und Zwischenpodeste m2

60,00  5.400,00 60,00 5.400,00 60,00 5.400,00 15,00 1.350,00

    40
01.034  Schutzabdeckung Podestbeläge m2

5,00  200,00 5,00 200,00 5,00 200,00 4,00 160,00

    40
01.035  Oberflächenbehandlung Podestbeläge m2

7,00  280,00 7,00 280,00 7,00 280,00 5,40 216,00

    2
01.036  Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 2.OG - 3.OG St

400,00  800,00 400,00 800,00 400,00 800,00 150,00 300,00

    1
01.037  Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 3.OG - ZP St

330,00  330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,00 100,00

    1
01.038  Treppenlauf THA-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, ... psch

1.700,00  1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 4.500,00 4.500,00

    1
01.039  Treppenlauf THA-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, ... psch

1.700,00  1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 4.500,00 4.500,00
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    1
01.040  Treppenlauf THA-3 belegen mit WS, 3. OG - ZP, 7 S, 1... psch

1.400,00  1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 3.500,00 3.500,00

    1
01.041  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH A psch

200,00  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.000,00

    1
01.042  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH A psch

500,00  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 700,00 700,00

    2
01.043  Treppenlauf TH E,K-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 ... St

1.700,00  3.400,00 1.700,00 3.400,00 1.700,00 3.400,00 4.500,00 9.000,00

    2
01.044  Treppenlauf TH E,K-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 ... St

1.900,00  3.800,00 1.900,00 3.800,00 1.900,00 3.800,00 4.600,00 9.200,00

    2
01.045  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH E und K St

200,00  400,00 200,00 400,00 200,00 400,00 1.000,00 2.000,00

    2
01.046  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH E und K St

200,00  400,00 200,00 400,00 200,00 400,00 700,00 1.400,00

    3
01.047  Treppenlauf TH F,H,J-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 11... St

1.900,00  5.700,00 1.900,00 5.700,00 1.900,00 5.700,00 4.600,00 13.800,00

    3
01.048  Treppenlauf TH F,H,J-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 1... St

1.700,00  5.100,00 1.700,00 5.100,00 1.700,00 5.100,00 4.500,00 13.500,00

    3
01.049  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH F, H und J St

200,00  600,00 200,00 600,00 200,00 600,00 1.000,00 3.000,00

    3
01.050  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH F, H und J St

200,00  600,00 200,00 600,00 200,00 600,00 700,00 2.100,00

    2
01.051  Treppenlauf TH G,I-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 ... St

1.700,00  3.400,00 1.700,00 3.400,00 1.700,00 3.400,00 4.500,00 9.000,00

    2
01.052  Treppenlauf TH G,I-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 ... St

1.900,00  3.800,00 1.900,00 3.800,00 1.900,00 3.800,00 4.600,00 9.200,00

    2
01.053  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH G und I St

200,00  400,00 200,00 400,00 200,00 400,00 1.000,00 2.000,00

    2
01.054  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH G und I St

200,00  400,00 200,00 400,00 200,00 400,00 700,00 1.400,00

02   Titel   Fliesenarbeiten  228.161,00 228.161,00 228.161,00 219.933,90

02.01   UT   Vorbereitende Maßnahmen  4.172,00 4.172,00 4.172,00 8.632,90

    650
02.01.001  Abschneiden Estrich-Randstreifen m

1,00  650,00 1,00 650,00 1,00 650,00 1,00 650,00

    15
02.01.002  Haftzugprüfung Untergrund St

4,00  60,00 4,00 60,00 4,00 60,00 65,00 975,00

    15
02.01.003  CM-Messung Untergrund St

4,00  60,00 4,00 60,00 4,00 60,00 45,00 675,00

    425
02.01.004  Untergrundvorbereitung Bodenflächen, Zementestrich m2

0,60  255,00 0,60 255,00 0,60 255,00 2,00 850,00
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    1.320
02.01.005  Untergrundvorbereitung GK-Flächen Wände m2

0,60  792,00 0,60 792,00 0,60 792,00 2,00 2.640,00

    35
02.01.006  Spachteln Wände, Beton m2

3,00  105,00 3,00 105,00 3,00 105,00 4,50 157,50

    700
02.01.007  Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche m

0,30  210,00 0,30 210,00 0,30 210,00 2,00 1.400,00

    390
02.01.008  Untergrund nivellieren, spachteln, rakeln, vollflächig,... m2

4,00  1.560,00 4,00 1.560,00 4,00 1.560,00 2,82 1.099,80

    40
02.01.009  Zweite Spachtelung bis 5 mm m2

6,00  240,00 6,00 240,00 6,00 240,00 2,64 105,60

    40
02.01.010  Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2 m2

6,00  240,00 6,00 240,00 6,00 240,00 2,00 80,00

02.02   UT   Abdichtungsarbeiten  74.986,00 74.986,00 74.986,00 79.301,00

    1.330
02.02.001  Grundierung der Wandflächen m2

4,00  5.320,00 4,00 5.320,00 4,00 5.320,00 11,00 14.630,00

    940
02.02.002  Wandabdichtung, W0-I m2

24,00  22.560,00 24,00 22.560,00 24,00 22.560,00 22,00 20.680,00

    390
02.02.003  Wandabdichtung, W1-I m2

24,00  9.360,00 24,00 9.360,00 24,00 9.360,00 22,00 8.580,00

    335
02.02.004  Grundierung der Bodenflächen m2

4,00  1.340,00 4,00 1.340,00 4,00 1.340,00 11,00 3.685,00

    215
02.02.005  Bodenabdichtung, W1-I m2

24,00  5.160,00 24,00 5.160,00 24,00 5.160,00 22,00 4.730,00

    120
02.02.006  Bodenabdichtung, W2-I m2

24,00  2.880,00 24,00 2.880,00 24,00 2.880,00 22,00 2.640,00

    1.600
02.02.007  Dichtband Boden/Wand, Wand/Wand m

12,00  19.200,00 12,00 19.200,00 12,00 19.200,00 10,00 16.000,00

    380
02.02.008  Dichtband Innen-/Aussenecke St

5,00  1.900,00 5,00 1.900,00 5,00 1.900,00 6,50 2.470,00

    78
02.02.009  Zulage Türzarge nachträglich eindichten St

12,00  936,00 12,00 936,00 12,00 936,00 9,00 702,00

    78
02.02.010  Zulage Abdichtung Hochführen Türlaibung St

5,00  390,00 5,00 390,00 5,00 390,00 6,00 468,00

    340
02.02.011  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereic... St

5,00  1.700,00 5,00 1.700,00 5,00 1.700,00 4,50 1.530,00

    490
02.02.012  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereic... St

5,00  2.450,00 5,00 2.450,00 5,00 2.450,00 4,50 2.205,00

    78
02.02.013  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereic... St

5,00  390,00 5,00 390,00 5,00 390,00 4,50 351,00

    70
02.02.014  Eindichten von Bodenabläufen St

20,00  1.400,00 20,00 1.400,00 20,00 1.400,00 9,00 630,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.05.2021 - Seite 4



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
Preisspiegel VE 1070 Fliesen- und Natursteinarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung Fliesen Röhlich GmbH

EP GP

Mittelwert

EP GP

Günstigst

EP GP

LV-Schätzpreis

EP GP

02.03   UT   Fliesenarbeiten  149.003,00 149.003,00 149.003,00 132.000,00

    130
02.03.001  Anschluss- und Bewegungsfugen, dauerelastisch m

6,00  780,00 6,00 780,00 6,00 780,00 6,00 780,00

    335
02.03.002  Bodenbelag Fliesen, 5/5 m2

68,00  22.780,00 68,00 22.780,00 68,00 22.780,00 45,00 15.075,00

    90
02.03.003  Bodenbelag Fliesen, 20/20 m2

55,00  4.950,00 55,00 4.950,00 55,00 4.950,00 45,00 4.050,00

    580
02.03.004  Hohlkehlsockel, liegend verlegt, 5/5 m

34,00  19.720,00 34,00 19.720,00 34,00 19.720,00 20,00 11.600,00

    330
02.03.005  Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt St

4,00  1.320,00 4,00 1.320,00 4,00 1.320,00 15,00 4.950,00

    10
02.03.006  Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt St

4,00  40,00 4,00 40,00 4,00 40,00 15,00 150,00

    45
02.03.007  Hohlkehlsockel, stehend verlegt, 20/10 m

34,00  1.530,00 34,00 1.530,00 34,00 1.530,00 20,00 900,00

    5
02.03.008  Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt St

4,00  20,00 4,00 20,00 4,00 20,00 15,00 75,00

    1
02.03.009  Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt St

4,00  4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 15,00 15,00

    150
02.03.010  Wandbekleidung Fliesen, 10/30 m2

55,00  8.250,00 55,00 8.250,00 55,00 8.250,00 50,00 7.500,00

    1.200
02.03.011  Wandbekleidung Fliesen, 30/60 m2

55,00  66.000,00 55,00 66.000,00 55,00 66.000,00 60,00 72.000,00

    195
02.03.012  Zulage Farbakzente Wandfliesen m2

15,00  2.925,00 15,00 2.925,00 15,00 2.925,00 5,00 975,00

    70
02.03.013  Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Nasszellen St

20,00  1.400,00 20,00 1.400,00 20,00 1.400,00 11,00 770,00

    70
02.03.014  Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Übergänge ... St

20,00  1.400,00 20,00 1.400,00 20,00 1.400,00 9,00 630,00

    70
02.03.015  Zulage Bodenfliesen Anpassen an Bodenabläufe St

20,00  1.400,00 20,00 1.400,00 20,00 1.400,00 10,00 700,00

    340
02.03.016  Aussparung Wand, rund, 10-40 mm St

4,00  1.360,00 4,00 1.360,00 4,00 1.360,00 4,00 1.360,00

    568
02.03.017  Aussparung Wand, rund, 40 - 200 mm St

4,00  2.272,00 4,00 2.272,00 4,00 2.272,00 4,00 2.272,00

    80
02.03.018  Aussparung Wand, rechteckig, 230/150 mm St

4,00  320,00 4,00 320,00 4,00 320,00 4,00 320,00

    300
02.03.019  Aussparung Wand, Elektrodosen 80 mm St

4,00  1.200,00 4,00 1.200,00 4,00 1.200,00 4,00 1.200,00

    27
02.03.020  Zulage Freilassen Fliesenfläche für Kristallspiegel m2

6,00  162,00 6,00 162,00 6,00 162,00 15,00 405,00
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    33
02.03.021  Zulage Freilassen Fliesenfläche für Pflegeschrank m2

10,00  330,00 10,00 330,00 10,00 330,00 16,00 528,00

    70
02.03.022  Zulage Ergänzung Wandfliesen St

6,00  420,00 6,00 420,00 6,00 420,00 5,00 350,00

    70
02.03.023  Zulage Ergänzung Bodenfliesen St

6,00  420,00 6,00 420,00 6,00 420,00 5,00 350,00

    600
02.03.024  Rand-/Abschlussfugenprofil Wandfliesen m

12,00  7.200,00 12,00 7.200,00 12,00 7.200,00 7,00 4.200,00

    90
02.03.025  Trennprofil Bodenbelag Türschwelle, h = 6 mm m

12,00  1.080,00 12,00 1.080,00 12,00 1.080,00 7,00 630,00

    430
02.03.026  Schutzabdeckung Bodenbeläge m2

4,00  1.720,00 4,00 1.720,00 4,00 1.720,00 0,50 215,00

03   Titel   Lieferung Beläge ohne Verlegung  625,00 625,00 625,00 1.251,00

    5
03.001  Betonwerkstein liefern m2

40,00  200,00 40,00 200,00 40,00 200,00 100,00 500,00

    5
03.002  Fliesen Bodenbelag 5/5 liefern m2

30,00  150,00 30,00 150,00 30,00 150,00 45,00 225,00

    3
03.003  Fliesen Bodenbelag 20/20 liefern m2

25,00  75,00 25,00 75,00 25,00 75,00 45,00 135,00

    3
03.004  Fliesen Wandbekleidung 10/30 liefern m2

25,00  75,00 25,00 75,00 25,00 75,00 47,00 141,00

    5
03.005  Fliesen Wandbekleidung 30/60 liefern m2

25,00  125,00 25,00 125,00 25,00 125,00 50,00 250,00

04   Titel   Zementestriche  78.695,00 78.695,00 78.695,00 22.358,00

    120
04.001  Einmessen und Abstellen von Estrichkanten m

8,00  960,00 8,00 960,00 8,00 960,00 3,00 360,00

    90
04.002  Abstellwinkel Arbeitsabschnitte m

6,00  540,00 6,00 540,00 6,00 540,00 2,50 225,00

    445
04.003  Trittschalldämmung DES 0,035 W/m*K, 20 mm m2

8,00  3.560,00 8,00 3.560,00 8,00 3.560,00 1,60 712,00

    335
04.004  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 160-200 mm, im G... m2

46,00  15.410,00 46,00 15.410,00 46,00 15.410,00 13,00 4.355,00

    110
04.005  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 170 mm m2

38,00  4.180,00 38,00 4.180,00 38,00 4.180,00 12,00 1.320,00

    535
04.006  Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie m2

3,00  1.605,00 3,00 1.605,00 3,00 1.605,00 0,60 321,00

    650
04.007  Randdämmstreifen 250-280 mm m

1,00  650,00 1,00 650,00 1,00 650,00 1,00 650,00

    445
04.008  Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S65 m2

68,00  30.260,00 68,00 30.260,00 68,00 30.260,00 15,00 6.675,00
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KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
Preisspiegel VE 1070 Fliesen- und Natursteinarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung Fliesen Röhlich GmbH

EP GP

Mittelwert

EP GP

Günstigst

EP GP

LV-Schätzpreis

EP GP

    90
04.009  Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5-T75 m2

72,00  6.480,00 72,00 6.480,00 72,00 6.480,00 25,00 2.250,00

    40
04.010  Verbundestrich CT-C35-F5-V60 m2

68,00  2.720,00 68,00 2.720,00 68,00 2.720,00 20,00 800,00

    30
04.011  Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm m2

3,00  90,00 3,00 90,00 3,00 90,00 0,85 25,50

    30
04.012  Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm m2

2,00  60,00 2,00 60,00 2,00 60,00 -0,85 -25,50

    400
04.013  Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden m2

16,00  6.400,00 16,00 6.400,00 16,00 6.400,00 4,50 1.800,00

    2.890
04.014  Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich Belegreife 25-... m2

2,00  5.780,00 2,00 5.780,00 2,00 5.780,00 1,00 2.890,00

05   Titel   Stundenlohnarbeiten  8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.975,00

    100
05.001  Stunden Facharbeiter Std

54,00  5.400,00 54,00 5.400,00 54,00 5.400,00 45,00 4.500,00

    5
05.002  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter Std

30,00  150,00 30,00 150,00 30,00 150,00 35,00 175,00

    5
05.003  Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter Std

30,00  150,00 30,00 150,00 30,00 150,00 25,00 125,00

    50
05.004  Stunden Hilfsarbeiter Std

40,00  2.000,00 40,00 2.000,00 40,00 2.000,00 40,00 2.000,00

    5
05.005  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer Std

30,00  150,00 30,00 150,00 30,00 150,00 20,00 100,00

    5
05.006  Zuschlag Nachtarbeit Helfer Std

30,00  150,00 30,00 150,00 30,00 150,00 15,00 75,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.05.2021 - Seite 7



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
Preisspiegel VE 1070 Fliesen- und Natursteinarbeiten

 Nr. / Bezeichnung Fliesen Röhlich GmbH

Zusammenfassung

Mittelwert

Zusammenfassung

Günstigst

Zusammenfassung

LV-Schätzpreis

Zusammenfassung

Gesamtsumme
VE 1070 Fliesen- und Natursteinarbeiten

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE
Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

Skontobetrag

Skonto in %

Gesamt, Brutto abzgl. Skonto

 386.816,00

 386.816,00

73.495,04

 460.311,04

 100,0 %

(460.311,04)

 Bestpreis Bestpreis

386.816,00

386.816,00

73.495,04

 460.311,04

100,0 %

(460.311,04)

~

386.816,00

386.816,00

73.495,04

 460.311,04

100,0 %

(460.311,04)

~

381.606,90

381.606,90

72.505,31

 454.112,21

98,7 %

(454.112,21)

~
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	651_ KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege
	1070 Fliesen- und Natursteinarbeiten
	01 Betonwerksteinarbeiten
	001  Verlegepläne Betonwerksteinarbeiten
	002  Untergrund reinigen
	003  Feuchtigkeitsmessung
	004  Abschneiden Estrich-Randstreifen
	005  Untergrundreinigung, Estrich, schleifen
	006  Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche
	007  Musterfläche R9
	008  Musterstufe als Winkelstufe
	009  Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9
	010  Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein R9
	011  Zulage Anarbeiten an Einbauteile
	012  Mehrpreis Mehrstärke Mörtelbett
	013  Abzug Minderstärke Mörtelbett
	014  Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm
	015  Abschlussprofil Edelstahl, 50 mm
	016  Dauerelastische Anschlussfugen
	017  Dauerelastische Anschlussfuge Treppenlauf
	018  Verfugung Sockelleisten zu Wand
	019  Schutzabdeckung Bodenbeläge
	020  Oberflächenbehandlung Bodenbeläge
	021  Untergrundvorbereitung Bestand
	022  Aufdoppelung, Beton C20/25, > 10-15 cm
	023  Aufdoppelung, Beton C20/25, >15 cm
	024  Aufdoppelung, Mörtel bis 5 cm
	025  Aufdoppelung, Mörtel > 5-10 cm
	026  Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9, Podeste
	027  Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein Podeste
	028  Zulage Anarbeiten an Einbauteile Podeste
	029  Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm, Podeste
	030  Zulage Sockelleiste Anarbeiten an Fenster
	031  Flachstahl als Stahlblechwinkel H=500 mm
	032  Abstellwinkel als Stahlblechwinkel H=150 mm
	033  Rückbau Fliesenbelag, Haupt- und Zwischenpodeste
	034  Schutzabdeckung Podestbeläge
	035  Oberflächenbehandlung Podestbeläge
	036  Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 2.OG - 3.OG
	037  Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 3.OG - ZP
	038  Treppenlauf THA-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 18,5 x 28 cm, ca. 1,55 m
	039  Treppenlauf THA-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 18,5 x 28 cm, ca. 1,55 m
	040  Treppenlauf THA-3 belegen mit WS, 3. OG - ZP, 7 S, 18,57 x 28 cm, ca. 1,55 m
	041  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH A
	042  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH A
	043  Treppenlauf TH E,K-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	044  Treppenlauf TH E,K-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	045  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH E und K
	046  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH E und K
	047  Treppenlauf TH F,H,J-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	048  Treppenlauf TH F,H,J-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	049  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH F, H und J
	050  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH F, H und J
	051  Treppenlauf TH G,I-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,48 m
	052  Treppenlauf TH G,I-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,48 m
	053  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH G und I
	054  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH G und I

	02 Fliesenarbeiten
	01 Vorbereitende Maßnahmen
	001  Abschneiden Estrich-Randstreifen
	002  Haftzugprüfung Untergrund
	003  CM-Messung Untergrund
	004  Untergrundvorbereitung Bodenflächen, Zementestrich
	005  Untergrundvorbereitung GK-Flächen Wände
	006  Spachteln Wände, Beton
	007  Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche
	008  Untergrund nivellieren, spachteln, rakeln, vollflächig, Dicke 2-5 mm
	009  Zweite Spachtelung bis 5 mm
	010  Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

	02 Abdichtungsarbeiten
	001  Grundierung der Wandflächen
	002  Wandabdichtung, W0-I
	003  Wandabdichtung, W1-I
	004  Grundierung der Bodenflächen
	005  Bodenabdichtung, W1-I
	006  Bodenabdichtung, W2-I
	007  Dichtband Boden/Wand, Wand/Wand
	008  Dichtband Innen-/Aussenecke
	009  Zulage Türzarge nachträglich eindichten
	010  Zulage Abdichtung Hochführen Türlaibung
	011  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 10 - 30 mm
	012  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 30 - 50 mm
	013  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 50 - 150 mm
	014  Eindichten von Bodenabläufen

	03 Fliesenarbeiten
	001  Anschluss- und Bewegungsfugen, dauerelastisch
	002  Bodenbelag Fliesen, 5/5
	003  Bodenbelag Fliesen, 20/20
	004  Hohlkehlsockel, liegend verlegt, 5/5
	005  Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt
	006  Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt
	007  Hohlkehlsockel, stehend verlegt, 20/10
	008  Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt
	009  Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt
	010  Wandbekleidung Fliesen, 10/30
	011  Wandbekleidung Fliesen, 30/60
	012  Zulage Farbakzente Wandfliesen
	013  Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Nasszellen
	014  Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Übergänge Türschwelle
	015  Zulage Bodenfliesen Anpassen an Bodenabläufe
	016  Aussparung Wand, rund, 10-40 mm
	017  Aussparung Wand, rund, 40 - 200 mm
	018  Aussparung Wand, rechteckig, 230/150 mm
	019  Aussparung Wand, Elektrodosen 80 mm
	020  Zulage Freilassen Fliesenfläche für Kristallspiegel
	021  Zulage Freilassen Fliesenfläche für Pflegeschrank
	022  Zulage Ergänzung Wandfliesen
	023  Zulage Ergänzung Bodenfliesen
	024  Rand-/Abschlussfugenprofil Wandfliesen
	025  Trennprofil Bodenbelag Türschwelle, h = 6 mm
	026  Schutzabdeckung Bodenbeläge


	03 Lieferung Beläge ohne Verlegung
	001  Betonwerkstein liefern
	002  Fliesen Bodenbelag 5/5 liefern
	003  Fliesen Bodenbelag 20/20 liefern
	004  Fliesen Wandbekleidung 10/30 liefern
	005  Fliesen Wandbekleidung 30/60 liefern

	04 Zementestriche
	001  Einmessen und Abstellen von Estrichkanten
	002  Abstellwinkel Arbeitsabschnitte
	003  Trittschalldämmung DES 0,035 W/m*K, 20 mm
	004  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 160-200 mm, im Gefälle
	005  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 170 mm
	006  Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie
	007  Randdämmstreifen 250-280 mm
	008  Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S65
	009  Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5-T75
	010  Verbundestrich CT-C35-F5-V60
	011  Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm
	012  Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm
	013  Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden
	014  Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich Belegreife 25-28 Tage

	05 Stundenlohnarbeiten
	001  Stunden Facharbeiter
	002  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter
	003  Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter
	004  Stunden Hilfsarbeiter
	005  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer
	006  Zuschlag Nachtarbeit Helfer




