
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1206 Wandschutz, Handläufe

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Brem Syste...

Nr.001

Duplex GmbH

Nr.002

Garderobia ...

Nr.003

C/S Deutschl...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

VE 1206 Wandschutz, Handläufe  244.138,70 247.283,30 267.267,40 335.843,50 273.633,23 244.138,70 265.070,90

01   Titel   Wandschutz 211.213,70  209.213,90 233.910,10 292.866,50 236.801,05 209.213,90 221.039,90

    1 EP
01.1  Verlegepläne Wandschutz

psch GP

250,00

250,00

1,00

 1,00

300,00

300,00

500,00

500,00

262,75

262,75

1,00

1,00

200,00

200,00

    20 EP
01.2  Wandschutz HPL, Räume, h = 80 cm

m GP

81,90

1.638,00

70,70

1.414,00

70,60

 1.412,00

145,00

2.900,00

92,05

1.841,00

70,60

1.412,00

95,00

1.900,00

    980 EP
01.3  Wandschutz HPL, Räume, h = 85 cm

m GP

86,80

85.064,00

70,70

69.286,00

69,00

 67.620,00

148,00

145.040,00

93,63

91.757,40

69,00

67.620,00

100,00

98.000,00

    7 EP
01.4  Wandschutz HPL, Räume, h = 145 cm

m GP

154,10

1.078,70

128,70

900,90

106,10

 742,70

189,00

1.323,00

144,48

1.011,36

106,10

742,70

130,00

910,00

    1 EP
01.5  Wandschutz HPL, Räume, h = 205 cm

m GP

187,50

187,50

181,70

181,70

160,10

 160,10

255,00

255,00

196,08

196,08

160,10

160,10

190,00

190,00

    630 EP
01.6  Wandschutz Faserzementplatte, Fluren, h = 80 cm

m GP

136,40

85.932,00

109,70

 69.111,00

118,00

74.340,00

145,00

91.350,00

127,28

80.186,40

109,70

69.111,00

120,00

75.600,00

    55 EP
01.7  Grundierung

m2 GP

5,00

275,00

3,30

 181,50

5,00

275,00

6,00

330,00

4,83

265,65

3,30

181,50

4,00

220,00

    55 EP
01.8  Wandspritzschutz, h = 218 cm

m2 GP

63,20

3.476,00

99,70

5.483,50

56,20

 3.091,00

78,00

4.290,00

74,28

4.085,40

56,20

3.091,00

50,00

2.750,00

    165 EP
01.9  Außenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85 cm

St GP

35,00

5.775,00

80,50

13.282,50

87,00

14.355,00

30,00

 4.950,00

58,13

9.591,45

30,00

4.950,00

35,00

5.775,00

    1 EP
01.10  Außenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 205 cm

St GP

65,00

65,00

170,50

170,50

175,00

175,00

45,00

 45,00

113,88

113,88

45,00

45,00

50,00

50,00

    23 EP
01.11  Außenecke 135°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85cm

St GP

85,00

1.955,00

145,50

3.346,50

87,00

2.001,00

32,00

 736,00

87,38

2.009,74

32,00

736,00

45,00

1.035,00

    2.130 EP
01.12  Viertelrund Edelstahlabschlussleiste

m GP

6,50

 13.845,00

16,50

35.145,00

25,10

53.463,00

14,00

29.820,00

15,53

33.078,90

6,50

13.845,00

12,00

25.560,00

    2 EP
01.13  Edelstahl-Außeneckenprofil 90°, h = 80 cm

St GP

45,00

90,00

39,50

79,00

19,90

 39,80

30,00

60,00

33,60

67,20

19,90

39,80

23,00

46,00

    1.700 EP
01.14  Dauerelastische Verfugung, Silikon

m GP

4,00

6.800,00

3,80

 6.460,00

5,50

9.350,00

4,00

6.800,00

4,33

7.361,00

3,80

6.460,00

3,00

5.100,00

    200 EP
01.15  Dauerelastische Verfugung, Acryl

m GP

4,00

800,00

2,80

 560,00

5,50

1.100,00

4,00

800,00

4,08

816,00

2,80

560,00

2,50

500,00

    350 EP
01.16  ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Räume

St GP

7,50

2.625,00

6,80

 2.380,00

10,50

3.675,00

7,50

2.625,00

8,08

2.828,00

6,80

2.380,00

6,00

2.100,00

    78 EP
01.17  ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Fluren

St GP

7,50

585,00

6,80

 530,40

10,50

819,00

7,50

585,00

8,08

630,24

6,80

530,40

6,50

507,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1206 Wandschutz, Handläufe

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Brem Syste...

Nr.001

Duplex GmbH

Nr.002

Garderobia ...

Nr.003

C/S Deutschl...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    13 EP
01.18  ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Putzräume

St GP

7,50

97,50

6,80

 88,40

10,50

136,50

7,50

97,50

8,08

105,04

6,80

88,40

6,30

81,90

    65 EP
01.19  Sanitär-/Heizungsdurchführungen D 20-40 mm

St GP

7,50

487,50

6,80

442,00

9,50

617,50

4,00

 260,00

6,95

451,75

4,00

260,00

6,00

390,00

    25 EP
01.20  Bohrungen PSA-Angschlagpunkte

St GP

7,50

187,50

6,80

170,00

9,50

237,50

4,00

 100,00

6,95

173,75

4,00

100,00

5,00

125,00

02   Titel   Handläufe, Fluren  27.438,00 32.521,50 28.966,00 36.281,00 31.301,63 27.438,00 37.464,00

    1 EP
02.1  Verlegepläne Handläufe

psch GP

250,00

250,00

1,00

 1,00

50,00

50,00

150,00

150,00

112,75

112,75

1,00

1,00

200,00

200,00

    440 EP
02.2  Handlauf aus Massivholz mit Edelstahllisene, gerader Verl...

m GP

29,00

 12.760,00

45,10

19.844,00

38,10

16.764,00

56,00

24.640,00

42,05

18.502,00

29,00

12.760,00

50,00

22.000,00

    530 EP
02.3  Handlaufkonsole V2A

St GP

7,50

3.975,00

3,40

 1.802,00

9,70

5.141,00

8,00

4.240,00

7,15

3.789,50

3,40

1.802,00

6,00

3.180,00

    325 EP
02.4  Handlaufabschlüsse, Eckstück 90°

St GP

29,00

9.425,00

29,50

9.587,50

19,20

 6.240,00

20,00

6.500,00

24,43

7.939,75

19,20

6.240,00

33,00

10.725,00

    23 EP
02.5  Handlaufabschlüsse, gerade

St GP

3,00

69,00

5,50

126,50

2,00

 46,00

3,00

69,00

3,38

77,74

2,00

46,00

8,00

184,00

    25 EP
02.6  Handlauf Außen/Innenecke 90°

St GP

29,00

725,00

35,50

887,50

23,00

575,00

22,00

 550,00

27,38

684,50

22,00

550,00

35,00

875,00

    6 EP
02.7  Handlauf Außen/Innenecke 135°

St GP

39,00

234,00

45,50

273,00

25,00

150,00

22,00

 132,00

32,88

197,28

22,00

132,00

50,00

300,00

03   Titel   Handläufe, Treppenhäuse 3.737,00 3.687,90  2.811,30 5.026,00 3.815,55 2.811,30 4.817,00

    1 EP
03.1  Verlegepläne Handläufe

psch GP

250,00

250,00

1,00

 1,00

50,00

50,00

150,00

150,00

112,75

112,75

1,00

1,00

200,00

200,00

    65 EP
03.2  Handlauf aus Massivholz, gerader Verlauf

m GP

30,00

1.950,00

38,10

2.476,50

23,10

 1.501,50

56,00

3.640,00

36,80

2.392,00

23,10

1.501,50

45,00

2.925,00

    78 EP
03.3  Handlaufkonsole V2A

St GP

7,50

585,00

3,40

 265,20

9,70

756,60

8,00

624,00

7,15

557,70

3,40

265,20

6,00

468,00

    68 EP
03.4  Handlaufabschlüsse, Eckstück 90°

St GP

14,00

952,00

13,90

945,20

7,40

 503,20

9,00

612,00

11,08

753,44

7,40

503,20

18,00

1.224,00

04   Titel   Stundenlohnarbeiten 1.750,00 1.860,00  1.580,00 1.670,00 1.715,00 1.580,00 1.750,00

    30 EP
04.1  Stunden Facharbeiter

Std GP

45,00

1.350,00

48,00

1.440,00

42,00

 1.260,00

42,00

 1.260,00

44,25

1.327,50

42,00

1.260,00

45,00

1.350,00

    10 EP
04.2  Stunden Helfer

Std GP

40,00

400,00

42,00

420,00

32,00

 320,00

41,00

410,00

38,75

387,50

32,00

320,00

40,00

400,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1206 Wandschutz, Handläufe

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Brem Syste...

Nr.001

Duplex GmbH

Nr.002

Garderobia ...

Nr.003

C/S Deutschl...

Nr.004

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Gesamtsumme
VE 1206 Wandschutz, Handläufe

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE
Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

Brem Syste...

 244.138,70

 244.138,70

46.386,35

 290.525,05

 100,0 %

(290.525,05)

 Bestpreis Bestpreis

247.283,30

247.283,30

46.983,83

 294.267,13

101,3 %

(294.267,13)

    

267.267,40

267.267,40

50.780,81

 318.048,21

109,5 %

(318.048,21)

    

335.843,50

335.843,50

63.810,27

 399.653,77

 137,6 %

(399.653,77)

Höchstpreis

273.633,23

273.633,23

51.990,31

 325.623,54

112,1 %

(325.623,54)

    

244.138,70

244.138,70

46.386,35

 290.525,05

100,0 %

(290.525,05)

VergleichVergleich

265.070,90

265.070,90

50.363,47

 315.434,37

108,6 %

(315.434,37)
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	651_ KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege
	1206 Wandschutz, Handläufe
	01 Wandschutz
	1  Verlegepläne Wandschutz
	2  Wandschutz HPL, Räume, h = 80 cm
	3  Wandschutz HPL, Räume, h = 85 cm
	4  Wandschutz HPL, Räume, h = 145 cm
	5  Wandschutz HPL, Räume, h = 205 cm
	6  Wandschutz Faserzementplatte, Fluren, h = 80 cm
	7  Grundierung
	8  Wandspritzschutz, h = 218 cm
	9  Außenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85 cm
	10  Außenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 205 cm
	11  Außenecke 135°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85cm
	12  Viertelrund Edelstahlabschlussleiste
	13  Edelstahl-Außeneckenprofil 90°, h = 80 cm
	14  Dauerelastische Verfugung, Silikon
	15  Dauerelastische Verfugung, Acryl
	16  ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Räume
	17  ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Fluren
	18  ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Putzräume
	19  Sanitär-/Heizungsdurchführungen D 20-40 mm
	20  Bohrungen PSA-Angschlagpunkte

	02 Handläufe, Fluren
	1  Verlegepläne Handläufe
	2  Handlauf aus Massivholz mit Edelstahllisene, gerader Verlauf
	3  Handlaufkonsole V2A
	4  Handlaufabschlüsse, Eckstück 90°
	5  Handlaufabschlüsse, gerade
	6  Handlauf Außen/Innenecke 90°
	7  Handlauf Außen/Innenecke 135°

	03 Handläufe, Treppenhäuse
	1  Verlegepläne Handläufe
	2  Handlauf aus Massivholz, gerader Verlauf
	3  Handlaufkonsole V2A
	4  Handlaufabschlüsse, Eckstück 90°

	04 Stundenlohnarbeiten
	1  Stunden Facharbeiter
	2  Stunden Helfer




