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Projekt (KN-2020-005_)
Hs.A-Eingang SW

Leistung (LV)
31 Metallbauarbeiten

Bauvorhaben
Neuer Seiteneingang Hs. A Ebene 00

Bauherr
Miinchen Klinik gGmbH Telefon
Thalkirchner Str. 48 Fax

80337 Miinchen

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax
Bauleitung
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Oskar-Maria-Graf-Ring 51 Fax
81737 Miinchen Mail Uwe.Schwerdtfeger@ muenchen-klinik.de
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Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
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Leistungsverzeichnis

Allgemeine Angaben
| Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zusétzlichen, Technischen

und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen mdoglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspragungen

sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich

vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstindigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstandige Angebotsabgaben kdnnen berticksichtigt werden.
- Skontovereinbarung:

- Vertragsstrafe:

- Sicherheit / Gewéhrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Zahlung: 30,0% vor Ausfiihrung mit Bankbiirgschaft - Rest nach Fertigstellung und Abnahme

- Vergabeverfahren: Nichtoffenes Verfahren

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbiirgschaft - Bauleistungsversicherung
- anteilige Baubeschilderung

- anteilige Baureinigung

- anteiliges Bauwasser

- anteiliger Baustrom

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift
STADLER - FOF’M~»IN METALL
Stahl- und Metal »

Kapfing 2
Tel. 08723 / 1533 F
Mobil @171

Anbieter
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31 LV Metallbauarbeiten

|. Baubeschreibung

|I. BAUBESCHREIBUNG
MaRnahmenbeschreibung

Im Klinikum Neuperlach soll auf der Westseite des Hauses A ein neuer Zugang geschaffen
werden. Dieser umfasst einen Treppenaufgang und mit einer behindertengerechten und
barrierefreien Rollstuhlrampe mit Podest sowie einem neuen AuBenwandelement mit
automatischer Zugangstiir.

Die Arbeiten erfolgen in der Regel im laufenden Klinikbetrieb mit Patientenverkehr — die
Ausfiihrungen sind daher unter erhéhten hygienischen Anforderungen / SicherheitsmaRnahmen,
ggf. Staubschutz und Brandschutz auszufiihren. (siehe hierzu Anlage ,Anweisung fiir
Fremdfirmen”)

Das Tragen von FFP2 Masken innerhalb des gesamten Klinikums (Innen-/ Aussenbereiche) ist,
solange die CovidmaRnahmen der Miinchen Klinik gGmbH aktiv sind, verpflichtend. Ein hieraus
entstehender Mehraufwand wird nicht gesondert vergiitet!

(siehe hierzu Anlage "Hygieneauflagen fiir Externe")

Alle Arbeiten sind iiber die Abstimmung mit der Technikabteilung hinaus auch jeweils vor dem
unmittelbaren Ausfiihrungsbeginn bei den betroffenen Klinikbereichen durch den AN der AG
Bauleitung/Projektleitung anzukiindigen.

Vor dem jeweiligen Arbeitsbeginn ist der auf AG-Seite zustandige Mitarbeiter bei der Abteilung
Technik arbeitstaglich zu informieren.

Zugang

Die Zufahrt zum Klinikgeldnde erfolgt iiber den Oskar- Maria-Graf-Ring 51. Anlieferungen sollen
aufgrund beengter Wegbreiten méglichst mit Klein-LKW erfolgen. Eine Parkmdglichkeit fur ein
Fahrzeug kann nach vorheriger Abstimmung mit dem AG gewahrt werden.

Bauablauf Bauunterhalt

Wihrend der gesamten Ausfiihrungszeit herrscht in den angrenzenden Bereichen Klinikbetrieb.
Alle Arbeiten sind daher mit duRerster Umsicht auszufiihren. Die allgemein zugénglichen Bereiche
sind taglich besenrein zu sdubern. Auf duBerste Sauberkeit ist zu achten. Wird Schmutz
vertragen, sind die betroffenen Bereiche unmittelbar durch den AN feucht zu wischen.

Eventuelle Erschwernisse wie Arbeitsunterbrechungen, Anpassungen an den
Krankenhausbetrieb, erhéhte Sauberkeit 0.4. sind in die Angebotspreise mit
einzukalkulieren.

Die aufgefiihrten Mengen unterliegen aufgrund der schwierigen Vorhersehbarkeit einer
erheblichen Streuung. Es ist weiter davon auszugehen, dass moglicherweise nicht jede einzelne
Position zur Ausfiihrung kommen wird. Massenverschiebungen sind héchstwahrscheinlich.
Mitunter sind bei den EinzelmaRnahmen auch andere Gewerke beteiligt.

Die notwendige Koordination erfolgt durch die Abteilung Bau & Technik.
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31 LV Metallbauarbeiten

Il. Allgemeine Baustellen- und Hausordnung der Miinchen Klinik gGmbH

1. Vorbemerkung

Fur die Baustellen in der Miinchen Klinik gGmbH sind neben dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) in der nachstehenden allgemeinen Baustellenordnung
allgemeine organisatorische Ablaufe dargestellt. Diese sollen einen storungsfreien und unfallfreien
Bauablauf ermdglichen und die allgemeine Sicherheit auf der Baustelle fur Personen, Umwelt und
technische Anlagen gewahrleisten.

Die Einhaltung der Baustellenordnung und ihrer Anlagen sind Teil der Vertragserfiillung.

Neben den vertraglichen Regelungen, der Baustellenordnung sowie dem SiGePlan gelten fiir die
Durchfiihrung der Arbeiten auf der Baustelle uneingeschrénkt die Forderungen der staatlichen und
sonstigen Arbeitsschutzvorschriften, insbesondere des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), der
Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) der Berufsgenossenschaften und der Bayerischen
Bauordnung.

Werden seitens des Auftragnehmers Subunternehmen eingesetzt, sind diese der zustandigen
Bauleitung der Miinchen Klinik gGmbH zu benennen. Fir sie gilt die Baustellenordnung in gleicher
Weise.

Dieses Formblatt ist ausgefillt dem Angebot beizufugen.

1. Aligemeine Hinweise

In mit dem Schild ,Handyverbot” gekennzeichnete Bereiche ist zu achten. Hier darf kein Handy
eingeschaltet bzw. genutzt werden-

Im Rahmen unseres Hausrechts ist die Projektleitung (6rtliche Bauleitung), die Technische Leitung
bzw. deren Vertretung lhnen gegeniiber in allen Fragen in Bezug auf die Sicherheit und
Gefiahrdungen im Verzug direkt weisungsbefugt, bis hin zum Baustellenverweis.

Wegen sicherheitswidrigen Verhaltens kann von diesem Personenkreis oder dem
SiGe-Koordinator eine Riige ausgesprochen werden. Die Verantwortlichen behalten sich nach
Ruge vor, die betroffenen Personen temporar oder dauerhaft der Baustelle zu verweisen.

Jeder Auftragnehmer (Unternehmer) ist verpflichtet, sein Personal iber den Inhalt der
Baustellenordnung zu unterweisen. Das Formblatt (letzte Seite der Baustellenordnung) ist nach
Auftragserteilung auszufiillen und vor Arbeitsbeginn der auftragserteilenden Stelle zu zuleiten.
Fir die einzelnen Standorte der Stadtisches Klinikum Miinchen GmbH finden sie auf der vorletzen
Seite der Baustellenordnung die fiir sie jeweils relevanten Telefonnummern und Ansprechpartner.

Der Projektleitung (6rtliche Bauleitung), der Technischen Leitung bzw. deren Vertretung und -
sofern vorhanden — auch dem SiGe-Koordinator sind alle Arbeitsunfalle und Schadensereignisse
mitzuteilen.

Name und Telefonnummer der Verantwortlichen und beauftragten Personen (z.B. Ersthelfer,
Sicherheitsbeauftragte) jeder Firma sind der Projektleitung (ortliche Bauleitung) und dem
SiGe-Koordinator mitzuteilen.

Es ist dafuir zu sorgen, dass die Informationen des SiGe-Koordinators an die Beschaftigten
weitergeleitet werden. Sofern ein sicherheits- und Gesundheitsschutzplan festgelegt ist, sind
dessen Inhalte umzusetzen.

2. Baustellensprache und ausldndische Beschéftigte
Alle Auftragnehmer sind verpflichtet, Aufsichtspersonal auf die Baustelle zu entsenden, das mit
den geltenden deutschen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften hinreichend vertraut
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II. Allgemeine Baustellen- und Hausordnung der Miinchen Klinik gGmbH

sowie ermachtigt und befahigt ist, in deutscher Sprache abgefasste Anordnungen, amtliche
Verfigungen und Weisungen des Bauherrn entgegenzunehmen, zu verstehen und zu erflllen. Es
ist von den Auftragnehmern sicherzustellen, dass Aufsichtspersonal eingesetzt wird, das sich auch
mit auslandischen Arbeitnehmern entsprechend deren Sprache hinreichend verstéandigen kann.
Dieses Aufsichtspersonal muss stets auf der Baustelle zugegen sein.

Fur alle auslindischen Beschaftigten sind, falls erforderlich, eine giiltige Arbeitserlaubnis und/oder
Sozialversicherungsausweis der értlichen Bautiberwachung vorzulegen und auf der Baustelle
vorzuhalten.

3. Gefihrdungsbeurteilung und Unterweisung

Vor Beginn der Arbeiten hat der Unternehmer eine arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogene
Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen und darauf basierend seine Beschéftigen entsprechend zu
unterweisen. Die Gefahrdungsbeurteilungen und Unterweisungsnachweise sind der Projektleitung
und dem SiGe-Koordinator zu (ibergeben. Der Auftragnehmer hat daflr Sorge zu tragen, dass
Mitarbeiter, die erst zu einem spateren Zeitpunkt auf die Baustelle geschickt werden, durch den
Auftragnehmer entsprechend eingewiesen werden.

4. Rauchen und Rauschmittelmissbrauch

Auf der Baustelle besteht Rauch- und Alkoholverbot. Der Unternehmer hat Personen, bei denen
der begriindete Verdacht auf Alkohol- und/oder Drogeneinfluss besteht, unverziiglich von der
Baustelle zu entfernen. Der Bauherr behilt sich vor, solchen Personen Baustellenverbot zu
erteilen.

5. Tagliche An- und Abmeldung

Der jeweilige Montage- bzw. Bauverantwortliche hat seine Mitarbeiter arbeitstéglich bei
Arbeitsbeginn und -ende beim Technischen Dienst des betreffenden Standortes an- und
abzumelden.

Benotigte Tirschlissel fir technische Einrichtungen sind jeden Tag zuriickzugeben.
Firmen des Gewerkes Medizintechnik haben sich zusétzlich beim Medizingerateservice
anzumelden.

6. Baustelleneinrichtungen

Das Aufstellen jeglicher Baustelleneinrichtungen hat in Abstimmung mit der 6rtlichen
Bauliberwachung entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan zu erfolgen. Vorgegebene
Rettungswege, Zufahrtswege fiir die Feuerwehr, Hydranten/Einspeisungen sowie Sammelpunkte
sind grundsétzlich dauerhaft freizuhalten.

Die Auftragnehmer miissen sicherstellen, dass in ihren Baustelleneinrichtungen geeignete und
funktionstiichtige Feuerldschgerite in ausreichender Zahl griffbereit vorhanden sind.
Baustellenbereiche, die innerhalb von Gebiuden eingerichtet werden, sind gegeniiber dem
Uibrigen Betrieb abzutrennen. Hierzu ist folgende Abstufung vorgesehen:

o Nur kurzzeitige und kleinste Arbeiten mit Staubbelastung kénnen durch eine schwer
entflammbare Folienwand (der Nachweis der Schwerentflammbarkeit muss der zusténdigen
Bauleitung der Miinchen Klinik gGmbH vorgelegt werden), die mit Metallbandern, Nageln oder
Tackerklammern befestigt ist (keine Dachlatten, Klebebander usw.), abgetrennt werden. Diese
darf ausschlieRlich wahrend der Tatigkeit errichtet werden und ist anschlieBend unverziglich
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II. Allgemeine Baustellen- und Hausordnung der Miinchen Klinik gGmbH

wieder zu entfernen. Feuerarbeiten sind in diesem Fall nicht zugelassen.

o Kleinere, langerfristige Arbeiten/Baustellen sind mit einer Standerbauwand und GK-Platten und
einer rauch- und staubdichten Tiire abzutrennen. Die StoRkanten der GK-Platten sowie die
Anschlussstellen kdnnen mit Gewebeklebeband abgedichtet werden. Feuerarbeiten sind in
diesem Fall nicht zugelassen. Innerhalb der Baustelle darf keine Brandlast sein.
Brandabschnitte durfen nicht Gberbrickt werden.

o Langerfristige Arbeiten/Baustellen sind mit einer Standerbauwand und GK-Platten in der
Feuerwiderstandsqualitdt F 30 und einer vollwandigen rauch- und staubdichten Tire
abzutrennen. Kleinere Feuerarbeiten sind unter Beachtung des Pkt. 14 in diesem Fall
zugelassen. Innerhalb der Baustelle darf nur duBerst geringe Brandlast vorhanden sein.
Brandabschnitte diirfen nicht Gberbriickt werden.

e Fir alle anderen Arbeiten ist die Baustelle mit einer Standerbauwand und GK-Platten in der
Feuerwiderstandsqualitit F 90 und einer Tire mit der Feuerwiderstandsqualitdt T 30
abzutrennen. Feuerarbeiten sind unter Beachtung des Pkt. 14 zugelassen und Brandabschnitte
durfen tberbrickt werden.

7. Mauer-Wanddurchdringungen

Die Herstellung von Wanddurchdringeungen sind vorab mit der Bauleitung der Miinchen Klinik
gGmbH abzustimmen.

Durchbriiche in Wanden und Decken, die aus der Baustelle in angrenzende Bereiche fiihren, sind
unmittelbar nach ihrer Herstellung in der Feuerwiderstandsqualitat der Decke/Wand rauch- und
staubdicht zu verschlieRen. Das gilt auch dann, wenn an den Durchbrichen bis zum endgiiltigen
fachgerechten VerschlieRen zwischenzeitlich gearbeitet werden muss. Bei Durchbrichen in
Decken muss zusétzlich fir die Durchtrittsicherheit Sorge getragen werden.

Baustellen sind ausreichend und auch gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

8. Baumaschinen und Gerdte

Gerite und Maschinen dirfen nur eingesetzt werden, wenn die erforderlichen Priifungen im
Sinne der BetrSichV vorliegen.

Die entsprechenden Nachweise sind auf der Baustelle vorzuhalten. Der Auftragnehmer sorgt
dafiir, dass Baumaschinen nur von beauftragten Personen bedient werden.

Gefahrenbereiche sind abzusperren. Sofern unbedingt erforderlich, werden Material, Werkzeuge
und andere Hilfsmittel nur im Ausnahmefall und gegen Unterschrift vom Technischen Dienst
ausgegeben. Bei Beschadigung der ausgegebenen Materialien, Werkzeuge und Hilfsmittel sind
diese gegen Neue zu ersetzten.

9. Bereitstellung und Lagerung von Materialien, insbesondere brennbarer Stoffe

An Arbeitsplatzen dirfen leicht entziindliche, Brand férdernde oder

selbstentziindliche Stoffe nur in einer Menge bereitgehalten werden, die fir den Fortgang der
Arbeiten erforderlich ist, nicht mehr als der Tagesbedarf. Das gilt auch fiir Gasflaschen.

Die Lagerung von Materialien und brennbaren Stoffen ist ausschlieRlich auf den zugewiesenen
Lagerflachen erlaubt. Nur in Ausnahmeféllen diirfen diese Materialien ausdricklich nur mit
Zustimmung des Projekt-/ Bauleiters bzw. des Technischen Dienstes und unter Einhaltung
entsprechender Sicherheitsvorschriften im Gebaude gelagert werden.

Verhalten bei ausgetretenen gefihr lichen Fliissigkeiten:
Bei ausgelaufenen Chemikalien gilt es,
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II. Allgemeine Baustellen- und Hausordnung der Miinchen Klinik gGmbH

e den betroffenen Bereich abzusichern,

e die Technik zu informieren

o ggf. Schutzkleidung anzulegen sowie

kontaminierte Materialien nur nach Riicksprache mit dem zustandigen Abfallbeauftragten
(Ansprechpartner vorletzte Seite) vorschriftsgemaR zu entsorgen.

» Das Einleiten von wassergefiahrdenden Stoffen in das Erdreich oder die Kana lisa tion ist

verboten.

Bei Nichtbeachtung dieser Regelung erfolgt die Beseitigung der entstandenen Schaden auf
Kosten des Verursachers.

10. Geriiste

Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und
Traggeriste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu Gberwachen. Zulassungsbescheide
sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle vorzuhalten. Jeder
Benutzer hat den ordnungsgeméaRen Zustand zu prifen und ihn zu erhalten. Veranderungen
am GerUst durfen nur vom Geriisthersteller bzw. -errichter vorgenommen werden.

11. Benutzung von Einrichtungen

Werden Einrichtungen mitbenutzt, so sind diese auf offensichtliche Méangel zu priifen. Vorhandene

Maingel sind dem SiGe-Koordinator mitzuteilen.

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen
Griinden entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen entfernt, in Absprache

mit der Projektleitung und dem SiGe-Koordinator entsprechend wirksame Schutzmanahmen zu
ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der urspriingliche Zustand wiederherzustellen.

Es ist strikt verboten, MaRnahmen/Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten

dienen, zu entfernen.

Vor dem Betreten von Kontrollbereichen, die durch Schilder mit dem Flugelradsymbol und der
Aufschrift “Kontrollbereich Radioaktivitat” bzw. “Réntgen- Nicht eintreten” gekennzeichnet sind,
ist mit dem zustandigen Strahlenschutzbeauftragten des Standorts Kontakt aufzunehmen.

Eine Infektionsgefahrdung besteht fiir Sie in der Regel nicht. Wenn Sie in diesem Sinne eine
konkrete Besorgnis haben, steht lhnen der hausinterne Betriebsarztliche Dienst des Standorts
(vorletzte Seite) fir Fragen zur Verfiigung. Es besteht Zutrittsverbot bei Geféhrdung durch
Tropfcheninfektion wie offene Tuberkulose. Nur in dringenden Ausnahmefallen ist Zutritt mit
personlicher Schutzausriistung nach Anweisung des zustandigen Arztes moglich.
Schnitt-/Stichverletzungen mit Kontakt zu infektidsem Material (z.B. Patientennadel) dirften bei
Ihnen nicht vorkommen. Gegebenfalls sofort den jeweiligen Arzt hinzuziehen. Stellen sie sich
anschlieRend beim Betriebséarztlichen Dienst und/oder in der Chirurgischen Nothilfe
(Durchgangsarzt) vor. Bagatellverletzungen sind wie Ublich in das Verbandsbuch lhres Betriebes
einzutragen.

12. Gefahrstoffe

Beim Umgang mit Gefahrstoffen (Sauren, Laugen, Ole etc.) sind unbedingt die jeweiligen
Betriebsanweisungen zu beachten und die Unterweisungsnachweise auf der Baustelle
vorzuhalten. Gefahrstoffe diirfen nie in Behalter abgefiillt werden, die nicht vorschriftsmaRig
gekennzeichnet sind. Gefahrstoffe sind, sobald Sie die Einsatzstelle verlassen, aus den 6ffentlich
zugénglichen Bereichen zu entfernen.
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Wird im Zuge der Ausfiihrung ein gefahrlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig
vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem SiGe-Koordinator mitzuteilen, wenn daraus eine
Gefahr (z. B. Explosion, Brand, gesundheitsschadliche Atomsphére) fur Arbeitnehmer
anderer Arbeitgeber entsteht.

13. Personliche Schutzausriistung

Beschéftigte ohne Sicherheitsschuhe haben keinen Zutritt zur Baustelle.

Sind darUber hinaus weitere Schutzausriistungen erforderlich (z.B. Schutzhelm, Augen- oder
Gesichtsschutz, Gehodrschutz, Atemschutz, Warnkleidung), hat der Auftragnehmer deren
Benutzung auch dann sicherzustellen, wenn die Ursache fiir den Einsatz nicht durch eigene
Arbeiten bedingt ist. Zuwiderhandelnde Personen kénnen nach einmaliger Verwarnung von
der Baustelle gewiesen werden.

Bei den Abbrucharbeiten und allen anderen Arbeiten und Arbeitsplatzen mit Gefahrdung
durch herabfallende oder umfallende Gegenstiande oder durch AnstoRen an Gegensténde
besteht zudem Helmpflicht.

14. Brandschutzordnung und Feueralarm

Die Brandschutzordnung ist fir alle Mitarbeiter und Firmenangehérige/Subunternehmer
verbindlich. Diese kann beim Technischen Dienst eingesehen werden. Bei Feueralarm haben sich
alle Firmenmitarbeiter unverziiglich beim Technischen Dienst einzufinden. Sofern Sammelstellen
auRerhalb der Geb&ude eingerichtet sind, haben sich alle Firmenmitarbeiter dort einzufinden.
Verhalten im Brandfall: Bei Feuer, Rauchgeruch oder anderem Brandverdacht ist umgehend per
Druckknopfmelder Alarm auszuldsen.

Im Brandfall Ruhe bewahren!

Brand melden: Feuermelder betatigen!

Hausnotruf Tel. 666 wahlen

In Sicherheit bringen: Gefahrdete Personen warnen, Tiren schlieBen! Gekennzeichneten
Fluchtwegen folgen! Keinen Aufzug benutzen!

Léschversuch unternehmen: Feuerldscher benutzen.

Bei telefonischem Feueralarm bitte folgende Punkte mitteilen:

e Wer meldet?

e Was ist passiert?

e Wo ist es passiert

e Wie viele Personen sind betroffen?

Bei Fehlalarmen ist unverziglich Giber den Hausnotruf die Leitwarte/Infostand tber diesen zu
verstandigen zu verstandigen.

Feuerwehrzufahrten sind grundsétzlich und dauerhaft freizuhalten. Bei VerstoBen werden die
Fahrzeuge auf Kosten des Halters durch ein Abschleppunternehmen entfernt.

15. Feuerarbeiten
Grundsatzlich sind Feuerarbeiten zu vermeiden und alternative Bearbeitungsmethoden bevorzugt

anzuwenden. Sofern dies nicht moglich ist, sind fiir alle Feuerarbeiten, wie etwa Trennschleifen,
SchweiRen, Schneiden, Loten, Dachdeckerarbeiten mit Brenner, etc. eine arbeitstagliche,
sogenannte SchweiRerlaubnis erforderlich, die nur fir den ausgeschriebenen Anwendungsfall und
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-ort gilt! In begriindeten Ausnahmefillen kann diese SchweiRerlaubnis auch auf maximal eine
Woche ausgestellt werden.

Die SchweiRerlaubnisscheine werden durch den Technischen Dienst, den
Brandschutzbeauftragten oder die Projektleitung oder dessen Beauftragte ausgestellt. Das
Original ist am Einsatzort bereitzuhalten und nach Aufforderung vorzuzeigen. Eine Kopie ist in der
Brandmeldezentrale/Leitwarte zu hinterlegen. Ohne giiltigen SchweiRerlaubnisschein wird der
Technische Dienst, der Brandschutzbeauftragte oder die Bauleitung alle Feuerarbeiten sofort
einstellen lassen. Alle hierdurch anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Eine
Behinderung kann in diesem Fall nicht geltend gemacht werden. Die Verantwortung fir die
Einhaltung der Auflagen gemaR Erlaubnisschein obliegt dem Auftragnehmer. Ebenso sind Staub,
Dunst und Nebel entwickelnde Arbeiten dem Technischen Dienst vor Arbeitsbeginn anzuzeigen.
Bei verschuldeter Rauchmelderausldsung gehen alle hierdurch anfallenden Kosten zu Lasten des
Auftragnehmers.

Feuermelder und Feuerléscher sind sichtbar gekennzeichnet. Der Standort ist auf dem
SchweiRerlaubnisschein einzutragen, ebenso der nichstgelegene Druckknopfmelder sowie die
Notrufnummer.

Mit Ausstellung der SchweiBerlaubnis ist die im Bereich der SchweiRarbeiten befindliche
Brandfriherkennung in Abstimmung mit dem Personal der Leitwarte und/oder der Abteilung
Elektrotechnik fur den Zeitraum der SchweiRarbeiten und der nachfolgenden Brandwache
abzuschalten!

16. Erste Hilfe-Personal

Alle Auftragnehmer haben die Anforderungen nach der Arbeitsstattenverordnung bzw. der BGV
A1l zu erfillen.

Das entsprechend ihrer Beschiftigtenzahl erforderliche Erste Hilfe-Material und die
vorgeschriebene Anzahl von Ersthelfern sind wie folgt auf der Baustelle vorzuhalten:

bis 20 Arbeitnehmer 2 Ersthelfer

tber 20 Arbeitnehmer 10%-Anteil an Ersthelfern

17. Arbeitszeit

Grundsatzlich gilt eine werktagliche Rahmenarbeitszeit gemaR Leistungsverzeichnis.
Abweichungen hiervon - insbesondere bei larmintensiven Arbeiten - sind mit dem
Auftraggeber abzustimmen. Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes bleiben unberihrt.

18. Abfallentsorgung und Gefahrgut

Wir sind ein nach EMAS zertifiziertes und umweltbewusstes Unternehmen und legen daher
groRten Wert auf den aktiven Umweltschutz. Unsere Umweltpolitik finden Sie unter:
www.klinikum-muenchen.de

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Verpackungsabfélle selbst zu entsorgen gemaR den
gesetzlichen Vorgaben. Die Container des Standorts stehen dafiir nicht zur Verfligung. Jeder
Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass durch regelméRiges Entfernen des von

den eigenen Arbeiten herrithrenden Abfalls die Ordnung auf der Baustelle aufrechterhalten
wird.

e Die bei BaumaRnahmen moglicherweise anfallenden gefahrlichen Abfalle und Bauschutt sind
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vorab an den zustiandigen Abfallbeauftragten zu melden. Abfallerzeuger bleibt die StKM.
e Folgende Bauabfallerzeugernummern sind jeweils ausschlieBlich zu verwenden:

e Fir den Standort Klinikum Schwabing 1162E5036

e Fiir den Standort Klinikum Neuperlach 1162E5035

e Fiir den Standort Klinikum Bogenhausen 1162E5034

e Fiir den Standort Klinikum Harlaching 1162E5037

¢ Fir den Standort Klinik Thalkirchen (erfragen bei Umweltschutz)

o FUr den Standort Akademie (erfragen bei Umweltschutz)

o Alle Abfille sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben getrennt zu sammeln. Die detaillierte
Vorgehensweise bzgl. des Umgangs mit Baustellenabféllen und der erforderlichen
Nachweisfiihrung sind den zusitzlichen technischen Vertragsbedingungen zu entnehmen.
Grundsétzlich ist dabei zu priifen, ob es sich um gefahrliche Abfélle im Sinne der
Abfallverzeichnisverordnung AVV handelt. AuRerdem ist die zu erwartende Menge vor Beginn
der BaumaRnahme abzuschatzen. Bei gefahrlichen Abfillen tiber 20 t/aist in jedem Fall eine
Einzelentsorgung erforderlich, fir die bei der zusténdigen Behorde durch den dezentralen
Abfallbeauftragten ein Einzelentsorgungsnachweis beantragt werden muss. Vor der Abholung
dieser Abfille missen die zugehérigen Begleitscheine elektronisch signiert werden. Diese
Signatur darf nur von dazu berechtigten Personen (iblicherweise dem Abfallbeauftragten)
erteilt werden.

Bei anfallenden Mengen gefahrlicher Abfille je Abfallschliisselnummer kleiner 20 t pro Jahr
muss:

e bei der Auswahl der Entsorger bzgl. Sammelentsorgungen die Legitimation fir zu
beférdernden Abfall Uiberpriift werden (Anzeige und Erlaubnis zur Beférderung, ggf.
Gefahrgutzulassung, Zertifikat Entsorgerfachbetrieb, Transportgenehmigung, in Kopie

an zustandigen dezentralen Abfallbeauftragten (AB) Ubermitteln);

e nach erfolgter Ubergabe der Abflle zeitnah eine Nachweiskopie an den zusténdigen AB
Ubermittelt werden

Grundsatzlich gilt es, gefahrliche Giiter wie Asbest an keiner Stelle unbeaufsichtigt stehen zu
lassen. Bei nicht verfestigtem Spritzasbest oder Asbeststauben handelt es sich gem. ADR um ein
Gefahrgut der Klasse 9.Wenn allerdings wihrend des Transportes keine geféhrlichen Mengen
lungengéngiger Asbestfasern freigesetzt werden kdnnen (gem. 3.3 ADR, SV 168), brauchen die
Vorschriften des ADR nicht beachtet zu werden. Dies ist beispielsweise beim Transport folgender
asbesthaltiger Abfalle der Fall:

1. Schwach gebundene Asbestprodukte, z.B. ausgebauter Spritzasbest, die in Bindemitteln wie
Zement, Asphalt oder Kunststoffe eingebettet sind, sowie

2. Asbesthaltige Fertigprodukte wie Dach- oder Fassadenplatten, die abgedeckten Behéltnissen,
z.B. Big-Bags, transportiert werden

19. Ortsspezifische Angaben und Telefonnummern

Die Telefonnummern der ortspezifischen Ansprechpartnern sind in der standortbezogenen
LAnweisungen fir Fremdfirmen” enthalten, die bei der Einweisung vor Ort ausgeteilt wird (s. a.
,Allgemeine Anweisungen fir Fremdfirmen” gem. § 8 ArbSchG / § 6 GUV-VA1 in der Anlage).
Diese Einweisung hat vor Aufnahme der Tatigkeit aller von der Fremdfirma vor Ort in der StkM
eingesetzten Personen zu erfolgen und ist der StKM durch Unterschrift der unterwiesenen
Personen vor Arbeitsbeginn der auftragserteilenden Stelle

zu bestatigen.
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19. Bestatigung
Bestitigung gem. §8 ArbSchG (Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber)

Als Auftragnehmer bestatigen wir, die Baustellenordnung der Miinchen Klinik gGmbH gelesen und
verstanden zu haben und unsere Beschiftigte iiber moglichen Gefahren fiir ihre Sicherheit und
Gesundheit, sowie tiber die Regeln zum Umweltschutz und lhrer Umweltpolitik

(www.klinikum-muenchen.de) wihrend unserer Tétigkeit in der Stadtischen Klinikum Miinchen

GmbH auch gemiR ihrer standortbezogenen Anweisung fiir FrMQﬂapW aben.

, Stahlung M m:::k
y 1s > A I fing 2/ 4% ‘
vhnalod, den..07.03.24 Toditen GRAPG..
Ort, Datum UnterschriMOPiPﬁénsﬁegnnggm 0733

ok Info@stadler.forminmtg, de

Dieses Formblatt ist ausgefiillt dem Angebot beizufligen. Mg@g's"fg’m'ﬂmetalme

IIl. ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 02 Grundriss und Ansicht Rampe

IV. WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von
Bauleistungen (VOB/B)

1. Sonstige Vertragsbedingungen

Etwaige eigene Allgemeine, Zusitzliche oder Besondere Vertragsbedingungen des Anbieters
werden, auch wenn sie diesem Angebot beigefiigt sein sollten, in keinem Fall Bestandteil dieses
Angebots oder des auf seiner Grundlage abgeschlossenen Bauvertrags.

2. Vertragslaufzeit
keine weitere Regelung

3. Baustellenverhaltnisse

Dem Bieter ist bekannt, dass er sich tiber die fiir die Ausfiihrung relevanten Baustellenverhéltnisse
im eigenen Interesse vor Abgabe eines Angebots zu unterrichten hat. Es werden nur Bieter
akzeptiert, die sich vor Angebotsabgabe vor Ort informiert haben.
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4. Ausfithrung der Leistung (§ 4)
4.1 MaRe: Samtliche MaRe bzw. Schichtaufbauten aus Leistungsbeschreibung, Werk- und
Detailplanung, sind am Bau zu prifen.

4.2 Bautagebuch: Es ist kein Bautagebuch zu fuhren.

4.3 Prisfung der Vorleistung: Der AN hat die bauseitigen Vorleistungen eigenverantwortlich zu
prifen. Beanstandungen sind dem AG unverziiglich schriftlich bekannt zu geben. Unterbleibt die
schriftlich Anzeige, gilt die Vorleistung als mangelfrei anerkannt.

4.4, Aufenthaltsraume konnen vom AG wihrend der Bauzeit nicht zur Verfiigung gestellt werden.
Die Benutzung der Kantine im Haus A ist aktuell nach Absprache moglich.

Lagerflachen sind nur in begrenzter GréRe vorhanden, der Materialtransport ist darauf
abzustimmen. Eine evtl. notwendige Baustelleneinrichtungsflache, muss mit der Bauleitung
abgestimmt werden. Es diirfen keine Baumaterialien auBer auf der Baustelle gelagert werden. Der
AN hat Bauschutt und Abfille seiner Leistung arbeitstaglich zu beseitigen. Falls der AN seiner
Verpflichtung nicht nachkommt, veranlasst der AG die Reinigung zu Lasten des AN.

4.5 Wasser- und Stromanschliisse: Werden vom AG zur Verfiigung gestellt. Die
Verbraucherkosten Gibernimmt der AG. Zuleitung von der Entnahmestelle ist Sache des AN. Die
Zuleitung erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung. In der Regel werden die bauseits
vorhandenen Steckdosen genutzt (nur AV - Allgemeinversorgung). Ist ein Baustromverteiler
bauseits vorhanden, ist dieser zwingend zu benutzen.

4.6 Baustellentoilette:
Die im Haus vorhandenen Besuchertoiletten kénnen mitgenutzt werden. Ein Kalkulationszuschlag

im vorliegenden Angebot entfallt deshalb.

4.7 Sachbearbeiter des Auftragnehmers: Fiir die Durchfiihrung der Arbeiten sollen iberwiegend
immer die gleichen Mitarbeiter zum Einsatz kommen. Eine gesonderte Vergiitung fir die
verantwortliche Fachbauleitung einschlieBlich technischer und kaufmannischer Hilfskrafte erfolgt
nicht. Die Bauleitung ist berechtigt, nicht geeignet erscheinende Personen des AN (Angestellte
und Lohnempfinger) abzulehnen und schnellstens Ersatz zu fordern. Vom AN ist Fachpersonal
einzusetzen, dieses muss der deutschen Sprache in Wort und Schrift méchtig sein.

4.8 Wihrend der Arbeiten ist durch den AN darauf zu achten die Larm- und Staubentwicklung
moglichst gering zu halten. Geeignete SchutzmaBnahmen sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen. Besonders larm- und schmutzintensive Arbeiten miissen vom AN rechtzeitig mind.
4 Werktage vorher mit der jeweiligen betroffenen Abteilungsleitung und der Bauleitung
abgestimmt und freigegeben werden. Die Kernarbeitszeiten sind: Mo. - Fr. 7:00 - 12.00 Uhr 13:00
-18:00 Uhr Arbeiten auRerhalb dieser Kernzeiten, miissen vom AG gesondert genehmigt werden.
Lirmintensive, und Erschiitterungsintensive Arbeiten auRerhalb dieser Zeiten bedirfen einer
besonderen Abstimmung mit und Genehmigung durch den AG!

4.9 Im gesamten Klinikum besteht absolutes Rauchverbot. Es gibt im AuRenbereich
ausgewiesenen Raucherzonen.
In ausgewiesenen Bereichen besteht Handyverbot.
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5. Méngelanspriiche (§ 13)
gemaR VOB B 4 Jahre

6. Stundenlohnarbeiten (§ 15)

Die Unterschrift unter Stundenlohnzettel gilt nicht als Rechnungsanerkennung; es bleibt die
Prifung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn oder Vertragsarbeiten handelt. Mit der
Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des AG zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden
Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Sundenlohnzettel sind taglich der Bauleitung
zum Abzeichnen vorzulegen.

V. ZUS. TECHN. VERTRAGSBEDINGUNGEN
Aufwendungen gemaR den zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUR AUSFUHRUNG

1.1 Baustelleneinrichtung, Allgemeines

Die liberlassenenen Baustelleneinrichtungs-und Lagerflichen sind wéhrend der BaumaBnahmen /
Instandsetzungen zu unterhalten und nach Ende der Arbeiten in dem Zustand zu ibergeben wie
bei Baubeginn iibernommen. Die Riickgabe der in Anspruch genommenen Einrichtungsfléchen
und der Abbau der Baustelleneinrichtung ist der Bauleitung mind. zehn Arbeitstage vorher
schriftlich anzuzeigen.

1.2 Baustellensicherung

Verinderungen der Baustelleneinrichtung und der Auf- und Abbau von GroRgeréten dirfen
wihrend der Bauzeit nur nach Abstimmung mit der értlichen Bauleitung erfolgen. In die
Angebotspreise sind alle erforderlichen SicherheitsmaBnahmen mit einzurechnen. Zur Sicherung
der Baustelle hat der AN alle erforderlichen MaRnahmen in eigener Verantwortung zu ergreifen. Er
haftet fiir Schaden, die aus unterlassenen, fehlenden, mangelhaften oder ungeniigenden
MaRnahmen resultieren. Den AG trifft im Verhaltnis zum AN keinerlei eigene Sicherungspflicht.
Alle Einrichtungen sind gem. Unfallverhiitungsvorschriften, Arbeitsschutz sowie den allgemeinen
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln sind in die Angebotspreise einzukalkulieren.

1.3 Entsorgung

Der anfallende Bauschutt, sowie durch den AN eingebrachte Schutzmalnahmen aus
nachfolgenden Leistungs- /-Positionen sowie Abfallprodukte der Sanierungsmanahme sind
gemaR Satzung bzw. Richtlinie fir BAUSTELLEN- ABFALLENTSORGUNG der Stadt Miinchen
fachgerecht zu entsorgen. Das Aufnehmen, Abtransport und Kippgebihren sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren. Der anfallende Bauschutt, Verpackungsmaterialien sowie und
demontierte Teile, sind arbeitstéglich zu entsorgen. Eine Zwischenlagerung innerhalb der
Baustelleneinrichtung, Lagerflachen ist nur nach vorheriger Absprache mit dem AG méglich. Der
Abtransport von Schutt und Verpackungsmaterial vom Betriebesgeldnde des ist Aufgabe des AN.
Der Transport von Mineralwolle hat in verschlossenen Plastiksacken zu erfolgen. Die Kosten
hierfur tragt der AN. Sollte wahrend der Durchfiihrung der BaumaRnahme der Verdacht auf
Asbest bestehen, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die Abteilung Bau & Technik und die

Seite 15 von 25

29.02.2024



Leistungsverzeichnis

31 LV Metallbauarbeiten

Il. Allgemeine Baustellen- und Hausordnung der Miinchen Klinik gGmbH

Bauleitung sind zu verstandigen.
Fir die entsorgten Stoffe sind Entsorgungsnachweise vorzulegen

1.4 Verbindung zu anderen Gewerken

Die auszufiihrenden Arbeiten sind in Abstimmung und Zusammenarbeit mit allen anderen am Bau
beteiligten Firmen durchzufiihren. Eine Absprache Uber die zeitliche Abfolge der Arbeiten ist daher
zwingend erforderlich. Der Aufwand hierfiir ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

1.5. Baustoffe/Materialien

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Baustoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten
Giite und Qualitit auf Ihre Richtigkeit zu Uiberpriifen. Auf Verlangen des AG ist vom AN der
Nachweis vorzulegen, dass die Baustoffe den gestellten Anforderungen entsprechen. Es diirfen
nur umweltfreundliche und l6sungsmittelfreie Materialien verwendet werden. Es ist fur
ausreichende Querltftung zu sorgen. Der AN hat dem AG vor Ausflihrung ein technisches
Datenblatt seiner bei der BaumaRnahme verwendendeten Materialien unaufgefordert vorzulegen.

1.6 Schutz vor Verschmutzung

samtliche Einbauteile sowie oberflachenfertige Gebaudeteile sind sorgfaltig vor Beschadigungen
und Verschmutzung zu schiitzen. Soweit Verunreinigungen unumganglich werden, sind diese
ohne Aufforderung umgehend restlos zu beseitigen und der urspriingliche Zustand ist wieder
herzustellen.

1.7 Verarbeitungsbedingungen
Grundsitzlich sind Ausfihrungsanweisungen und technischen Merkblatter der Hersteller genau zu

beachten.

1.8 SchweiR- und Flexarbeiten

Schneidarbeiten vor Ort sind nur zul3ssig wenn unvermeidbar und nach vorheriger Absprache.
Grundsitzlich sind alle feuergefahrlichen Arbeiten wie Trennschleifen, Flexen und Schweifen im
Freien auszufithren. Werden dennoch Flex- und/oder Schweissarbeiten notwendig ist bei der
Bauleitung ein entsprechender Erlaubnisschein anzuforden. Zeiten fiir Brandwache (2h) etc.
werden nicht gesondert vergiitet und sind in die EP’s mit einzukalkulieren. Es diirfen keine
brennbaren Materialien u. 0. Gegenstande in Flurbereichen gelagert werden. detailangaben Siehe
Anlage "Heisserlaubnisschein".

2. BESONDERE VORBEMERKUNGEN ZUR AUSFUHRUNG

Allgemeiner Hinweis: Bestandteil des Leistungsverzeichnisses sind die VOB Teil A, B und Cin der
jeweils giiltigen Fassung. Die Abrechnung erfolgt entsprechend der VOB Teil C nach
Fertigstellung. Zu beriicksichtigen sind die einschlagigen DIN-Vorschriften u. dem derzeit gultigen
Stand der Technik. Erganzend zur DIN 18 025 Teil 2 gelten die einschlagigen DIN-Vorschriften

und Richtlinien der nachstehenden Ausfihrungen.

Ferner gelten alle nicht genannten, aber zum Zeitpunkt der Ausschreibung giiltigen Fachnormen,
Vorschriften und Richtlinien, die fur die nachstehend beschriebenen Leistungen mafgebend sind.
Soweit sich innerhalb der genannten Normen im Zusammenhang mit den auszufiihrenden
Leistungen Gegensatze ergeben oder der AN solche zu erkennen glaubt, obliegt ihm die
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Verpflichtung, vor Auftragserteilung, soweit moglich bzw. unverziiglich nach Kenntnis des Mangels
auf den entsprechen Umstand schriftlich aufmerksam zu machen. In die Einheitspreise sind all
jene Aufwendungen einzurechnen, die zur Erreichung des in der jeweiligen Position
beabsichtigten Endzustandes erforderlich werden, insbesonderedie Lieferung aller benétigten
Materialien. Nachtrige werden nur dann genehmigt, wenn deren Ursache fiir den Bieter trotz
seiner einschlagigen Erfahrung und sorgféltigen Angebotsbearbeitung nicht erkennbar war. Soweit
es bei der Kalkulation Fragen geben sollte steht es dem Bieter jederzeit frei, sich (iber anstehende
Probleme mit dem Auftraggeber abzustimmen. Gegebenenfalls kénnen auch Ortstermine
vereinbart werden. Leistungen die aufgrund vorgenannter Auflagen erforderlich werden, gelten
immer als Nebenleistung, soweit sich nicht aus dem Leistungsverzeichnis etwas anderes ergibt.
Die baulichen Gegebenheiten und die erforderlichen Detailangaben im Leistungsverzeichnis
missen vom Bieter selbst und eigenverantwortlich unbedingt vor Auftragserteilung und
Ausfuhrung vor Ort (iberpriift werden. Bei Abweichungen ist Riicksprache mit dem Auftraggeber
(AG) erforderlich. Es ist die Leistung geméR Leistungsbeschrieb zu erbringen. Die in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Bauteile sind vom AN hinsichtlich der geforderten Gute und
Qualitit auf ihre Richtigkeit zu priifen. Auf Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis

vorzulegen, dass die Bauteile den gestellten Anforderungen entsprechen.
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01 Titel LOS 1 -Rampe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/Einheit  Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel LOS 1 - Rampe
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.01.1 Baustelleneinrichtung
Einrichten und Rdumen der Baustelle, Vorhalten
der Baustelleneinrichtung
fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten
Leistungen, z.B. Schuttcontainer, Werkzeuge,
Maschinen, Hebzeuge, Abfangkonstruktionen etc.
Die vom Auftragnehmer benétigten Flachen, auch fur
die Lagerung, sind ausreichend abzusichern und
abzugrenzen. Die Unfallverhltungsvorschriften der
Bayer. Berufsgenossenschaft, die Baustellenverordnung,
wie auch DIN-Normen sind einzuhalten und
alle Vorraussetzungen hierzu einzukalkulieren.
Die SicherheitsmaRnahmen konnen nach Wahl des
Bieters erfolgen und sind wahrend der gesamten
Bauzeit vorzuhalten und anschlieBend zu beseitigen,

inklusive aller Folgelasten.
1 psch GPQOO/

01.01.2 Erstellen von Ausfithrungs/ Werkzeichnungen
Erstellen von Ausfiihrungs- und Werkzeichnungen der
gesamten Treppeanlage mit Rollstuhlrampe inkl. Darstellung
des Hangprofils in einer 3 Tafel Projektion sowie
Detaildarstellung im MaRstab 1:20/1:2
Ubergabe im DWG Format sowie 1 fach in Papierform.

1 psch

01.01.3 Statik
Erstellen der kompletten statischen Unterlagen/ Berechnungen
fur die gesamten Rampen- und Treppenanlage einschlieBlich
Angaben zur Lage der Fundamente.
Ubergabe digital und 1 fach in Papierform.

1 psch GP L vovinser

Summe Bereich 01.01

Baustelleneinrichtung, Netto: 5|¥0071/
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01 Titel LOS 1 -Rampe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/Einheit  Preis (EP) Gesamt (GP)
01.02 Bereich Rampe
INFO: Rampe
Nachfolgend beschriebene Rampe ist 6ffentlich begehbar,
entsprechende Vorgabe der UVV und einschlagigen DIN
Normen sind zu beachten. Insbesondere die barrierefreie
Ausfuihrung gemaf DIN 18040.
Alle Befestigungsmittel aus Edelstahl
Alle Oberflachen feuerverzinkt, Kalt-Nachverzinken vor Ort
ist durch die Konstruktionswahl auszuschlieBen!
INFO: Ausfuihrungsalternativen
Nachfolgende Beschreibung der Rampenkonstruktion stellen
eine mogliche Ausfiihrung dar - im Hinblick auf eine ggf.
wirtschaftlicherer Losung kann durch den Bieter auch ein
gleichwertige Konstruktion/ Ausfiihrung als Nebenangebot
abgegeben werden.
Herstellen, Liefern und baufertige Montage einer
behindertengerechten Rollstuhlrampe mit Treppe
einschlieRlich aller Befestigungsmaterialien.
nach DIN 18040; Material: Stahl feuerverzinkt
Siehe hierzu Anlage 01 Grundriss und Ansicht Rampe
Rampe:
Gesamtlange ca. 19,0 m
inkl. zwei Zwischenpodesten, Lange je ca. 1,50 m
Nutzbare lichte Breite: 2,0 m
Neigungsverhaltnis: max. 6% Steigung
Tragkraft: 500 kg/m2
Rampenantritt im Schwellenbereich in Edelstahl mit Riffelblech
und biindigen Anschluss an Gitterrostbelag.
Die Randbereiche der Rampe und des Podestes Ausfiihrung mit
Wangen (Flachstahl), lichte Hohe min. 100 mm als
Radabweiser.
Zugangspodest ca. 2,80x2,0m lichte GroRe mit Geldnder wie im
Plan dargestellt.
Beidseitiges Geldnder mit kindersicheren Fullstabelementen
(Offnunsweiten kleiner 10 cm).
Verlanderter Handlauf, ca. 30 cm Giber das Rampenende und
Endelementen.
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: wooeoeeeeveenenens
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Leistungsverzeichnis

31
01

LV Metallbauarbeiten
Titel LOS 1 -Rampe

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/Einheit  Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.1

01.02.2

Gelanderhdhe: 100 cm (von OK Rost bis OK Gelander)

Treppe:

mit 6 Steigungen, Gesamtho6he ca. 98 cm
Nutzbare Breite: ca. 1,50 m

mit beidseitigem Geldander wie bei Rampe.

Bodenbelag der Rampe / Treppe / Podeste
aus Gitterrost Machenweite 30/10mm
Rutschhemmung R12

Komplette Auflagerkonstruktion mit Verdibeln und
Verschrauben auf den in der Vorposition benannten Podesten.

Rollstuhlrampe und Podest / Stahlbauarbeiten Unterkonstruktion
Herstellen, Liefern und baufertige Montage von:

Podest 2,80 m x 2,00 m bestehend aus Rahmen aus U-Stahl
220 mit innenliegenden Zwischentragern aus IPE-180
aufgestindert auf Stlitzen aus Stahl-Quadratrohr 80x80x5 mm.
Rampe 19,20 m x 2,00 m aus Stahltrager HE-A 180 (3 Stiick
parallel laufend) mit erforderlichen Zwischentragern aus IPE-
120 im Bereich der Zwischenpodeste aufgestandert auf Stitzen
aus Stahl-Quadratrohr 80x80x5 mm.

Seitliche Abschliisse aus z. B. Flachstahl 150x6 mm als
Rollschutz und Radabweiser.

Erforderliche Kopf- und FuRplatten mind. aus Stahlblech 15
mm.

Angaben zu den Profilen dienen zur Veranschaulichung -
aufgrund statischer Erfordernisse kénnen sich diese noch
andern.

2750,00 kg EP..

Gitterrostbelag

Gitterroste mit Maschenweite 30x10 mm und einem Tragstab
40x3 mm vollflachig auf der Stahl-Unter-konstruktion Rampe
und Podest abhebesicher verlegt - R12.

Angaben zu den Profilen dienen zur Veranschaulichung -
aufgrund statischer Erfordernisse kdnnen sich diese noch
andern.

46,0 m? .

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01.02.3

01.02.4

01.02.5

01.02.6

Gelinder Rampe und Treppe

Herstellen, Liefern und baufertige Montage von:

Gelander aus Pfosten 50x50x4 mm mit Ober- und Untergurt
Flachstahl 40x8 mm und Fillstdben aus Rundstahl 12 mm.
Befestigung an Rampe und Treppe Uber Doppellaschen z. B.
Flachstahl 120x50x10 mm.

Handlauf aus Edelstahl-Rundrohr 42,4 x 3,2 mm geschliffen -
Korn 240.

Angaben zu den Profilen dienen zur Veranschaulichung -
aufgrund statischer Erfordernisse kénnen sich diese noch
andern.

45,0 m

Zulage-Position zu 01.02.03

Mehrkosten fiir die Pulverbeschichtung der Gelander Rampe
und Treppe.

Oberflache: RAL 7016 Anthrazitgrau o. a.

45,0 m

Treppe / Zugang zu Podest

Herstellen, Liefern und baufertige Montage von:

Stahltreppe mit seitlichen Wangen Flachstahl 220x15 mm und
Gitterroststufen mit Maschenweite 30x10 mm und einem
Tragstab von ca. 60x5 mm.

Angaben zu den Profilen dienen zur Veranschaulichung -
aufgrund statischer Erfordernisse konnen sich diese noch
andern.

1 Stick

Anschluss an Fassade / Tirelement

Dauerelastisch Herstellen, Liefern und baufertige Montage
eines Fassadenanschlusses als ebener Anschluss des Podestes
an den Bestand und Auflager des Gitterrostes bzw.

Ubergangelements einschlieRlich aller Befestigungsmaterialien.

Auf einer Breite von 2,80 m ist in Abstimmung mit dem
Fassadenbauer Firma Neumayr High-Tech Fassaden aus
Eggenfelden eigenverantwortlich ein begehbarer Ubergang zu
erstellen.

1 Stlick

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01.02.6 Mehrpreis zusatzlicher Handlauf
Fur einen zusatzlichen Handlauf aus Edelstahl-Rundrohr 42,4
mm (wie Gelander) in einer Hohe von ca. 0,70 m am
Geldnderpfosten mittels Edelstahl-Handlaufhalter 12 mm

montieren.
45,0m EP7’2 ,GPZPZQO -
Rampe, Netto: 1/3‘92(;‘

Summe Bereich 01.02

~
\
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Leistungsverzeichnis

31 LV Metallbauarbeiten
01 Titel LOS 1 -Rampe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/Einheit  Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten

INFO: Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten sowie solcher
Stundenlohnarbeiten, deren Notwendigkeit sich erst aus
dem Bauablauf ergibt, darf erst nach ausdricklicher
schriftlicher Anordnung des AG bzw. seines
Bevollmachtigten begonnen werden.

Fehlt diese vorherige schriftliche Anordnung, besteht
kein Vergitungsanspruch fur Stundenlohnarbeiten.

Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistung
wird bei der Anordnung festgelegt.

01.03.1 Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten
STLB-Bau 04/2018 091
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausfihren,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohnund
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,

Wagnis und Gewinn.
10h EP\g-?[/

01.03.2 Spezialbaufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten
STLB-Bau 04/2018 091
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohnund
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhiangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,

Wagnis und Gewinn.
10h EP\Cq/ .....

Summe Bereich 01.03

Stundenlohnarbeiten, Netto:
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Leistungsverzeichnis

31 Lv Metallbauarbeiten
01 Titel LOS 1 -Rampe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/Einheit  Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01
LOS 1 - Rampe, Netto . EOUGG UO

2zg). MwSt. (19,0 %) .. (:IB/{\Z 54 ......
Gesamtsumme, Brutto 5Q5?g 5L{ ........
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Leistungsverzeichnis

31 Lv Metallbauarbeiten

01 Titel LOS 1 -Rampe

Nr. Bezeichnung Seite Gesamtin EUR

01 Titel LOS 1 - Rampe I8 screcsssenesenesemsionenssi 6 5
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung 18 61 00,0 O
01.02 Bereich Rampe 19 ij"zéé/UU ..........
01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten 22 e /{400/00 .........

Summe LV 31 Metallbauarbeiten

STADLER _S‘,}ml Angebotssumme, Netto:

A
8 af1
ta!y@nd 7, ‘

zzgl. MwsSt. (19,0 %)

}ooxd,
L ‘ 4
Tﬁﬁﬁg 72--9.1.07.33 ....... Gesamtsumme, Brutto 59.~6:}X;5Lf .........
Anbieter, Unterw Rage 7440787

e-mail: info@stadler-forminmetall.de
www stadler-forminmetall.de
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