

## Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

(Name und Anschrift des Bieters)

Gerüstbau und -verleih

Seyfert e.Kfm.

Dorfstraße 27a

09405 Gornau

## EFB - Preis 2

ist mit dem Angebot abzugeben, wird nicht Vertragsbestandteil. Die Nichtabgabe kann dazu führen, dass das Angebot nicht berücksichtigt wird.

Angebotsdatum: 18.11.2019

Baumaßnahme: Kreisklinik Altötting, Aufstockung Pflege

Angebot für: 207.2-1120-01 Gerüstbauarbeiten

Seite: 1

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Men- gen- einheit	Zeit- ansatz in Std.	Teilkosten einschl. Zuschläge (Betrag ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					
				Lohn	Material	Geräte	SUB	Sonstige Kosten	Angebotener Einheitspreis
01.00.001	Gerüstplan, Fassadengerüste A/A`/A``	psch	5,00	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90
01.00.002	Gerüstplan, Fassadengerüste B	psch	5,00	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90
01.00.003	Gerüststatik Fassadengerüst	psch	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3.600,00
01.00.004	Gerüstplan, Gerüsttreppen	psch	2,33	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
01.00.005	Gerüststatik Treppenturm 1	psch	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
01.00.006	Planung Bauaufzug	psch	1,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
01.00.007	Gerüststatik Bauaufzug	psch	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
01.00.008	Gerüstplan, Wetterschutzdach	St	2,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36
01.00.009	Gerüststatik Wetterschutzdach	psch	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
01.00.010	Gerüstplan, Innengerüste	psch	3,00	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126,54
01.00.011	Absperrungen Fassadengerüste Privatsphärenschutz	St	0,05	2,11	0,00	6,50	0,00	0,00	8,61
01.00.012	Einzelanschlagpunkt setzen	St	1,00	42,18	119,60	0,00	0,00	0,00	161,78
02.00.000 22000	AS 2 Anforderungsspezifikation Fassadengerüst A/A`/A``		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.1 Gerüst 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.2 Gerüst 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.3 Gerüst 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.4 Gerüst 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.5 Gerüst 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.6 Gerüst 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.7 Gerüst 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.8 Gerüst 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.9 Gerüst 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.10 Gerüst 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.11 Gerüst 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.12 Gerüst 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	AS 2.13 Gerüst 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	* Ende der Anforderungsspezifikation *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000 22000	RÜCKBAU METALLKASSETTEN- FASSADENBEKLEIDUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.001	RB Metall-Fassadenbekleidung, Rohdecke 2.OG	m	0,28	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
02.00.002	RB Metall-Fassadenbekleidung, Einzelpaneele	St	0,30	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
02.00.003	Einlagerung der Metallkassetten	psch	5,00	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90

(Name und Anschrift des Bieters)

## Gerüstbau und -verleih

Seyfert e.Kfm.

Dorfstraße 27a

09405 Gornau

Angebotsdatum: 18.11.2019

**Baumaßnahme:** Kreisklinik Alttötting, Aufstockung Pflege

Angebot für: 207.2-1120-01 Gerüstbauarbeiten

## EFB - Preis 2

ist mit dem Angebot abzugeben, wird nicht Vertragsbestandteil. Die Nichtabgabe kann dazu führen, dass das Angebot nicht berücksichtigt wird.

Seite: 2

[illegible]



## Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

(Name und Anschrift des Bieters)

Gerüstbau und -verleih

Seyfert e.Kfm.

Dorfstraße 27a

09405 Gornau

Angebotsdatum: 18.11.2019

Baumaßnahme: Kreisklinik Altötting, Aufstockung Pflege

Angebot für: 207.2-1120-01 Gerüstbauarbeiten

## EFB - Preis 2

ist mit dem Angebot abzugeben, wird nicht Vertragsbestandteil. Die Nichtabgabe kann dazu führen, dass das Angebot nicht berücksichtigt wird.

Seite: 3

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Men- gen- einheit	Zeit- ansatz in Std.	Teilkosten einschl. Zuschläge (Betrag ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					
				Lohn	Material	Geräte	SUB	Sonstige Kosten	Angebotener Einheitspreis
03.00.000 22000	AS 3.3 Gerüst 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.000 22000	AS 3.4 Gerüst 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.000 22000	AS 3.5 Gerüst 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.000 22000	AS 3.6 Gerüst 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.000 22000	AS 3.7 Gerüst 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.000 22000	AS 3.8 Gerüst 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.000 22000	AS 3.9 Gerüst 22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.000 22000	AS 3.10 Gerüst 23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.000 22000	AS 3.11 Gerüst 24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.000 22000	* Ende der Anforderungsspezifikation *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.000 22000	RÜCKBAU METALLKASSETTEN- FASSADENBEKLEIDUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.001	RB Metall-Fassadenbekleidung, Rohdecke 2.OG	m	0,28	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
03.00.002	RB Metall-Fassadenbekleidung, Einzelpaneele	St	0,30	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
03.00.003	Einlagerung der Metallkassetten	psch	5,00	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90
03.00.004	Zulage Gerüstverankerung durch KMF-Dämmung	psch	15,00	632,69	0,00	260,00	0,00	0,00	892,69
03.00.005	Wiedermontage Metallkassetten-Fassadenpaneele	St	0,20	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44
03.00.005 22000	GRUNDPOSITIONEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.006	Aufbau Arbeits- und Schutzgerüst, Gerüst 14-24	m2	0,28	11,95	0,00	1,14	0,00	0,00	13,09
03.00.007	Vorhaltung Arbeits- und Schutzgerüst	m2Wo	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
03.00.008	Aufbau Dachfanggerüst	m	0,03	1,41	0,00	0,21	0,00	0,00	1,62
03.00.009	Vorhaltung Dachfanggerüst	mWo	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
03.00.010	Rückbau Dachfanggerüst	m	0,02	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
03.00.011	Aufstockung Arbeits- und Schutzgerüst, Gerüst 14-24	m2	0,25	10,54	0,00	1,14	0,00	0,00	11,68
03.00.012	Vorhaltung Arbeits- und Schutzgerüst	m2Wo	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
03.00.013	Rückbau Fassadengerüst Bauphase B	m2	0,12	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
03.00.013 22000	ZUBEHÖR, SONSTIGE LEISTUNGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.014	Überbrückung Gerüstweitspannträger, L bis ca. 5 m	m	0,28	11,95	0,00	0,78	0,00	0,00	12,73
03.00.015	Überbrückung Gerüstweitspannträger, L bis ca. 8 m	m	0,45	18,98	0,00	0,78	0,00	0,00	19,76
03.00.016	Vorhaltung Überbrückungen	mWo	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
03.00.017	Aufbau Gerüstverbreiterung B ca. 30 cm	m	0,10	4,22	0,00	0,47	0,00	0,00	4,69
03.00.018	Vorhaltung Gerüstverbreiterung	mWo	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12

## Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

(Name und Anschrift des Bieters)

Gerüstbau und -verleih

Seyfert e.Kfm.

Dorfstraße 27a

09405 Gornau

## EFB - Preis 2

ist mit dem Angebot abzugeben, wird nicht Vertragsbestandteil. Die Nichtabgabe kann dazu führen, dass das Angebot nicht berücksichtigt wird.

Angebotsdatum: 18.11.2019

Baumaßnahme: Kreisklinik Alttötting, Aufstockung Pflege

Angebot für: 207.2-1120-01 Gerüstbauarbeiten

Seite: 4

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Men- gen- einheit	Zeit- ansatz in Std.	Teilkosten einschl. Zuschläge (Betrag ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					
				Lohn	Material	Geräte	SUB	Sonstige Kosten	Angebotener Einheitspreis
03.00.019	Rückbau Gerüstverbreiterung	m	0,05	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
03.00.020	Aufbau 3-teiliger Seitenschutz innen	m	0,08	3,16	0,00	0,31	0,00	0,00	3,47
03.00.021	Vorhaltung 3-teiliger Seitenschutz innen	mWo	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
03.00.022	Rückbau 3-teiliger Seitenschutz innen	m	0,03	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
03.00.023	Aufbau Sichtschutz-Abhängung innen	m2	0,04	1,54	1,17	0,00	0,00	0,00	2,71
03.00.024	Vorhaltung Sichtschutz-Abhängung innen	m2Wo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
03.00.025	Rückbau Sichtschutz-Abhängung innen	m2	0,01	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
04.00.001	Aufbau Gerüsttreppe 1, 2-läufig, H bis 15,0m	psch	93,50	3.943,83	0,00	167,96	0,00	0,00	4.111,79
04.00.002	Vorhaltung Gerüsttreppe 1	Wo	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00	0,00	41,99
04.00.003	Aufstockung Gerüsttreppe 1, H=5,5m	psch	35,75	1.507,94	0,00	27,17	0,00	0,00	1.535,11
04.00.004	Vorhaltung Gerüsttreppe 1	Wo	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	0,00	55,58
04.00.005	Rückbau Gerüsttreppe 1	psch	33,75	1.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,58
04.00.006	Aufbau Gerüsttreppe 2, 2-läufig, H bis 9,0m	psch	49,50	2.087,91	0,00	44,46	0,00	0,00	2.132,37
04.00.007	Vorhaltung Gerüsttreppe 2	Wo	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	22,23
04.00.008	Rückbau Gerüsttreppe 2	psch	13,50	569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	569,43
04.00.009	Aufbau Gerüsttreppe 3, 1-läufig, H bis 4,0m	psch	13,33	562,40	0,00	19,76	0,00	0,00	582,16
04.00.010	Vorhaltung Gerüsttreppe 3	Wo	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	4,96
04.00.011	Rückbau Gerüsttreppe 3	psch	5,33	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	224,96
04.00.012	Aufbau Gerüststeg 4, H bis 2,0m, L bis 10m	psch	26,00	1.096,68	0,00	59,28	0,00	0,00	1.155,96
04.00.013	Vorhaltung Gerüststeg 4	Wo	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	14,88
04.00.014	Rückbau Gerüststeg 4	psch	9,60	404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	404,88
04.00.015	Aufbau Gerüsttreppe 5, 1-läufig, H bis 11,0m	psch	43,33	1.827,80	0,00	64,22	0,00	0,00	1.892,02
04.00.016	Vorhaltung Gerüsttreppe 5	Wo	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,12
04.00.017	Aufstockung Gerüsttreppe 5, H=5,5m	psch	5,04	212,63	0,00	27,17	0,00	0,00	239,80
04.00.018	Vorhaltung Gerüsttreppe 5	Wo	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	22,94
04.00.019	Rückbau Gerüsttreppe 5	psch	24,67	1.040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,44
04.00.020	Aufbau Wegabspernung auf Dachflächen, einseitig	m	0,18	7,73	0,00	1,04	0,00	0,00	8,77
04.00.021	Umsetzen Wegabspernung	m	0,12	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
04.00.022	Vorhaltung Wegabspernung	mWo	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
04.00.023	Rückbau Wegabspernung	m	0,05	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
05.00.001	Aufbau Bauaufzug, Personen und Material, H bis 17 m	psch	52,33	2.207,38	0,00	1.043,12	0,00	0,00	3.250,50



## Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

(Name und Anschrift des Bieters)

Gerüstbau und -verleih

Seyfert e.Kfm.

Dorfstraße 27a

09405 Gornau

Angebotsdatum: 18.11.2019

Baumaßnahme: Kreisklinik Altötting, Aufstockung Pflege

Angebot für: 207.2-1120-01 Gerüstbauarbeiten

## EFB - Preis 2

ist mit dem Angebot abzugeben, wird nicht Vertragsbestandteil. Die Nichtabgabe kann dazu führen, dass das Angebot nicht berücksichtigt wird.

Seite: 5

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Men- gen- einheit	Zeit- ansatz in Std.	Teilkosten einschl. Zuschläge (Betrag ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					
				Lohn	Material	Geräte	SUB	Sonstige Kosten	Angebotener Einheitspreis
05.00.002	Vorhaltung/Unterhalt Bauaufzug	Wo	0,00	0,00	0,00	260,78	0,00	0,00	260,78
05.00.003	Umbau Bauaufzug in Bauphase B	psch	45,00	1.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,07
05.00.004	Rückbau Bauaufzug	psch	21,67	913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	913,88
06.00.001	Aufbau Wetterdach, S bis 10m, H = 1 m, Schneelast 1,5kN/m2	m2	0,98	41,48	0,00	6,76	0,00	0,00	48,24
06.00.002	Vorhaltung/Unterhalt Wetterschutzdach	Wo	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69
06.00.003	Rückbau Wetterschutzdach	m2	0,60	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31
07.00.000 22000	AS 7 Anforderungsspezifikation Innengerüste Treppenhäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.000 22000	AS 7.1 Anforderungen, Konstruktion		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.000 22000	* Ende der Anforderungsspezifikation *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.001	Aufbau Raumgerüst Treppenhäuser	m3	0,15	6,25	0,00	0,57	0,00	0,00	6,82
07.00.002	Vorhaltung/Unterhalt Raumgerüste TRH	m3Wo	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
07.00.003	Rückbau Raumgerüst Treppenhäuser	m3	0,06	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
08.00.000 22000	AS 8 Anforderungsspezifikationen Stundenlohnarbeiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.000 22000	Verrechnungssätze für Löhne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.000 22000	Arbeiten am Wochenende, Feiertagen, Nachtarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.000 22000	* Ende der Anforderungsspezifikation *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.001	Facharbeiter Gerüstbauarbeiten	h	1,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
08.00.002	Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter	h	1,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
08.00.003	Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter	h	0,50	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
08.00.004	Helfer Gerüstbauarbeiten	h	0,83	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15
08.00.005	Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer	h	0,83	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15
08.00.006	Zuschlag Nachtarbeit Helfer	h	0,42	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58
08.00.007	Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen	St	6,00	253,07	0,00	97,50	0,00	0,00	350,57

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

Rechnerisch und technisch geprüft