213.H

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters Ort: Gornau
(Firmenname It. Handelsregister) : i
. . Datum: 10.12.2019
Geristbau und -verleih Seyfert e. Kfm. .
Tel.:r 03725 20300
Dorfstrafle 27 a Fax: 0372520302
09405 Gornau e-mail: info@seyfert-gerueste.de
USt-ID-Nr:  DE 141327858
HR-Nr.: HRA 4502
(Name und Anschrift der Vergabestelle) ﬁéigrirrsiierrgericht: _-Chemnitz o -

BImA-Nummer;

Kreiskliniken Altétting-Burghausen
Vinzenz-von-Paul-Str. 10
84503 Altétting

DE
Tel: +49 86311666320 Fax: +49 86311666310

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maflnahmennummer BaumafRnahme
Erweiterung Kreisklinik Altétting - Aufstockung Pflege - 207.2-1120-01 Geriistbau

\ergabenummer Leistung

207.2-1120-01 Geril

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden

X Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen
sowie den geforderten Angaben und Erklarungen

] Vertragsformular flir Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben
und Erklarungen

(] 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes

J 233 Nachunternehmerleistungen

0 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(] 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen

] Nebenangebot(e)

(] 248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

] 2481 Erklarung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

(] 2491 Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

L]

]

O

Anlagen', die der Angebotserlduterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden
124 Eigenerklarung zur Eignung

Einheitliche Europaische Eigenerklarung
221 oder 222 Angaben zur Preisermittiung

UO000ooo

"vom Bieter anzukreuzen und beizufligen
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2.1

213.H

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Ich/Wir biete(n) die Ausflihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes geman
Leistungsbeschreibung betrigt einschl. Umsatzsteuer e

Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergilitungen gem. Eiifo*
Instandhaltungsvertrag® betrdagt einschl. Umsatzsteuer
* nur ausfillen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt

Anzahl der Nebenangebote

Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs-

summe fiir Haupt- und alle Nebenangebote® sowie auf 0%
die Preise fiir angeordnete Leistungen, die auf Grund-

lage der Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung

zu bilden sind.

Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,

- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

X Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifi-
kationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: Geriistbau und -verleih Seyfert e.Kfm. PQ_Nummer: 011.150039
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

X Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU - (< 250 Beschaftigte und < 50 Mio Euro
Jahresumsalz bzw. < 43 Mio Jahresbilanzsumme).*

Ich/Wir erklare(n), dass

[ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfithren werden(n).

X ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Ver-
zeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmer aufgefiihrt sind, im eigenen Be-
trieb ausfuhren werde(n).

Ich/Wir erklare(n), dass

—~ ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeich-
nisses als alleinverhindlich anerkenne(n).

= mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres An-
gebotes sind.

- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemal Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter tiber die nach den
.Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)" geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfilllen.

= das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn

2 Bei mehreren Inslandhaltungsvertriagen ist die Summe der j&hrlichen Vergiitungen einzutragen.

* Preisnachlass gilt nicht fiir Instandhaltungsangebot
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der Giberwiegende Teil des Auflrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-

schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

© VYHB Bayern - Stand 2019
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213.H

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig” enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschliefien, umfasst.

- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in H6he von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

— ich/wir jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine
vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich in

Textform mitteile/n.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot)

Gornau, 10.12.2019

Ist

und \ LEIH
Seyfert e. Kfm. x>,

Tel. (0 37 25) 2 03 00 - Fax 2 03 02

- bei einem elektronisch iibermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,

- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

© VHB Bayern - Stand 2019
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.
DVGW

CERT

Bescheinigung uber die Praqualifikation

von Unternehmen im Baufach

011.150039
Unternehmen Geriistbau und -verleih Seyfert e. Kfm.
Dorfstralte 27 a, D-09405 Gornau / Erzgebirge
Leistungsbereiche 511_02 Gerlistbau: Arbeits- und Schutzgeriiste
Aktenzeichen 15-0059-PBE
Erstpraqualifikation 18.05.2015

Das genannte Unternehmen wurde fir die aufgefiihrten Leistungsbereiche unter der o.a. Registriernummer zum
o.a. Datum préaqualifiziert und in die Liste der praqualifizierten Bauunternehmen beim Verein fiir die Praqualifi-
kation von Bauunternehmen unter www.pa-verein.de eingetragen.

Hinweis: Die Giiltigkeit der Praqualifikation ergibt sich aus dem aktuellen Internetauszug.

DVGW CERT GmbH
18.05.2015 Wer A1/1 { Zertifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Ze| zmrungsstelle Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

DVGW CERT GmbH - beauftragt vom Verein fir die Praqualifikation von Tel. +49 228 9188 - 888

Bauunternehmen e.V. mit der Durchfiihrung von Fax +49 228 9188 - 993

Praqualifizierungsverfahren
www.dvgw-cert.com

DVGW CERT GmbH - acknowledged by Bundesamt fiir Bauwesen und info@dvgw-cert.com

Raumordnung as prequalification body for construction companies



221

(Preisermittlung bei Zuschiagskalkulation)

Bieter -Vergabenu_rnrr}ér - Datum
Geriistbau und -verleih Seyfert e Kfm. 207.2-1120-01 Geriisthau  10.12.20190 [
Baumafinahme

Erweiterung Kreisklinik Altétting - Aufstockung Pflege - 207.2-1120-01 Geriistbau

Leistung
Geriistbau
B ]

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben iiber den Verrechnungslohn Zus;:hlag €h
R

= -
1.1 Mittellohn ML
‘ einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 15,60/
1.2 |Lohngebundene Kosten ! |

Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML 1 81,00 ‘ 12,63
1.3 |Lohnnebenkosten

Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML | 30,00 4,22
1.4 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3) 32,45
1.5 |Zuschlag auf Kalkulationslohn |

\(aus Zeile 2.4, Spalte 1) 30,00 9.73
1.6 Verrechnungslohn VL 42 18
| (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 beriicksichtigen) '
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos-  Nachunter-
kosten ten nehmer-
_ . ! leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten 0 0 0 0 0
2.2  Allgemeine Geschiftskosten 20,0 20.0 20,0 20,0 10'0;
T — e ——1 —
2.3 Wagnis und Gewinn o = | =< | = ’\\ =
2.3.1 Gewinn 1 10,0 10,0 10,0 10,0 T 10,0
— e e e

2.3.2 fbetriebsbezogenes WagnisI | J [
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis;2
2.4  Gesamtzuschlage 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0

' Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko
“ Mit der Ausfithrung der Leistungen verbundenes Wagnis

© VHB Bayern - Stand Oklober 2017 1von 2



221

(Preisermittiung bei Zuschlagskalkulation)

(3. I—Ermittlung der Angebotssumme
I - ~ [Einzelkosten der Teil-| Gesamt- = Angebotssumme |
leistungen = unmittel- | zuschlage
bare Herstellungskos- gem. 2.4
| ten
i € % ‘ €
PR (=T —— B - - i B —— —
3.1 |Eigene Lohnkosten ~
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden //./”“'-\\
| 4218 x 708502 ] |
298.846,23
32 Stoffosten T T |
3 (einschl. Kosten fir Hilfsstoffe) 1.875,00 30,0 2.437,50
e | | & | .
3.3 |Geratekosten !
| (einschliellich Kosten flir Energie und Betriebs- 197.060,23 30,0 256.178.30
 stoffe) . -
%3.4 Sonstige Kosten ‘
(vom Bieter zu erlautern) 0 | 30,0 0
| S—— 1
3.5 |Nachunternehmerleistungen * i
' 4.500,00 20,0 5.400,00
| . —
‘Angebotssumme ohne Umsatzsteuer 562,862,03

eventuelle Erlduterungen des Bieters:

* Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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Bezeichnung der Bauleistung:

MaRnahmennummer

Gerisstbau Seyfert e.Kfm.
Baumaflnahme

Erweiterung Kreisklinik Altétting - Aufstockung Pflege -

234

(Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)
Vergabenummer

207.2-1120-01 Geristbau ,

207.2-1120-01 Gertstbau

Leistung

Gerlstbauarbeiten

Erkldrung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeflihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmachtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder
Mitglied

ustiD: - -

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-1D:

beschliellen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erkléaren1, dass der

bevollmachtigte

Vertreter die Mitglieder gegentuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme
der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum)
©m  (Dawm) '

(Ort) (Datumy) o o
T I

(Unterschrify

(Unterschrify

(Unterschrift)

(Unterschrift)

' Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erkldrung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte

Erkldrung abzugeben.
© VHB Bayern - Stand Oktober 2017
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235

GERIISTR? 2 . . -
SERUSTBAU (Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen)

- — o

. i EEed En ettty
und VERLEIH S N
Soavf -7 ; --

_ Datum

Bieter ——
| , .

— e Vergabenummer

Sorstiate 2ie 207.2-1120-01 Geriistbau | 10.12.2019
rax 20302 @ 0 == i

!BaumaBnahme
|Erweiterung Kreisklinik Altotting - Aufstockung Pflege - 207.2-1120-01 Geriistbau

|Leistung

‘ Gerlstbauarbeiten

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
(Unterauftrage / Eignungsleihe)

Ergdnzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis iiber Art und Umfang der Leistungen, fiir die sich der Bieter der Kapazitidten anderer
Unternehmen bedienen wird

Zur Ausfiihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistun-
gen, fir die ich mich/wir uns der Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

| Namen des Nachunternehmen |

. . . - (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
OZ/Leistungsbereich . Beschreibung der Teilleistungen ‘ (erst nach gesonderter Anforde-

rung der Vergabestelle)

01.00.003 Gerlststatiken Fassadengerist, Geristtreppe,
01.00.005 Bauaufzug und Wetterschutzdach

01.00.007 ‘
101.00.009
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235

(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitdten anderer Unternehmen)

Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfiahigkeit

Bei der Ausflihrung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanzi-
ellen Leistungsfahigkeit der Kapazitaten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nach-
folgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des |  Angabe zu der von diesem Unternehmen
__ ___Unternehmens - ~ liberlassenen Eignung
Dipl.-Ing. D. Taubert, Spremberg | Statische Berechnungen

— S

© VHB Bayern - Stand April 2016 2 von 2



Bieter

248

(Erkidrung zur Verwendung von Holzprodukten)

Vergabenuhmer ~ Datum

207.2-1120-01 Geriistbau  10.12.2019

Geriistbau und -vereih Seyfert e Kfm

Bauma@nahme

Erweiterung Kreisklinik Altotting - Aufstockung Pflege - 207.2-1120-01 Geriistbau

Leistuﬁg

Gerustbauarbeiten

Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Alle zu verwendenden Holzprodukte miissen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die fiir das
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfullen.

L]

2 VHB Bayern - Stand Januar 2012

Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind.

Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach
zertifiziert sind.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Ubereinstimmung des Zertifikats mit den fiir das jeweilige
Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Prifung vom Johann Heinrich
von Thinen-Institut in Hamburg (vTI) oder dem Bundesamt fur Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich
werde diesen gepriiften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

lch werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC
oder PEFC einzeln erfillen.

Der Nachweis dariber ist durch eine Priifung vom Johann Heinrich von Thiinen-Institut in Hamburg (vTI)
oder dem Bundesamt flir Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich werde diesen gepriiften Nachweis zu
dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

Tvoni



Kreiskliniken Altétting-Burghausen
Vinzenz-von-Paul-Stralle 10

84503 Altotting

Angebot

Altotting Kreiskliniken BA 2
207.2 KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege
207.2-1120 Gerustbauarbeiten

Positionsnummer

01.00.000
01.00.000

01.00.001

01.00.002

01.00.003

01.00.004

01.00.005

01.00.006

01.00.007

01.00.008

01.00.009

Text Menge  Einheit

Allgemeine Tatigkeiten
Allgemeine Tatigkeiten

Gerustplan, Fassadengeriiste A/A'/A™

1,000 psch
Geristplan, Fassadengeriste B

1,000 psch
Geruststatik Fassadengerist

1,000 psch
Geristplan, Geristtreppen

1,000 psch
Geruststatik Treppenturm 1

1,000 psch
Planung Bauaufzug

1,000 psch

Geruststatik Bauaufzug
1,000 psch

Gerlstplan, Wetterschutzdach
3,000 st

Geruststatik Wetterschutzdach
1,000 psch

Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer :
Bearbeiter:

Ihre Tel.Nr.:
lhre Fax Nr.:

210,90
210,90
3.600,00
98,42
720,00
42,18
360,00
84,36
720,00

Ubertrag:

Seite : 1
111054
190164

Gesamt €

210,90
210,90
3.600,00
98,42
720,00
42,18
360,00
253,08
720,00

6.215,48



Datum :9.12.2019
Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer :

Angebot
Altotting Kreiskliniken BA 2
207.2 KKAO_2.BA -
Po_s@_r;énammeri - ?eli - - Meng_e_ E’\rlel_t : EP €7 o
Ubertrag :
01.00.010 Gertistplan, Innengeruste
1,000 psch 126,54

01.00.011 Absperrungen Fassadengeriste Privatspharenschutz

50,000 St 8,61
01.00.012 Einzelanschlagpunkt setzen

15,000 St 161,78
01.00.000 Allgemeine Tatigkeiten
01.00.000 Allgemeine Tatigkeiten
02.00.000 Fassadengeriist Bauphase A/A'/A™
02.00.000 Fassadengeriist Bauphase AJA'/A™

AS 2 Anforderungsspezifikation Fassadengeriist A/A"/A™

AS 2.1 Gerist 1
AS 2.2 Gerlist 2
AS 2.3 Gerlist 3
AS 2.4 Geriist 4
AS 2.5 Geriist 5
AS 2.6 Geriist 6
AS 2.7 Gerlst 7
AS 2.8 Gerlist 8
AS 2.9 Gerist 9
AS 2.10 Gerist 10
AS 2.11 Gerust 11
AS 2.12 Geruist 12
AS 2.13 Geriist 13
* Ende der Anforderungsspezifikation *

Ubertrag:

Seite . 2
111054
190164

430,50

2.426,70
9.199,22

9.199,22

9.199,22



Angebot

Altotting Kreiskliniken BA 2
KKAO_2 BA -

207.2

Positionsnummer

02.00.001

02.00.002

02.00.003

02.00.004

02.00.005

02.00.006

02.00.007

02.00.008

02.00.009

02.00.010

02.00.011

02.00.012

Datum :9.12.2019
Kunden-Nummer :

Projekt-Nummer :

Text Menge Einheit

Ubertrag :

RUCKBAU METALLKASSETTEN-FASSADENBEKLEIDUNG

RB Metall-Fassadenbekleidung, Rohdecke 2.0G
360,000 m

RB Metall-Fassadenbekleidung, Einzelpaneele
180,000 St

Einlagerung der Metallkassetten
1,000 psch

Zulage Gerustverankerung durch KMF-Dammung
1,000 psch

Wiedermontage Metallkassetten-Fassadenpaneele
180,000 St
GRUNDPOSITIONEN
Aufbau Arbeits- und Schutzgeriist, Geriist 1-11
3.950,000 m2

Vorhaltung Arbeits- und Schutzgertist
67.000,000 m2Wo

Aufbau Dachfanggerust
340,000 m

Vorhaltung Dachfanggeriist
5.800,000 mWo

Ruckbau Dachfanggerist
340,000 m

Aufbau Arbeits- und Schutzgerist, Geriist 12
1.000,000 m2

Aufstockung Arbeits- und Schutzgerust, Gerust 1-11
2.300,000 m2

11,95

12,65

210,90

892,69

8,44

13,09

0,29

1,62

0,05

0,70

13,09

11,68

Ubertrag:

Seite : 3
111054
190164

Gesamt €

9.199,22

4.302,00
2.277,00
210,90
892,69

1.519,20

51.705,50
19.430,00
550,80
290,00
238,00
13.090,00

26.864,00

130.569,31



Angebot
Altotting Kreiskliniken BA 2
207.2 KKAO_2.BA -
Positonsnummer  Test  Menge Einheit
Ubertrag :
02.00.013 Vorhaltung Arbeits- und Schutzgerist
305.000,000 m2Wo
02.00.014 Ruckbau Fassadengertist Bauphase A
5.000,000 m2
ZUBEHOR, SONSTIGE LEISTUNGEN
02.00.015 Uberbriickung Geriistweitspanntrager, L bis ca. 5 m
50,000 m
02.00.016 Uberbriickung Geriistweitspanntrager, L bis ca. 8m
16,000 m
02.00.017 Vorhaltung Uberbriickungen
2.900,000 mWo
02.00.018 Aufbau Gerustverbreiterung B ca. 30 cm
360,000 m
02.00.019 Vorhaltung Geristverbreiterung
10.000,000 mWo
02.00.020 Ruckbau Gerustverbreiterung
360,000 m
02.00.021 Aufbau 3-teiliger Seitenschutz innen
1.500,000 m
02.00.022 Vorhaltung 3-teiliger Seitenschutz innen
30.000,000 mWo
02.00.023 Rickbau 3-teiliger Seitenschutz innen
1.500,000 m
02.00.024 Aufbau Sichtschutz-Abhangung innen
350,000 m2
02.00.025 Vorhaltung Sichtschutz-Abhangung innen

Datum : 9.12.2019
Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer :

0,29

4,92

12,73

19,76

0,20

4,69

0,12

2,11

3,47

0,08

1,05

2,1

Ubertrag:

-S-eite;: 74
111054

Gesamt €7

130.569,31

88.450,00

24.600,00

636,50
316,16
580,00
1.688,40
1.200,00
759,60
5.205,00
2.400,00
1.575,00

948,50

258.928,47



Angebot

Altétting Kreiskliniken BA 2

207.2 KKAO_2.BA -

Positionsnummer

02.00.026

02.00.027

02.00.028

02.00.029

02.00.000

02.00.000

03.00.000
03.00.000

Text

Ubertrag :

19.000,000 m2Wo

Ruckbau Sichtschutz-Abhangung innen
350,000 m2

Aufbau Absturzsicherung, Umwehrung Gertist 13
30,000 m

Menge Ein heii 7

Datum * 9.12.2019
Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer :

EP.€

0,01
0,57

15,49

Vorhaltung Absturzgelander, Umwehrung Geriist 13

Riickbau Absturzgelander, Umwehrung Geriist 13
30,000 m

Fassadengeriist Bauphase A/A’/A™

Fassadengeriist Bauphase A/A'/A™

Fassadengeriist Bauphase B
Fassadengeriist Bauphase B

AS 3 Anforderungsspezifikation Fassadengertst B

AS 3.1 Geriist 14
AS 3.2 Geriist 15
AS 3.3 Gerust 16
AS 3.4 Gerlst 17
AS 3.5 Geriist 18
AS 3.6 Gerst 19
AS 3.7 Gerist 20
AS 3.8 Gerust 21
AS 3.9 Gerist 22

AS 3.10 Gerust 23

1.200,000 mWo

0,54

5,62

Ubertrag:

Seite : 5
111054
190164

Gesaht g

258.928,47
190,00

199,50
464,70
648,00

168,60
251.400,05

251.400,05

260.599,27



Datum :9.12.2019
Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer :

Angebot
Altotting Kreiskliniken BA 2
207.2 KKAO_2.BA -
Positionsnummer  Text ~ Menge Einheit ] ~ EPeE
Ubertrag :
AS 3.11 Gerust 24
* Ende der Anforderungsspezifikation *
RUCKBAU METALLKASSETTEN-FASSADENBEKLEIDUNG
03.00.001 RB Metall-Fassadenbekleidung, Rohdecke 2.0G
340,000 m 11,95
03.00.002 RB Metall-Fassadenbekleidung, Einzelpaneele
120,000 St 12,65
03.00.003 Einlagerung der Metallkassetten
1,000 psch 210,90
03.00.004 Zulage Gerustverankerung durch KMF-Dammung
1,000 psch 892,69
03.00.005 Wiedermontage Metallkassetten-Fassadenpaneele
120,000 St 8,44
GRUNDPOSITIONEN
03.00.006 Aufbau Arbeits- und Schutzgerust, Gertist 14-24
3.900,000 m2 13,09
03.00.007 Vorhaltung Arbeits- und Schutzgerist
66.000,000 m2Wo 0,29
03.00.008 Aufbau Dachfanggertist
320,000 m 1,62
03.00.009 Vorhaltung Dachfanggerist
5.350,000 mWo 0,05
03.00.010 Ruckbau Dachfanggertst
320,000 m 0,70
03.00.011 Aufstockung Arbeits- und Schutzgerist, Gerlist 14-24
2.200,000 m2 11,68

Ubertrag:

Seite : 6
111054
190164

Gesamt €

260.599,27

4.063,00
1.518,00
210,90
892,69

1.012,80

51.051,00
19.140,00
518,40
267,50
224,00

25.696,00

365.193,56



Datum :9.12.2019
Kunden-Nummer :

Projekt-Nummer :

Angebot
Altétting Kreiskliniken BA 2
207.2 KKAO_2.BA -
Positonsnummer  Text | Menge Emhet  EPE
Ubertrag
03.00.012 Vorhaltung Arbeits- und Schutzgeriist
185.000,000 m2Wo 0,29
03.00.013 Rickbau Fassadengertst Bauphase B
6.800,000 m2 4,92
ZUBEHOR, SONSTIGE LEISTUNGEN
03.00.014 Uberbriickung Gerustweitspanntrager, L bis ca. 5 m
100,000 m 12,73
03.00.015 Uberbriickung Gerlstweitspanntrager, L bis ca. 8 m
8,000 m 19,76
03.00.016 Vorhaltung Uberbriickungen
5.400,000 mWo 0,20
03.00.017 Aufbau Gerlstverbreiterung B ca. 30 cm
320,000 m 4,69
03.00.018 Vorhaltung Gerustverbreiterung
10.000,000 mWo 0,12
03.00.019 Rickbau Gerustverbreiterung
320,000 m 2,11
03.00.020 Aufbau 3-teiliger Seitenschutz innen
1.500,000 m 3,47
03.00.021 Vorhaltung 3-teiliger Seitenschutz innen
27.000,000 mWo 0,08
03.00.022 Ruckbau 3-teiliger Seitenschutz innen
1.500,000 m 1,05
03.00.023 Aufbau Sichtschutz-Abhangung innen
200,000 m2 2.71
03.00.024 Vorhaltung Sichtschutz-Abhangung innen

Ubertrag:

Seite: 7
111054
190164

Gesamt €

365.193,56

53.650,00

33.456,00

1.273,00

158,08
1.080,00
1.500,80
1.200,00

675,20
5.205,00
2.160,00
1.575,00

542,00

467.608,04



Angebot

Altotting Kreiskliniken BA 2

Datum : 9.12.2019
Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer :

207.2 KKAO_2.BA -

Positionsnummer

03.00.025

03.00.000

03.00.000

04.00.000
04.00.000

04.00.001
04.00.002
04.00.003
04.00.004
04.00.005
04.00.006
04.00.007
04.00.008

04.00.009

Ted  Menge Einheit  EPE
Ubertrag
10.200,000 m2Wo 0,01
Ruckbau Sichtschutz-Abhangung innen
200,000 m2 0,57

Fassadengeriist Bauphase B

Fassadengeriist Bauphase B
Geriisttreppen, Wegabsperrung Dach
Gerlisttreppen, Wegabsperrung Dach

Aufbau Gerusttreppe 1, 2-laufig, H bis 15,0m
1,000 psch 4.111,79

Vorhaltung Gerlisttreppe 1
70,000 Wo 41,99

Aufstockung Gerlisttreppe 1, H=5,5m
1,000 psch 1.535,11

Vorhaltung Gerusttreppe 1
34,000 Wo 55,58

Ruickbau Gertsttreppe 1
1,000 psch 1.423,58

Aufbau Gerusttreppe 2, 2-1aufig, H bis 9,0m
1,000 psch 2.132,37

Vorhaltung GerUsttreppe 2
104,000 Wo 22,23

Ruckbau Gerusttreppe 2
1,000 psch 569,43

Aufbau Gerusttreppe 3, 1-laufig, H bis 4,0m

Ubertrag:

Seite: 8

111054
190164

Gesamt €

467.668,64
102,00

114,00
207.285,37

207.285,37

4.111,79

2.939,30

1.535,11

1.889,72

1.423,58

2.132,37

2.311,92

569,43

484.797,86



Angebot
Altotting Kreiskliniken BA 2
207.2 KKAO_2.BA -
E’clsiliPnsnum}ner 7 1_7:-7 T_ex_t - - _. -I\/I_e_nQe Einheitr -
Ubertrag :
1,000 psch
04.00.010 Vorhaltung Gerusttreppe 3
104,000 Wo
04.00.011 Ruckbau Gerlisttreppe 3
1,000 psch
04.00.012 Aufbau Gerlststeg 4, H bis 2,0m, L bis 10m
1,000 psch
04.00.013 Vorhaltung Geruststeg 4
104,000 Wo
04.00.014 Ruckbau Gerlststeg 4
1,000 psch
04.00.015 Aufbau Gerusttreppe 5, 1-1aufig, H bis 11,0m
1,000 psch
04.00.016 Vorhaltung Gerusttreppe 5
17,000 Wo
04.00.017 Aufstockung Gerusttreppe 5, H=55m
1,000 psch
04.00.018 Vorhaltung Gerlsttreppe 5
37,000 Wo
04.00.019 Rickbau Gerusttreppe 5
1,000 psch
04.00.020 Aufbau Wegabsperrung auf Dachflachen, einseitig
150,000 m
04.00.021 Umsetzen Wegabsperrung
50,000 m
04.00.022 Vorhaltung Wegabsperrung

Datum_:- 9_125019
Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer :

582,16

4,96

224,96

1.155,96

14,88

404,88

1.892,02

16,12

239,80

22,94

1.040,44

8,77

4,92

Ubertrag:

Seiteir 7 76
111054
190164

aesam e
484.797,86
582,16

515,84
224,96
1.155,96
1.547,52
404,88
1.892,02
274,04
239,80
848,78
1.040,44
1.315,50

246,00

495.085,760



Angebot
Altotting Kreiskliniken BA 2
207.2 KKAO_2.BA -

Datum :9.12.2019
Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer :

Positionsnummer

04.00.023

04.00.000

04.00.000

05.00.000
05.00.000

05.00.001

05.00.002

05.00.003

05.00.004

05.00.000

05.00.000

06.00.000
06.00.000

06.00.001

06.00.002

Text Menge  Einheit EP €

Ubertrag :
11.000,000 mWo 0,13

Ruckbau Wegabsperrung
150,000 m 2,11

Geriisttreppen, Wegabsperrung Dach

Geriisttreppen, Wegabsperrung Dach

Bauaufzug

Bauaufzug

Aufbau Bauaufzug, Personen und Material, H bis 17 m

1,000 psch 3.250,50

Vorhaltung/Unterhalt Bauaufzug
104,000 Wo 260,78

Umbau Bauaufzug in Bauphase B

1,000 psch 1.898,07
Ruckbau Bauaufzug

1,000 psch 913,88
Bauaufzug
Bauaufzug
Wetterschutzdach
Wetterschutzdach

Aufbau Wetterdach, S bis 10m, H = 1 m, Schneelast 1,5kN/m2
100,000 m2 48,24

Vorhaltung/Unterhalt Wetterschutzdach
2.500,000 Wo 1,69

Ubertrag:

‘Seite: 10

111054
190164

Gesamt €

495.085,76
1.430,00

316,50
28.947,62

28.947,62

3.250,50
27.121,12
1.898,07

913,88
33.183,57

33.183,57

4.824,00

4.225,00

539.064,83



Datum :9.12.2019  Seite: 11

Kunden-Nummer : 111054
Projekt-Nummer : 190164
Angebot o ) '
Altotting Kreiskliniken BA 2
207.2 KKAO_2 BA -
P_c_)sitions;n_l{_mmer S Iexj_ - - _____I_\ﬂgr_wg_e___Eiilh;; 7 7 - E,P. € _G_e_saﬁé
Ubertrag : 539.064,83
06.00.003 Rickbau Wetterschutzdach
100,000 m2 25,31 2.531,00
06.00.000 Wetterschutzdach 11.580,00
06.00.000 Wetterschutzdach 11.580,00
07.00.000 Innengeriiste Treppenhduser
07.00.000 Innengeriiste Treppenhéduser
AS 7 Anforderungsspezifikation Innengeriiste Treppenhauser
AS 7.1 Anforderungen, Konstruktion
* Ende der Anforderungsspezifikation *
07.00.001 Aufbau Raumgerlst Treppenhauser
800,000 m3 6,82 5.456,00
07.00.002 Vorhaltung/Unterhalt Raumgeriste TRH
7.000,000 m3Wo 0,14 980,00
07.00.003 Ruckbau Raumgeriust Treppenhauser
800,000 m3 2,60 2.080,00
07.00.000 Innengeriiste Treppenhauser 8.516,00
07.00.000 Innengeriiste Treppenhauser 8.516,00
08.00.000 Stundenlohnarbeiten
08.00.000 Stundenlohnarbeiten

AS 8 Anforderungsspezifikationen Stundenlohnarbeiten
Verrechnungssatze fur Léhne
Arbeiten am Wochenende, Feiertagen, Nachtarbeit

* Ende der Anforderungsspezifikation *

Ubertrag: 550.111,83



Angebot

Altotting Kreiskliniken BA 2
KKAO 2 BA -

207.2

Positionsnummer

08.00.001

08.00.002

08.00.003

08.00.004

08.00.005

08.00.006

08.00.007

08.00.000

08.00.000

01.00.000

01.00.000

02.00.000

02.00.000

Datum : 9.12.2019
Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer :

Text - - ﬁir\ﬂenrgre ”Einheit - -
Ubertrag :
Facharbeiter Gerlistbauarbeiten

150,000 h

Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter
10,000 h

Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter
10,000 h

Helfer Gerlistbauarbeiten
50,000 h

Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer
10,000 h

Zuschlag Nachtarbeit Helfer
10,000 h

Zusatzliche An-/Abfahrt fir Regieleistungen
10,000 St

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Zusammenstellung

Allgemeine Tatigkeiten

~ Allgemeine Titigkeiten

Fassadengeriist Bauphase A/A’/A™

Fassadengeriist Bauphase A/A’/A™

42,18

42,18

21,09

35,15

35,15

17,58

350,57

Seite : 12
111054
190164

7 g-iesamt €

550.111,83

6.327,00
421,80
210,90

1.757,50
351,50
175,80

3.505,70
12.750,20

12.750,20

9.199,22
9.199,22

251.400,05

© 251.400,05



Angebot

Datum : 9.12 2019
Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer :

Altotting Kreiskliniken BA 2
KKAO 2 BA -

207.2

03.00.000

03.00.000

04.00.000
04.00.000

05.00.000

05.00.000

06.00.000

06.00.000

07.00.000
07.00.000

08.00.000

08.00.000

01.00.000
02.00.000
03.00.000
04.00.000
05.00.000
06.00.000
07.00.000
08.00.000

Fassadengeriist Bauphase B

Fassadengéri}st Bauphase B a

Geriisttreppen, Wegabsperrung Dach

Gerﬁsttreppiég,r Wieg;a bs perruna Bach

Bauaufzug

éauaufzug

Wetterschutzdach

_WeTte_rschutzdach

Innengeriiste Treppenhduser
Innengeriiste Treppenhduser

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeitei{ W

Allgemeine Tatigkeiten
Fassadengeriist Bauphase A/A'/A™
Fassadengeriist Bauphase B
Geriisttreppen, Wegabsperrung Dach
Bauaufzug

Wetterschutzdach

Innengeriiste Treppenhauser

Stundenlohnarbeiten

Summe der Aufstellung

. Seite: 13

111054
190164

207.285,37
207.285,37

28.947,62

28.947,62

33.183 57
33.183,57

11.580,00

11.580,00

8.516.00
8.516,00
12.750.20

12.750,20

9.199,22
251.400,05
207.285,37

28.947 62
33.183,57
11.580,00

8.516,00
12.750,20

. 562.862,03



Datum:9.12.2019  Seite: 14
Kunden-Nummer : 111054

Projekt-Nummer : 190164

Angebot - - -
Altotting Kreiskliniken BA 2
207.2 KKAO_2.BA -

Angebotssumme Netto: 562.862,03 €

zzgl. giiltige MwSt 19 %: 106.943,79 €

Irngt;t;otssum‘me- Brutto: 669.805,82 €
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