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Landeshauptstadt Munchen Handzaichan:

Baureferat, Submissionsbiro
Friedensstr. 40
81681 Munchen

Freiberg, den 09.12.19

Vergabe Nr. H19381819
Bauvorhaben: GS Werk / Neubau einer Grundschule im Werksviertel
Gewerk: Bodenbelagsarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vielen Dank fur die Zusendung des Leistungsverzeichnisses, in der Anlage Ubersenden wir Ihnen unser
Angebot.

Fur die Arbeiten sichern wir Ihnen bereits jetzt schon eine fach-, sach- und termingerechte Ausfiihrung
ZU.

Sollten sich hierzu noch Fragen ergeben, so méchten wir Sie bitten sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Mi/t_fr?undlic GruRen
Y'Yy
Y /

i.V. Vicky Bode

Bode Béden e. K.

Bankverbindung: VR-Bank Neckar-Enz, IBAN: DE66 6049 1430 0461 0890 09, BIC: GENODES1VBB

Kreissparkasse Ludwigsburg
82 3AN: DE21 6045 0050 0030 1968 36

Handelsregister: Stuttgart HRA 735 041 BIC: ~ SOLADES1LBG




Druckdatum:

Angebot

10361_Bodenbelag Linoleum
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

Bode Bdden e. K.
Riedstr. 14
71691 Freiberg
Telefon: 07141/9922030
FAX: 071437609970
EMail: vicky.bode@bode-boeden.de

Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot: 127.073,81 €

Auf-/Abschlag (0,00%)

Angebotssumme (netto): 127.073,81 €
zzgl. Umsatzsteuer (19,00 %) 24.144,02 €
Angebotssumme (brutto): 151.217,83 €
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Projekt: 87200 GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

LV: 87200 10361_Bodenbelag Linoleum
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR

Allgemeine Vertragsbedingungen
10.1 Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert.
Der Bieter hat die Vollstindigkeit der Unterlagen
anhand der Seitenzahlen zu priifen und fehlende Blatter
beim Ausschreibenden anzufordern. Doppelseiten sind
auszusortieren und zu vernichten.

10.2 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber regelmaBig durchfiihrt, einen
geeigneten bevollmichtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden wéchentlich statt.

10.3 Baustellenver-/entsorgung

10.3.1 Bauwasser (Regelung Ausbau)

Bauwasser ibernimmt der AG, die Entnahmestellen sind
dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

10.3.2 Sanit&are Anlagen (Regelung Ausbau)

Die erforderlichen Toiletten werden unentgeltlich
bauseits vorgehalten. Ein Kalkulationszuschlag im
vorliegenden Angebot entfillt deshalb.

10.3.3 Baustrom (Regelung Ausbau)

Fir die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im
AuBenbereich Baustromverteiler in der Nihe der neu zu
errichtenden Gebdude aufgestellt. Die Lage ist dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Im Zuge des
Baufortschrittes werden in den Geschossen zusatzliche
Verteiler installiert.

Uber die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler kénnen
nur Gerdte und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A
versorgt werden.

Die Heranfithrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des
AN und mit den EP abgegolten.
10.3.4 Beleuchtung (Regelung Ausbau)

Der AN stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der
Zufahrtsstraflen. In den Etagen werden die Hauptflure und
Treppenrdume mit einer bauseitigen Beleuchtung versorgt.

Alle sonstigen Arbeitsbereiche sind eigenstidndig durch
geeignete Mittel zu beleuchten.
Die ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

Unfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen,
bzw. ist mit dem SiGeKo abzustimmen.
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Projekt: 87200 GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

LV: 87200 10361_Bodenbelag Linoleum
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR

10.4 Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte iilber die Erbringung seiner
vertraglichen Leistungen zu fihren.

Im Bautagesbericht miissen alle Angaken enthalten sein, die
fiir die Ausfiilhrung und Abrechnung der Leistungen des AN
von Bedeutung sind.

Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objektiiberwachung
arbeitstdglich auszuhéndigen.

10.5 Baufristen/Termine

a)

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan iber seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen

die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
liberwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers,
z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung

mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen.

Der Plan ist dem Auftraggeber zwei Kalenderwochen nach
Auftragserteilung, bel Uberarbeitungen unverziglich,
(d.h. innerhalb von 3 Arbeitstagen) Jjeweils in digitaler
Form (PDF,) zu ubergeben.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
unverziiglich durch den Auftragnehmer zu {iberarbeiten.

b)

Wird die Abanderung des Ausfiihrungsbeginns bzw. des
Fertigstellungstermins erforderlich, so wird der neue
Termin zwischen den Parteien festgelegt. Der neue
Fertigstellungstermin ist dann wiederrum verbindliche
Vertragsfrist im Sinne §5 Abs. 1, Satz 1, VOB/B.

c)

Die im beiliegenden Terminplan angegebenen Bauzeiten und
Termine sind Richtwerte und bilden die Kalkulations-
grundlage flr dieses LV.

d)

Die Abstimmung der Einzeltermine erfolgt jewells in den
regelmiBigen Baubesprechungen. Nach einer Unterbrechung
der Werk- bzw. Montageleistung verpflichtet sich der AN
spitestens 3 Tage nach Aufforderung durch die Objekt-
iiberwachung mit der Erbringung der ausgeschriebenen
Leistung fortzufahren.

10.6 Ausfithrung, Personal
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Projekt: 87200 GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

LV: 87200 10361_Bodenbelag Linoleum
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
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10.6.1 Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der
Cbjektiiberwachung vor Beginn der Ausfihrung zu
benennen. Es darf in bescnderen Fillen und nur in
Abstimmung mit der Objektiiberwachung ausgetauscht
werden.

10.6.2 Sprache

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache
abgefasst sein. Grundsitzlich muss mit jedem Mitarbeiter
eine einfache Verstédndigung in deutscher Sprache

moéglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass standig
welsungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend
ist, mit dem eine flieBende Verstandigung in deutscher
Sprache méglich ist.

10.6.3 Nichtraucherschutz

Innerhalb der Gebiude, auf dem Grundstiick und den
unmittelbar angrenzenden &ffentlichen Verkehrsflachen,
die zur Baustelleneinrichtung gehéren, darf mit Beginn
des Innenausbaus nicht geraucht werden.

10.6.4 Alkoholverbot

Innerhalb der Gebidude, auf dem Grundstiick und den
unmittelbar angrenzenden &ffentlichen Verkehrsflidchen,
die zur Baustelleneinrichtung gehéren gilt ein striktes
Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/
Pausenriumen sowohl wihrend der Arbeitszeit, als auch
in Pausen und nach der Arbeit.

Gegen offensichtlich alkoholisiertes Personal wird von
der Objektiberwachung ohne vorherige Verwarnung ein
Baustellenverweis ausgesprochen.

10.7 SiGeKo/SiGePlan

Der Bauherr beauftragt fiir die Baustelle einen SiGeKo.
Dieser legt die erforderlichen Massnahmen der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes fest, koordiniert
sie und Uberpriuft stichprobenartig die Einhaltung.

Die Baustellenordnung und der SiGePlan sind vom AN bei
seiner Ausfilhrung zu beachten. Den Anweisungen des
SiGeKo ist Folge zu leisten.

Druckdatum: 09.12.2019
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Projekt: 87200 GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

LV: 87200 10361_Bodenbelag Linoleum
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
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10.8 Abrechnung

Die MaBnahmen- sowie die Vergabenummer missen bei jeder
Abrechnung auf allen Abrechnungsunterlagen angegeben
werden. Der AN hat seine Leistungen in jeder Abrechnung
grundsidtzlich kumuliert aufzustellen.

Aufmahe sind grundsatzlich so aufzustellen, dass die

zusatzlichen Massen " seit der letzten Abrechnung "
aufgefihrt werden. Aufmafe sind getrennt nach Bauteilen
aufzustellen.
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Projekt: 87200 GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

LV: 87200 10361_Bodenbelag Linoleum
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
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10.9 Projektkommunikationssystem (PKS)

Der AG hat fur das Projekt ein Projekt-Kommunikationssystem
(PKS) zum Austausch von Planen und Dokumenten eingerichtet.

Die Planverteilung erfolgt digital durch den Objektplaner iber
diese vom AG gestellte PKS.

Bei der Erstellung von Plidnen und anderen projektrelevanten
Unterlagen in das PKS wird eine Email mit dem entsprechenden
Link auf das PKS versendet. Alle Planzeichnungen und Unterlagen
sind dann vom AN selbstdndig vom Server herunterzuladen.
Zusatzlich verpflichtet sich der AN arbeitstaglich den
Prcjektraum auf neu eingestellte Dokumente und Plane zu prifen
(Holschuld) .

Dem AN werden nach Auftragserteilung Planzeichnungen daten-

technisch iiber das PKS zur Verfligung gestellt. Fiir alle weiteren Planbezeichnungen

(auch neue Indizes etc.) ist das internet-
basierte PKS zu nutzen.

Paus- und Kopierkosten - bzw. Planvervielfdltigungskosten
jedweder Art - werden bis einschlieBlich 6. Planindex nicht
vergitet. Fir die Angebotskalkulation ist seitens des AN davon
auszugehen, dass die Kosten bis zu sechs Planindizes ohne
weitere Vergltung durch den AN zu tragen sind. Wird die
angegebene Zahl der Indizes wvon 6 Uberschritten, Ubernimmt der
AG die Paus- und Kopierkosten fur alle nachfelgenden Indizes
flr bis zu zwel Abzlige pro Planzeichnung.

Falls eigene Planzeichnungen erstellt werden, so sind diese
durch den AN in das PKS hochzuladen und abzulegen (Bringschuld).

Fir jede einzustellende CAD-Datei ist eine vorgegebene Planmaske (Plancodierung,

Titel, Indexdatum usw.) auszufillen (Bringschuld) .

Die Beteiligten sind von der Planeinstellung per Email =zu
benachrichtigen (Auswahlméglichkeit im PKS hinterlegt). Die
auszutauschenden CAD-Dateiformate (pdf, dwg usw.), der zu
verwendende Plankopf sowie die Plancodierung und Vergabe von
Planstatik werden vom AG vorgegeben.

Als Versandtermin gilt der Einstelltermin in das PKS. Der AG
beh&lt sich vor, nur Dokumente die Uber das PKS-System laufen,
als glltig anzuerkennen.

Die Nutzung des PKS ist verbindlich und erfolgt kostenlos.
Die Zusendung der Zugangsdaten erfolgt im Fall einer Auftrags-
erteilung umgehend.

Die Anmeldung zum PKS erfolgt per Internet-Browser mit einem
Benutzernamen und einem Passwort. Dem AG ist dazu mindestens
eine berechtigte Person mit Vor- und Nachnamen, sowie die
Email-Adresse zu benennen (i.d.R Kontaktdaten des Projekt-
leiters).

Der AN hat sich in die Nutzung und Handhabung des PKS
einzuarbeiten. Anleitungen zum Einstellen und Verteilen von

Druckdatum: 09.12.2019
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Unterlagen stehen im Werkzeugkasten "Hilfe" zur Verfigung.
Eine Benutzereinweisung erfolgt im Fall einer Auftrags-
erteilung umgehend. Der Zeitaufwand fir Schulung/Einweisung
kann vom AN nicht in Rechnung gestellt werden.

Hinweis:

Im techn. Aufklirungsgesprach wird ein Formblatt PKS an den
jeweiligen Bieter verteilt, in welchem die relevanten
Informationen wie Ansprechpartner, Kontaktdaten etc. vom
Bieter angegeben werden missen.

Der Bauherr hat fir das Projekt den Projektraum
PDM35 der X-Interchange GmbH

gewahlt. Bei allen Fragen zum Projektraum kann sich der AN
an den Support wenden. Kontaktdaten:

X-Interchange GmbH

RidlstraBe 31

80339 Minchen

T +49 89 5445985-50

F +49 89 5445985-55

10.10 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

= entfallt -
10.11 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)

Der Auftraggeber schlieft fiir die BaumaBnahme keine

Bauleistungsversicherung ab, die den AN hinsichtlich
der von diesem zu erbringenden Leistung einschlieft.

10.12 Haftpflichtversicherung des AN

Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung fir
das hier beauftragte Gewerk nachzuweisen.

Der Nachweis ist nach Aufforderung durch den AG vorzulegen.
10.13 Werbung

- entfallt -
10.14 Urkalkulation

- entfallt -
10.15 Normenabweichung

- entfallt -
10.16 Compliance

- entfallt -
10.17 Mittelstandsférderung

- entfallt -
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10.18 Geforderte Produktangaben im LV

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Konstruktions-
teile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten
Glite und Qualitidt auf ihre Richtigkeit =zu iiberpriifen.

Auf Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen,

dass die Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten
Anforderungen entsprechen.

10.19 Ubergabe von Ausfilhrungsunterlagen des AG

siehe Ziff. 10.9 Projektkommunikationssystem (PKS)
10.20 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen

Vorgaben des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt als Grundlage fiir die vom
Auftragnehmer zu erstellenden Bestandsunterlagen
Grundriss—- und Schnittpldne als PDF zur Verfiigung.

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausfiihrung
folgende Unterlagen zu erstellen und zur Genehmigung
vorzulegen:

- Montageplane

- Nachweis der Standfestigkeit (Tragwerksplanung)

Formerfordernisse

Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen
normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem
DIN-A-Format zu fertigen. Das groBte zulassige Format
ist DIN A 0. Der Planstempel des Auftraggebers ist nach
dessen Anweisung anzuwenden.

Die Ubergabe der Zeichnungen und Unterlagen des AN

erfolgt gem. Festlegungen unter 10.9 Projektkommunika-
tionssystem (PKS)

Druckdatum: 09.12.2019
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10.21 Ubernahme betriebstechnischer Anlagen

Sofern die Prifung auf Vertragsmafigkeit (Funktionsprifung)
aus Grinden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat,
nicht unmittelbar nach Fertigstellung der Leistung
vorgenommen werden kann, findet zunachst keine Abnahme,
sondern nur eine Ubernahme statt.

Mit der Ubernahme

- endet die Schutzpflicht des Auftragnehmers nach
Paragraph 4 Nr. 5 VORB/B

- geht die Gefahr nach Paragraph 12 Nr. 6 VOB/B auf den
Auftraggeber lber

- sind die bis dahin erbrachten Leistungen abzurechnen,
wenn der Auftragnehmer eine Sicherheit in Hoéhe von 3%
v.H. der Auftragssumme einschliefRlich der Nachtrage
stellt. Eine flr die vertragsgemdfie Erfiillung gestellte
Sicherheit wird angerechnet.

Eine wegen Verzugs verwirkte Vertragsstrafe wird bis zum
Tage der Ubernahme berechnet. Die Leistung wird nach
Paragraph 12 VOB/B abgenommen, sobald die VertragsmaBigkeit
durch eine Funktionspriifung nachgewiesen ist. Die Verj&hr-
ungsfrist fiur die Gewadhrleistung beginnt mit der Abnahme.

* ENDE DER ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN *

Baubeschreibung

Druckdatum: 09.12.2019
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1. Allgemeine Beschreibung iber Art und Umfang der Bauleistung

Die Landeshauptstadt Miinchen plant im Rahmen der Schulbau-
offensive den Neubau einer Grundschule im Werksviertel im
14. Stadtbezirk, Minchen, Berg am Laim. Das Grundstiick ist
derzeit nicht iiberbaut und wird zum Baubeginn kampfmittel-
und altlastenfrei an die LHM Ubergeben.

Auf dem Grundstiick ist ein quaderfdrmiger Baukorper mit

2 Innenh6fen geplant. Das Gebaude besteht aus einem
Untergeschoss (1. UG), Erdgeschoss (EG) und 3 Qber-
geschossen (1. OG bis 3. 0G). Die Innenh&fe reichen bis ins
2. 0G. Das Hauptgebiude erstreckt sich in seiner Langs-
ausdehnung auf ca. 66 m und in seiner Querausdehnung auf

ca. 32 m. Die UK Bodenplatte liegt auf einer Kote von

ca. -4,35 m unter GOK, die 0K des Gebdudes auf ca. +16, 30 m.

Das Ursprungsgelande ist eben, kann aber durch die Altlasten-
sanierung im bauseitig Ubergebenen Zustand verschiedene
Ebenen aufweisen.

Das Bauvorhaben besteht aus folgenden Bauteilen:

- einer 4-zigigen Grundschule

- einer 2-fach Sporthalle (integriert im Hauptbaukérper)

- elner Mensa mit Versorgungskiiche (integriert im
Hauptbauk&rper)

- einer Wohnung fir den Technischen Hausverwalter
(integriert im Hauptbaukérper)

- einer Stellplatzanlage

- einem Nebengebdude mit Abstellriumen Ffiir AuBensportgerate

- Aubenanlagen mit Sportplatz und Pausenfl&dchen

Die BaumaBnahme umfasst folgende Fléachen:
BGF: ca. 9.400 m2
BRI: ca. 42.9%00 m3
NUF: ca. 5.750 m2

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich im im Werksviertel im 14.
Stadtbezirk, Miinchen, Berg am Laim, an der Haager StraRe
gemdh beiliegendem Lageplan.

Die Zufahrt kann von der FriedensstraBe kommend Uber die
Haager Strabe und die Grafinger StraBe erfolgen. Durch
parallel laufende StraBlenbauarbeiten kann nicht sicher-
gestellt werden, dass zu jeder Bauphase beide Zufahrten
méglich sind.
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3. Einschrankungen der Baustelle

Das Werksviertel wird aktuell stadtebaulich neu entwickelt,
sodass parallel zur hier beschriebenen BaumaBnahme weitere
Hoch- und TiefbaumaBnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft
durchgefitihrt werden. Es ist somit damit zu rechnen, dass der
Baubetrieb mit parallelen Baustellen auf Nachbargrundsticken
abgestimmt werden muss. Dies ist insbesondere bei der Planung
der Baustelleneinrichtung, Zu- und Abfahrt sowie bei der
Materiallieferung auf die Baustelle zu berilicksichtigen.

Parallel zur hier beschriebenen BaumaBnahme plant die LH
Miinchen die Teilumverlegung der Haager StraBe und den
Riickbau der Grafinger Str., die direkt an das Baufeld
angrenzen. Durch diese StraBenbauarbeiten kann nicht
sichergestellt werden, dass zu jeder Bauphase die Zufahrt
tber beide StraBen gem. BE-Plan moglich ist.

Auf dem Baufeld befindet sich gem. beiliegendem BE-Plan

ein Bereiche mit Bestandsbdumen, die zu schitzen sind. Die
Baumgruppen werden bauseits mit einem geschlossenen Bretter-
zaun umschlossen. Die gekennzeichneten Bereiche um die Baum-
gruppen sind von Einwirkungen durch den Baubetrieb
freizuhalten.

Das Baufeld wird vor Beginn der Hauptbaumafnahme von den
Alteigentiimern (bauseits) saniert und altlasten- und
kampfmittelfrei iibergeben. Es kann jedoch nicht davon
ausgegangen werden, dass keinerlei Altlasten im Baugrund
verbleiben.

4., Zugange, Zufahrten
4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraBen
sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere
Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraBen
diirfen nicht benlitzt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrihren sind
arbeitstiglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetidtigkeiten dirfen ausschlieBlich unter
Anwesenheit des Fahrzeugfiihrers erfolgen. Insbesondere
dirfen auBerhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem
Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerate und Personenaufziige werden nicht zur Verflgung
gestellt. Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst
zu tatigen und zu organisieren.
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4.2 Anrainer
Regelungen siehe Ziffer 4.1 und 3.

Fir den Schutz gegen Baularm gelten auler den Anforderungen
des BIMSCHG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen
Bauldrm - Gerduschimmission - und der zusadatzlichen landes-
rechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen:
Im Einwirkungsbereich der Baustelle befindet sich ein
Nutzungsgebiet mit vorwiegend gewerbliche Anlagen.
Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 65 dB (A)

ven 20 bis 7 Uhr: 50 dB (A)

4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Aus Grinden der Arbeitssicherheit ist es unumganglich,
Uber ausreichend freie Fluchtméglichkeiten und sichere
Verkehrswege zu verfligen. Materialien des Auftragnehmers
fir den t&glichen Arbeitseinsatz sind deshalb so zwlschen
zu lagern, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend freie
Flucht- und Rettungswege vorhanden sind.

4.4 Baustellenzuginge und Arbeitszeit

Der AN hat die Baustelle wiahrend und auBerhalb der Ublichen

Arbeitszeit gemiB den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften zu

sichern. Die Baustellenzugange
sind, auber zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu

halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind st&ndig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der tdglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle stéandig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass
Unbefugten der Zutritt nicht méglich ist.

Tagliche Arbeitszeit:

Der AN hat bei der Kalkulation =zu berticksichtigen, dass

die Arbeiten ziigig durchgefiihrt werden missen und in jeder
Hinsicht zu beschleunigen sind. Die tagliche Kern-Arbeitszeit
des AN scll sich in den nachfelgenden Zeitraume bewegen:

Grundsatzlich gilt die 6-Tage-Woche. Samstag ist ein
Arbeitstag. Arbeiten gem. den rechtlichen Bestimmungen des
KVR der LH Minchen sind moéglich.

An Senn-/gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern
ganztdglg, sowie werktags in der Zeit von 22:00 bis 7:00 Uhr
sind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigenstandig und auf eigene
Kosten bei den zustdndigen Genehmigungsbehtrden abzufragen
und zu beantragen.

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb
dieser Zeitr&dume abgegolten.
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4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der
vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

5. Anschlussméglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

5.1 Entwasserung, sanitére Einrichtungen

- siehe Regelung AV Ziff. 10.3
6. Lager- und Arbeitsplatze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Fl&ichen/R&ume:

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsdtzlich von Material und
abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

7. Versorgungseinrichtungen

7.1 Versorgungsanschlisse

siehe AV Ziff. 10.3.
8. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den 6ffentlichen StraBenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustéandigen
Behdrde eine verkehrsrechtliche Anordnung uber Art und Umfang
der Baustellensicherung gemaB BGV / Gelbe Mappe, Al39
‘Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen” einzuholen.

Der AN ist fiur die Regelung des Baustellenverkehrs verant-
wortlich. Fir eventuell erforderliche Nutzung und/oder
Anderung der Beschilderung der angrenzenden offentlichen

oder internen StraBe besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht.
Ggf. sind vom AN Plane und eine schriftliche Begrindung
vorzulegen.

9. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf

9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen (siehe auch AV).

9.2 Ausfithrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhdngende
Ausfihrung der beschriebenen Leistungen.

10. Bauseitige Leistungen
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10.1 Gertliste

Der AG stellt fiir die Arbeiten des AN keine
Gerliste zur Verfligung.

Im Aulenbereich wird ein Fassadengeriist

als Arbeits- und Schutzgeriist auBerhalb der
vorgesetzten Fluchtbalkon-Fertigteile aufgebaut.
Es ist dem AN strikt untersagt Veranderungen
und/oder Umbauten an diesen bauseitigen
Gerlisten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien
auf den Geriisten ist untersagt, Verschmutzungen
durch Arbeiten des AN auf den Gerlustlagen sind

" arbeitst&glich " bis zum Arbeitsende zu
beseitigen.

10.2 Bautoilette

- siehe Regelung AV Ziff. 10.3.2.
10.3 Bauwasser

— siehe Regelung AV Ziff. 10.3.1.
10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fiir die Leistung
des AN sind von diesem selbst zu bringen und in die
Angebotspreise zu inkludieren.

10.5 Hohen, Achsen, Vermessung

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fur
"Héhenkote und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen
Festpunkten hat den AN seine H&hen- und Achsbezugspunkte
eingenverantwortlich im gesamten Geschoss zu Ubertragen.

Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht
gesondert vergiitet.
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11. Aufenthalts- und Lagerrdume

Aufenthalts—- und Lagerrdume

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur
Verfiugung gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Einrichtung wvon Unterkiinften

Unterkiinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsridume fir die
Freizeit diirfen in der Liegenschaft, in der sich die
Baustelle befindet nicht eingerichtet werden. Aufstellen
von Wohnbaracken fiir auswdrtige Arbeitskrafte oder Gast-
arbeiter wird nicht gestattet. Ebensc ist der Aufenthalt
von Arbeitskraften in Baracken nach der

Arbeitszeit untersagt.

Lagerridume und Lagerfldchen
Lagerfldchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur
Verfigung.

zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl.,
sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume flr eigenes
Perscnal gem. den Bestimmungen der BaustellV kann der AN
Cointainer gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf
der BE-Fliache in Abstimmung mit der Objektiiberwachung
aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren.

Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht
gesondert verglitet.

12. Winterbauschutzmafhnahmen

entfallt
13. Schutt-/Abfallbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfalle,
Verschnitte usw. auf eigene Kosten gem. VOB selbst zu
beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzufihren.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeits-
bereich gem. VOB von Schutt und Abf#llen zu reinigen und
diesen Schutt bzw. diese Abfalle getrennt nach Wertstoffen
zu entsorgen, bzw. der Verwertung zuzufiihren.

Werden die Arbeitsplidtze von Unternehmen nicht arbeitstaglich
sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz
Aufforderung durch die Objektiiberwachung die Schutt- bzw.
Ebfallberdumung, dann werden der Schutt, bzw. die Abfdlle

auf Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den
AG entsorgt bzw. der Verwertung zugefihrt.

14. Prifungen
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14.1 Giiteliberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis iiber die Gutelberwachung

der zu liefernden Stoffe und Bauteile =zu erbringen.

Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile

verwendet werden,

- fir die ein Gutezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Uberwachung durch eine amtlich
anerkannte Prufstelle unterliegt.

14.2 Stoffpriifung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und
Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen.
Der AG behdlt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe usw.,
sowie Bauteile zurfickzuweisen und im Falle von Zweifeln an
deren Glite entsprechende Giitenachweise durch eine amtliche
anerkannte Priifstelle, oder einer vom AG anerkannten
Prifstelle zu verlangen.

15. Ausfiihrungsunterlagen und Dokumentation

15.1 Ausfihrungsunterlage des AG

- siehe Regelung AV Ziff. 10.09
15.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziglich
nach der Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe
vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesent-
lichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind.
Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der
Terminvorgaben des AG; die Einhaltung der Terminvorgaben
ist nachzuweisen, Vorlage bis 2 Wochen nach Auftrags-
erteilung

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf
der Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und
Montagezeichnungen / statischen Berechnungen sind zur
evtl. Prufung / Freigabe rechtzeitig vor Ausfihrungs=-
beginn unaufgefordert dem AG zu Ubergeben. Hierzu sind
die Regelungen gem. AV Ziff. 10.20 einzuhalten.
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15.3 Muster

Folgende wesentliche Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Prifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster friilhest méglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen.

Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage
von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt.
16. Dokumentation des AN

16.1 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen sind fiir alle Gerate, Ausstattungs- und
Einbauteile vorzulegen, die mechanische, elektronische,
hydraulische Antriebe, Steuerungen etc. aufweisen bzw.
fiir die Sicherheitsvorschriften, Gebrauchs- und Anwendungs-

vorschriften und/oder Inspektions-, Wartungs- und/oder
Reparatur-, Pflege- und Unterhaltsaufwendungen erforderlich
sirids

Der AN verpflichtet sich, dem AG spitestens bei Ubergabe der
Leistung Unterlagen nachfolgenden Inhalts zu lbergeben.
Die Unterlagen sind 3-fach (in Aktenordnern, sortiert) sowie
l1-fach in digitaler Form auf Datentrager zu Ubergeben.

Dabei ist aus Grinden der Einheitlichkeit die nachfolgend
vorgegebene Gliederung mittels Registereinlagen auch dann
einzuhalten, wenn Teile oder Anlagen nicht Gegenstand der
Leistungsverzeichnisse sind. Die entsprechenden Register sind
in diesem Falle freizulassen.

16.2 Prifzeugnisse von den eingebauten Bauteilen

Prifzeugnisse von den eingebauten Bauteilen,
Bauteilelementen, die zum Nachweis der geforderten
Gebrauchstauglichkeit dienen sind der Objektiber-
wachung ohne Aufforderung vorzulegen.

16.3 Errichterbescheinigungen fiir sicherheitsrelevante
Einrichtungen

- entfallt -
16.4 Ubereinstimmungserkl&arung flir sicherheitsrelevante
Bauteile

- entfallt -
16.5 Statische Berechnungen und Nachweise des AN

- entfallt -
16.6 Betriebsanleitung

- entfallt -

Druckdatum: 09.12.2019

Seite 18 von 54



Projekt: 87200 GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

LV: 87200 10361_Bodenbelag Linoleum
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR

16.7 Technische Gerdtebeschreibung

— Samtliche zum Anschluss zur Montage sowie zur evtl.
Entsorgung nétigen technischen Daten

- Kopien behérdlicher Prifbescheinigungen und Werkstatt-
kopien

— Prifzeichen nach dem Gerdtesicherheitsgesetz

16.8 Inspektionsunterlagen

> Definition des Begriffes Inspektion nach DIN 31051:
Unter Inspektion sind alle MaRnahmen zu verstehen, den
Istzustand eines Objektes festzustellen, zu analysieren
und zu beurteilen.

- Inspektionsanweisungen
- Inspektionsturnus

16.9 Wartungsunterlagen

> Definition des Begriffes Wartung nach DIN 31051:
Unter Wartung sind alle MaBnahmen zu verstehen, den
Sollzustand eines Objektes zu erhalten und dessen
Lebensdauer zu verl&ngern.

- Wartungsanweisungen
- Wartungsturnus
- Werkzeuge und Hilfsmittel

16.10 Instandsetzungsunterlagen

> Definition des Begriffes Instandsetzung nach DIN 31051:
Unter Instandsetzung sind alle MaBnahmen zu verstehen, die
der Wiederherstellung des Sollzustandes dienen.

- Checkliste zur Lokalisierung von Fehlern und deren mégliche
Beseitigung

- Reparaturhinweise bzw. Reparaturanweisungen, Gerdte und
Anlagenplane

16.11 Gerate und Anlagenplane

= entfdllE =
16.12 Explosionszeichnungen mit Positionsnummer
Ubereinstimmend mit Ersatzteillisten

- entf&allt -
16.13 Ersatzteillisten mit Positionsnummern
Ubereinstimmend mit Explosionszeichnungen

- entfallt -
16.14 Verbindliche Reinigungs-, oder Desinfektionsanweisungen
entsprechend der BGA- und DGIM-Liste fiir das komplette System

- Art und Konzentration der Reinigungs- und Desinfektionslésung

- Angaben Uber nétige Reinigungshilfen wie Pinsel,
Reinigungstuch etc.
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16.15 Checklisten zur Funktionsiiberprufung

- entfallt -
16.16 Priifprotokolle Erdbau

- entfallt -
* ENDE DER BAUBESCHREIBUNG *
Regelungen Materialdkologie
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Vorbemerkungen zur Materialédkologie

Es wird eindringlich auf die Einhaltung aller nachfolgenden stadtischen
und gesetzlichen Vorgaben zur Materialbdkologie hingewiesen. Sollten
Verstébe festgestellt werden, sind alle vertragswidrig verbauten Stoffe
und Materialien oder verwendete Reinigungsmittel auf Kosten des AN zZu
entfernen und mit zugelassenen Produkten zu ersetzen. Kontrollen
erfolgen durch den AG und dessen Erflllungsgehilfen, die Bauleitungen
vor Ort und den SiGeKo.

Zum Ende der BaumaBnahme werden Raumluftmessungen
durchgefihrt. Dabei festgestellte Verst&Be durch den AN (versteckter
Mangel) werden nachverfolgt (Riickbau) und samtliche Kosten

inkl. Nachmessungen dem Verursacher zum Abzug gebracht.

Auch das Betreten von zur Messung abgesperrter Bereiche und Riume
ist untersagt, deshalb erforderliche Nachmessungen oder zusatzliche
Anfahrten werden dem Verursacher angelastet.

Allgemeine Anforderungen
(gilt grundsdtzlich fir alle material&kologischen Anforderungen) :

Nachweise:

Die geforderte Qualitdt der Baustoffe und Bauprodukte ist rechtzeitig vor
Ausfuhrung bzw. Bestellung durch Produkt-, Sicherheitsdatenblitter

oder sonstige geeignete Nachweise zu belegen.

Die Verantwortung der Produkteinhaltung liegt allein beim AN,

Aktualit&dt der Nachweise:

Nachweise wie Sicherheitsdatenblatter, Unweltzeichen-Zertifikate,
Datenblatter oder Emissionspriifberichte missen aktuell sein. Rei
Umweltzeichen gilt die jeweils aktuellste Version. Ist die Gultigkeitsfrist
z.B. elner zugrundeliegenden "Blauer Engel"-Version abgelaufen,

werden die Zertifikate vom Baureferat nicht akzeptiert. Im Fall der
Uberschneidung von zwei Versionen (Ubergangsfrist) ist méglichst die
aktuellste Version vorzulegen.

Produktédnderungen:

Notwendige Produktanderungen wahrend der Ausfihrung sind
unverzlglich mit dem AG abzustimmen, es sind alle vorgenannten
Nachweise neu vorzulegen und neu von der Projektleitung freizugeben.

Originalgebinde auf der Baustelle:

Es sind alle Produkte auf der Baustelle im Originalgebinde =zu
verwenden, eine Anlieferung bereits vorgemischter Produkte in Fremd-
oder Neutralgebinden ist untersagt.

Feinstaub/ Gesundheitsgefahrlicher Staub

Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von
Oberbayern ist zu beachten.

Die Staubentwicklung ist, so weit technisch méglich, zu vermeiden.
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Bei Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte
Bearbeitungssysteme (Maschine und Mobilentstauber) zu verwenden,
die den allgemeinen Staubgrenzwert von 1,25 mg/m® fur die
alveolengangige (A-) Fraktion sowie 10 mg/m® fir die einatembare
(E-) Fraktion einhalten. Die BG BAU fihrt Positivlisten staubarmer
Bearbeitungssysteme und staubarmer Produkte.

Werden gesundheitsgefdhrliche mineralische Stdube oder andere
Gefahrstoffe freigesetzt, sind die notwendigen MaBnahmen
entsprechend der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe (TRGS
505, 519, 521, 559, 900 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung zu
ergreifen.

Beim Bearbeiten von Bestandsbauteilen mit bleiweifhaltigen Anstrichen

sind die Handlungsanleitungen der BG BAU zu bkeachten.

Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften

Alle verwendeten Bauprodukte dirfen keine Stoffe mit folgenden
Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im

Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfiillen) enthalten:

- Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH als besonders
besorgniserregend identifiziert und in die gem&B REACH Artikel 59

Bbsatz 1 erstellte Liste (sogenannte "Kandidatenliste") aufgenommen

wurden (SVHC). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der
Kandidatenliste.

- Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften

gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die Kandidatenliste fiihren

konnen (REACH Art. 57).
Dies umfasst folgende Stoffe:

-erwiesenermalen krebserzeugende, erbgutverandernde oder
fortpflanzungsgefahrdende Stoffe ("KMR-Stoffe" der Kat. 1A und
1B} und Stoffe, die gemidh den Kriterien der EG-Verordnung
1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden
genannten H-Sitzen bzw. R-Sdtzen eingestuft sind als:

- karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A / Carc. 1B
H350: Kann Krebs erzeugen.
H350i: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

- keimzellmutagen (erbgutverindernd) der Kategorie Muta. 1A /
Muta. 1B H340: Kann genetische Defekte verursachen.

- reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefdhrdend) der Kategorie
Repr. 1A, Repr. 1B
H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen.
H360D, R6l: Kann das Kind im Mutterleib schéadigen.
H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schéadigen.

H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen.-

- Stoffe mit PBT- (persistent, biocakkumulierend und toxisch) oder
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vPvB- (sehr persistent und sehr biocakkumulierend) Eigenschaften.

Fir bestimmte Stoffe (z.B. Formaldehyd) gelten besondere Regeln.
Diese sind lber die Anforderungen des Blauen Engels bzw. ilber die in
den nachfolgenden Absdtzen explizit aufgefihrten Anforderungen
geregelt.

Biozide

Der Einsatz von Bioziden gemdB Bioczidverordnung ist nicht zuldssig.
Hiervon ausgenommen sind Biozide, die allein zur Topfkonservierung in
wassrigen Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden. Hier
gelten ggf. Einschrankungen und Vorgaben der Umweltzeichen (z.B.
"Blauer Engel"), die in den jeweiligen produktgruppenspezifischen
Anforderungen genannt sind.

Ebenfalls ausgenommen sind ggf. erforderliche Durchwurzelungs-

hemmer in der Dachabdichtungsbahn bei Dachbegrinungen.

Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte

Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkten ist ausgeschlossen
(z.B. bei FuBbodenbelidgen, Fenstern, Tiuren, Rollladen,
Sanitarleitungen, Elektroinstallation, Abdeck-/ Trennfolien,
Dichtungsbahnen) . Ausnahmen sind zuldssig fir Anwendungsbereiche
ohne vertretbare Alternativen.

Bodenbelage
siehe auch "Kleb- und Dichtstoffe/ Verlegewerkstoffe"

Linoleumbdden missen den Anforderungen des Umweltzeichens

RAL-UZ 120 (Blauer Engel) oder alternativ denen des "natureplus"-
Umweltglitesiegels entsprechen. Sie sind, unter Ausschluss von PU-
Versiegelungen und metallvernetzten Systemen inklusive der Erstpflege
vom AN auszufihren.

Andere elastomere Bodenbeladge (Kautschuk, Polyolefin) miissen den
Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 120 (Blauer Engel) oder
gleichwertig entsprechen.

Textile Bodenbel&dge missen den Anforderungen des Umweltzeichens
RAL UZ 128 (Blauer Engel) oder denen des GuT-Gitesiegels oder

gleichwertig entsprechen und dirfen zusatzlich keine PVC-Riickenschichten

enthalten.

Holzbodenbeldge:

Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen miissen mindestens den
Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 176 (Blauer Engel) oder
gleichwertig entsprechen.-

- siehe Oberflachenbeschichtungen

- siehe Verlegewerkstoffe
- siehe Holz, Holzwerkstoffe
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FlieBbeschichtungen, Epoxid- und Reaktionshar:ze
- siehe Oberflachenbeschichtungen

Erstpflege Bodenbelag

Produkte fir die Erstpflege, die folgende Inhaltsstoffe enthalten, dirfen

nicht zur Anwendung kommen:

- Alkylphenolethoxylate (APEO)

- Ethylendiaminetraessigsdure (EDTA)

- chlororganische und chlorabspaltende Verbindungen
- Thioharnstoff

- kationische Tenside

- Konservierungsstoffe auf Chlor- oder Halogenbasis/
- Halogenkohlenwasserstoff

- Phenol und dessen Derivate

- Quarterndre Ammoniumverbindung

- Diethanclamin, Methylglykol, Ethylglykol

- 2-N-Methylpyrrolidon

- p-Dichlorbkenzol

- synthetische Moschus-Verbindungen

- 2-Butanonoximnach der Gefahrstoff-v0O und MAK-Liste als sehr giftig,

cancerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch eingestufte
Einzelkomponenten

Ebenso ausgeschlossen sind metallvernetzte Dispersionen und PU-
Versiegelungen.

Spatestens 10 Tage vor Ausfiihrung der Erstpflege Ubermittelt der AN
das Produkt- und EU-Sicherheitsdatenblatt des Erstpflegeprodukts, die
Pflegeanleitung fiir den Boden und den Termin filir die Erstpflege per
e-Mail oder Fax an die Projektleitung.

Die Erstpflege ist spatestens 14 Kalendertage vor der Raumluftmessung
durch das RGU abzuschlieBen. Der Termin ist bei der stadtischen
Projektleitung zu erfragen.

Kunstschaum-Dammstoffe fir Gebaude und Haustechnik
Schaumkunststoffe (Polystyrol u.a.) missen frei wvon halogenierten

Treibmitteln sein. EPS- oder XPS-Kunststoffe diirfen kein HBCDD, PU-
Schidume kein TCEP als Flammschutzmittel enthalten. Ein einfacher

Nachweis dafiir ist bei EPS das Qualitdtssiegel BFA QS des IVH, bei PU-

Schiumen das pure-life Siegel des UGPU e.V.

Melaminharzschaumstoffe (z.B. als Akustikplatten) und ahnliche
formaldehydfreisetzende Produkte sind im Innenraum ausgeschlossen.

2-chlorpropan-emittierende Phenclharz-Hartschaumplatten sind
innen wie auflen nicht erlaubt.

Produkte aus kiunstlichen Mineralfasern (KMF) missen die

Anforderungen des RAL-Giitezeichens "Erzeugnisse aus

Mineralwolle" erfiillen. Eine Deklaration des kanzerogenen Potentials
bzw. der gesundheitlichen Unbedenklichkeit entsprechend der GefStoffV
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ist vorzulegen, damit ein Ausschluss von Feinfaseremissionen aus KMF
unter Beachtung der in der TRGS 905 dargelegten Kriterien gegeben ist.
Der Nachweis ist vor dem Einbau zu erbringen und zu dokumentieren.

Eine Verwendung von KMF-Dammstoffen im direkt zuganglichen
Innenbereich, wie bei Akustikdecken oder in Putzsystemen, ist
ausgeschlossen, auber diese sind staubdicht ummantelt und mit
formaldehydfreien Bindemitteln hergestellt. Ausnahmen gelten flr
Raume, die nicht dauerhaft zum Aufenthalt genutzt oder nicht haufig
freguentiert werden (z.B. Technikbereiche).

Dammstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, die als
Flammschutzmittel Borate enthalten, sind iiber den allgemeinen
Stoffausschluss ausgeschlossen.

Im Innenbereich missen Flachs-, Hanf-, Holzfaser- und Schurwolle-
Dammstoffe mindestens den Anforderungen des Umweltzeichens "Blauer
Engel" RAL-UZ 132 oder natureplus Qualit&tszeichen RLO100ff und
RLO30ff entsprechen.

Flir Zellusloseddammstoffe ist zum Nachweis der Boratfreiheit eine
zusdtzliche Herstellererkldrung erforderlich,

Spritz- und Montagesch&ume

Die Verwendung von Montageschiumen und sonstigen Ortschiumen ist
ausgeschlossen. Dies gilt nicht fur die Verwendung bei
Warmeddmmverbundsystemen zum Schliefen von Fugen zwischen
Dammstoffplatten gemaR den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

Dichtungen und Abdichtungen

Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind bei den Kleb- und
Dichtstoffe in Innenrdumen amin- oder oximvernetzende bzw. -haltige
Produkte vorsorglich auszuschlieBen.

Es dirfen nur Produkte mit den Umweltzeichen "Emicode" EClplus oder
RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.

Abweichungen, z.B. "Emicede" EC1l, sind in (technisch) begrindeten
Ausnahmeféllen bzw. in Bereichen mit sicherheitsrelevanten
bauaufsichtlichen Anforderungen in Abstimmung mit dem AG méglich.

Kann auf l¢semittelhaltige Produkte an der Baustelle nicht verzichtet
werden, muss bis zum Abklingen der VOC-Emissionen eine

ausreichende Abliftung (ggf. mit mechanischer Liftung) durch den AN

gesichert sein.Fur Flissigabdichtungen in Innenriumen dirfen nur Produkte mit
dem "Emicode" EC1 oder EClplus verwendet werden.

Als kalt verarbeitete Bitumenbeschichtungen/ bituminsse
Voranstriche dirfen nur Produkte mit "Giscode" BBP 10 verwendet

werden.

Dichtungs-/ Dachbahnen und Dampfsperren aus PVC sind

Druckdatum: 09.12.2019 Seite 25 von 54



Projekt: 87200 GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

LV: 87200 10361_Bodenbelag Linoleum

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamthetrag

(Pos-Nr.) in EUR in EUR
ausgeschlossen.

Holz, Holzwerkstoffe
Der Einsatz wvon Tropenholz bei Bau und Ausstattung ist ausgeschlossen.

Terpenhaltige Holzarten sind zur Minimierung von bkicyclischen

Terpenen zu vermeiden. In Aufenthaltsrdumen sind harzarme Holzarten

zu verwenden. Stark harzhaltige Nadelh&lzer -insbescondere

Kiefernholz- (z.B. verarbeitet als Fensterprofile, "Seekiefer"-, OSB- u.4.
Platten) dirfen nicht verwendet werden.

Formaldehydhaltige Verleimungen und Beschichtungen

Holzwerkstoffe missen mindestens den Anforderungen des

Umweltzeichens RAL UZ 76 (www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/plattenfoermige-
werkstoffe/emissionsarme-holzwerkstoffplatten) (Blauer Engel, Ausgabe Februar 2016
oder

neuer) oder des "natureplus"-Umweltgitesiegels der Gruppe RL0OZ00

(mit etwas anderen Prifbedingungen) entsprechen.

Liegt kein Nachweis vor, muss vom Hersteller ein Prifbericht (z.B. fir
Boulder- oder Prallwiande aus Phenol-Formaldehydharz (PF) verleimten
Multiplexplatten) vorgelegt werden (s.u.}.

Bei akustisch wirksamen (gelochten) Platten ist filir das fertige
Endprodukt (gelochte Platte mit oder ohne Beschichtung) vom AN ein
Prifbericht einer Prifkammer-Messung vorzulegen (s.u.).

Bei konstruktiven Holzbauteilen (z.B. Brettschichtholz) sind
ausschlieBlich formaldehydfrei verleimte Produkte erlaubt oder es ist auf
alternative Bauarten oder Baustoffe auszuweichen.

Produkte mit formaldehydhaltigen Beschichtungen sind ausgeschlossen.

Hinweis:

Bei groRflachigem Einbau von Holzwerkstoffen in Wand, Boden
und/oder Decke ist das Auftreten von Formaldehyd-Emissionen
besonders sensibel zu betrachten. Als groBflachig gilt bereits eine
Wandflidche, eine Bodenflidche oder eine Deckenfliche.

Prifkammer-Messung:

Holzwerkstoffplatten dirfen bei der Messung in der Priifkammer in
Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten (AgBB) erarbeitete "Vorgehensweise bei der
gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von fliichtigen organischen
Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten"

folgende Emissionswerte nicht Uberschreiten.

Die Messung der Emissionen erfolgt gemaB CEN/TS 16516.15. Die
Beladung der Priifkammer betrdgt einheitlich 1,4m?/m?:

- Summe flichtiger organischer Verbindungen, Retentionsbereich C& -

Cle (TVOC):
maximal 1 mg/ m*® nach 3 Tagen
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maximal 0,8 mg/ m® nach 28 Tagen

- Summe schwer flichtiger organischer Verbindungen,
Retentionsbereich > Cl6 - C26 (TSvOoC) :
maximal 0,1 mg/ m® nach 28 Tagen

- krebserzeugende Stoffe (K1 und 2 nach Richtlinie 67/548/EWG bzw.
Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008) :
maximal 0,01 mg/ m® nach 3 Tagen, maximal 0,001 mg/ m® nach 28
Tagen

- Summe aller VOC ohne NIK: maximal 0,1 mg/ m® nach 28 Tagen
R-Wert: maximal 1 nach 28 Tagen

- Formaldehyd: maximal 0,08 mg/ m® nach 28 Tagen

Formaldehyd darf auch weiterhin nach der EN 717-1 gemessen
werden. Wird nach der EN 717-1 gemessen, ist ein Wert von 0,03
ppm (0,0375 mg/ m®) einzuhalten (in Anlehnung an das WKI-
Rechenmodell fir Formaldehyd).

Holzschutz

Im Holzbau sind Konstruktionen zu wdhlen, bei denen nach DIN 68 800
chemischer Holzschutz entbehrlich ist. In Aufenthaltsrdumen diirfen
keine chemischen Holzschutzmittel eingesetzt werden.

Sofern chemischer Holzschutz produktionsbedingt (z.B. bei
Holzfenstern) erforderlich ist, diirfen nur Produkte mit BAuA-Zulassung
verwendet werden. Gemdh BiozidVO sind die verwendeten bioziden
Wirkstoffe zu deklarieren und zu dokumentieren. Es muss - bei gleicher
Eignung - das jeweils umweltvertrédglichste Produkt und Verfahren
verwendet werden. Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Produkt-
Code der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.

Holzschutzmittel fir nichttragende Bauteile miissen das RAL-
Prifzeichen RAL-GZ 830 der Giitegemeinschaft Holzschutzmittel e.V.,
fiur tragende Bauteile das Priifzeichen des Deutschen Instituts fur
Bautechnik aufweisen.

Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind im Produktionsbetrieb des AN
vorzunehmen. An der Baustelle sind sie nur im Ausnahmefall nach
vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt.

Beschichtungen von Holzoberflachen
— siehe Oberflichenbeschichtungen

Kleb- und Verlegewerkstoffe

Grundsatzlich diirfen nur lésemittelfreie Verlegewerkstoffe (Voranstriche,

Leime, Kleber, Spachtel etc.) gem&R Giscode-Einstufung der
Bauberufsgenossenschaft und den Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe
TRGS 610 verwendet werden. Ausnahmen sind nur nach vorheriger
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Zustimmung des AG erlaubt.

Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind amin- oder
oximvernetzende bzw. -haltige Kleb- und Dichtstoffe (Verfugungen,
punkt- und linienférmige Verklebungen) vorsorglich auszuschliefen.
Es diirfen nur Produkte mit den Umweltzeichen "Emicode" EClplus oder
RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.

Als Verlegewerkstoffe fir Boden- und Wandbelige dirfen nur Produkte
entsprechend der Umweltzeichen RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder
"Emicode" EClplus verwendet werden.

Fiir Fliesen und Platten sind mineralische Fliesenkleber zu
verwenden.

Oberflidchenbeschichtungen

Allgemeine Anforderungen:

Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Imprdgnierungen, sonstige
Anstriche, Spachtelungen, Ole, Wachse, Korrosions-,
Brandschutzanstriche, etc.) sind umwelt- und gesundheitsvertrdgliche,
insbesondere wasserbasierte sowie butanonoxim- und acetonoximfreie
Produkte und Verfahren einzusetzen.

Beschichtungen bzw. Oberflichenbehandlungen von Stahlbau-,

Metallbau- und Schlosserarbeiten sind grundsdtzlich im
Produktionsbetrieb der Firma vorzunehmen und sollen bis zum

Zeitpunkt des Einbaus auf der Baustelle keine VOC-
Richtwertilberschreiutngen mehr verursachen. Auf der Baustelle ist die
Verarbeitung nur im Ausnahmefall und in Abstimmung mit dem AG
erlaubt.

Im Einzelnen gelten folgende Anforderungen:

Bei Innenwand- und Deckenfarben sind sind reine Silikatfarben (ggf.

mit geringem Dispersionsanteil) oder lésemittel- und konservierungsfreie
Dispersionsfarben zu verwenden.

Die Farben missen mindestens den Vergabegrundlagen des

Umweltzeichens RAL-UZ 102 (Blauer Engel) oder gleichwertig

entsprechen.

Als Grundierungen, Lacke und Lasuren dirfen generell nur
schadstoffarme Produkte entsprechend den Vergabegrundlagen des
Umweltzeichens RAL- UZ 12a (Blauer Engel) oder gleichwertig
eingesetzt werden. Das gilt auch fiir Beschichtungen von Holz-
Bodenbelagen.

Fir Ole und Wachse ist die Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas
mit TVOC<250mikrogramm/m?® nach 28 Tagen und GISCODE 010+
(16semittelfrei, butanonoximfrei) nachzuweisen.

Reaktionsharze und Epoxidharze sind ausschlieflich im technisch
notwendigen Sonderfall einzusetzen, wenn keine vertretbare Alternative

zur Verfiigung steht.

Produkte mit chlorierten Kohlenwasserstoffen sind ausgeschlossen.
Sicherheitsaspekte kénnen BAbweichungen rechtfertigen. Es sollte dann
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aber darauf geachtet werden, dass mindestens die Einhaltung des
AgBB-Schemas nachgewiesen wird, wenn méglich Emicode EC1 oder
EClplus.

Bei FlieBbeschichtungen ist mindestens die Einhaltung des AgBE-
Schemas mit TVOC max. 0,25 mg/m?® nach 28 Tagen nachzuweisen.
Trennmittel

Es dirfen nur Trennmittel verwendet werden, die biologisch schnell
abbaubar sind und dem Umweltzeichen RAL-UZ 178 entsprechen. Auf
technisch notwendige Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.
Recyclingprodukte zum Bauteilschutz

Bei Mabnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der Ausstattung sind

Produkte aus Recyclingmaterial (Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat)

zu verwenden.
* ENDE DER REGELUNGEN MATERIALOKOLOGIE *
Planverzeichnis der Anlagen

Zur genaueren Kalkulation liegen dem LV Zelchnungen bei,
aus denen die jeweiligen Konstruktionen ersichtlich sind.

1. Ubersichtspliane

101_GSW_RUB_4_ARC 0011 LP U
102_GSW_RUB_5_ARC_0104 LP BE
2. Werkplane

Ubersichten Bodenaufbau:
201_GSW_RUB_5_BOD_0500_UG_DB_V5
202_GSW_RUB_5_BOD_0500 EG DB_V4
203_GSW_RUB_5_BOD 0500 _10G_DB_V5
204_GSW_RUB_5_BOD_0500_20G_DB_V4
205_GSW_RUB_5_BOD_0500_ 30G_DB_V4

Ubersichten Fugen und Einbauteile:
206_GSW_RUB_5_BOD_0550 UG DB
207_GSW_RUB_5_BOD 0550 _EG_DB
208_GSW_RUB_5_BOD_0550_ 10G_DB
209 _GSW_RUB_5_BOD 0550 _20G_DB

fir 2. + 3. 0OG identisch

3. Freianlagen
4. Tragwerksplanung

5. Technik
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6. Details

601 GSW_RUB_5 BOD 0501 20G DB V3
602 _GSW RUB 5 BOD 0518_UG_DB_V2
603 GSW RUB_5 BOD 0525 20G DB V3
604 GSW RUB 5 BOD 0526 10G DB V4
605 GSW_RUB 5 BOD 0528 UG_DB_V3
606 GSW _RUB_5 ARC_0703_10G DT V1
607 _GSW RUB 5 ARC_0704_UG_DT_V2
608 _GSW RUB 5 ARC 0706 XX DT V1
609 GSW RUB_5 ARC_0753 10G DT V2
610 GSW RUB 5 ARC 0754_UG_DT_V3
611 _GSW RUB 5 ARC_0756_XX_DT_V1
612 _GSW _RUB_5 ARC_ 1011 XX DM V1
613 GSW RUB_5 ARC_1065 XX DT V1

7. Unterlagen

701_GSW BFGA DB SIG SiGe-Plan_20180219 A
8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen
ergeben sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 GSW 10361 Gewerketerminplan_191007

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeits-
schritte, sind bei der Kalkulation und Ausfithrung zu
berticksichtigen.

* ENDE PLANVERZEICHNIS *

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistungen des AN ist/sind im Wesentlichen:

> Lieferung und Verlegung von Linoleum Bodenbeldgen
in zwei verschiedenen Varianten, auf schwimmendem
Zementestrich, einschl. vorbereitenden MaBnahmen

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit
zusammenhédngende Leistungen:

> SchutzmaBnahmen der eingebauten Elemente
> Die eigenverantwortliche Kcordination der eigenen
Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer

Gewerke
LEISTUNGSVERZEICHNIS

1 Bodenbelag Linoleum

Anforderungsspezifikationen Bodenbelegearbeiten
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AS 1 normative Grundlagen

- VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen
fir die Ausfiihrung von Bauleistungen),
in der jeweils letztgiiltigen Fassung

- VOB/C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen fir Bauleistungen (ATV):

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18353 Estricharbeiten

- DIN 18365 Bodenbelegsarbeiten

- einschlagigen Merkblitter vom BEB, TKB

- die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller

AS 2 Technische Anforderungen

AS 2.1 Vorhandener Untergrund

Untergrund fir alle nachfolgenden Bodenbeldge
ist ein neuer Zementestrich, schwimmend auf
Démmschicht verlegt, in folgenden Ausfihrungen:

- Zementestrich, 70 - 75 mm, CT-C35-F5
= Zementestrich 75 mm CT-C50-F7

Der AN hat alle zu belegenden Flichen und
Untergrinde eigenverantwortlich vor Beginn

der Arbeiten hinsichtlich der Ebenheit, Feuchtig-
keit und Festigkeit zu priifen. Beanstandungen
muss der AN der Objektiberwachung unverziglich
schriftlich melden.

AS 2.2 Art der Verlegung

Die Verlegerichtung des Linoleumbelags ist

fir die Belegung in Raumen durch den AN zu
Planen nach Abstimmung mit der Objektiiber-
wachung auszufiihren. Es ist darauf zu achten,
dass es zu moglichst wenigen Verlegerichtungs-
wechseln kommt.

Flir die Verlegung in den Fluren (erste Bahn
auf Mittelachse) ist eine Zulageposition
enthalten.
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AS 2.3 FugenverschweilBung

Die Fugenverbindung bzw. Nahtabdichtung ist
mittels Schmelzdraht gem. den Herstellerricht-
linien herzustellen.

Der eingesetze Schmelzdraht muss farblich
auf den Bodenbelag angepasst sein, was auch
bedeutet, dass bei entsprechendem Bodenbelag
ein multicoloriertes Schweilfmaterial zu
verwenden ist.

Die erforderlichen Frasarbeiten sind nach den
technischen Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers auszufiihren und in die Einheits-
preise zu inkludieren.

Die Fugenverschweifung darf die Funktions-—
eigenschaften des Bodens nicht mafigeblich
beeinflussen.

Probestiick vor Ausfihrung zur Freigabe
erforderlich

AS 3 Bodenbelédge

AS 3.1 Allgemeine Anforderungen

samtliche Oberfldchen der Bodenbelagsarbeiten
sind fix und fertig als gebrauchbare B&den
einschl. der erforderlichen Endbehandlungen
herzustellen.
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AS 3.2 Bodenbelag Linoleum

Becdenbelag aus Linoleum DIN EN IS0 24011,
mit werkseitiger Oberflé&chenvergiitung,
bestehend aus Primer und Finish,

doppelt UV-vernetzt

Anforderungen:

- Einstufung DIN EN ISO 10874: Klasse 34

- antistatisch

- Aufladungsspannung im Begehversuch
gem. DIN EN 1815 max. 2 kV

— Trittschallverbesserungsmah
EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 ca. 5 dB

- geeignet fir Stuhlrollen DIN EN 12529
Typ W

- Brandverhalten DIN EN 13501-1 Cfl-sl1,
brandtoxikologisch unbedenklich

- Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9
gem. BGR 181

- bestdndig gegen Ole, Fette und Zigaretten-
glut

- Materialstdrke 2,5 mm

- Bahnenbreite mind. 200 cm

- Materialwahl entsprechend den Anforderungen
der "Regelungen Material®dkologie™”

Farbgestaltung:

- Bodenbelag 1:
Grundfarbton NCS S 2010-Y
Oberflache glatt, gesprenkelt
Musterung durch Einsatz wvon
Kakaoschalengranulat

- Bodenbelag 2:
Grundfarbton NCS S 1070-Y70R
Oberflache glatt, marmoriert,
einfarbige Fl&chenwirkung

* MUSTER ERFORDERLICH *
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AS 3.3 Verklebung Bodenbelag

Verkleben der vor genannten Linoleum-
Bodenbeldge auf vollflachig gespachteltem
Untergrund gemil den Herstellerrichtlinien,
mit geeignetem Dispersionsklebstocff nach
Herstellerangaben

Anforderungen Klebstoff:
- allgemein bauaufsichtliche Zulassung
flir den Verwendungszweck
- losungsmittelfrei GISCODE D 1
- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus
- geruchsneutral wdhrend und nach Verklebung
- sehr hohe Mafbestandigkeit
- minimiertes Resteindruckverhalten
— hohe Endfestigkeit

AS 3.4 Fugenabdichtung MS Polymerdichtstoff

Herstellen von geglatteten Anschlussfugen mit
elastischem, farblich auf den Bodenbelag
angepassten MS Polymerdichtstoff

Dichtstoff im Ubergang vom Bodenbelag zu
aufgehenden Bauteilen und zu angrenzenden
Bauteilen wie Tirzargen oder Durchdringungen,
einschl. Untergrund vorbereiten, ggf. abkleben,
glatten und reinigen der angrenzenden Flachen
von Ruckstanden

Es sind nur Produkte zugelassen, die vom
Hersteller des Bodenbelags empfohlen werden.

Anforderungen MS-Polymerdichtstoff:

- gem. Materialdkologie

- l&semittelfrei

- dauerelastisch

- schnell durchhartend

- {berstreichbar

- bestandig gegen UV-Strahlung, Wasser, Chlor
- sehr gute Haftung

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Untergrundvorbereitung
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(Pos-Nr.) in EUR in EUR
.1 1 2900 m 0,40 € 1.160,00 €
Stunden/ME 0,00 Stunden 0,00
Abschneiden Estrich-Randstreifen
Abschneiden Estrich-Randstreifen
Abschneiden des Estrichrandstreifens, umlaufend
in allen R&umen, Randstreifen aus PE-Schaumstoff
FCKW-frei, 100 % recyclebar
Abschnittgut ist vom AN bestimmungsgemin
zu entsorgen
Bereiche : alle Raume mit Bodenbeleg-
arbeiten UG bis 3. 0G
1.1. 2 30 m 26,40 € 792,00 €
Stunden/ME 0,00 Stunden 0,00

Druckdatum: 09.12.2019

Estrichergédnzungen, Kleinflichen bis 0,5 m2
Estricherganzungen, Kleinfl&chen bis 0,5 m2

Estriche nachtr&glich ergidnzen, auf
Klein- und Kleinstflichen bis 0,5 m2

Reaktionsharzestrich auf Dammung einbringen,
bestehend aus einem l&semittelfreien Epoxid-
harzbindemittel und einer feuergetrockneten
Quarzsandmischung der Kérnung 0,1-3,2 mm

Anforderung Epoxidharzestrich:

- losungsmittelfrei GISCODE RE 1

- schnelle Aushartung

- schwund- und spannungsarm

- geeignet flr hohe mechanische und chemische
Beanspruchung

GroBe der Einzelfl&chen bis ca. 0,5 2 ;
alle Einzellingen

Ausfihrung nur auf besondere Anordnung durch
die Objektuberwachung
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Projekt: 87200
LV: 87200

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

10361_Bodenbelag Linoleum

Ordnungszahl
(Pos-Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1. 3

1.1. 4

Druckdatum: 09.12.2019

30 m 6,00 €
Stunden/ME 0,00 Stunden

Estrichfugen verharzen und klammern
Estrichfugen verharzen und klammern

Nachtragliches Schliessen der Ubergénge
an Estrichabschnitte bzw. -erganzungen,
kraftschliissiges Verharzen und Vernageln

- Schlitze sorgfdltig o6ffnen, Querschlitze
setzen und absaugen

- Systemkonforme Wellenverbinder (Estrich-
klammern) einlegen, Schlitze mit nach-
folgend beschreibenem Harz kraftschlissig
schlieBen, und austretendes Harz an der
Oberflidche abstreifen

- in die noch frische Harzoberflé&dche Sand
mit Koérnung bis 0,8 mm satt einstreuen,
loser Sand nach dem Erh&rten absaugen

Anforderungen an Harz:

- gem. Materialékologie

- 2K Silikatgiebharz

- geeignet fur saugfahige Untergrinde

- losungsmittelfrei GISCODE RU 1

- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus

- gekennzeichnet mit dem "Blauen Engel"
nach RAL-UZ 113

- geruchsarm

Ausfithrung in Einzell&ngen tber 0,3 - 2,5 m

Ausfilhrung nur auf besondere Anordnung durch
die Objektiuberwachung

2 St 7,50 €
Stunden/ME 0,00 Stunden
Anfahrt fiir vorgezogene CM-Messung

Anfahrt fir vorgezogene CM-Messung

Aufwendung fur eine gesonderte Anfahrt fir die
Durchfithrung der CM-Messung gemdf BEB-Merkblatt
zur Feststellung der Estrich-Restfeuchte

Ausfihrung nur auf besondere Anordnung durch
die Objektiberwachung

180,00 €
0,00

15,00 €
0,00
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Projekt: 87200
LV: 87200

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel
10361_Bodenbelag Linoleum

Ordnungszahl
(Pos-Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.. 8

1.1. 6

Druckdatum: 09.12.2019

4200 m2 0,40 €
Stunden/ME 0,00 Stunden

Untergrund reinigen
Untergrund reinigen

Reinigen des Untergrundes von grober
Verschmutzung, soweit nicht Nebenleistung
nach VOB.

Art/Umfang der Verschmutzung wie grobe

Putz- und Mértelreste, Putziiberstiande und Agl. 5
einschl. Schutt bis ca 0,1 m3 / m2

inkl. fachgerechter Entsorgung

Bereiche : alle Réume mit Bodenbeleg-
arbeiten Linoleum UG bis 3.0G

4200 m2 0,60 €
Stunden/ME 0,00 Stunden

Vorbereiten der Estrichoberfliche fiir Beldge
Vorbereiten der Estrichoberflidche fiir Belidge

Estrichoberflé&dchen, neu eingebrachter Zement-
estrich nach DIN EN 13813, eben nach DIN 18202,
gemah weiteren mitgeltenden Normen und Merk-
bldttern priifen und vorbereiten, bis ein verlege
reifer Untergrund vorliegt

- Ausfihrung nach Arbeitsunterbrechung in
Teilfl&chen

- Reinigungsschliff der Estrichoberfliche,
sauber absaugen und reinigen, entfernen
von trennend wirkenden Substanzen,
Verunreinigungen entfernen, bei Arbeiten
mit Staubentwicklung ist mit Absauggerdten
zu arbeiten, Abfallgut ist bestimmungs-

gemal zu entsorgen

Bereiche : alle Raume mit Bodenbeleg-
arbeiten Linoleum UG bis 3.06

1.680,00 €
0,00

2.520,00 €
0,00
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Projekt: 87200
LV: 87200

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel
10361_Bodenbelag Linoleum

Ordnungszahl
(Pos-Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1. 7

1.1. 8

Druckdatum: 09.12.2019

2200 m2 0,66 €
Stunden/ME 0,00 Stunden

Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich
Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersions-
grundierung als Haftgrund flir nachfolgend
beschriebene Spachtelung vorbehandeln

Anforderungen an Dispersionsgrundierung:

- geeignet flUr saugfdhige Untergrinde

- lésungsmittelfrei GISCCDE D 1

- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus

- gekennzeichnet mit dem "Blauen Engel"
nach RAL-UZ 113

- fiir starke Beanspruchung

- geeignet fir Stuhlrcllenbeanspruchung
nach DIN EN 12529

Untergrund nach AS 2.1

Bereiche : samtliche R&ume mit Bodenbeleg-
arbeiten UG bis 3.0G

2000 m2 6,60 €
Stunden/ME 0,00 Stunden

Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Sperrschicht
Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Sperrschicht

Untergrund nach DIN 18365 mit Feuchtesperre
zur schnellen Absperrung von Zementestrichen
mit einer Epoxidharzgrundierung, zugelassen
bis zu einer maximalen Restfeuchte wvon

5 CM%flr nachfolgend beschriebene Spachtelung
vorbehandeln

Anforderungen an Sperrschicht:

- geeignet fiir saugfahige Untergrinde

- losungsmittelfrei GISCODE RE 1

- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1l R Plus

- gekennzeichnet mit dem "Blauen Engel"
nach RAL-UZ 113

- fir starke Beanspruchung

- geeignet fir Stuhlrollenbeanspruchung
nach DIN EN 12529

Die Sperrschicht ist nicht durch Einstreuen
mit Quarzsand, sondern nach der Trocknung mit
einer Dispersions-Carbongrundierung zu
bearbeiten.

Ausfihrung nur auf besondere Anordnung durch
die Objektiberwachung

1.452,00 €
0,00

13.200,00 €
0.00
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Projekt: 87200

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel

LV: 87200 10361_Bodenbelag Linoleum

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

(Pos-Nr.) in EUR in EUR

1.1. 9 2000 m2 0,66 € 1.320,00 €
Stunden/ME 0,00 Stunden 0,00

Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Grundierung
Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Grundierung

Grundieren von Reaktionsharzuntergriinden oder
nicht saugfahigen und glatten Untergriinden mit
schnell trocknender Dispersions-Carbongrundierung,
Grundierung ven zuvor beschriebener Sperrschicht,

Anforderung Dispersions-Carbongrundierung:

lésungsmittelfrei GISCODE D 1

sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus
gekennzeichnet mit dem "Blauen Engel"

nach RAL-UZ 113

filmbildend

schnell trocknend

geeignet fir Stuhlrollenbeanspruchung

nach DIN EN 12529

Ausfihrung nur auf besondere Ancrdnung durch
die Objektiiberwachung

Druckdatum: 09.12.2019

Seite 39 von 54



Projekt: 87200
LV: 87200

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel
10361_Bodenbelag Linoleum

Ordnungszahl
(Pos-Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.10

*** gemdl Position 1.1.10
1. 1.:91

Druckdatum: 09.12.2019

4200 m2 297 €
Stunden/ME 0,00 Stunden

Nivellieren, Spachteln, Rakeln
Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Grundierten Untergrund vollfl&chig nivellieren
und ausgleichen mit zementdrer Spachtelmasse
Schichtdicke ca. 2-5 mm, in Rakeltechnik auf-
bringen und entliiften

Verlegefertig fir nachfolgende Bodenbelédge

Anforderungen an Spachtelmasse:
- chromatarm GISCODE ZP 1
- sehr emissionsarm EMICODE EC1 R Plus
- gekennzeichnet mit dem "Blauen Engel"
nach RAL-UZ 113
- fur starke Beanspruchung
- geeignet fir Stuhlrollenbeanspruchung
nach DIN EN 12529
- Festigkeitsklasse C35-F7 nach DIN EN 13813
— Brandverhalten A2fl-si gemd&f DIN EN 13501-1
- Auftragsstarke iber 2 - 5 mm

Bei der Wahl der Spachtelmasse ist auf die
S