






Bieter	Vergabenummer	H 19 3818 19
	Datum	
Baumaßnahme GS Werk / Neubau einer Grundschule im Werksviertel		
Leistung Bodenlegearbeiten - Linoleum		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1.	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1.	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohnleitklausel vereinbart wird		
1.2.	Lohnzusatzkosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3.	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4.	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5.	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6.	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2.	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten					
		Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1.	Baustellengemeinkosten					
2.2.	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3.	Wagnis und Gewinn					
2.3.1.	Gewinn					
2.3.2.	betriebsbezogenes Wagnis ¹					
2.3.3.	leistungsbezogenes Wagnis ²					
2.4.	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

³ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

ANGABEN ZUR PREISERMITTLUNG BEI LEISTUNGEN DES AUSBAUGEWERBES

Baumaßnahme: München, Grundschule Haager Str.
V:H19381819
Gewerk: Bodenbelag

Name des Bieters: Bode
Angebotsdatum 09.12.2019

1 Angaben über den Verrechnungslohn			
		Zuschlag in	€ / h
1 1	Mittellohn ML	13,37 €	
1 2	Sozialkosten	98,00%	13,10 €
1 3	Lohnnebenkosten	26,80%	3,58 €
1 4	Kalkulationslohn (Summe 1.1.+1.2.)		30,06 €
1 5	Zuschlag auf Kalkulationslohn	66,00%	19,84 €
1 6	Verrechnungslohn		49,90 €

3 Ermittlung der Angebotssumme				
		€	Zuschläge in %	Angebotssumme
3 1	Lohnkosten Verrechnungslohn 49,90 €			
	x Gesamtstunden 902,2	27.119,21	66,0%	45.017,89 €
3 2	Stoffkosten	60.335,23	36,0%	82.055,92 €
3 3	Sonderkosten			
3 4	NU Leistungen			
Angebotssumme netto				127.073,81 €

2 Zuschläge auf Stoffkosten, Sonderkosten, NU				
		Zuschläge in % auf		
		Lohn	Stoffe	Sonderkosten
		1	2	3
2 1	Baustellen-gemeinkosten	19,00%	19,00%	
2 2	Allgemeine Geschäftskosten	38,00%	8,00%	
2 3	Wagnis und Gewinn	9,00%	9,00%	
2 4	Gesamtzuschläge	66,00%	36,00%	

