
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Allgemeine Tätigkeiten

01.001 Werk- und Montageplanung

5.000,001 psch GP .............

01.002 Profilstatik, Berechnung und Dokumentation

2.500,001 psch GP .............

01.003 Nachweise technische Leistungsmerkmale

1.000,001 psch GP .............

01.004 Provisorischer Bauzugang, ca. 1,8x3,0m

1.200,00600,002 St EP............ GP .............

01.005 Zulage späterer Einbau Fassadenelemente

400,00200,002 St EP............ GP .............

01.006 Provisorisches Einsatzelement Bauzugang, ca. 1,20x1,75m

1.400,00350,004 St EP............ GP .............

01.007 Zulage späterer Einbau Einsatzelemente

400,00100,004 St EP............ GP .............

01.008 Baubeschläge Fenstergriffe

200,0010,0020 St EP............ GP .............

01.009 Erstreinigung Fassadenelemente außen

2.500,001 psch GP .............

01.010 Erstreinigung Fassadenelemente innen

2.500,001 psch GP .............

Summe Titel  01
 

17.100,00 EURAllgemeine Tätigkeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 1



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

AS 2 Anforderungsspezifikationen Pfosten-Riegel-Fassade

AS 2.1 technische Anforderungen

AS 2.2 Farbkonzept Pfosten-Riegel-Fassade

A0001 AS 2.3 Systembeschreibung Fassadenkonstruktion
Ausführungsbeschr.

A0002 AS 2.4 Systembeschreibung Einsatzfenster
Ausführungsbeschr.

AS 2.5 Baukörperanschlüsse Fassadenelemente

AS 2.6 Alupanel-Ausfachung

AS 2.7 Verglasung - allgemeine Regelung

AS 2.8 Fensterbeschlag

* Ende der Anforderungsspezifikation *

RAHMENKONSTRUKTION

02.001 PR01, 2-tlg., 2,59x1,94m

5.700,001.900,003 St EP............ GP .............

02.002 PR05, 2-tlg., 2,59x1,94m

3.800,001.900,002 St EP............ GP .............

02.003 PR55, 2-tlg., 2,59x1,94m

1.900,001.900,001 St EP............ GP .............

02.004 PR94, 2-tlg., 2,59x1,94m, feuerhemmend G30

14.000,002.800,005 St EP............ GP .............

02.005 PR04, 1-tlg., 1,39x1,94m

1.200,001.200,001 St EP............ GP .............

02.006 PR93, 1-tlg., 1,39x1,94m, feuerhemmend G30

2.150,002.150,001 St EP............ GP .............

02.007 PR06, 2-tlg., 2,44x1,94m

7.600,001.900,004 St EP............ GP .............

02.008 PR07, 2-tlg., 1,99x1,94m

13.600,001.700,008 St EP............ GP .............

02.009 PR21, 2-tlg., 1,99x1,94m

8.500,001.700,005 St EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 2



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.010 PR09, 6-tlg., 4,99x1,94m

73.000,003.650,0020 St EP............ GP .............

02.011 PR11, 9-tlg., 6,84x1,94m, Eckelement

19.200,006.400,003 St EP............ GP .............

02.012 PR63, 9-tlg., 6,60x1,94m, Eckelement

6.400,006.400,001 St EP............ GP .............

02.013 PR16, 6-tlg., 6,19x1,94m

13.350,004.450,003 St EP............ GP .............

02.014 PR104, 6-tlg., 6,19x1,94m

4.450,004.450,001 St EP............ GP .............

02.015 PR29, 6-tlg., 7,39x1,94m

14.550,004.850,003 St EP............ GP .............

02.016 PR38, 5-tlg., 4,35x1,94m

3.150,003.150,001 St EP............ GP .............

02.017 PR59, 6-tlg., 5,59x1,94m

7.600,003.800,002 St EP............ GP .............

02.018 PR30, 2-tlg., 1,92x1,94m

3.400,001.700,002 St EP............ GP .............

02.019 PR83, 2-tlg., 1,39x1,94m

1.450,001.450,001 St EP............ GP .............

02.020 PR91, 2-tlg., 2,44x2,04m

2.050,002.050,001 St EP............ GP .............

02.021 PR97, 9-tlg., 7,99x1,94m, feuerhemmend G30

6.500,006.500,001 St EP............ GP .............

02.022 PR100, 4-tlg., 3,79x1,64m

2.400,002.400,001 St EP............ GP .............

02.023 PR101, 3-tlg., 3,19x1,64m

2.050,002.050,001 St EP............ GP .............

02.024 PR113, 3-tlg., 3,19x1,64m

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 3



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

8.200,002.050,004 St EP............ GP .............

02.025 PR105, 4-tlg., 4,99x1,64m

8.700,002.900,003 St EP............ GP .............

02.026 PR106, 4-tlg., 6,19x1,64m

14.600,003.650,004 St EP............ GP .............

02.027 PR120, 4-tlg., 4,69x1,64m

2.900,002.900,001 St EP............ GP .............

02.028 PR121, 2-tlg., 2,59x1,64m

1.800,001.800,001 St EP............ GP .............

02.029 PR122, 4-tlg., 5,89x1,64m

3.150,003.150,001 St EP............ GP .............

02.030 PR118, 4-tlg., 4,39x1,94m

2.900,002.900,001 St EP............ GP .............

02.031 PR119, 4-tlg., 3,79x1,94m

2.800,002.800,001 St EP............ GP .............

02.032 PR08, 2-tlg., 2,21x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld

34.800,001.450,0024 St EP............ GP .............

02.033 PR12, 1-tlg., 1,01x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld

5.950,00850,007 St EP............ GP .............

02.034 Zulage Pfosten mit Schallschutzanforderung

5.850,00150,0039 St EP............ GP .............

FESTVERGLASUNGEN, PANEELE

02.035 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V4 o.A.

780,00130,006 St EP............ GP .............

02.036 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V1 32dB

390,00130,003 St EP............ GP .............

02.037 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V2 34dB

2.565,00135,0019 St EP............ GP .............

02.038 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V3 40dB

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 4



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

5.945,00145,0041 St EP............ GP .............

02.039 3fach-WSV, 0,70x1,75m, V2 34dB

700,00140,005 St EP............ GP .............

02.040 3fach-WSV, 1,13x1,75m, V4 o.A.

500,00250,002 St EP............ GP .............

02.041 3fach-WSV, 1,20x1,85m, V4 o.A.

930,00310,003 St EP............ GP .............

02.042 3fach-WSV, 1,20x1,75m, V1 32dB

270,00270,001 St EP............ GP .............

02.043 3fach-WSV, 1,20x1,75m, V2 34dB

2.160,00270,008 St EP............ GP .............

02.044 3fach-WSV, 1,20x1,75m, V3 40dB

11.480,00280,0041 St EP............ GP .............

02.045 3fach-WSV, 1,65x1,75m, V4 o.A.

2.040,00510,004 St EP............ GP .............

02.046 3fach-WSV, 1,80x1,75m, V1 32dB

1.050,00350,003 St EP............ GP .............

02.047 3fach-WSV, 1,80x1,75m, V2 34dB

4.550,00350,0013 St EP............ GP .............

02.048 3fach-WSV, 1,80x1,75m, V3 40dB

1.440,00360,004 St EP............ GP .............

02.049 3fach-SSV, 1,20x1,45m, V4 o.A.

1.280,00320,004 St EP............ GP .............

02.050 3fach-SSV, 1,20x1,75m, V2 34dB

680,00340,002 St EP............ GP .............

02.051 3fach-SSV, 1,50x1,45m, V4 40dB

360,00360,001 St EP............ GP .............

02.052 3fach-SSV, 1,50x1,75m, V1 32dB

720,00360,002 St EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 5



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.053 3fach-SSV, 1,80x1,45m, V4 o.A.

5.040,00420,0012 St EP............ GP .............

02.054 3fach-SSV, 1,80x1,75m, V1 32dB

780,00390,002 St EP............ GP .............

02.055 3fach-SSV, 2,10x1,45m, V4 40dB

470,00470,001 St EP............ GP .............

02.056 3fach-SSV, 2,40x1,45m, V4 o.A.

2.520,00280,009 St EP............ GP .............

02.057 G30 3fach-WSV, 0,60x1,45m

1.200,00600,002 St EP............ GP .............

02.058 G30 3fach-WSV, 1,20x1,45m

3.600,00900,004 St EP............ GP .............

02.059 G30 3fach-WSV, 1,80x1,75m

3.600,001.200,003 St EP............ GP .............

02.060 G30 3fach-SSV, 1,80x1,75m

2.500,001.250,002 St EP............ GP .............

02.061 Aluminiumpaneel, 1,20x1,75m

16.500,00300,0055 St EP............ GP .............

EINSATZFENSTER

02.062 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V4 o.A.

8.100,00810,0010 St EP............ GP .............

02.063 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V1 32dB

3.260,00815,004 St EP............ GP .............

02.064 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V2 34dB

16.600,00830,0020 St EP............ GP .............

02.065 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V3 40dB

47.600,00850,0056 St EP............ GP .............

02.066 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV, V4 o.A.

23.100,00770,0030 St EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.067 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V1 32dB

4.980,00830,006 St EP............ GP .............

02.068 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V2 34dB

1.700,00850,002 St EP............ GP .............

02.069 DK-E.Fenster, 0,70x1,75m, WSV, V2 32dB

8.700,00870,0010 St EP............ GP .............

02.070 DK-E.Fenster, 1,05x1,75m, WSV, V4 40dB

950,00950,001 St EP............ GP .............

02.071 D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V4 o.A., RA

8.400,001.200,007 St EP............ GP .............

02.072 D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V3 40dB

7.560,001.260,006 St EP............ GP .............

02.073 G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, WSV

5.550,001.850,003 St EP............ GP .............

02.074 G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV

5.850,001.950,003 St EP............ GP .............

02.075 G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV

3.800,001.900,002 St EP............ GP .............

Summe Titel  02
 

529.850,00 EURPfosten-Riegel-Fassaden Aluminium, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 7



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

03 Titel Zubehör, Bedienelemente

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   Zubehör, Bedienelemente

03.001 Fenstergriff

8.635,0055,00157 St EP............ GP .............

03.002 Blindrosette Fenstergriff

161,0023,007 St EP............ GP .............

03.003 Drehsperre für Fensterelemente

5.024,0032,00157 St EP............ GP .............

03.004 RA-Antrieb mit Verriegelung, Drehfenster ca.1,20x1,75m

11.900,001.700,007 St EP............ GP .............

03.005 Einzelfensterblech, T=200-230 mm, L=ca.3,2m

280,00280,001 St EP............ GP .............

03.006 Einzelfensterblech, T=100 mm, L=ca.3,5m

800,00200,004 St EP............ GP .............

03.007 Tränenblech PR91, 250x1050 mm

120,00120,001 St EP............ GP .............

03.008 Leibungsverkleidung innen, Schattenfugen-Aluminiumblech

1.000,00500,002 St EP............ GP .............

Summe Titel  03
 

27.920,00 EURZubehör, Bedienelemente, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 8



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

04 Titel Aluminium-Fenster

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04   Titel   Aluminium-Fenster

AS 4 Anforderungsspezifikationen Fenstersystem

AS 4.1 technische Anforderungen

A0003 AS 4.2 Systembeschreibung Aluminiumsystem
Ausführungsbeschr.

AS 4.3 Farbkonzept Aluminiumsystem

* Ende der Anforderungsspezifikation *

04.001 Fenster 117, 3tlg. dk-ff-dk, 3,30x1,50m

4.500,004.500,001 St EP............ GP .............

Summe Titel  04
 

4.500,00 EURAluminium-Fenster, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 9



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

05 Titel Sonnenschutz Raffstore

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05   Titel   Sonnenschutz Raffstore

AS 5 Anforderungsspezifikationen Sonnenschutz

AS 5.1 Allgemeine Anforderungen

AS 5.2 technische Anforderungen

A0004 AS 5.3 Sonnenschutzsystem
Ausführungsbeschr.

AS 5.4 Oberfläche Sonnenschutzanlage

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

05.001 Anschlusskabel 15m einschl. Verlegung

4.360,0040,00109 St EP............ GP .............

05.002 Raffstoreblende als Kastenband

47.250,00150,00315 m EP............ GP .............

05.003 Zulage Raffstorekasten Eckelemente

1.200,00300,004 St EP............ GP .............

05.004 Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=1,2m

385,0055,007 St EP............ GP .............

05.005 Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=2,4m

2.160,0090,0024 St EP............ GP .............

05.006 Raffstoreanlage, 0,60x1,75m

450,00450,001 St EP............ GP .............

05.007 Raffstoreanlage, 0,70x1,75m

3.150,00450,007 St EP............ GP .............

05.008 Raffstoreanlage, 1,20x1,75m

540,00540,001 St EP............ GP .............

05.009 Raffstoreanlage, 1,30x1,75m

4.320,00540,008 St EP............ GP .............

05.010 Raffstoreanlage, 1,73x1,75m

1.120,00560,002 St EP............ GP .............

05.011 Raffstoreanlage, 1,80x1,75m

6.160,00560,0011 St EP............ GP .............

05.012 Raffstoreanlage, 2,25x1,75m

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 10



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

05 Titel Sonnenschutz Raffstore

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

2.320,00580,004 St EP............ GP .............

05.013 Raffstoreanlage, 2,40x1,75m

37.170,00590,0063 St EP............ GP .............

05.014 Raffstoreanlage, 3,00x1,75m

6.930,00630,0011 St EP............ GP .............

05.015 Raffstoreanlage, 2,25x2,24m

610,00610,001 St EP............ GP .............

05.016 Abstimmung/Inbetriebnahme mit Elektrofirma

800,001 psch GP .............

Summe Titel  05
 

118.925,00 EURSonnenschutz Raffstore, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 11



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

06 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

06   Titel   Stundenlohnarbeiten

AS 5 Anforderungsspezifikationen Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

* Ende der Anforderungsspezifikation *

06.001 Facharbeiter Fensterbauarbeiten

4.160,0052,0080 h EP............ GP .............

06.002 Helfer Fensterbauarbeiten

1.350,0045,0030 h EP............ GP .............

Summe Titel  06
 

5.510,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 12



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

17.100,0001 Titel Allgemeine Tätigkeiten ...........................1

529.850,0002 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium ...........................2

27.920,0003 Titel Zubehör, Bedienelemente ...........................8

4.500,0004 Titel Aluminium-Fenster ...........................9

118.925,0005 Titel Sonnenschutz Raffstore ...........................10

5.510,0006 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................12

Gesamtsumme:  VE  1100  Fassadenelemente, Sonnenschutz

Gesamtsumme, Netto: 703.805,00 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 133.722,95 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 837.527,95 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.01.2020 - Seite 13
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	014  PR104, 6-tlg., 6,19x1,94m
	015  PR29, 6-tlg., 7,39x1,94m
	016  PR38, 5-tlg., 4,35x1,94m
	017  PR59, 6-tlg., 5,59x1,94m
	018  PR30, 2-tlg., 1,92x1,94m
	019  PR83, 2-tlg., 1,39x1,94m
	020  PR91, 2-tlg., 2,44x2,04m
	021  PR97, 9-tlg., 7,99x1,94m, feuerhemmend G30
	022  PR100, 4-tlg., 3,79x1,64m
	023  PR101, 3-tlg., 3,19x1,64m
	024  PR113, 3-tlg., 3,19x1,64m
	025  PR105, 4-tlg., 4,99x1,64m
	026  PR106, 4-tlg., 6,19x1,64m
	027  PR120, 4-tlg., 4,69x1,64m
	028  PR121, 2-tlg., 2,59x1,64m
	029  PR122, 4-tlg., 5,89x1,64m
	030  PR118, 4-tlg., 4,39x1,94m
	031  PR119, 4-tlg., 3,79x1,94m
	032  PR08, 2-tlg., 2,21x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld
	033  PR12, 1-tlg., 1,01x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld
	034  Zulage Pfosten mit Schallschutzanforderung
	FESTVERGLASUNGEN, PANEELE
	035  3fach-WSV, 0,60x1,75m, V4 o.A.
	036  3fach-WSV, 0,60x1,75m, V1 32dB
	037  3fach-WSV, 0,60x1,75m, V2 34dB
	038  3fach-WSV, 0,60x1,75m, V3 40dB
	039  3fach-WSV, 0,70x1,75m, V2 34dB
	040  3fach-WSV, 1,13x1,75m, V4 o.A.
	041  3fach-WSV, 1,20x1,85m, V4 o.A.
	042  3fach-WSV, 1,20x1,75m, V1 32dB
	043  3fach-WSV, 1,20x1,75m, V2 34dB
	044  3fach-WSV, 1,20x1,75m, V3 40dB
	045  3fach-WSV, 1,65x1,75m, V4 o.A.
	046  3fach-WSV, 1,80x1,75m, V1 32dB
	047  3fach-WSV, 1,80x1,75m, V2 34dB
	048  3fach-WSV, 1,80x1,75m, V3 40dB
	049  3fach-SSV, 1,20x1,45m, V4 o.A.
	050  3fach-SSV, 1,20x1,75m, V2 34dB
	051  3fach-SSV, 1,50x1,45m, V4 40dB
	052  3fach-SSV, 1,50x1,75m, V1 32dB
	053  3fach-SSV, 1,80x1,45m, V4 o.A.
	054  3fach-SSV, 1,80x1,75m, V1 32dB
	055  3fach-SSV, 2,10x1,45m, V4 40dB
	056  3fach-SSV, 2,40x1,45m, V4 o.A.
	057  G30 3fach-WSV, 0,60x1,45m
	058  G30 3fach-WSV, 1,20x1,45m
	059  G30 3fach-WSV, 1,80x1,75m
	060  G30 3fach-SSV, 1,80x1,75m
	061  Aluminiumpaneel, 1,20x1,75m
	EINSATZFENSTER
	062  DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V4 o.A.
	063  DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V1 32dB
	064  DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V2 34dB
	065  DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V3 40dB
	066  DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV, V4 o.A.
	067  DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V1 32dB
	068  DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V2 34dB
	069  DK-E.Fenster, 0,70x1,75m, WSV, V2 32dB
	070  DK-E.Fenster, 1,05x1,75m, WSV, V4 40dB
	071  D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V4 o.A., RA
	072  D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V3 40dB
	073  G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, WSV
	074  G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV
	075  G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV

	03 Zubehör, Bedienelemente
	001  Fenstergriff
	002  Blindrosette Fenstergriff
	003  Drehsperre für Fensterelemente
	004  RA-Antrieb mit Verriegelung, Drehfenster ca.1,20x1,75m
	005  Einzelfensterblech, T=200-230 mm, L=ca.3,2m
	006  Einzelfensterblech, T=100 mm, L=ca.3,5m
	007  Tränenblech PR91, 250x1050 mm
	008  Leibungsverkleidung innen, Schattenfugen-Aluminiumblech

	04 Aluminium-Fenster
	AS 4 Anforderungsspezifikationen Fenstersystem
	AS 4.1 technische Anforderungen
	AS 4.2 Systembeschreibung Aluminiumsystem
	AS 4.3 Farbkonzept Aluminiumsystem
	* Ende der Anforderungsspezifikation *
	001  Fenster 117, 3tlg. dk-ff-dk, 3,30x1,50m

	05 Sonnenschutz Raffstore
	AS 5 Anforderungsspezifikationen Sonnenschutz
	AS 5.1 Allgemeine Anforderungen
	AS 5.2 technische Anforderungen
	AS 5.3 Sonnenschutzsystem
	AS 5.4 Oberfläche Sonnenschutzanlage
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *
	001  Anschlusskabel 15m einschl. Verlegung
	002  Raffstoreblende als Kastenband
	003  Zulage Raffstorekasten Eckelemente
	004  Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=1,2m
	005  Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=2,4m
	006  Raffstoreanlage, 0,60x1,75m
	007  Raffstoreanlage, 0,70x1,75m
	008  Raffstoreanlage, 1,20x1,75m
	009  Raffstoreanlage, 1,30x1,75m
	010  Raffstoreanlage, 1,73x1,75m
	011  Raffstoreanlage, 1,80x1,75m
	012  Raffstoreanlage, 2,25x1,75m
	013  Raffstoreanlage, 2,40x1,75m
	014  Raffstoreanlage, 3,00x1,75m
	015  Raffstoreanlage, 2,25x2,24m
	016  Abstimmung/Inbetriebnahme mit Elektrofirma

	06 Stundenlohnarbeiten
	AS 5 Anforderungsspezifikationen Stundenlohnarbeiten
	Verrechnungssätze für Löhne
	* Ende der Anforderungsspezifikation *
	001  Facharbeiter Fensterbauarbeiten
	002  Helfer Fensterbauarbeiten
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