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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung

und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 

Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 

insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 

Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 

Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 

aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 

auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten

aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Der gegenständliche 1. Bauabschnitt wird als dreigeschossiger 

Neubau im Norden der Bestandsklinik und als Aufstockung des 

südlich angrenzenden Bestandgebäudes ausgeführt.

Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Räume für die Laboratoriums-

medizin, die Sterilgutversorgung (AEMP) und Arztdiensträume. Im

1.Obergeschoss wird eine neue OP-Abteilung errichtet. Im Unter-

geschoss und in einer Dachzentrale wird die Technik untergebracht.

Die Realisierung des 1.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase A: Vorbereitende Maßnahmen

- Phase B: Neubau Nord, Funktionstrakt

- Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 

auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 

Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von

der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

die St2550.

3. Einschränkungen durch bestehenden Klinikbetrieb

3.1 Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb

zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich

anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 

der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 

wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

3.2 Hubschrauberbetrieb

In unmittelbarer Nähe zur Baustelle, auf dem Gelände der Klinik

befindet sich der Landeplatz für den Rettungshubschrauber. Der

Hubschrauberflugbetrieb muss ohne Einschränkungen auf der

bestehenden Landestelle während der gesamten Bauzeit betrieben

werden. Hierbei ist von ca. 40 Flugbewegungen pro Kalenderjahr

auszugehen.

Die Situation und der Bereich der An- und Abflugzone sind in

dem beiliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abflüge finden

nur in dem gekennzeichneten Bereich statt.

Für die Kalkulation und den Baustellenbetrieb ergeben sich für
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den AN hieraus folgende Vorgaben:

- Baustoffe, Bauteile und Materialien sind so zu lagern, dass

  sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden können.

- Bauabläufe sind unter Berücksichtigung des Hubschrauber

  betriebs zu planen.

- Kranstellplätze und Schwenkbereiche müssen mit der Flugauf-

  sichtsbehörde abgestimmt werden. Zu diesem Zweck ist die

  Baustelleneinrichtung auf dem Baustelleneinrichtungsplan

  einzutragen und zur Genehmigung vorzulegen.

- Bei ruhendem Baubetrieb ist der Kranausleger außerhalb der 

  Hindernisfreifläche zu arretieren.

- Für den Kranbetrieb sind Sicherungsmaßnahmen nach den

  Vorgaben der Flugaufsichtsbehörde vorzusehen. Diese bestehen 

  mindestens aus

  > Befeuerungsanlagen

  > Krananschlagpunkte zu Sicherung einschl. der täglichen

    Durchführung und dem ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen 

  (Diese Leistungen sind von dem, für die Kranbereitstellung 

  beauftragten AN einzukalkulieren)

4. Zugänge, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benützt

werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-

täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit

des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 

Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. 

Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu

organisieren.

4.2 Anrainer

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 31.4

4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

4.4 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 

Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-

genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 

Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 
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Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 

Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 

verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 

der Zutritt nicht möglich ist.

4.5 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 

Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Ausnahmen hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den

zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit 

den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser 

Zeiträume abgegolten.

4.6 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftraggebers.

5. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

5.1 Entwässerung, sanitäre Einrichtungen

siehe WBVB, Ziff. 26.2

5.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

6. Versorgungseinrichtungen

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

7. Lager- und Arbeitsplätze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flächen/Räume:

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-

stellten Fahrzeugen freizuhalten.

8. Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 

auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 

eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-

lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 

Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 

Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 

und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

9. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 

zu entnehmen (siehe auch WBVB).
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9.2 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung 

der beschriebenen Leistungen.

9.3 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

9.4 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

9.5 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz

gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten

Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die

Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissions-

arme Baugeräte eingesetzt werden.

9.6 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-

minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt

aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch

den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

9.7 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 

in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 

fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

9.8 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 

geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 

auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-

zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 

alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 

vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

10. Bauseitige Leistungen
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10.1 Gerüste

Erforderliche Gerüste in Innenbereich sind durch den AN selber zu 

liefern und in die Einheitspreise zu inkludieren.

10.2 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

10.3 Bauwasser

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des 

AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu

inkludieren.

10.5 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-

punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN 

seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 

Geschoss zu übertragen.

11. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt- 

12. Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung

gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 

Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 

dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet 

nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 

auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 

Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 

Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 

BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 

Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 

abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 

nicht gesondert vergütet.

13. Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 

eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 

der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

Werden die Arbeitsplätze von Unternehmen nicht arbeitstäglich

sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung 

 

Seite 5



Kreisklinik Altötting - 1. BA Anbau Nord 23.03.2020

VE1200 Tischlerarbeiten

      

durch die Objektüberwachung die Schutt- bzw. Abfallberäumung, dann 

wird der Schutt bzw. die Abfälle auf Kosten des jeweiligen Unter-

nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zuge-

führt. Entsorgungskosten für verbleibenden und vermischten Bauschutt,

Baumüll etc., der auf Veranlassung des AG entsorgt werden muss,

werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.

14. Prüfungen

14.1 Güteüberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis über die Güteüberwachung der 

zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser Nachweis

gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden,

- für die ein Gütezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Überwachung durch eine amtlich 

  anerkannte Prüfstelle unterliegt.

14.2 Stoffprüfung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bau-

teile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. 

Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie 

Bauteile zurückzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren

Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtlich aner-

kannte Prüfstelle, oder einer vom AG anerkannten Prüfstelle 

zu verlangen.

15. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

15.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/oder 

als PDF 1-fach überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-

ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 

erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 

Unterlage.

15.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der

Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 

  Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 

  ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 

  Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 

  Grundlage der Vorgaben des AG

- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-

  zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung

  und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben.

15.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung 

zur Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 

rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 
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Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 

nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,

werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 

Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

16. Dokumentation des AN

16.1 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die

Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein

Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und

Krankenhaustechnik MKT anzuwenden. 

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-

Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen 

Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) 

müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums

ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der

aktuellen Fassung einsehbar unter:

http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

16.2 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die 

Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabs-

getreu. (o.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr       Inhalt

-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

101_Lageplan KKAÖ

102_Lageplan Baufeld Nord

103_Baustelleneinrichtungsplan Ausbau

2. Werkpläne

Grundrisse Ausbau:

201_A-P5-BT13-GR-00-1-00-190528

202_A-P5-BT13-GR-00-2-00-190528

203_A-P5-BT13-GR-01-3-03-190725

204_A-P5-BT13-GR-01-4-02-191016

Schnitt:

205_A-P5-BT13-SC-A-A-01-190408

Übersichtspläne Möblierung:

206_A-P5-BT13-D-191_Übersicht Möblierung (Schreiner_lose) EG

207_A-P5-BT13-D-193_Übersicht Möblierung (Schreiner_lose) 1.OG-2

Wandansichten:

207_E 404 Personalumkleide

208_E 407 Büro Leitung

209_E 408 Pers. Aufenthalt

210_E 410 Büro OA Anästhesie

211_E 417 + 417_1 Bereitschaftsdienst + Nasszelle

212_E 432 Büro Leitung

213_E 433 Pers. Aufenthalt

214_E 434 Pers. Umkleide

215_E 435 Pers. Umkleide

216_E 436 Schleuse

217_E 450 + 450_1 Bereitschaftsdienst inkl. WC

218_E 460 Dienstraum OA Med Klinik 1

219_1.501 Personal Umkleide Bereich

220_1.501_1 Personal Dusche

221_1.503 Diktat

222_1.507 Leitung OP Pflege

223_1.511 Personalaufenthalt

224_1.522 Umkleide_Schleuse

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-
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5. Technik

-

6. Details

601_D-600 Möbeldetail

7. Unterlagen

701_Fotodokumentation Bestand

702_Liste Reinigungsmittel

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben

sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801_kkaoe_TPL_1200_200302

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,

sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter

  Möblierung für Büros, Umkleiden, Aufenthaltsräume mit Küchen

Zu den Leistungen gehören ferner folgende wesentlichen

Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung

> Schutzmaßnahmen der eingebauten Möblierung während der Bauphase

> Reinigungsarbeiten für die Leistungen des AN vor Abnahme

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen

  Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer

  Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis,

Montage und Lieferung zur Erfüllung des festgelegten

Verwendungszwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind

Bestandteil des Angebots.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen 

Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, 

auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen 

hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter 

zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders

erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der 

Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV 

  DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauleistungen

            jeder Art

  DIN 18355 Tischlerarbeiten

  DIN 18357 Beschlagsarbeiten

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten für eine fix und fertige Leistung

in fachgerechter Ausführung, einschließlich aller erforder-

lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie

Anschlüsse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht

besonders aufgeführt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer

einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der

Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht

explizit erwähnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-

nahme, Funktionsprüfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis

beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte

Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck

zu überprüfen.

AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur

Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-

datenblätter aller zum Einsatz kommender Produkte

auszuhändigen.

Notwendige Prüfzeugnisse, speziell über die Einhaltung 

der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen müssen technisch in 

sich abgestimmt sein.

Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw. 

Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen 

mindestens gleichwertig erfüllen. Sofern andere Erzeugnisse 
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angeboten werden, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit 

und Bewährung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu 

erbringen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte 

müssen nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende 

Objekt den primären Schutzzielen des Bauordnungsrechts 

sowie den Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang A 

der Bauproduktenverordnung entsprechen. 

Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausge-

schriebenen Produkte die Leistungen, die nicht nach den 

technischen Spezifikationen erklärt werden können, aber 

für die Erfüllung der Bauwerksanforderungen erforderlich 

sind zu erklären. Die Möglichkeiten zur Erklärung der 

genannten Leistung sind in der Prioritätenliste des DIBT 

aufgeführt. Die Prioritätenliste des DIBT listet euro-

päisch harmonisierte Normen auf, bei denen einzelne 

Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen 

an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritäten-

liste des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. 

Bauart Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheits-

relevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden können, 

durch:

- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen 

  Dokumentation unter Einschaltung einer entspr. Art. 30 

  BauPVO qualifizierten Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten 

  Norm in einer technischen Dokumentation unter 

  Einschaltung einer entspr. Art. 43 BauPVO qualifi-

  zierten bzw. notifizierte Stellen (ehem. PÜZ-Stellen)

- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines 

  bestimmten Abschnittes der MVV TB

- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm 

  ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. Zulassungen mit 

  noch aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit 

  abgelaufener Gültigkeit und einer Erklärung, dass die 

  Güteprüfungen nach den Bestimmungen in den Zulassungen 

  weiter geführt werden. 

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, 

ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB 

erfüllt sind hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,

A 2 - Brandschutz,

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,

A 5 - Schallschutz und

A 6 - Wärmeschutz.

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher 

nicht den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

AS 0.4 Aufmaß, Vorleistungsprüfung

Das Aufmaß für Einbaumöbel, die von den baulichen Gegeben-

heiten abhängig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN

hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und

vor Montagebeginn zu überprüfen, ob bauseitige Einbauten
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(z.B. Rohrleitungen, Bodenschächte etc.) mit den Einbau-

möbel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Aufmaßleistungen sind Nebenleistung und werden nicht geson-

dert vergütet.

AS 0.5 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhängende Ausführung

der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der

AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten

auszuführen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunter-

brechung auszuführen und in der Kalkulation zu berück-

sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

- Aufmaß vor Ort

- Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen

- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn

  elektrische Anschlüsse in den Möbeln zu verlegen sind

- Anschluss elektrischer Einbaugeräte

- Funktionsprüfung / Inbetriebnahme

- elastische Bauwerksanschlüsse

- Beschlagsmontage / Endmontage

AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle

mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN

in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht

gesondert vergütet. Bauseitige BE siehe WBVB.

AS 0.7 Ausführungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prüfung bzw.

Ausführungsfreigabe vorzulegen.

AS 0.7.1 bis 3 Wochen nach Auftragserteilung

- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen

- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OÜ, einschl.

  > Fertigungsplanung und Bestellfristen

  > Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung

  > Montagen nach geplanten Abschnitte

- Baustelleneinrichtungsplan

- Bemusterungen aller im LV vorgeschriebener Bauteile

  "Muster erforderlich"

AS 0.7.2 bis 6 Wochen nach Auftragserteilung

- Vorlage Werk- und Montageplanung an Architekt

- abgestimmte Grundsatzdetails aller Konstruktionen

- Schaltpläne, Kabellisten, etc. für alle elektrischen

  Anlagen zur Abstimmung mit dem Elektroplaner

AS 0.7.3 bis 10 Wochen nach Auftragserteilung

Nach 10 Wochen muss die Werkstattplanung, alle Abstimmungen

und Freigaben abgeschlossen sein und als Gesamtdokumentation

vorliegen.

- Werkstatt- und Detailzeichnungen, aus denen alle zum Einbau

  vorgesehenen Teile klar ersichtlich dargestellt sind

- Schaltpläne und techn. Daten für alle elektrischen

  Komponenten, abgestimmt mit dem Elektroplaner

- Aufstellung / Überprüfung des Leistungsumfangs, positions-

  bezogen mit den jeweiligen Freigabeunterlagen
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AS 0.7.4 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausführungsfreigaben,

statische und sonstige Nachweise müssen spätestens 2 Wochen

vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausführung

freigegeben" gekennzeichnet, der Objektüberwachung übergeben

sein. Bei Nichtvorliegen kann die Objektüberwachung die

Montagefreigabe verweigern.

AS 0.7.5 Form der Ausführungsunterlagen des AN

Alle Unterlagen müssen die Einbauörtlichkeit (Raumnummer) 

und die LV-Pos.Nr. enthalten.

AS 0.8 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,

ist vom AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung vor der

Abnahme durchzuführen. Die Leistung ist in die Einheits-

preise mit einzukalkulieren.

AS 0.9 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Möblierungen sind unverzüglich nach dem

jeweiligen Einbau gegen Beschädigungen und Verschmutzung

bis zur Abnahme zu schützen. Schutzvorrichtungen etc.

dürfen erst nach Abstimmung mit der Objektüberwachung

entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von

ihm zu entsorgen.

AS 0.10 Montage

Die Montage der Einbaumöbel muss flucht-und lotrecht erfolgen.

Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie Stell-

füße, Justierschrauben, justierbare Bänder, etc. horizontal

und vertikal auszurichten und Fronten mit einem einheitlichen

Fugenbild herzustellen.

AS 0.11 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Einbaumöbel ist entsprechenden der

Arbeitsstätten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwalt-

ungs-Berufsgenossenschaft)und den einschlägigen Normen für

Büromöbel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewähr-

leisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie

Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu

dimensionieren.

AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt für alle Einbau-

elemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine

abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden

Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den

beigefügten Plänen bei der Kalkulation und als Qualitäts-

standard zu berücksichtigen.

AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberflächenver-

fahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund
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müssen für einheitliche Optik und Haptik vom gleichen 

Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse

E1 auszuführen. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraum-

bereichen (Nassraummöbel, Küchenarbeitsplatten) sind in der

Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312

auszuführen, alle weiteren Einbaumöbel in der Klasse P2.

Alle Platten sind grundsätzlich beidseitig beschichtet

auszuführen. Nicht sichtbare Flächen können mit einfachem

Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgeführt werden.

AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis

einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312,

Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-

imprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323, geprüft und

zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachböden 

und Korpusrückwänden. Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielerzeugnis: Egger Eurodekor E1 P2/P3,

oder gleichwertig nach Wahl des AN

AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3

(Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beid-

seitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL

mit hoher Widerstandsfähigkeit und Oberflächenqualität nach

DIN EN 438-3, geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III

Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz,

Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:

Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielerzeugnis: Egger Schichtstoffverbundplatte aus

Eurospan E1 P2 CE und HPL Schichtstoff, oder gleichwertig

nach Wahl des AN

AS 1.4 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Längen und

ungestoßen zu verarbeiten.

Alle Kunstsoffanleimer sind aus schlagzähem, nachhobelbarem

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) maschinell mit Schmelz-

klebstoff aufzubringen (z.B. EGGER ABS-Kante, oder gleich-

wertig nach Wahl des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach

Herstellerrichtlinien.

Die Oberflächen der Anleimerkanten sind aus der selben

Kollektion wie die Flächen der Holzwerkstoffplatten auszu-

wählen. Die Anleimerkanten müssen auf gesamter Kantentiefe

vollflächig durchgefärbt sein. Die bevorzugte Standard-
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Kantenstärke beträgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind

wasserfest mindestend D3 nach DIN EN 204 auszuführen.

Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS 2.6 beschrieben.

Sämtliche Schnittkanten und Schnittflächen, die nicht mit

einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasser-

fest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulässig.

AS 1.5 Dauerelastische Verfugungen

Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbeständig,

ungiftig und beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfek-

tionsmittel, für den Krankenhauseinsatz geeignet, auszuführen. 

Farbe nach Wahl des AG.

AS 1.6 Stahlteile, Befestigungsmittel

Alle Stahlteile sind mind. aus Stahl S235JR mit verzinkten

Oberflächen auszuführen. Sichtbar zugängliche Stahlteile

erhalten zusätzlich einen 2-fach matten Lackanstrick, RAL-

Farbton nach Angabe des Architekten.

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen

und Dübel müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungs-

zweck und gemäß den Anforderungen und dem entsprechenden

Untergrund ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die

hierfür gültigen Normen und der aktuelle Stand der Technik

zu berücksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in

die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

AS 2 Konstruktion

AS 2.1 Größenangaben

Korpus : B x T x H

Korpusaußenmaße ohne Sockel, Fronten, Passleisten etc.

Flächen: B X T horizontal

         B x H vertikal

Die Maßangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet

und Materialstärken Dicke d i.d.R. in Millimeter angegeben.

AS 2.2 Korpus

Korpusse, die durch Fronten geschlossen sind, sind

vorrangig aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten

gem. AS 1.1 auszuführen. Offene Korpusse und Regale aus

Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.

Korpusseiten     d = 19 mm

Korpusrückwände  d = mind. 12 mm

Lochreihensystem LR 32 für lose Fachböden in Korpus-

innenseiten vorsehen

Korpus-Außenseiten mit zusätzlicher Seitenblende müssen

nicht beschichtet werden.
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Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.

Büro-Korpusse im Modulsystem:

Alle Korpusse vorgerichtet für Modul-System. Die Korpus-

seitenwände bzw. Schrankteiler sind immer mit Lochreihen-

bohrung auszuführen. Um eine Ausrüstung der ausgeschrieb-

enen Einrichtungen mit modularen Systemen nach ISO-Norm

zu gewährleisten, sind die Hoch- bzw. Unterschränke im

entsprechenden Rastermaß auszuführen. 

Alle Schränke werden generell in verleimter Korpusaus-

führung zu liefern und montieren. Anschlüsse zum Bau-

körper können durch korpusbündige Passleisten in Front-

ausführung erfolgen.

Hängeschränke einschl. Unterkonstruktion und Hängebeschlag,

Rückwand grundsätzlich mit 10 mm Wandabstand.

Rückwände von ELT-Einbauten sind aus schwer entflammbaren

Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten

und der Rückwand kein freier Lufthohlraum von mind. 10 cm

vorhanden ist.

AS 2.3 Sockel

Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.2, d = 19 mm,

vorderseitig mit HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante 

zum Fußboden mit ABS-Kante gem. AS 1.4, 

Standardsockelhöhe H = ca. 100 mm

Die außenliegenden Sockelblenden sind bis an die anschließ-

enden Bauteile weiter zu führen und exakt anzuarbeiten.

Bei Überlänge sind die Korpusstöße aufzunehmen. Ecksockel 

sind als 2-teilige Sockel beschrieben. Ecken von Sockelleisten 

i.d.R stumpf aneinanderstoßend mit Kunststoffkante auf der 

freien Stirnseite.

Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den

Möbelstellfüßen zu befestigen, der Sockel selbst wird

geschraubt befestigt.

Für die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein

Falz von ca. 4 x 4 mm in den Sockel einzufräsen und gem.

AS 1.5 zu Verfugen.

AS 2.4 Fronten

Alle Fronten sind als Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2

beidseitig mit HPL-Schichtstoffbelag auszuführen, d = 19 mm, 

Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4., Fronten i.d.R.

aufschlagend, korpusüberdeckend

Höhenangaben für Frontteile beziehen sich immer auf die

Korpusaußenkanten bzw. Unterkante der Arbeitsplatte. 

Mittelteilung nach Achsmaß, Abstände der Frontteile im 

Regelfall 6 mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc. 

ebenso 6 mm.

AS 2.5 Fachböden 

Ausführung Plattenwerkstoff:

Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachböden aus melamin-

harzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.1, d = 19 mm, 
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Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.4., 

Fachböden mit ca. 10 mm Rücksprung hinter den Korpus-

vorderkanten ausgebildet

Ausführung Metall:

Fachboden aus Stahlblech, 3-fach-Abkantung an Vorder- und 

Rückseite, oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016, verkehrsweiss

Stärke ca. 24 mm

 

Bei höhenverstellbaren, losen Fachböden sind immer 4 Boden-

träger, geeignet für Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum 

angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg 

(nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.

AS 2.6 Blenden, Einhausung

Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind

aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2 mit einseitiger

HPL-Beschichtung auszuführen, d = 19 mm bzw. 40 mm, 

sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.4

Bei allen an den Korpus angesetzen Blenden sind evtl.

notwendige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung mit

einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Decken-

anschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind

immer einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion

zu kalkulieren.

Stöße in Blenden sind immer mit exakt verarbeiteten V-Fugen

auszuführen, die Flächenbündigkeit der Blenden ist durch

geeignete Maßnahmen (z.B. Dübel/Feder) sicherzustellen.

Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag

aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.

AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.2,

Dicke 38 - 40 mm, fugenlose Oberfläche aus HPL,

Schichtdicke 1,0 mm, Rückseite mit Feuchtigkeits-

abweisender Kaschierung

Kantenausführung:

Kanten im Post-Forming-Verfahren mit Radius 3 mm, kurze 

Stirnkanten und Ausklinkungen mit 2 mm ABS-Kante gem. 

AS 1.4 in Oberflächendekor, nötige Ausschnitte mit 

Dichtstoff versiegelt.

Arbeitsplatten sind bis zu einer Länge von 350 cm ungestoßen

auszuführen. Stöße in Arbeitsplatten sind mit exakt

verarbeiteten V-Fugen auszuführen, die Flächenbündigkeit und

Stabilität der Arbeitsplatten ist durch geeignete Maßnahmen

(z.B. Lamelleo/Feder und Plattenverbinder) sicherzustellen.

Alle Arbeitsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen.

Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit einzukalkulieren.

AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritzschutz aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.2, 

d = 19 mm, nur Vorderseite mit Schichtstoff belegt,

sichtbare Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.,
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Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

Stöße in Paneelen sind mit exakt verarbeiteten V-Fugen

auszuführen, die Flächenbündigkeit der Platten ist durch

geeignete Maßnahmen (z.B. Lamelleo/Feder und Platten-

verbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend dauerelastisch zu

verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit

einzukalkulieren.

AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl,

beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum

Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter Dekorspan-

platte gem AS 1.1 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des 

AN. Befestigungsmöglichkeit von aufgesetzen Schubladen-

fronten gem. AS 2.4

Schubkastenführung als Vollauszug:

- kugelgeführt, Selbsteinzug und Dämpfung integriert

  (sanftes Schließen, in geschlossener Position halten)

- belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben

- aushängbar durch Trennhebel

- Höheneinstellung zum Justieren der Front

AS 3 Oberflächen und Dekore

Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

MUSTER ERFORDERLICH:

Alle zur Ausführung kommende Dekore sind einschl. der 

zugehörigen Kunststoffkanten zu bemustern.

Anforderungen Melaminharzbeschichtung:

Melaminharzbeschichtung nach EN 14323

- d = 0,3 - 0,5 mm

- Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A

Anforderungen Schichtstoff HPL:

HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438

- d = 0,8 mm / 1,0 mm

- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A

- Stoßfestigkeit: mindestens Klasse 4

AS 3.1 Dekor "weiss"

Dekor der Korpusse, Einlegeböden, Blenden

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: RESOPAL, Snow White 9417-60

oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.2 Dekor "grau"

Dekor der Korpusse, Einlegeböden, Blenden
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UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Egger Perlgrau, U763 ST9

oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 4 Beschläge

AS 4.1 Scharniere / Bänder

Scharniere / Türbänder, Ausstattung ISO für Schränke

- Ganzmetallscharniere, Oberfläche vernickelt

- 180 ° Öffnungswinkel mit außenliegender Rolle

- höhenverstellbar

- mit Zuhaltemechanik

Bänder für Schränke mit montiertem Modulsystem

AS 4.2 Topfbänder für Drehtüren

Eck-, Mitten- bzw. Zwillings-Topfscharniere für Holzwerkstoff-

türen, vorrangig aufschlagende und teilweise einschlagende

Fronten 

- mit Kleiderschutz

- Montage: Tür am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)

- Einstellmöglichkeiten:

  Seitenverstellung von –2 bis +2 mm,

  Tiefenverstellung von –2 bis +3 mm,

  Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

- ohne Schließautomatik

- 110° Öffnungswinkel

Anzahl nach Hersteller-Verarbeitungsrichtlinie entsprechend

den Türabmessungen und Türgewichten der Drehtüren.

AS 4.3 Hochklappbeschlag für Oberschränke

Einsatzbereich für Fronten aus Holzwerkstoffen

- Klappenhöhe bis 500 mm

- Öffnungswinkel 100°

- Hochschwenkautomatik mit Öffnungsbegrenzer

- Stahl, Oberfläche vernickelt

- Beschlag zum Schrauben in 32mm Lochreihe

- Befestigung der Klappe werkzeuglos (Clip-Technik)

- Klappe hält in jeder Stellung

- mit Schließdämpfung

AS 4.4 Aufschiebebeschlag / Einhängebeschlag

Aufschiebebeschlag bzw. Einhängebeschlag zum Befestigen

von Paneelen und Blenden an Rahmen-Unterkonstruktionen,

verdeckt liegend

- Kunststoff (Polycarbonat)

- geeignet für die Befestigung im Raster 32 mm

- immer bestehend aus Rahmen- und Plattenteil

AS 4.6 Sockelstellfuß und Blendenbefestigung

Sockelstellfüße aus Kunststoff zum Anschrauben

- Höheneinstellung +15 mm

- Tragkraft: ca. 160 kg

- inkl. Sockelblendenclip mit Blendenhalter
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- rechteckige Montageplatten

- Material Kunststoff

Die Anzahl, Art und Lage der Stellfüße sind nach 

Herstellervorschriften und entsprechend den a.a.R.d.T 

zu planen und auszuführen.

AS 4.7 Tablarträger

Tablarträger mit Anschraubplatte, höhenverstellbar für

verdeckt liegende Befestigung von Sideboards, Ablagebretter,

für Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbau-

wand mit Wandverstärkung geeignet

- Stahl verzinkt

- höhenverstellbar

- mit Neigungseinstellung

AS 4.8 Griffe

Bügelgriff in U-Form, rund

- Durchmesser ca. 10 mm

- Bügellänge ca. 135 mm an Unter- und Oberschränken,

  (Fronten bis 1,5 m), 

  ca. 290 mm an Hochschränken

  (Fronten ab 1,5 m)

- Bügeltiefe ca. 35 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt gebürstet

Bsp.-Erz.: Häfele 116.11.644

MUSTER ERFORDERLICH

AS 4.9 Schlösser - Schließung

Personalschränke (Spinde, Wertfächer, Aktenschränke) mit 

Vorrichtung der Möbelschlösser für bauseitig gelieferte 

und montierte manuelle Rundzylinder. Die Planung der 

Schlösser hat in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und 

dem Architekten zu erfolgen.

AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss

Montage von bauseitigem Aufschraub-Riegelschloss für

Serienmöbelbau

- Ausführung nach Angaben AG

- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt

- Dornmaß 40 mm

- Zylinderlänge ca. 20 mm

- Normalprofil, Zylinder-DM 22 mm

- mit Schließblech zum Anschrauben oder Einlassen

- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt

AS 4.11 Drehstangenschloss

Montage von bauseitigem Aufschraub-Drehstangenschloss, 

Normalprofil, für Serienmöbelbau

- Ausführung nach Angaben AG
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- Gehäuse und Zylinder in Zinkdruckguss, vernickelt

- Dornmaß 40 mm

- Zylinderlänge ca. 20 mm

- Zylinder-DM 22 mm

- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt

- geteilte Profilstange 6 mm

- einschl. Drehstange, Führungen, Fanghaken, 

  Schließbolzen

AS 4.12 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, verchromt, hochglanz

- Materialdicke mind. 0,60 mm

- Höhe ca. 30 mm

- Breite ca. 15 mm

- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss,

  Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhaken aus Metall, 

fest auf der Kleiderstange mit Öse aufgefädelt

AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende für

Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten

und Wasserspender

- d = 60 - 80 mm

- Höhe ca. 40 mm für Abdeckung der gesamten Kante

- abgerundete Kanten gegen Beschädigung von Elektrokabel

  und Schläuchen

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

01   Titel   Allgemeine Tätigkeiten

01.001 Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung für alle

in den nachfolgenden Positionen beschriebenen

Einbaumöbel und sonstige feste Einbauten

- einschl. Aufmaß

- einschl. Baukörperanschlüsse, Unterkonstruktionen

  Beschläge

- einschl. Mustervorlagen (Oberflächen- und

  Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken

ELT und HLS

Abrechnung pauschal

1 psch GP ...........

01.002 Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse,

einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen

als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

Einkomponentige Fugendichtmasse für innen

zur Versiegelung von Fugen und Anschlüssen

mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf

    Polyacylatbasis

- Farbton  : weiß

- Bruchdehnung : 200 % nach DIN 3505/ISO 868

- Standvermögen : < 2 mm nach ISO 7390

- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm² nach DIN 5354

- einkomponentig

- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet

- plastoelastisch nach Trocknung

- geruchsarm

- überstreichbar

Anwendung der Verfugungsposition nur an Bauteilen,

bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke

nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel

beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Türzargen, etc.)

200 m EP ........... GP ...........

01.003 Anschlussfugen Silikon

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl.

erforderlicher Hinterfüllungen als

abgeglättete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon-

Dichtstoff für Baudehnungs- und Anschlussfugen

im Innenbereich

 
Übertrag: .............

Seite 23



Kreisklinik Altötting - 1. BA Anbau Nord 23.03.2020

VE1200 Tischlerarbeiten

01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy

- Farbton  : transparent, weiß, grau,

                     schwarz

- Rissdehnung : 300 % nach DIN EN ISO 8339

- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm² nach DIN 5354

- einkomponentig

- neutral vernetzend

- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet

- nach Trocknung dauerhaft elastisch

- geruchsarm

Anwendung der Verfugungsposition nur an Bauteilen,

bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke

nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel

beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Türzargen, etc.)

100 m EP ........... GP ...........

Summe Titel  01
   

Allgemeine Tätigkeiten, Netto: ................

Übertrag: .............
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02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

02   Titel   Büro-/Zimmereinbauten

02.001 Einbauschrank Akten+Garderobe, E.407, ca.308x45x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 3 Stück Aktenschränken,

1 Stück Garderobenschrank, Decken-, Wand-, und

Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht: _E.407_

Gesamtabmessung: ca. 308 x 45 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Aktenschränke:

> Korpus 85 x 43 x 205

> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff, 

  aufschlagend

> je 5 St lose Fachböden Metall

> einschl. Drehstangenschloss

1 x Garderobenschrank:

> Korpus 42,5 x 43 x 205

> Drehtüre mit Bügelgriff, aufschlagend

> 1 St Kleiderstange

> 2 St lose Fachböden Holz

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:

> 1 St Deckenblende ca. 308 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 308 x 10 cm, 

  zurückversetzt

> 2 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

Montage:

Einbauschrank zwischen 2 Wänden eingepasst,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Einbauschrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

02.002 Wie Position 02.001 :

Einbauschrank Garderobe, E.410, ca.127x45x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 2 Stück Garderobenschränke,

Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden, wie zuvor 

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _E.410_

Gesamtabmessung: ca. 127 x 45 x 280 cm

2 x Garderobenschränke wie zuvor, jedoch:

> Korpus 60 x 43 x 205

Blenden:

 

Übertrag: .............
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> 1 St Seitenblende ca. 45 x 280 cm

> 1 St Deckenblende ca. 127 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 127 x 10 cm, 

  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

Montage:

Einbauschrank an Wandecke montiert

Ausführungsbereich: Büro Dienstraum OA, EG

15 St EP ........... GP ...........

02.003 Wie Position 02.001 (Seite 25):

Einbauschrank Kleider+Garderobe E.417, ca.175x55x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 1 Stück Garderobenschrank,

1 Stück Kleiderschrank, Decken-, Wand-, und

Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _E.417_

Gesamtabmessung: ca. 175 x 55 x 280 cm

1 x Kleiderschrank:

> Korpus 60 x 53 x 205

> Drehtüre mit Bügelgriff, aufschlagend

> 5 St lose Fachböden Holz

> abschließbares Wertfach, ca. 40 x 40 x 40 cm,

  einschl. Kastenschloss

1 x Garderobenschrank wie zuvor, jedoch:

> Korpus 60 x 53 x 205

Blenden:

> 1 St Deckenblende ca. 175 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 175 x 10 cm, 

  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

> 1 St Wandanschlussblende ca. 50 x 205 cm

  für Spiegelmontage

Montage:

Einbauschrank zwischen 2 Wände eingepasst

Spiegel in separater Position beschrieben

1 St EP ........... GP ...........

02.004 Wie Position 02.001 (Seite 25):

Einbauschrank Kleider, E.450, ca.67x60x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 1 Stück Kleiderschrank,

Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden, wie 

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _E.450_

Gesamtabmessung: ca. 67 x 60 x 280 cm

 

Übertrag: .............
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Kleiderschrank:

> Korpus 60 x 58 x 205

> Drehtüre mit Bügelgriff, aufschlagend

> 5 St lose Fachböden Holz

> abschließbares Wertfach, ca. 40 x 40 x 40 cm,

  einschl. Kastenschloss

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 60 x 280 cm

> 1 St Deckenblende ca. 67 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 67 x 10 cm, 

  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

Montage:

Einbauschrank an eine Wandecke montiert

4 St EP ........... GP ...........

02.005 Wie Position 02.001 (Seite 25):

Einbauschrank Akten+Sideboard, E.432, ca.433x45x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 2 Stück Aktenschränke,

1 Stück Sideboard, Ablage, Decken-, Wand-, Seiten-,

und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _E.432_

Gesamtabmessung: ca. 432 x 45 x 280 cm

Dekore:

- Ablage in "grau"

- Korpusse, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"

2 x Aktenschränke wie zuvor, jedoch:

> Korpus 120 x 45 x 205

> 2 tlg. Schiebetüre untenlaufend, für ein-

  liegende Türen, mit Führungsprofil silber,

  absperrbar mit Schiebeflügelschloss 

1 x Sideboard:

> 3 tlg. Korpus, 183 x 45 x 75 cm

  mit 2 Mittelseiten

> Schiebetür, 3-teilig, untenlaufend für

  einliegende Türen, mit Führungsprofil silber

  absperrbar mit Schiebeflügelschloss 

> je 1 St loser Fachboden Metall

> 1 St Ablage ca. 183 x 45 cm,

  Dicke d = ca. 40 mm

Blenden:

> 2 St Standseiten ca. 191 x 45 cm

> 2 St Deckenblenden ca. 125 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 432 x 10 cm, 

  zurückversetzt

> 2 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

 

Übertrag: .............
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Montage:

Einbauschrank zwischen 2 Wände eingepasst

1 St EP ........... GP ...........

02.006 Wie Position 02.001 (Seite 25):

Einbauschrank Akten, 1.507, 247x34x300cm

Einbau-Schrankanlage aus 3 Stück Aktenschränke,

Decken-, Wand-, Seiten-, und Sockelblenden, wie 

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _1.507_

Gesamtabmessung: ca. 247 x 34 x 300 cm

1 x Aktenschrank wie zuvor, jedoch:

> Korpus ca. 80 x 30 x 205 cm

> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff, 

  aufschlagend

> 5 St lose Fachböden Metall

> einschl. Drehstangenschloss 

2 x Aktenschrank wie zuvor, jedoch:

> Korpus ca. 80 x 34 x 205 cm

> 5 St lose Fachböden Metall

> Ausführung ohne Drehstangenschloss

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 34 x 300 cm

> 1 St Deckenblenden ca. 247 x 85 cm

> 1 St Sockelblende ca. 247 x 10 cm,

   zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

Montage:

Einbauschrank an Wandecke montiert

Ausführungsbereich: 1.507 - 1.510

6 St EP ........... GP ...........

02.007 Sideboard, 1.511, ca.424x40x100cm

4-teiliger Sideboard-Einzelschrank, Türen

2-flügelig, Ablage

Ausführung gem. Wandansicht: _1.511_

Gesamtabmessung ca. 424 x 40 x 100 cm

Dekore:

- Ablage in "grau"

- Korpusse, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"

Unterschränke:

> 3 St Korpusse, ca. 120 x 38 x 86 cm,

  je 2 St Drehtüren mit Bügelgriff, 

  aufschlagend

 

Übertrag: .............
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> 1 St Korpus, ca. 60 x 38 x 86 cm

  für Feuerlöscher, 1 St Drehtüre mit

  Bügelgriff, aufschlagend

> je 1 St loser Fachboden Metall

Sonstiges:

> 1 St Ablage 424 x 40 cm, Dicke d = ca. 40 mm

> 1 St Kabeldurchführungblende Edelstahl 

> 2 St Seitenblenden ca. 40 x 96 cm

> 1 St Sockelblende 420 x 10 cm

Montage:

mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,

einschl. Abfugungen zu Wand, Boden

1 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  02
   

Büro-/Zimmereinbauten, Netto: ................

Übertrag: .............
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03   Titel   Umkleiden, Spinde, Wertfächer

AS 3 Anforderungsspezifikationen

AS 3.1 Nummerierung Spinde / Wertfächer

Nummernschilder rechteckig, mit Bohrung zur

Montage auf Plättchenzylinder von Kasten-

oder Drehstangenschloss

- mit Zylinderbohrung unten bzw. seitlich

- Edelstahl, matt

- Materialdicke: ca. 1 mm

- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm

- selbstklebend mit Abziehfolie auf Rückseite

- Schrifthöhe ca. 15 mm, Schriftstärke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,

Zuordnung zum Schlüssel,

Anhänger am Schlüssel montiert

* Muster erforderlich *

AS 3.2 Lüftungsgitter Spinde

Lüftungsgitter in Spinde, optisch angepasst an

die Lüftungsgitter in den Bestandsspinden

- Abmessungen ca. 250 x 40 mm

- runde Enden

- Gitter mit diagonalen Maschen

- Oberfläche EV1

Ausführung gem. Fotodokumentation

* Muster erforderlich *

AS 3.3 Schuhregal-Fachboden

Fachboden als Schuhregal

- Fachboden fest montiert (nicht höhenverstellbar)

- Fachboden aus Metall-Rundstäben, über  5 - 8 mm

  gratfrei

- Edelstahl

- Fachboden nach außen-unten geneigt,

  über 5 - 10 °

- vordere/seitliche Stäbe mit Radius gebogen

- vorderster Querstab erhöht zur Standfläche gegen

  Herausfallen der Schuhe

- Tiefe über 32 - 37 cm

* Muster erforderlich *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Übertrag: .............
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03.001 Spind-Schrank, E.404, ca.205x50x280cm

Spind-Schrank aus 5x2 Stück Einzelspinde mit

Schuhablage und Decken-, Wand-, und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht: _E.404_, Ansicht D

Gesamtabmessung: ca. 205 x 50 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

Spinde:

> 5 St Doppelspinde (2 Fächer übereinander)

> Korpus Doppelspind ca. 40 x 48 x 172 cm

  mit festem Zwischenboden

> 2 St Kleiderstangen (1 je Spind) mit

  je 2 St Kleiderstangenhaken

> 2 St Drehtüren mit Bügelgriff, 

  aufschlagend

> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

> 2 St Lüftungsgitter analog Bestand 

  gem. AS 3.2

> einschl. 2 St Kastenschloss

Schuhablage:

> Korpus ca. 200 x 48 x 33 cm mit Zwischenwand

  unterteilt in 2 offene Fächer

> Korpus-Deckel Dicke d = ca. 40 mm

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 50 x 280 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 205 x 10 cm

> 1 St Deckenblende, ca. 205 x 65 cm

> 1 St Wandblende, ca. 5 x 205 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke,

Gesamtlänge an Wandlänge angepasst,

Verschraubung der Einzelspinde untereinander

und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

03.002 Wie Position 03.001 :

Spind-Ablage-Schrank, E.404, ca.330x50x280cm

Spind-Ablage-Schrank aus 6x2 Stück Einzelspinde

mit Schuhablage, 1 St Ablagefächer-Schrank,

Decken-, Wand-, und Sockelblenden, Schrankanlage

wie zuvor in vollem Wortlaut beschreiben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _E.404_, Ansicht B

Gesamtabmessung: ca. 330 x 50 x 280 cm

Spinde:

 

Übertrag: .............
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> 6 St Doppelspinde wie zuvor beschrieben

Schuhablage:

> Korpus ca. 240 x 48 x 33 cm

1 x Ablagefächerschrank:

> Korpus ca. 80 x 48 x 205 cm, mit Mittelseite

> 2-flg. Glas-Drehtüre ESG mit Bügelgriff, 

  einschlagend

> 11 St lose Fachböden Metall

Blenden:

> 1 St Sockelblende, ca. 330 x 10 cm

> 1 St Deckenblende, ca. 330 x 65 cm

> 2 St Wandblende, ca. 5 x 205 cm

Montage:

Schrankanlage zwischen 2 Wänden eingepasst

1 St EP ........... GP ...........

03.003 Wie Position 03.001 (Seite 31):

Spind-Garderoben-Schrank, E.434, ca.255x44x280cm

Spind-Schrank aus 4x2 Stück Einzelspinde, 1 Stück

offener Garderobenschrank mit Schuhablage,

Decken-, Wand-, und Sockelblenden, Schrankanlage

wie zuvor in vollem Wortlaut beschreiben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _E.434_, Ansicht D

Gesamtabmessung: ca. 255 x 44 x 280 cm

Spinde:

> 4 St Doppelspinde wie zuvor beschrieben

Schuhablage:

> Korpus ca. 190 x 44 x 33 cm

Garderobenschrank:

> Korpus ca. 87 x 44 x 170 cm

> 1 St Kleiderstange

> 1 St fester Fachboden Metall,

  bei ca. h = 185 cm

> Ausführung ohne Korpus-Boden, Seiten stehen 

  direkt auf oberer Platte des Schuhablage-

  korpus

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 44 x 280 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 255 x 10 cm

> 1 St Deckenblende, ca. 255 x 65 cm

> 1 St Wandblende, ca. 65 x 205 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke

1 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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03.004 Wie Position 03.001 (Seite 31):

Spind-Garderoben-Schrank, E.435, ca.255x44x280cm

Spind-Schrank aus 7 x 2 Stück Einzelspinde,

1 St offener Garderobenschrank mit Schuhablage,

Decken-, Wand-, und Sockelblenden, Schrankanlage

wie zuvor in vollem Wortlaut beschreiben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _E.435_, Ansicht B

Gesamtabmessung: ca. 255 x 44 x 280 cm

Spinde:

> 7 St Doppelspinde wie zuvor beschrieben

Schuhablage:

> Korpus ca. 255 x 44 x 33 cm

  unterteilt in 3 offene Fächer

Garderobenschrank:

> Korpus ca. 72 x 44 x 170 cm

> 1 St Kleiderstange

> 1 St fester Fachboden Metall,

  bei ca. h = 185 cm

> Ausführung ohne Korpus-Boden, Seiten stehen 

  direkt auf oberer Platte des Schuhablage-

  korpus

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 44 x 280 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 255 x 10 cm

> 1 St Deckenblende, ca. 255 x 65 cm

> 1 St Wandblende, ca. 5 x 205 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke

1 St EP ........... GP ...........

03.005 Wie Position 03.001 (Seite 31):

Spind-Schrank, 1.522, ca.67x50x300cm

Spind-Schrank aus 2 x 2 Stück Einzelspinde mit

Schuhablage und Decken-, Wand-, Sockelblenden,

Schrankanlage wie zuvor in  vollem Wortlaut

beschreiben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _1.522_

Gesamtabmessung: ca. 67 x 50 x 300 cm

Spinde:

> 2 St Doppelspinde

> Korpus Doppelspind ca. 30 x 48 x 172 cm

Schuhablage:

> Korpus ca. 60 x 48 x 33 cm,

  als 1 St offenes Fach

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 50 x 300 cm

 

Übertrag: .............
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> 1 St Sockelblende, ca. 67 x 10 cm

> 1 St Deckenblende, ca. 67 x 85 cm

> 1 St Wandblende, ca. 5 x 205 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke

1 St EP ........... GP ...........

03.006 Wie Position 03.001 (Seite 31):

Spind-Schrank, 1.501, ca.108x43x215cm

Spind-Schrank aus 4 x 2 Stück Einzelspinde mit

Schuhablage und Wand-, Sockelblenden, wie zuvor

in  vollem Wortlaut beschreiben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _1.501_, Ansicht E

Gesamtabmessung: ca. 108 x 43 x 215 cm

Spinde:

> 4 St Doppelspinde

> Korpus Doppelspind ca. 27 x 43 x 180 cm

Schuhablage:

> Korpus ca. 108 x 43 x 22 cm,

  mit 1 St offenes Fach

Blenden:

> 1 St Sockelblende, ca. 108 x 13 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage freistehend mit

Rückenmontage an identischem Spind

Zwischenblenden, Seitenblenden und Umzug

der Bestandsspinde in der gesamten Schrank-

anlage in separater Position beschrieben

6 St EP ........... GP ...........

03.007 Umzug Spindanlage Bestand, 1.501

Umzug der bestehenden Spinde innerhalb des Klinik-

gebäudes, im Wesentlichen durch

> sorgfältige Demontage der bestehenden Spinde

> sorgfältige Demontage der Metall-Schuhablagen

  der bestehenden Spinde 

> Entsorgung der rückgebauten und nicht wieder

  verwendeten Schuhablagen, Blenden, Zubehör

> besenreine Feinreinigung des alten Standorts

> Transport der Bestands-Spinde innerhalb des

  Klinikgebäudes vom Raum: Schleuse Damen 1-066, 

  Schleuse Herren 1-065, Schleuse Damen 1-053

  -> im gleichen Geschoss

  -> über ca. 50 m Weglänge

> Feinreinigung der bestehenden Spindanlage

  mittels feuchtem Wischen

> Reparaturen, Ertüchtigungen wie Ausrichten

 

Übertrag: .............
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  von Fronten, Warten von Beschlägen, Schließen

  von Schraublöchern mit Abdeckkappen

Ausführung gem. Fotodokumentation

Umfang: 54 St Doppelspinde

Abrechnung pauschal

1 psch GP ...........

03.008 Aufbau, Ergänzung Spindanlage 1.501

Aufbau der gesamten Spindanlage in Raum 1.501,

bestehend aus 24 St neu hergestellten, zuvor

beschriebenen Doppelspinden und 54 St Doppelspinde

aus dem Bestand nach Umzug wie zuvor beschrieben,

im Wesentlichen durch:

> Schuhablagen neu für Bestandsspinde:

  - 13 St Korpusse ca. 108 x 43 x 22 cm

  - 1 St Korpus ca. 54 x 43 x 22 cm

  - jeweils als 1 offenes Fach

  - mit Sockelblende, ca. 13 cm hoch

> Blenden:

  - 4 St Seitenblende, ca. 43 x 215 cm

  - 2 St Seitenblende, ca. 86 x 215 cm

  - 2 St Wandanschlussblende, ca. 18 x 205 cm

    mit 2 St Deckel ca. 18 x 43 cm

  - 15 St Zwischenblende, ca. 7 x 215 cm

    mit 15 St Deckel, ca. 7 x 43 cm

> Ergänzen der Nummerierung gem. AS 3.1

  an 54 St Bestands-Doppelspinden

Aufbau Spindanlage komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert,

Abrechnung pauschal

1 psch GP ...........

03.009 Umkleiden-Schrank, 1.522, ca.175x50x300cm

Umkleiden-Schrank aus 1 St Kleiderschrank,

2 St offenen Schränken, Decken-, Wand-, Seiten-,

und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht: _1.522_

Gesamtabmessung: ca. 175 x 50 300 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Kleiderschrank:

> 1 tlg. Korpus ca. 50 x 50 x 205 cm

> Glas-Drehtüre ESG mit Bügelgriff, 

  einschlagend

> 5 St lose Fachböden Holz

1 x offener Kleiderschrank Schuhe:

 

Übertrag: .............
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> 1 tlg. Korpus ca. 59 x 50 x 205 cm

> mit 11 St Schuhablage-Fachböden gem. AS 3.3

1 x offener Kleiderschrank Schuhe/Kleinteile:

> 2 tlg. Korpus ca. 59 x 50 x 205 cm

> unteres Fach ca. 100 cm als offenes Fach

  mit 5 St Schuhablage-Fachböden gem. AS 3.3

> oberes Fach ca. 105 cm, 2 tlg. mit Mittel-

  seite, Bautiefe Mittelseite und Fachböden

  ca. 20 cm, links mit 3 St festen Fachböden, 

  Glas-Drehtüre, ESG, einschlagend, rechts

  fest eingebauter Spiegel ca. 28 x 103 cm

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 50 x 280 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 175 x 10 cm

> 1 St 3 tlg. Deckenblende bestehend aus

  1 St ca. 64 x  85 cm, 1 St ca. 111 x  85 cm

  1 St ca. 28 x  85 cm, Außenecke der 

  Deckenblende auf Gehrung verleimt

> 1 St Wandblende, ca. 5 x 205 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke,

Verschraubung der Korpusse untereinander

und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

03.010 Wie Position 03.009 (Seite 35):

Umkleiden-Schrank, E.434/E.435, ca.120x45x280cm

Umkleiden-Schrank aus 2 Stück offenen Schränken,

Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden, wie 

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführunnge gem. Wandansicht: _E.434_, _E.435_

Gesamtabmessung: ca. 120 x 45 x 280

1 x Kleiderschrank Hemd, Hosen:

> 1 tlg. Korpus ca. 60 x 43 x 205 cm

> Glas-Drehtüre ESG mit Bügelgriff, 

  einschlagend

> 5 St lose Fachböden Holz

1 x Kleiderschrank Schuhe, Kleinteile:

> 2 tlg. Korpus ca. 53 x 43 x 205 cm

> unteres Fach ca. 120 cm als offenes Fach

  mit 6 St Schuhablage-Fachböden gem. AS 3.3

> oberes Fach ca. 85 cm mit 2 flg. Glas-

  Drehtüre, ESG, einschlagend, Mittelseite 

  und 6 festen Fachböden

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 45 x 280 cm

> 1 St Deckenblende ca. 115 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 115 x 10 cm

 

Übertrag: .............
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> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke

2 St EP ........... GP ...........

03.011 Wie Position 03.009 (Seite 35):

Umkleiden-Schrank, E.436, ca.84x45x260cm

Umkleiden-Schrank aus 1 Stück Kleider-Schrank,

Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden, wie 

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _E.436_

Gesamtabmessung: ca. 84 x 45 x 260 cm

1 x Kleiderschrank:

> 2 tlg. Korpus ca. 84 x 43 x 205 cm

  mit Mittelseite

> 2 flg. Glas-Drehtüre ESG mit Bügelgriff, 

  einschlagend

> 11 St lose Fachböden Metall

Blenden:

> 2 St Seitenblende ca. 45 x 260 cm

> 1 St Deckenblende ca. 84 x 45cm

> 1 St Sockelblende ca. 84 x 10 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage ohne Wandanschluss

1 St EP ........... GP ...........

03.012 Wie Position 03.009 (Seite 35):

Umkleiden-Schrank, 1.501, ca.255x45x300cm

Umkleiden-Schrank aus 2 Stück offenen Kleider-

Schränken, Decken-, Wand-, und Sockelblenden, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _1.501_, Ansicht B"

Gesamtabmessung: ca. 255 x 45 x 300 cm

1 x Kleiderschrank Schuhe:

> 1 tlg. Korpus ca. 105 x 43 x 205 cm

> 11 St Schuhablage-Fachböden gem. AS 3.3

1 x Kleiderschrank, Schuhe, Kleinteile:

> 2 tlg. Korpus ca. 150 x 43 x 205 cm

> unteres Fach ca. 100 cm als offenes Fach

  mit 5 St Schuhablage-Fachböden gem. AS 3.3,

> oberes Fach ca. 105 cm, 3 tlg. mit

  2 St Mittelseite, Bautiefe Mittelseite und

  Fachböden ca. 20 cm, links + rechts mit

  3 festen Fachböden und Glas-Drehtüre, ESG, 

  einschlagend, mitte mit Spiegel ca. 48 x 103 cm

 

Übertrag: .............
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Blenden:

> 1 St Seitenblende ca.  45 x 300 cm

> 1 St Deckenblende ca. 255 x  85 cm, rückseitig,

> 1 St 3 tlg. Deckenblende vorderseitig bestehend 

  aus 1 St ca. 105 x  85 cm, 1 St ca. 155 x  85 cm

  1 St ca. 23 x  85 cm, Außenecke der Deckenblende 

  auf Gehrung verleimt

> 2 St Sockelblende ca. 255 x 10 cm

> 2 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

> Rückwand von hinten sichtbar, d = min 19 mm

  ca. 255 x 205 cm

Montage:

Einbauschrank einseitig an Wand montiert

2 St EP ........... GP ...........

03.013 Wie Position 03.009 (Seite 35):

Umkleiden-Schrank, 1.501, ca.350x45x300cm

Umkleiden-Schrank aus 7 St Kleider-Schränken,

Decken-, Wand-, und Sockelblenden, wie zuvor 

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _1.501_, Ansicht B`

Gesamtabmessung: ca. 350 x 45 x 300 cm

6 x Kleiderschrank:

> Korpus ca. 50 x 43 x 205 cm

> Glas-Drehtüre ESG mit Bügelgriff, 

  einschlagend

> 5 St lose Fachböden Holz

1 x Kleiderschrank:

> Korpus ca. 50 x 43 x 205 cm

> Glas-Drehtüre ESG mit Bügelgriff, 

  einschlagend

> 9 St losen Fachböden Holz 

Blenden:

> 1 St Deckenblende ca. 350 x 85 cm

> 1 St Sockelblende ca. 350 x 10 cm

> 2 St Wandanschlussblende ca. 7 x 205 cm

Montage:

Einbauschrank zwischen 2 Wänden eingepasst

2 St EP ........... GP ...........

03.014 Wertfach-Schrank, E.433, ca.91x34x280cm

Wertfachschrank mit 15 Wertfächern, Aufteilung

3 x 5, Decken-, Wand-, und Sockelblenden,

Ausführung gem. Wandansicht: _E.433_

Gesamtabmessung: ca. 91 x 34 x 280 cm

Dekore:

 

Übertrag: .............
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> alle Oberflächen in "weiß"

Wertfachschrank:

> Korpus ca. 84 x 32 x 176 cm

> Aufteilung in 15 Felder (3 x 5)

> Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend

> Ausführung der Drehtüren mit Einwurfschlitz,

  Türe ca. 4 cm niedriger als Fach

> einschl. Kastenschloss 

> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 32 x 280 cm

> 1 St Deckenblende ca. 89 x 95 cm

> 1 St Sockelblende ca. 89 x 10 cm, 

  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 176 cm

Montage:

Wertfachschrank in Wandecke montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung, Aufmaß und Anpassung

der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden,

Wand, Decke

Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung

betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

03.015 Wie Position 03.014 (Seite 38):

Wertfach-Schrank, 1.511, ca.357x40x300cm

Wertfachschrank mit 60 Wertfächern, Aufteilung

10 x 6, Decken-, Wand-,  und Sockelblenden, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht: _1.511_

Gesamtabmessung: ca. 357 x 40 x 300 cm

Wertfachschrank:

> 5 x Korpus ca. 72 x 38 x 205 cm

> Aufteilung in 60 Felder (10 x 6)

> Ausführung der Drehtüren ohne Einwurfschlitz

> einschl. Kastenschloss

> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 40 x 300 cm

> 1 St Deckenblende ca. 352 x 85 cm

> 1 St Sockelblende ca. 352 x 10 cm

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

Montage:

Wertfachschrank in Wandecke montiert

1 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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Summe Titel  03
   

Umkleiden, Spinde, Wertfächer, Netto: ................

Übertrag: .............

Seite 40



Kreisklinik Altötting - 1. BA Anbau Nord 23.03.2020

VE1200 Tischlerarbeiten

04 Titel Küchenzeilen

04   Titel   Küchenzeilen

AS 4 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

AS 4.0 Allgemeine Anforderungen Küchengeräte

Zu den Einbauteilen gehören auch die Ausschnitte, Lüftungsschlitze,

Lüftungsgitter, Bohrungen und notwendigen Aussparungen für Sanitär-

und Elektroanschlüsse in Arbeitsplatte, Korpussen, Fronten und

Rückwände. Die Schnittkanten sind entsprechend zu versiegeln.

Hinweis zu den unter Titel 04 genannten Elektrogeräten:

Die Geräte sind einschließlich werksseitiger Garantiescheine,

Gebrauchsanleitungen und beigegebener Zubehörteile zu liefern.

Die Unterlagen sind sortiert im Rahmen der Dokumentation an die

Bauleitung zu übergeben. Hierfür erfolgt keine separate Vergütung.

Spülen sind betriebsbereit in Möbeln einzubauen und durch Fach-

personal an die Wasser- und Abwasserleitungen anzuschließen.

Elektrogeräte sind betriebsbereit in Möbeln einzubauen und durch

Fachpersonal elektrotechnisch und sanitärtechnisch anzuschließen.

Die Möbel sind in Abhängigkeit der einzubauenden Geräte vorzurichten.

Hierbei sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten.

Diese Leistungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und

werden in den Positionenbeschreibungen nicht besonders erwähnt.

Maßabweichungen und Anpassungen hierfür erwirken keine Änderungen

der angebotenen Einheitspreise.

AS 4.1 Einbauspüle in Küchenzeile

Spüle, Einfachbecken mit Abtropffläche

Ausschnitt: ca. 842 x 417 mm

Abmessung Gesamt: 860 x 435 mm

Abmessung Becken: 340 x 370 x 150 mm

- aus Edelstahl

- mit verdecktem Überlaufventil

- mit passendem Standrohrventil 1 1/2"

- komplette Ablaufgarnitur mit Sieb, ohne Stopfen

- kompletter Geruchsverschluss

- komplett gebrauchsfertig montiert

Beispielprodukt: BLANCO TOP EES 8x4

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 4.2 Geschirrspüler

Großraum - Geschirrspüler,

als voll integrierbarer Einbaugeschirrspüler,

Breite 60cm

 

Übertrag: .............
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- 6 Programme (intensiv 70 Grad C, Auto 45-65 Grad C,

  Eco 50 Grad C, Glas 40 Grad C, Schnell 45 Grad C,

  Vorspülen)

- mit Spülmaschinenanschluss, AquaStop

- Antibakterielles Spülen mit extrahohen Temperaturen

  für höchste hygienische Ansprüche durch hygienePlus

  Option

- Geräuschentwicklung: ca. 42 dB(A)

- Gerätemaße: 59,8 x 55 x 81,5 cm

- Nischenmaße: 60 x 60 x 86 cm

- Innenbehälter / Boden: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens / SN66P092EU,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 4.3 Kühlschrank mit Gefrierfach

Kühlschrank mit Gefrierfach integrierbar

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Gerätemaße: 54 x 54 x 122 cm

- Nischenmaße: 56 x 55 x 123 cm

- Nutzinhalt gesamt: 150 / 41 l

- Geräuschwert 39 dB (A)

- Klimaklasse ST

Komfort und Sicherheit:

- Schlepptür-Technik

- LED Beleuchtung

- 4 Abstellflächen aus Glas

- 3 Türabsteller

- Fresh-Box-Schublade

- Elektronische Temperaturregelung exakt 

  digital ablesbar

- Superkühlen mit automat. Deaktivierung

- 2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm

Gefrierteil:

- Gefrierraum 41 l Nutzinhalt

- Super-Gefreieren 2 kg in 24 Std.

- Abtau-automatik

- Lagerzeit bei Störung 17 Std.

- Pizza-gerechtes Gefrierfach

- Gefrierfach mit Klappe, 1 lose Ablage

Beispielerzeugnis: Siemens KI24DA30,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

'.........................................'

(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

Übertrag: .............
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AS 4.4 Kühlschrank ohne Gefrierfach

Kühlschrank als integrierbaren Unterbaukühlschrank

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Gerätemaße: 56 x 54 x 88 cm

- Nischenmaße: 56 x 55 x 88 cm

- Nutzinhalt gesamt: 144 l

- Geräuschwert 33 dB (A)

- Klimaklasse SN-T

Komfort und Sicherheit:

- akustischer Türalarm

- LED Beleuchtung

- 4 Abstellflächen aus Glas, davon

  1 Varioshelf

- 3 Türabsteller

- 1 Fresh-Box

- Elektronische Temperaturregelung exakt digital

  ablesbar

- Konstante Temperatur durch intelligente Sensor-

  technik

- Superkühlen

- 2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm

Beispielerzeugnis: Siemens KI21RAF30,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

'.........................................'

(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 4.5 Gefrierschrank

Gefrierschrank integrierbar

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Gerätemaße: 56 x 54 x 71 cm

- Nischenmaße: 56 x 55 x 72 cm

- Nutzinhalt gesamt: 72 l

- Geräuschwert 36 dB (A)

Komfort und Sicherheit:

- akustischer und optischer Alarm bei Temperatur-

  anstieg

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

- Elektronische Temperaturregelung exakt 

  digital ablesbar

- Gefriervermögen 8 kg in 24 Std.

- Lagerzeit bei Störung 21 Std.

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Beispielerzeugnis: Siemens GI11VAF30,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

 

Übertrag: .............
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'.........................................'

(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 4.6 Mikrowelle

Einbaugerät für 60 cm breite Ober-/Hochschränke

(Geeignet für Nische in Küchenzeile)

- 4 Auftauprogramme

- 3 Garprogramme

- 800W mit 5 Leistungsstufen

- Bedienelemente: Drehschalter, versenkbar

- Gerätemaße: 59 x 32 x 38 cm

- Nischenmaße: 56 x 54 x 40 cm

- Frontfarbe: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens HF15M541 Edelstahl,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 4.7 Herd

Kochfeld als Glaskeramik-Kochfeld

- Oberflächenmaterial: Glaskeramik

- Rahmen Edelstahl

- Breite 30 cm

- Gerätemaße: 30,2 x 52, x 4,8 cm

- 2 Kochzonen, die gleichzeitig genutzt

  werden können

- Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler

- Flachrahmendesign

- mit 2 highSpeed-Kochzonen,

  davon 1 Zweikreis-Kochzone

Beispielprodukt: Siemens Domino ET375CFA1E,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 4.8 Mülltrenn-Unterschranksystem 3x15l

Abfallsystem und Unterschrankorganisation,

modernes, harmonisches und funktionales Design,

integrierte Konstruktion verhindert Verschmutzungen,

leichte Reinigung aller Teile, ein Systemdeckel für

3 Stk 15l Kunststoffeimer, hochwertiger, einfach

herausziehbarer Systemdeckel, funktionale Eimer und

optisch integrierte Griffe, einschl. Rahmen mit

 

Übertrag: .............
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Vollauszug und Deckel

- Einbauhöhe 361 mm

- Einbautiefe 400 mm

- lichte Breite für Auszugsschienen 450 mm

Beispielerzeugnis: BLANCOSELECT 60/3,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel

moniert

AS 4.9 LED-Leuchtenband

LED Leuchtenband, als Möbelbeleuchtung,

Anbauleuchte in Küchenzeile

- Abmessungen ca. 28 x 7 mm

- Länge: gem Positionsbeschreibung

- Lage: hinter fester Blende unter Oberschränken

- mit integriertem Vorschaltgerät,

- Leuchtengehäuse Aluminium weiß

- Abdeckung Kunststoff strukturiert

- Trafo mit 24 V Betriebsspannung,

  verdeckte Kabelführung

- Lichtleistung 750 lm/W,

- Farbe weiß

- inkl. Leuch

tmittel und Zubehör

- dimmbar

- Lichtfarbe warmweiß

- Schutzklasse 3, IP20

Beispielprodukt: Hera LED flat-line, ww,

oder gleichwertig nach Wahl des AN

Unterbauleuchte funktionsfähig eingebaut und

angeschlossen

AS 4.10 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum

Einpressen in Möbelausschnitt

- Aluminium, eloxiert silberfarbig

- Längskanten mit Facette

- durchgehender Steg bis zum Rand

- Lochung ca. 40 x 7,5 mm

- Abmessung ca. 400 x 60 mm

AS 4.11 Besteckeinsatz

Besteckeinsatz für Systemschublade

- Werkstoff Kunststoff tiefgezogen

- Farbe weiß genarbt

- Höhe 5 cm

- für Korpusbreite 60 cm

- Materialdicke 2,5 mm

- Aufteilung mit 6 Mulden

Beispielprodukt: HAEFELE Art.-Nr 556.53.760,
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oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel

moniert

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Übertrag: .............
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04.001 Küchenzeile, E.408, ca.327x65x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus

- 1 St Hochschrank als offenes 12-tlg. Regal

- 1 St 3-tlg. Hochschrank

- 3 St Oberschränke

- 3 St Unterschränke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,

  LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: _E.408_,

Detail: _D-600_

Gesamtabmessung: ca. 327 x 63 x 280 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte und Spritzschutz in "grau"

- Korpusse, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"

Regalschrank:

> Korpus ca. 80 x 60 x 205 cm

> Ausführung als offenes Regal

> Unterteilung in 12 St Regalfelder mit festen 

  Holz-Regalböden und Mittelseite, Regalhöhe 

  ca. 32 cm

Hochschrank:

> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm

> unteres Fach ca. 82 cm mit Einbau-Kühlschrank

  und Drehtüre

> mittleres Fach ca. 72 cm mit Einbau-Gefrier-

  schrank mit Drehtüre

> oberes Fach offen für Einbau einer Mikrowelle

  mit festem Einlegeboden und Blendenabdeckung

  oben

> rechte Seite von außen sichtabar, HPL beschichtet

Unterschränke:

> 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 76 cm ohne Deckel

> 1 St Spülen-Unterschrank mit Blende, ca. 15 cm

  und Drehtüre unten mit Mülltrennsystem

> 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-

  spüler mit Front

> 1 St 2-tlg. Unterschrank mit Schubladen-

  auszug 15 cm, 1 St Drehtüre, 1 St loser Fachboden

Oberschränke:

> 3 Korpussen ca. 60 x 40 x 60

> je Oberschrank 1 St aufschlagende Drehtüre,

  1 St loser Fachboden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 180 x 65 cm

  Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spülbecken mit Abtropffeld

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 180 x 65 cm

> mit Ausschnitt für 5 E-Dosen und Wandarmatur

Blenden:

> 1 St Sockel ca. 327 x 10 cm, zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

> 1 St Unterblende Oberschränke ca. 180 x 3 cm

> 1 St Blende Unterschränke ca. 90 x 65 cm

 
Übertrag: .............
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> 1 St Blende Oberschränke ca. 128 x 43 cm

> 1 St 3 tlg. Deckenblende vorderseitig bestehend 

  aus 1 St ca. 145 x  65 cm, 1 St ca. 182 x  65 cm

  1 St ca. 20 x  65 cm, Außenecke der Deckenblende 

  auf Gehrung verleimt

Sonstiges, Zubehör:

> Türen / Schübe mit Bügelgriff

> 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 4.1

> 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 4.2

> 1 St Einbau-Kühlschrank klein gem. AS 4.4

> 1 St Einbau-Gefrierschrank gem. AS 4.5

> 1 St Mikrowelle gem. AS 4.6

> 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.8

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.9, ca. 180 cm

> 2 St Lüftungsgitter gem. AS 4.10

> 1 St Besteckeinsatz gem. AS 4.11

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Küchenzeile komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

04.002 Wie Position 04.001 (Seite 47):

Küchenzeile, E.433, ca.330x65x280 cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:

- 1 St 3-tlg. Hochschrank

- 4 St Oberschränke

- 4 St Unterschränke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,

  LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: _E.433_

Gesamtabmessung: ca. 330 x 63 x 280 cm

Hochschrank:

> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm

> unteres Fach ca. 100 cm mit Einbau-Kühlschrank

  und Drehtüre

> mittleres Fach ca. 40 cm, als Nische für Mikrowelle

> oberes Fach ca. 60 cm, Front als 2-teilige Klappe

> rechte Seite von außen sichtabar, HPL beschichtet

Unterschränke:

> 4 Korpusse ca. 60 x 60 x 76 cm ohne Deckel

> 1 St Spülen-Unterschrank mit Blende, ca. 15 cm

  und Drehtüre unten mit Mülltrennsystem

> 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-

  spüler mit Front

> 1 St 2-tlg. Unterschrank mit Schubladen-

  auszug 15 cm, 1 Drehtüre, 1 loser Fachboden
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> 1 St 1-tlg. Unterschrank, Drehtüre,

  2 lose Fachböden

Oberschränke:

> 4 Korpusse, ca. 60 x 40 x 60 cm

> Ausschnitte für ELT-Dosen

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 265 x 65 cm

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 265 x 65 cm

Blenden:

> 1 St Sockel ca. 335 x 10 cm, zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

> 1 St Unterblende Oberschränke ca. 265 x 3 cm

> 1 St Blende Unterschränke ca. 30 x 80 cm

> 1 St Untresichtblende Oberschrank ca. 30 x 40 cm

> 1 St Blende Oberschränke ca. 30 x 65 cm

> 1 St 3 tlg. Deckenblende vorderseitig besethend 

  aus 1 St ca. 265 x 65 cm, 1 St ca. 65 x 65 cm

  1 St ca. 20 x 65 cm, Außenecke der Deckenblende 

  auf Gehrung verleimt

Sonstiges, Zubehör:

> Türen / Schübe mit Bügelgriff

> 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 4.1

> 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 4.2

> 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3

> 1 St Mikrowelle gem. AS 4.6

> 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.8

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.9, ca. 265 cm

> 2 St Lüftungsgitter gem. AS 4.10

> 1 St Besteckeinsatz gem. AS 4.11

Montage:

Küchenzeile zwischen 2 Wänden eingepasst

1 St EP ........... GP ...........

04.003 Wie Position 04.001 (Seite 47):

Küchenzeile, 1.511, ca.367x65x300cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:

> 1 St 3-tlg. Hochschrank

> 5 St Oberschränke

> 5 St Unterschränke

> Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,

  LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: _1.511_

Gesamtabmessung: ca. 367 x 63 x 300 cm

Hochschrank:

> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm

> unteres Fach ca. 82 cm mit Einbau-Kühlschrank

  und Drehtüre

> mittleres Fach ca. 72 cm mit Einbau-Gefrier-
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  schrank mit Drehtüre

> oberes Fach ca. 60 cm, 1 St aufschlagende 

  Drehtüre, 1 St loser Fachboden

> linke Seite von außen sichtabar, HPL beschichtet

Unterschränke:

> 5 Korpusse, ca. 60 x 60 x 76 cm ohne Deckel

> 1 St Spülen-Unterschrank mit Blende, ca. 15 cm

  und Drehtüre unten mit Mülltrennsystem

> 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-

  spüler mit Front

> 2 St 2-tlg. Unterschrank, 1 Drehtüre,

  1 loser Fachboden

> 1 St 4-tlg. Unterschrank mit Schubladenauszügen,

  2 x ca. 13 cm, 2 x ca. 25 cm

Oberschränke:

> 5 Korpusse ca. 60 x 40 x 60

  Drehtüre, je 1 Fachboden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 302 x 65 cm

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 302 x 65 cm

Blenden:

> 1 St Sockel ca. 367 x 10 cm, zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

> 1 St Unterblende Oberschränke ca. 302 x 3 cm

> 1 St Blende Unterschränke ca. 90 x 65 cm

> 1 St Blende Oberschränke ca. 145 x 45 cm

> 1 St 3 tlg. Deckenblende vorderseitig bestehend 

  aus 1 St ca. 302 x  85 cm, 1 St ca. 65 x  85 cm

  1 St ca. 20 x  85 cm, Außenecke der Deckenblende 

  auf Gehrung verleimt

Sonstiges, Zubehör:

> Türen / Schübe mit Bügelgriff

> 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 4.1

> 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 4.2

> 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 4.4

> 1 St Einbau-Gefrierschrank gem. AS 4.5

> 1 St Herd mit 2 Kochplatten gem. AS 4.7

> 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.8

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.9, ca. 302 cm

> 2 St Lüftungsgitter gem. AS 4.10

> 2 St Besteckeinsatz gem. AS 4.11

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert

1 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  04
   

Küchenzeilen, Netto: ................

Übertrag: .............
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05.001 Trennwand Umkleide, 1.501, ca.156x215cm

Trennwand des Umkleidebereichs zwischen 2

zuvor beschriebenen Spindanlagen eingepasst,

als Sichtschutz Herren-Damen

Ausführung gem. Wandansicht: _1.501_

Gesamtabmessung ca. 156 x 215 cm

Trennwand:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 19 mm

> Dekor "grau"

> Bodenabstand ca. 10 cm

> 2 Stellfüße Edelstahl

> Befestigung beidseitig an Zwischenblenden 

  der Spindanlagen mit U-Profil bzw. Metall-

  winkel beschichtet weiß

Komplett in fix und fertiger Ausführung betriebs-

bereit montiert

2 St EP ........... GP ...........

05.002 Tischplatte, Diktat, ca.128x90x4cm

Tischplatte verdeckt an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht: _1.503+1.504+1.505_

Gesamtabmessung ca. 128 x 90 x 4 cm

Regalbrett:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm

> Dekor "grau"

> OK Tischplatte : h = ca. 75 cm

Montage:

> Tischplatte zwischen 2 Wänden eingepasst

> verdeckte Befestigung mit Unterkonstruktion 

  nach statischer Erfordernis, 

  einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung,

betriebsbereit montiert

3 St EP ........... GP ...........

05.003 Regalbrett, E.450, ca.60x20x4cm

Regalbrett verdeckt an Wand befestigt,

Ausführung gem. Wandansicht: _E.450_

Gesamtabmessung ca. 60 x 20 x 4 cm

Regalbrett:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm

 

Übertrag: .............
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> Dekor "grau"

Montage:

verdeckte Befestigung mit Tablarträger

einschl. Abfugungen zur Wand

Ausführungsbereich:

> E.450, E.451, E.452, E.453

> 1 x Bereitschaftsdienst E.417

Komplett in fix und fertiger Ausführung 

betriebsbereit montiert

5 St EP ........... GP ...........

05.004 Ablagebrett Dusche, E.417, ca.90x28x4cm

Ablagebrett verdeckt an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht: _E.417_

Gesamtabmessung ca. 90 x 28 x 4 cm

Wandboard:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm

> wasserfeste Ausführung P4

> Dekor "grau"

Montage:

zwischen zwei gefliesten Wänden eingepasst

verdeckte Befestigung mit Tablarträger gem.

einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung

betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

05.005 Wie Position 05.004 :

Ablagebrett Dusche, 1.501/1, ca.60x28x4cm

Ablagebrett wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch :

Ausführung gem. Wandansicht: _1.501/1_

Gesamtabmessung ca. 60 x 28 x 4 cm

Montage:

Regalbrett in Wandecke montiert

2 St EP ........... GP ...........

05.006 Garderobenhaken, Edelstahl, matt

Garderobenhaken an Wand befestigt,

Ausführung gem. Wandansicht: _E.450_

 
Übertrag: .............
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Garderobenhaken:

> Edelstahl, matt

> Zylinder mit Abdeckkappe, DM ca. 25 mm

> Bolzen oben, DM cam 8 mm

> Gesamtlänge ca. 100 mm

> verdeckte Befestigung durch Aufdrehen 

  auf Stockschraube

Beispielerzeugnis: Häfele 844.77.001,

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Komplett in fix und fertiger Ausführung 

betriebsbereit montiert

15 St EP ........... GP ...........

05.007 Garderobenhaken, Kunststoff, reinweiß

Garderobenhaken an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht: _E.417_

Garderobenhaken:

> Garderobenhaken aus Kunststoff

> Doppelhaken mit Befestigungsrosette

> Durchmesser Rosette ca. 50 mm

> Hakentiefe: ca. 43,5 mm

> Farbe: reinweiß

Beispielerzeugnis: Hewi 477.90.025.99,

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Komplett in fix und fertiger Ausführung

betriebsbereit montiert

15 St EP ........... GP ...........

05.008 Linoleum-Pinnwand, E.407, ca.122x244cm

Pinnwand aus Linoleum, Bulletin Board,

Farbe: grau, nach Angaben AG

umlaufender Rahmen aus Aluminium EV1

Abmessungen ca. 122 x 244 cm,

verdeckte Montage an Innenwand

1 St EP ........... GP ...........

05.009 Spiegel, E.417, ca.40x140cm

Spiegel, auf Fliesenuntergrund geklebt, 

ohne Rahmen

> Abmessungen ca. 40 x 140 cm

> Spiegel aus Kristallglas

> Rückseite mit Spezialbeschichtung

> Kanten gefast und geschliffen

> auf Untergrund mit geeignetem und zugelassenem

  Spiegelkleber vollflächig, nicht hinterlüftet

 
Übertrag: .............
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  aufgeklebt

> Lage nach Positionsbeschreibung

> Montage nach Wahl des AG ggf. leicht geneigt

> einschl. umlaufender, dauerelastischer Verfugung

  zur Wand in transparent oder nach Wahl des AG

1 St EP ........... GP ...........

05.010 Wie Position 05.009 (Seite 53):

Spiegel, E.434/E.435, ca.50x140cm

Spiegel,wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch:

Gesamtabmessungen ca. 40 x 140 cm

2 St EP ........... GP ...........

05.011 Wie Position 05.009 (Seite 53):

Spiegel, E.404, ca.60x160cm

Spiegel wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch:

Gesamtabmessungen ca. 60 x 160 cm

1 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  05
   

Sonstige Einrichtung, Netto: ................

Übertrag: .............
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Verrechnungssätze für Löhne

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn-

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Sämtliche An- und Abfahrten

  (Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

  (Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-

geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-

tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind

gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei

einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine

Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeits-

kräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten

erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung

der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leist-

ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte

anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten

erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils

spätestens am  nächsten Werktag  bei der Objekt-

überwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind

Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung

erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des AN

auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen

Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn

diese zunächst vom AG beauftragt sind.

06.001 Stunden Vorarbeiter Schreiner, Einbauten

Stunde Vorarbeiter für Schreinerarbeiten,

feste Möblierung

10 h EP ........... GP ...........

06.002 Stunden Facharbeiter Schreiner, Einbauten

Stunde Facharbeiter für Schreinerarbeiten,

feste Möblierung

50 h EP ........... GP ...........

Übertrag: .............

Seite 55



Kreisklinik Altötting - 1. BA Anbau Nord 23.03.2020

VE1200 Tischlerarbeiten

06 Titel Stundenlohnarbeiten

06.003 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,

für Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen

10 h EP ........... GP ...........

06.004 Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,

für Nachtarbeit

10 h EP ........... GP ...........

06.005 Stunden Hilfsarbeiter Schreiner, Einbauten

Stunden Hilfsarbeiter für Schreinerarbeiten,

feste Möblierung

30 h EP ........... GP ...........

06.006 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde,

für Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen

10 h EP ........... GP ...........

06.007 Zuschlag Nachtarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde,

für Nachtarbeit

10 h EP ........... GP ...........

Summe Titel  06
   

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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