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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung iUber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altdtting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altdtting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung fiir die
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altdtting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhduser im siidlichen Klinik-
gelande um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden
betriebstechnische Anlagen, die fiir die Inbetriebnahme der
Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebdudes
erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
- Phase D: UmbaumaBnahmen / Erneuerung Technik UG

- Phase E: Aufstockung Pflege

- Phase F: Verlangerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle BaumaBnahmen im Untergeschoss
des Bestandsgebiudes zusammengefasst. Dies sind:

- MaBnahmen in der Heizzentrale fiir die Dampfkesselerneuerung
- MaBnahmen fiir den Austausch der NEA-Anlage

- MaBnahmen flir Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies
sind neben den BaumaBnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch
sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktion, welche an der Gebdude-
hiille und im Bestand fir den Bauwerksanschluss erforderlich
sind. Der Neubau wird als "Leichtbau" in Stahlkonstruktion mit
Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-
stockung 3.0G werden mit hinterliifteten, farblich angepassten
Blechbekleidungen ausgefihrt, um die Anschliisse an die
bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufziige
sowie der Ver- und Entsorgungsaufziige sind unter der Phase F
zusammengefasst.

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-

gefiilhrt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewdhlt, dass keine
Provisorien erforderlich werden.

2. Lage der Baustelle
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Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altotting, Landkreis Altdtting,
auf dem Geldnde der Kreiskliniken Altdtting - Burghausen an der
Vinzenz-von-Paul-StraRe 10 auf dem sitdlichen Klinikgelande gemal
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-StraBe erreicht man, von
der A94 kommend iber die Ausfahrt 22 "Altotting", idber die B299 und
die St2550.

3. Einschrankungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN fiir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektiiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

Fir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektiberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfithrung benannt.

4. Zugange, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraBen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugadnge und BaustraRen dirfen nicht benutzt
werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herriithren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetatigkeiten diirfen ausschlieBlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfihrers erfolgen. Insbesondere dirfen aulRerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerdte und Personenaufziige werden nicht zur Verfligung gestellt.
Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tadtigen und zu
organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsadatzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzugange

Der AN hat die Baustelle wdhrend und auBerhalb der iblichen
Arbeitszeit gemadB den Unfallverhitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugdnge sind, auRer

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind stadndig freizuhalten.
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Der AN ist dazu verpflichtet, dass auberhalb der taglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdaune und die Baustelle standig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht méglich ist.

Zudem wird die Baustelle taglich durch eine Wach- und SchlieB-
gesellschaft kontrolliert.

4.3 Einschrédnkungen der Baustellenzugange

Die vorrangigen BaumaBnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb
dem 2.0G und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist wahrend der
Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugange zu den Arbeitsbereichen sind,
soweit diese iber Geriiste, Treppentirme oder Bauaufzug ermdglicht
sind, hieriiber zu nutzen. Ein unnétiges Begehen der in Betrieb
befindlichen Klinikbereiche ist mdglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

4.4 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die

Arbeiten ziigig durchgefiihrt werden missen und in jeder Hinsicht zu beschleunigen

sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr
Sa 7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und diirfen
nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-
stdndig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei
den zustadndigen Genehmigungsbehdrden abzufragen und zu beantragen.
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitrdume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den &6ffentlichen StraBenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustdndigen Behdrde
eine verkehrsrechtliche Anordnung Ulber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemaBl BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an Straben" einzuholen.

Der AN ist fir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
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Fur eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden o6ffentlichen oder internen Strale
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pléane
und eine schriftliche Begriindung vorzulegen.

5. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf
die zusammenhdngende Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht fiir HeiBarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht fiir Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.4 SchutzmaBnahmen gegen Baularm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz gegen Baularm
verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefithrten

Sicherheitsmal®nahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die Schmutz- und
Larmentwicklung auf ein MindestmaB reduziert wird. Im Baubetrieb dirfen
ausschlieflich schallgeddammte, emissions-

arme Baugerdte eingesetzt werden.Bei Arbeiten an Samstagen

sind keine lauten Baugerate zulassig.

5.5 SchutzmaBnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedliirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgefihrten SicherheitsmaBnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

5.6 Sprache

Alle AuBerungen des AN missen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Druckdatum:  25.02.2020 Seite 5 von 86



Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Grundsdtzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstandigung
in deutscher Sprache mdglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass stédndig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
flieRende Verstdndigung in deutscher Sprache mdéglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebaude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebadude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden o6ffentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdéren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wadhrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverwels ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten
ausfihrenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und
im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss Jjederzeit die Firma nennen
kénnen, in dessen Auftrag er arbeiten ausfithrt. Dies gilt auch,
und vor allem fiir Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.

5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausfihrung der Arbeiten erfolgt durch die Objektiiberwachung bzw.
Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung.
Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der
ausfihrenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies
betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklarung
der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemafl den Anlagen
- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter
- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

5.10 Aufenthalts- und Lagerrdume

Aufenthalts- und Lagerrdume:
Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfiigung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des
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Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkinften:

Unterkiinfte wie Schlafridume und Aufenthaltsrdume fiir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet,
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fiir
auswartige Arbeitskrdafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerraume und Lagerflachen:

Lagerflédchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfiigung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume fir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fl&che in
Abstimmung mit der Objektiilberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert verglitet. Die Lagerfldchen auf dem Baufeld sind
gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der
Objektiiberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfdlle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzufihren.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

6. WinterbauschutzmaRnahmen

Mit der Abgabe des Angebotes bestdtigt der Bieter, dass er
WinterbauschutzmaBnahmen in den Einheitspreisen beriicksichtigt
hat. MaBgebend fir die Kalkulation ist der beiliegende Rahmen-
terminplan.

Fir Arbeiten im Winter gilt folgendes:

- Die Arbeiten sind grundsétzlich bis zu den nachfolgend
genannten Witterungsgrenzwerten vom AN durchzufihren.

- Erforderliche Schneerdumungen zur Fortsetzung von eigenen
Arbeiten sind vom AN durchzufithren.

- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN
ist ausdriicklich untersagt.

- Alle eingesetzten Gerédte, Arbeitsmaterialen und Arbeits-
methoden sind so zu planen und anzubieten, dass Arbeiten bis
minus 5 °C durchgefiihrt werden kdénnen.

MaBnahmen fir Arbeiten bei unglinstiger Witterung:

Anordnung, Nachweis, Aufzeichnungen:

Die Leistungen sind nur auszufilhren, wenn und soweit sie der
Auftraggeber besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen
ist zu Beginn und Ende der Winterbauzeit gemeinsam festzu-
stellen. Aufzeichnungen iber den Betrieb der Winterbaustelle
sind der Objektiberwachung taglich vorzulegen.

Witterungsgrenzwerte:
- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C
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- Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm

Verlangerung der Ausfilhrungsfrist:

Die festgelegte Ausfihrungsfrist wird entsprechend verlangert,
wenn die Witterungsgrenzwerte Uberschritten werden und dies
zur Unterbrechung der Arbeiten zwingt.

Schutz gegen Winterschaden:
Die ausgefiihrten Leistungen sind gegen Winterschaden zu
schitzen.

Messungen der Witterungsgrenzwerte:

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der
Witterungsgrenzwerte im Beisein der Objektiiberwachung
durchzufiilhren, soweit nicht amtliche Messergebnisse der
nadchstgelegenen Klimastation vorgelegt werden.

Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:

Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur
Mitbenutzung zu Uberlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden
gesondert vergltet.

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1
Die Kosten fiir Baustrom und Bauwasser Ubernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straBen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenrdume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigensté&ndig vom AN durch geeignete Mittel zu
beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist
mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Bauseits stellt der AG iber das Gewerk Rohbauarbeiten Hochbau-
krdne gem&B dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
einschl. Bedienpersonal zur Verfiigung. Der AN darf die Hochbau-
krane wahrend der iblichen Arbeitszeiten (Baubeschreibung
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Ziff. 4.4) nach vorheriger schriftlicher Anmeldung fiir seine
Zwecke nutzen. Die Nutzung ist mit 2 Wochen Vorlauf schrift-
lich zu beantragen und mit der Objektiilberwachung abzustimmen.
Die Koordination erfolgt im Rahmen der wochentlichen Bau-
besprechung. Den Weisungen des Bedienpersonals der Krédne sind
Folge zu leisten.

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme
der Hochbaukrane und hat sich mit den iibrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten fiir Beschadigungen an den Einrichtungen und Kosten
unsachgeméfBer Nutzung der Einrichtungen tragt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fir
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in
die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Bauseits stellt der AG {iber das Gewerk Geriistbauarbeiten einen
Bauaufzug gemadl dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan

zur Verfigung. Der AN darf den Bauaufzug wahrend der iblichen
Arbeitszeiten (Baubeschreibung Ziff. 4.4) flir seine Zwecke nutzen.

Eckdaten:
Personen-/Materialaufzug, 400kg, 24m/min, 4m2 Ladeflé&che

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme
des Bauaufzugs und hat sich mit den ibrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten fir Beschadigungen an den Einrichtungen und Kosten
unsachgeméfBer Nutzung der Einrichtungen tragt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fiir
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in
die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerlste

Der AG stellt ein Fassadengeriist als Arbeits- und Schutzgerist fir
die Arbeiten des AN zu Verfligung. Das Betreten der Geriistlagen in
den Ebenen EG - 2.0G ist zum Schutz der Privatsphdre der Patienten
nur in Ausnahmefdllen und in Abstimmung mit der Objektiiberwachung
gestattet.

Eckdaten:
Fassadengertist W06, Lastklasse 3, mit Dachfanggertst fiir den
Rickbau des Kaltdachstuhls

Es ist dem AN strikt untersagt Veranderungen und/oder Umbauten

an bauseitigen Gerilisten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien
auf den Gerltsten ist untersagt. Verschmutzungen durch Arbeiten
des AN auf den Gerilistlagen sind arbeitstdglich bis zum Arbeits-
ende zu beseitigen.

Druckdatum:  25.02.2020

Seite 9 von 86



Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Geriiste im Innenbereich sind durch den AN selbst bereitzustellen.

7.7 Hohen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Hohen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fiir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebaudes sind je Geschoss Festpunkte fiir "Hbhenkote

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN

seine Hohen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu Ubertragen.

Die Fassadenelemente sind iber die Geschosse bzw. Wandansichtsflachen
fluchtend und lotgerecht in horizontaler Lage und senkrecht zur
Wandoberfldche zu montieren. Erforderliche Hilfsleistungen sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

8. Ausfilhrungsunterlagen und Dokumentation

8.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfiihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen l-fach
und/oder als PDF iiberlassen.

Samtliche zu Ausfilhrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhdlt der AN in jeweils l-facher Ausfertigung als kopierfahige
Unterlage.

8.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die

Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prifung

und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu ibergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur
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Priifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:
- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frithest mdglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Fiir geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplanen, sind als Grundlage fir sein
Gewerk die Standardkataloge Gebdudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Ubergabe der digitalen
Plane und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen (-teilen)
missen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums ausgefiihrt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen Fassung einsehbar
unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page id=316.

9. Bauprodukte

Der AN muss Uber Stoffqualitdten Nachweis filhren. Zur Dokumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblatter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszuhédndigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primidren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemadB Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter fir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erkldrt werden kdénnen, aber fiir die Erfiillung

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erkl&aren.

Die Moéglichkeiten zur Erkl&rung der genannten Leistung sind in
der Prioritatenliste des DIBT aufgefiilhrt. Die Prioritatenliste

des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritatenliste

des DIBT enthdlt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart
Moglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-
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LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

leistungen nachgewiesen werden koénnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europdische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm

in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation iiber die Erfiillung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB

- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Gultigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener
Gliltigkeit und einer Erklarung, dass die Gilteprifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefiithrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG priifen kann, ob
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfiillt sind
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz

A 6 - Warmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behidlt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurickzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Giite entsprechende
Gitenachweise durch eine amtlich anerkannte Priifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Prifstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *

Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde.

Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.
Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht
malstabsgetreu.

1. Ubersichtspléne

Lageplan:
101 A-P5-BT6-12-LP-1 500

Baustelleneinrichtungsplan:

Druckdatum:  25.02.2020
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102_A-P5-BT6-12-BE_191024

Ubersicht Leichtbau-AuBenwand, Tragprofiltiefe:

103 A-P5-BT6-12-GR 03 U03 Ubersi
LeichtbauauBenwand 191220

2. Werkplane

Grundrisse:

201 A-P5-BT6-12-GR-03-Ubersicht 200113

Ansichten:

202 A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12 6.01
203 A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12 6.01
204 A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12 6.01
205 A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12 6.01
206 _A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12 6.01
207_A—P5—BT6—12—AN—BT—11—12_6 .01
208_A—P5—BT6—12—AN—BT—9—10_6 .018
209 A-P5-BT6-12-AN-BT-9-10 6.019
210 A-P5-BT6-12-AN-BT-9-10 6.020
211 A-P5-BT6-12-AN-BT-9-10 6.021

212 A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8 6.022
213 A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8 6.023
214 A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8 6.024
215 A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8 6.025
216 A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8 6.026
217 A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8 6.027

218_A—P5—BT6—12—AN—BT—7—8_6 .028
219 A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8 6.034
220 A-P5-BT6-12-AN-BT-6_6.035.1
221 A-P5-BT6-12-AN-Innenhof 2 6.
222 A-P5-BT6-12-AN-Innenhof 2 6.
223 A-P5-BT6-12-AN-Innenhof 2 6.
224 A-P5-BT6-12-AN-Innenhof 2 6.
225 A-P5-BT6-12-AN-Innenhof 1 6.
226 _A-P5-BT6-12-AN-Innenhof 1 6.
227 A-P5-BT6-12-AN-Innenhof 1 6.
228 A-P5-BT6-12-AN-Innenhof 1 6.

Schnitte:
229 A-P5-BT6-12-SC-1-1-2-2 19100
230 A-P5-BT6-12-SC-A-A 191028

3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung

5. Technik

Druckdatum:  25.02.2020
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6. Details

601 A-P5-BT6-12-D-200-Regeldetail Lb-AW System 1
602 A-P5-BT6-12-D-201-Regeldetail Lb-AW System 2
603 A-P5-BT6-12-D-202-Lb-AW Systeml, Anschluss DIFAZ
604 A-P5-BT6-12-D-203-Horizontalschnitt Eckfenster
605 A-P5-BT6-12-D-204-Ubergang Lb-AW S1 _ S2

606 A-P5-BT6-12-D-205-Lb-AW System 2, Innenho&fe
607 A-P5-BT6-12-D-210- Treppenhaus E und K

608 A-P5-BT6-12-D-211 - Treppenhaus F bis J

609 A-P5-BT6-12-D-212 - Stb-Wand mit VS

610 A-P5-BT6-12-D-107-Lichtschacht Buro UG

611 A-P5-BT6-12-D-108-Lichtschacht Bestand

7. Unterlagen
701 Fensterliste Stand 15.01.2020

702:Sonnenschutzliste Stand 15.01.2020
703 FM-Objektdokumentation blanco

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 KKAO 2.BA TPL 1100 200115
> 802 Ubersicht Bauphasen

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Ausfithrung zu beriicksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *

Gegenstand der Leistungen des AN

aegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> Fensterbauarbeiten von Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassaden
mit Festverglasungen und Einsatzelementen als Fenster

> Sonnenschutzanlagen als motorisch angetriebener AuBRen-
raffstore mit Seilfilhrung

Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

VI

Baustelleneinrichtung

V|

SchutzmaBnahmen fiir die Leistungen des AN

> Reinigungsarbeiten flir die Leistungen des AN

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen

Druckdatum:  25.02.2020
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Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer
Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material,
Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfiillung des
festgelegten Verwendungszwecks.

AS 0.1 Technische, normative Grundlagen

Fiir die Kalkulation und Ausfihrung der nachfolgend
beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenh&ngenden
Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert
in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die
nachfolgend aufgefiithrten Normen, Regelwerke und
Vorschriften zwingend zu beachten und zu Grunde zu
legen. Wenn nicht anders erwdhnt, gelten die Normen,
Regelwerke und Vorschriften in der zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe geltenden Fassung:

- VOB - Teil C, ATV:

DIN 18299 Allgem. Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18351 Fassadenarbeiten

DIN 18358 Rollladenarbeiten

DIN 18360 Metallbauarbeiten

DIN 18361 Verglasungsarbeiten

DIN 18545 Abdichten von Verglasungen

- DIN EN 14351-1 Fenster und Tiren - Produktnorm,
Leistungseigenschaften

- DIN EN 13830 Vorhangfassaden - Produktnorm

- DIN EN 13659Abschliisse auBen und AuBlenjalousien
- RAL-Montageleitfaden - Leitfaden zur Montage der
RAL-Glitegemeinschaft Fenster und Haustiire

- DIN EN 18008 Glas im Bauwesen

sowie den entsprechenden DIN-Vorschriften fliir Fensterbau-
arbeiten, Technische Merkblatter, Ausfilhrungsrichtlinien
des Handwerks und technische Angaben und Richtlinien und
Empfehlungen der Materialhersteller

AS 0.2 Montageart / Montageabfolge

Montage der Fenster- und Fassadenelemente gem. beiliegendem
Terminplan in 2 Bauphasen.

Die Fassadenelemente liegen in der Rohbauleibung und stehen
aulen Uber die Rohbau-AuRenkante vor.

Die Fertigung der Fassadenelemente erfolgt nach Planmal.
Die Rohbaudffnungen sind vor Montagebeginn mit ausreichend
Vorlauf hinsichtlich der Abmessungen und Ausfiithrung des
BaukOrperanschlusses vom AN zu Uberprifen. Die Montage der

Druckdatum:  25.02.2020

Seite 15 von 86



Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Fassadenelemente sind nach den Geb&udehoéhenkoten einzumessen.
Aufgrund der bauseitigen Fassadenbekleidung sind erhohte
Anforderungen an die Lagetoleranzen gestellt. Ubergeordnet
zum Planmal ist die Montage der Fassadenelemente an den
Fugen der Bestandsfassade auszurichten.

Zur Montage wird bauseits ein Fassadengeriist gestellt, welches
einen Abstand zur RohbauauBenkante von iber 30 - 50 cm hat und
mit innenliegendem Seitenschutz ausgestattet ist. Das Fassaden-
geriist hat im Attikabereich eine innere Geriistverbreiterung,
wodurch eine Verglasung mit Kran erschwert wird.

Nach der Fassadenmontage sind fiir den Start des Innenausbaus
die Ausfachungen unmittelbar einzusetzen. Provisorische
Fillungen werden nicht gesondert vergiitet.

Die Montage der Raffstorekasten einschl. Verkabelung erfolgt
als Vorleistung fir die bauseitige vorgehangte Metallfassade
direkt nach der Montage der Fassadenelemente. Die Montage der
Raffstorebehdnge kann im Nachgang mit zeitlicher Unterbrechung
bis vor Geristabbau erfolgen.

Die Baustellenzugange sind terminlich im Nachgang und vorerst
mit provisorischen Einsatzelementen zu montieren. Hierfiir sind
Leistungspositionen im LV enthalten.

Die Endreiniung auBen, sowie die Funktionsprifung der Raffstore-
behange hat vor dem GeruUstabbau zu erfolgen.

Die Endmontage innen sowie die Reinigungsarbeiten erfolgen im
Nachgang mit zeitlicher Unterbrechung im Zuge der Endmontagen
Innenausbau.

Fertiggestellte Fassadenteile, Hohlraumddmmungen, Anschliisse,

etc., die nach der Fertigstellung nicht mehr zugé&nglich sind,
sind der Objektiiberwachung anzuzeigen.

AS 0.3 Nummerierung Fassadenelemente

Die vom AG in der Ausschreibung und Ausfiihrungsplanung
vorgegebene Nummerierung der Fassadenelemente ist in der
W+M-Planung und Rechnungsstellung/AufmaB des AN zu verwenden.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Druckdatum:  25.02.2020
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LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1 Allgemeine Tatigkeiten

1. . 1 Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung fir die in
den nachfolgenden Positionen beschriebenen

- Fassadenelemente einschl. Baukdrperanschluss
- Zubehor
- Sonnenschutzanlagen

einschl. Mustervorlagen anhand von Handmustern,
einschl. enge Abstimmung mit den Gewerken
Leichtbau-AuBenwand, Metallkassetten-Fassaden-
bekleidung und der ELT-Firma

Abrechnung pauschal

1,000 psch 35.300,00
1. . 2 Profilstatik, Berechnung und Dokumentation

Statische Berechnung der Profilabmessungen der

Tragkonstruktion sowie aller Anschliisse an das

Bauwerk der nachfolgend beschriebenen Fassaden-
elemente einschl. Verglasungen

Nachweis gem. DIN 14351-1 bzw DIN 13830
mit DIN 1055 und DIN 18008

Abrechnung pauschal

1,000 psch 2.700,00

1. . 3 Nachweise technische Leistungsmerkmale

Vorlage der Nachweise zu Einhaltung der nach-
folgend genannten technischen Anforderungen
der Gesamtkonstruktion

- bauphysikalische Nachwiese

- Leistungseigenschaft Pfosten-Riegel-Fassaden
- Leistungsmerkmale der Verglasungen

- Leistungsmerkmale des Raffstoresystems

Die Einhaltung der geforderten technischen Merkmale
ist nach den entsprechenden Regelwerken nachzuweisen.
Die anerkannten Regeln der Technik sind, sofern
keine erhdhten Anforderungen aufgefithrt sind,

als Mindestanforderung einzuhalten.

1,000 psch 2.100,00

Druckdatum:  25.02.2020
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Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1. . 4 Provisorischer Bauzugang, ca. 1,8x3,0m

Provisorischer Verschluss von Fassaden-
O0ffnungen fur Baustellenzugange vom Gerist
aus als Provisorium wahrend der Bauzeit

- Montage in Rohbaudffnung

- Abmessungen ca. 1,8 x 3,0 m

- Ausfihrung:

Holzkonstruktion, 1-fligelige Tiire
geschlossenes Tirblatt aus witteruns-
bestdndiger Holzwerkstoffplatte z.B. OSB3,
einschl. Rahmenkonstruktion aus 4-Kant-Holz,
einschl. Aufschraub-Torscharniere

einschl. Uberfalle oder Riegel als sperrbarer
Verschluss

Bautiire auf Anweisung der Objektiiberwachung
liefern, einbauen, vorhalten, riickbauen und
bestimmungsgemall entsorgen, als funktionierendes
Provisorium

2,000 St 750,00

1. .5 Zulage spaterer Einbau Fassadenelemente
fir Einbringdffnungen

Zulage fir den spédteren Einbau von Fassaden-
elementen, nach Arbeitsunterbrechung und auf
Anweisung der Objektiiberwachung, in Offnungen
fiir Baustellenzugdnge und Einbringdffnungen
wahrend der Bauzeit, einschl. Einlagerung der
vorbereiteten Elemente beim AN

2,000 St 440,00

1. . 6 Provisorisches Einsatzelement Bauzugang, ca. 1,20x1,75m

"Bautiire" zur Montage als Einsatzelement in
die montierte Pfosten-Riegel-Fassade als
Baustellenzugang einschl. Schutzrahmen

fiir das Fassadenelement, im Wesentlichen
bestehend aus

- Holz-Blendrahmen als Einsatzrahmen

- geschlossenes Tirbatt aus witteruns-
bestandiger Holzwerkstoffplatte z.B. OSB3,
- Abmessungen ca. 1,20 x 1,75 m

- Aufschraub-Torscharniere

- Uberfalle oder Riegel als sperrbarer
Verschluss

- Holzart, Friesbreite, Rahmenstarke nach
Wahl des AN in kostenglinstiger Ausfihrung
- Oberflache unbehandelt

Druckdatum:  25.02.2020
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Auftragnehmer:Unterholzer

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Druckdatum:

- ohne Dichtungen

Bautlire liefern, vorhalten und nach Gebrauch
bestimmungsgemal entsorgen

4,000 St 750,00

Zulage spaterer Einbau Einsatzelemente
fur Bauzugang

Zulage flur den spateren Einbau von Einsatz-
elementen und Fertigstellung der Fassaden-
elemente, nach Arbeitsunterbrechung und auf
Anweisung der Objektiiberwachung, in Offnungen
fir Baustellenzugédnge und Einbringéffnungen
wahrend der Bauzeit, einschl. Einlagerung der
vorbereiteten Elemente beim AN

4,000 St 440,00

Baubeschlédge Fenstergriffe

Fenstergriffe fiir provisorische Bedienung
der Fenster wahrend der Bauphase

- 7 mm Vierkantstift

- Driicker in kostengliinstiger Ausfihrung

- Material nach Wahl des AN

- Griff mit schmaler Rosette fest montiert

einschl. Montage, Vorhaltung und bestimmungs-
gemale Entsorgung nach Gebrauch

20,000 St 25,00

Erstreinigung Fassadenelemente aulen

Erstreinigung der Fassadenelemente auRen, nach
Fertigstellung der Fassadenbauarbeiten vor
GerlUstabbau

Nach Abschluss aller Arbeiten vor der
férmlichen Abnahme gem. VOB/B § 12 ist die
Gesamtleistung des AN fein zu reinigen

Umfang:

- alle sichtbaren Rahmenelemente
- alle Glasflachen

- gesamte Sonnenschutzanlage

Es gelten die einschldgigen Vorschriften fiir
Reinigung von Bauteilen aus Aluminium und Glas

25.02.2020

3000,00

1.760,00

500,00
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Auftragnehmer:Unterholzer

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Druckdatum:

Ansichtsfldche der Fassadenkonstruktionen
ca. 770 m2

Ausfihrung in Teilbereichen, Bauphasen-weise,
Abrechnung pauschal fur alle Fassadenelemente

1,000 psch 6150,00

gemal Position 1. . 9
Erstreinigung Fassadenelemente innen

Erstreinigung der Fassadenelemente innen, nach
Fertigstellung der Fassadenbau-/Ausbauarbeiten
vor Abnahme/Ubergabe

Umfang:

- alle sichtbaren Rahmenelemente

- alle Glasflachen

- alle Rahmenfalze

- alle Beschlage (Bedienbeschl&ge, Bander)

Es gelten die einschlagigen Vorschriften fir
Reinigung von Bauteilen aus Holz, Aluminium

und Glas

Ansichtsflache der Fassadenkonstruktionen
ca. 770 m2

Ausfihrung in Teilbereichen, Bauphasen-weise,
Abrechnung pauschal fur alle Fassadenelemente

1,000 psch 2.150,00

6150,00

2.150,00

Summe 1 Allgemeine Tatigkeiten

25.02.2020

56.040,00
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Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2 Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

AS 2 Anforderungsspezifikationen Pfosten-Riegel-Fassade

AS 2.1 technische Anforderungen

Dimensionierung der Profile des Tragwerkes und
der Verbindungen nach statischen Erfordernissen.
Die statische Bemessung einschlieBlich der
Bemessung der Verankerung am Rohbau, ist vom
Auftragnehmer vorzunehmen.

- Warmeschutz:

Anforderung an den Warmedurchgangskoeffizient
der Pfosten-Riegel-Fassaden nach DIN EN 13947:
UCW<1,1 W/m2K

- Sonnenschutz:

Anforderung an den Gesamtenergiedurchlassgrad
der eingesetzen Verglasungen nach EN 673/674
Warmeschutzverglasung WSV g <0,50
Sonnenschutzverglasung SSV g <0, 30

(Hinweis: Abminderungsfaktor des Sonnenschutzes im
Untertitel Sonnenschutz beschrieben)

— Schallschutz:

Anforderungen an den Schallschutz der Fassaden-
elemente im eingebauten Zustand (bewertetes
Priifstand-Schallddmmmal)nach DIN 4109 gem. Ansicht
V4, V41l: ohne Anforderung

V1, V11: Rw >34 dB

V2, V21: Rw >36 dB

V3 : Rw >40 dB

- Brandschutz
Anforderung gem. Positionsbeschreibung mit
bauaufsichtlicher Zulassung

- Widerstandsklasse gegen Einbruch:
ohne Anforderung

- Absturzsicherung:
keine Anforderung

- Schlagregendichtheit:

Anforderung an die Schlagregensicherheit der
Fassadenelemente nach EN12154:

bis K1. RE1200

AS 2.2 Farbkonzept Pfosten-Riegel-Fassade

- Oberfliche der Fassaden-Tragprofile, Rahmen der
Einsatzelemente und Anschlussbleche raumseitig:
pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweil

in Standardausfihrung
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Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

- Oberflache der Fassaden-Deckleisten, Rahmen der
Einsatzelemente und Anschlussbleche aufen:
pulverbeschichtet in RAL 7022 Umbragrau

in Standardausfiihrung

- Rahmenprofile der Einsatzelemente 2-farbig!

- Alupaneel auRenseitig:
pulverbeschichtet in RAL 7022 Umbragrau
in Standardausfithrung

- Beschlidge: Edelstahl matt, fein geschliffen

Zur Freigabe sind vom AN Farb- und Oberfldchenmuster
vorzulegen. Sie sind auf den entsprechenden Materialien
(Profilabschnitte, Blechausschnitt) vorzulegen.
Musterformat DIN A4.

*** Ausfihrungsbeschreibung 1
AS 2.3 Systembeschreibung Fassadenkonstruktion

AS 2.3 Systembeschreibung Fassadenkonstruktion

- Ausfihrung als selbsttragende vertikale Fassade

- hochwidrmegedammtes, thermisch getrenntes, Pfosten-
Riegel-Fassadensystem mit Aluminiumprofilen

- Ansichtsbreite 50 mm

- zugelassenes, mit allen zugehdrigen Komponenten
gepriiftes Fassadensystem nach DIN EN 13830

- ohne durchgehende Bauteile von auBen aus dem
Kaltbereich bis in den Warmbereich

Tragprofil:

- aus rechteckigen Mehrkammer-Hohlprofilen

- tragenden Profile raumseitig angeordnet

- alle Profilkanten gerundet

- Riegelprofile ausgeklinkt und iberlappen im
Kreuzungspunkt den Pfosten, um eventuell
auftretende Feuchtigkeit sicher abzuleiten

- vertikale Dehnungs- und Montagestoébe mit system-—
seitigen Alu-Einschubprofilen und Halbschalen
sowie DehnungsstoB-Dichtstiicke

- Tragprofiltiefe Pfosten und Riegel nach
Positionsbeschreibung

Aufsatzstiick bei groBen Tragprofiltiefen:

bei Tragprofiltiefen ab 270 mm steht es dem AN
frei, (falls z.B. systembedingt nicht ausfithrbar)
den Innenkasten in der Tiefe durch Aluminium-
Hohlprofile mit den gleichen Kantenausbildungen
wie die Fassadenelemente, mit nicht sichtbarer
Befestigung an den Fassadenelementen aufzudoppeln.
Sofern mdglich sollten die Grund-Tragprofile mit
75 mm Bautiefe analog den Mittelpfosten ausgefilhrt
werden.

Druckdatum:  25.02.2020
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Dimensionierung der Profile des Tragwerkes und der
Verbindungen nach statischen Erfordernissen. Die
statische Bemessung einschl. der Bemessung der
Verankerung am Rohbau, ist vom Auftragnehmer vorzu-
nehmen.

Verglasung/Beliiftung/Entwédsserung/Isolator:

- alle Glasscheiben, auch die der Einsatzelemente
sind in der gleichen Ebene angeordnet

- raumseitigen Verglasungsdichtungen mit Versatz
in den Pfosten und Riegeln

- Dichtungen aus witterungsbestandigem schwarzem
EPDM

- StoRbereiche (Pfosten/Riegel) mit Dichtungs-
kreuzen aus EPDM

- Isolator mit Schaumstoff-Profil

— Aluminium-Andruckprofile mit zus&tzlichen
Warmedammbander

- Falzgrundbeliftung und Dampfdruckausgleich iber
die vier Ecken eines jeden Scheibenfeldes in den
Pfostenfalz

- Bohrungen fir eine feldweise Entwdsserung und
Beliiftung in den Aluminium-Andruckprofilen,
Deckschalen und Dichtungen

- Bautiefen Deckschale Pfosten 15 mm / Riegel 12 mm

Die Verarbeitung des Systems muss nach den jeweils
giltigen Verarbeitungsrichtlinien des Systemher-
stellers erfolgen.

Die Halterung von Sonnenschutzanlagen muss mit
einer auf das Fassadensystem abgestimmten Sonnen-
schutzbefestigung erfolgen. Diese miissen nachtrag-
lich montierbar sein und sich beim Einbau durch
eine Dichthiilse selbstdndig abdichten.

* Muster erforderlich *

Eeispielprodukt: Schiico "FWS 50.HI", oder
gleichwertig, angebotenes Erzeugnis:

THueck Trigon 50' (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

*** Ausfihrungsbeschreibung 2
AS 2.4 Systembeschreibung Einsatzfenster

AS 2.4 Systembeschreibung Einsatzfenster

- hochwarmegedammtes Aluminium Fenster-System als
Einsatzelement in zuvor beschriebene Pfosten-
Riegel-Konstruktion

- 75 mm Grundbautiefe Rahmenprofile

- 85 mm Bautiefe Fligelprofile

- auBRen flachenbindig, innen féchenversetzt

- 2 umlaufende Dichtebenen

- groBvolumige Hohlkammer-Mitteldichtung im

25.02.2020
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Bereich der Dé&mmzone

- Dammstoffeinlagen in der thermischen Trennung
- Dammstoffeinlage in Glasfalzbereich

- rechteckige Glasleisten mit toleranzaus-
gleichenden Kunststoffhaltern

- Verglasungsdichtungen mit Fahnen

- Regelansichtsbreiten:

Einsatzblendrahmen ca. 44 mm

Fligelrahmen ca. 41 mm

Stulpprofil ca. 67 mm

- Entwdsserung des Falzbereichs sichtbar mit
Abdeckkappen

Beispielprodukt Schiico "AWS 75.SI+",
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'Hueck Lambda WS/DS 75' (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 2.5 BaukOrperanschliisse Fassadenelemente

Oberer, seitlicher Anschluss:

An den Fassadenelementen sind durchlaufend
Anschlusspaneele aus einem Aluminium-Anschluss-
blech und druckstabilem Dédmmblock bzw. Dammung
mit Einspann-Distanzleisten vom AN zu montieren.
An die Anschlusspaneele wird seitlich bauseitig
die Metallpaneelfassade angeschlossen. Im Bereich
der Raffstorekasten vom AN ein durchlaufend
geschlossener Ubergang des Anschlusspaneels und
des Raffstorekastens auszubilden. Die Gesamtstdrke
des Anschlusspaneels ist der eingesetzten
Glasstdrke anzupassen.

AuBenseitiges Blech des Anschlusspaneels:

- Material Aluminium

- Materialstarke 2,0 mm

- sichtbare Oberfldche pulverbeschichtet wie
Deckleiste

- mind. eine Kantung fiur Formstabilitit

- Zuschnittbreite Abwicklung ca. 100 bis 150 mm
- LangsstoBausbildung iiberlappend fir thermische
Dehnung, maximale Einzelldnge 3,0 m

Unterer BaukOrperanschluss:

In der Fassadenkonstruktion ist eine system-
zugehdrige Anschluss-Passleiste einzusetzen, an
die durch den AN Metallfassadenbekleidung das
Fensterblech montiert wird. Die Entwd@sserung der
Pfosten-Riegel-Fassade muss vollstdndig auf das
Fensterblech abgeleitet werden. Abdichtung und
Anschlussddmmung analog seitlicher, oberer
Anschluss.

Xusfﬁhrung gem. Detail D-200, D-201, D-205, D-210,
D-211, D-212
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Die Fassadenprofile sind in der Vordimensionierung
so bemessen, dass diese statisch unterstiitzt zu
montieren sind.

RAL-Baukdrperanschluss:

Der innere dampfdiffusionsdichte Anschluss der
Fassadenelemente ist umlaufend vom Fassadenprofil
zum Rohbau mittels Dichtbdndern auszufithren. Die
Hohlrdume zwischen Fassadenprofil und Rohbauleibung
sind mit Mineralwolle vollstadndig auszustopfen.

Der &duRere dampfdiffusionsoffene Baukdrperanschluss
ist mittels Dichtbandern vom Anschlusspaneel bzw.
der unteren Fensterblech-Anschlussleiste umlaufend
zum Rohbau auszufihren.

Die Verankerungen der Elemente sind so auszufihren,
dass Bewegungen des Baukdrpers und die der Bau-
elemente aufgenommen werden konnen, ohne dass
hieraus Belastungen auf die Konstruktion ibertragen
werden. Alle auf das Fassadensystem einwirkenden
Krafte missen sicher in den Rohbau iibertragen werden.
Bewegungen aufgrund thermisch bedingter Langen-
dnderung der Profile miissen konstruktiv aufgenommen
werden. Bei Befestigungen in Stahlbetonbauteilen ist
davon auszugehen, dass keine bewehrungsfreien Zonen
vorgesehen sind.

Die Montage der Bauelemente muss flucht- und lotrecht
erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den
Gebdudehdhenkoten einzumessen. Aufgrund der bau-
seitigen Fassadenbekleidung und der umlaufenden
Fassadenmontage sind erhohte Anforderungen an die
Lagetoleranzen gestellt. Ubergeordnet zum PlanmaB ist
die Montage der Fassadenelemente an den Fugen der
Bestandsfassade auszurichten.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben,
Bolzen und Dilbel - miissen entsprechend dem jeweiligen
Verwendungszweck und gemdB den Anforderungen
ausgewahlt werden. Fir die Befestigung am Rohbau
sind nur zugelassene Befestigungsmittel gestattet.
Die Befestigung und Lastabtragung der erfolgt
vorrangig iber Einzelkonsolen aus Stahl verzinkt.
Bewegungsausgleich sind tber Langlochanschliisse
umzusetzen. Die vertikale Lastabtragung erfolgt
iiber Tragklotze entsprechend RAL-Montageleitfaden.

Samtliche Anschliisse an angrenzende Bauteile sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Anschliisse
miissen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht
werden. Das heiBt, Anforderungen aus Warmeschutz,
Feuchteschutz, Schallschutz und Fugenbewegung sind
zu bericksichtigen.

Die Bauanschliisse sind in den Leitdetails des
Architekten bzw. des Fassadenplaners mit Angaben

25.02.2020
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zur Ausfilhrung schematisch dargestellt. Die Werk-
planung des Auftragnehmers ist auf der Grundlage
dieser Leitdetails zu erstellen und dem Architekten

zur Genehmigung vorzulegen.

Samtliche Bauanschlussbereiche sind zur Vermeidung

von Warmebriicken vollstandig mit Dammung zu
verfiullen. Alle Anschlisse der Fassade zum Rohbau
miissen auBen dampfdiffusionsoffen und schlagregen-
dicht und innen dampfdiffusionshemmend ausgefiihrt
werden. Die Anschlussfolien an die Bauwerksab-
dichtung mussen am Bauwerk lickenlos verklebt sein.

Es ist darauf zu achten, dass die Abdichtungsebene

durchgehend, ohne Verspriinge ausgefihrt wird.

Die Materialien zur Ausfilhrung von Bauteil-
anschlussfugen miissen die Bewegungen der Bauteile
aufnehmen kénnen, alterungs- und witterungs-
bestdndig, sowie bestandig gegen chemische
Einflisse, und mit den angrenzenden Materialien
vertrdaglich sein.

Es kommem nur nachgewiesene Systeme geprift nach
ift-Richtlinie MO-01/1 oder gleichwertig zum
Einsatz.

Kalkulationshinweis:

Der Baukodrperanschluss einschl. Anschlusspaneel,
Passleisten, Winkelbleche und RAL-Anschluss sind
Bestandteil der Pfosten-Riegel-Fassaden und in die

Einheitspreise zu inkludieren.

AS 2.6 Alupanel-Ausfachung

Alupaneel als Ausfachung der zuvor beschiebenen
Pfosten-Riegel-Fassade, im Wesentlichen bestehend
aus:

- duBeres Aluminiumblech, Materialstadrke iber
2-3 mm, sichtbare Oberfliache mit Oberflachen-
behandlung gem. AS 2.2

- Mineralfaserdammung WLG 035, Schmelzpunkt
>1000°C, Dammstdrkendicke iiber 40-50 mm

- inneres Aluminiumblech, Materialstarke iber
2-3 mm, nicht sichtbare Oberflache

- Paneel werkseitig vorgefertigt als komplette
Einheit

- Paneelrand als druckfester Einspannrand,
Einspannstdrke an Glasdicke angepasst,
diffusionsoffener Randverbund

Anforderungen:

- auben sichtbare Oberfléache

- mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Up zur
Einhaltung des geforderten Warmedurchgangs-
koeffizienten der Fassade Ucw, einschl.
Nachweisfiithrung

25.02.2020
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AS 2.7 Verglasung - allgemeine Regelung

Folgende Mindestanforderungen sind durch alle
eingesetzten Verglasungen einzuhalten:

- Sicherheitsglas:

Bei allen Verglasungen der auszufithrenden Fassaden-
elemente ist die duBRere und innere Scheibe als
Sicherheitsglas ESG bzw. VSG auszufithren

Beim Einsatz von Einscheibensicherheitsglas ESG ist
ESG-H auszufihren

- Warmeschutz:

Der Warmedurchgangskoeffizient der Verglasung Ug
ist durch den AN zur Einhaltung des geforderten
Warmedurchgangskoeffizienten der Fassaden Ucw
auszulegen. Zur Kalkulation ist von einem Ug-Wert
der Verglasung von Ug = 0,7 W/m2K auszugehen.

- Randverbund:

thermisch verbesserter Edelstahl-Randverbund
(Warme Kante), Ausfihrung (Hersteller, Typ) nach
Wahl des AN zur Einhaltung des geforderten Warme-
durchgangskoeffizienten

- Sonnenschutz:

Bei den Verglasungen der auszufithrenden Fassaden-
elemente ist nach Positionsbeschreibung eine
Warmeschutzverglasung bzw. Sonnenschutzverglasung
auszufihren, fir folgenden Gesamtenergiedurchlass
nach EN673/674:

Warmeschutzverglasung WSV g <0,50
Sonnenschutzverglasung SSV g <0,30

- Schallschutz:

Die Verglasungen sind vom AN so zu dimensionieren,
dass die Fassadenelemente die Anforderung an den
Schallschutz gem. Positionsbeschreibung erfillen

Ausfilhrung der Verglasung:

- alle Gliser 4-seitig linienfdrmig gehalten

- Glaseinstand im Profil mind. 10 mm, nach
Herstellervorschrift

- Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehdren
alle hierfir erforderlichen Dichtungen, einschl.
der dicht auszufithrenden Eckausbildungen und StoébBe,
weiterhin mitzuliefern sind alle erforderlichen
Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbriicken

- Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Beriick-
sichtigung der Scheibengrofen und der Lastannahmen
nach den Bemessungstabellen des Glasherstellers und

gemdal DIN 18008 zu ermitteln

25.02.2020

Seite 28 von 86



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Langtext

651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Druckdatum:

AS 2.8 Fensterbeschlag

Nachfolgend werden die fiir die jeweilige Offnungs-
art einzusetzenden Beschlage in ihrer Grundaus-
stattung beschrieben.

Unter Beriicksichtigung der Lastannahmen/Gewichte
ist der erforderliche Beschlag anhand der
Bemessungstabellen des System-Herstellers
auszuwdhlen. Unter Beriicksichtigung der Lastan-
nahmen sind Zusatzteile wie zusdtzliche Bander
und Verriegelungen sowie zusatzliche Scheren-
befestigungen nach den Bemessungstabellen des
System-Herstellers einzusetzen.

Miissen bedingt durch die ausgeschriebenen Groélen
der Fligel besondere MaRnahmen zum dauerhaften
Gebrauch getroffen werden (Verkleben der Verglasung,
Sonderbauschrauben, Verstdrkung der Profile und
Beschlédge) sind diese, ohne gesonderte Beschreibung
in der Position, zu berlicksichtigen.

Weitere Zusatzteile - wie Drehsperren, Offnungs-
begrenzer und Bedienbeschldge werden gesondert
beschrieben. Zubehdrteile wie Zylinder-Rosetten,
Drickerstifte, Dichtstiicke, Befestigungszubehor,
FuBpunktabdichtungen, etc. werden in den folgenden
Beschreibungen nicht besonders erwahnt, diese
Zubehorteile sind jedoch in jedem Fall mitzuliefern.

Die Moglichkeit zur Wartung und Instandhaltung der
Beschldge muss gegeben sein.

- verdeckt liegender Fensterbeschlag mit Pilz-
zapfenverriegelung

- Eck- und Drehlager sichtbar, in filigraner
Ausfihrung

- Fensterbeschlag mit Einhandbedienung

- Griffbohrung in Standard-Hohen des Beschlag-
systems sofern in den Positionsbeschreibungen
nichts anderes gefordert

- Fligellasten bis 130/160 kg

- mit Fehlbedienungssperre

- Ecklager gegen Ausheben gesichert

- Rastfunktion fir Abbremsen des Anschlagen des
Fltigels in Endposition

- Riegelstiicke, Eckumlenkungen, Ecklager, Auflauf-
bock, Entlastungslager und Dreh-Kipp-Schere
selbstlehrend ausgebildet

- Montage in den Beschlagsaufnahmenuten des
Falzbereiches der Profile formschliissig

- Ecklager, Schere und Verriegelungen justierbar
in Hoheneinstellung, Seitenverstellung,
Anpressdruck

- innere Uberschlagdichtung nicht durch Scheren-
und Ecklagerausnehmungen unterbrochen

- alle Beschlagteile aus nichtrostenden
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Korrosionsschutzklasse 4

nach DIN EN 12400

* Ende der Anforderungsspezifikation *

RAHMENKONSTRUKTION

2. .1 PRO1, 2-tlg., 2,59x1,94m
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,
Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
Elementbezeichnung:
- PRO1
- PRO2
- PRO3
Besonderheit: -
Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwandsystem 2
innenseitig 12,5 mm Vorsatzschale
Abmessungen:
- Rohbaubreite: {iiber 2,5 - 2,6 m
- Rohbauhohe: tUber 1,9 - 2,0 m
- AchsmaRBbreite: 2,40 m
— AchsmaBhohe: 1,75 m
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m
- Riegel: 2 St ca. 1,80 m
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 375 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
Ansicht gem. 6.013.1
Detail gem. D-201
Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben
Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5
Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfihrung, am Baukdrper montiert,
funktions- und betriebsbereit filir die Montage
der Ausfachungen

Druckdatum:  25.02.2020
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3,000 St 2013,00 6039,00
2..2 gemal Position 2. . 1
PR0O5, 2-tlg., 2,59x1,94m
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Elementbezeichnung:
- PRO5
- PR92
Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwandsystem 2
Rahmenprofile:
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 250 mm
Ansicht gem. 6.013.1
Detail gem. D-200, D-201
2,000 St 1.771,00 3.542,00
2..3 gemal Position 2. . 1
PR55, 2-tlg., 2,59x1,94m
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Elementbezeichnung:
- PR55
Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBRenwandsystem 1
Rahmenprofile:
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 270 mm
Ansicht gem. 6.013.1
Detail gem. D-200, D-201
1,000 St 1.810,00 1.810,00

2. .4 gemal Position 2. . 1
PRY94, 2-tlg., 2,59x1,94m, feuerhemmend G30

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in

Druckdatum:  25.02.2020
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vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR94 - PR102
- PR95 - PR103
- PR96

Besonderheit:

- Fassadenkonstruktion feuerhemmend

G30 gem. DIN 4102 / E30 gem. EN 13501-1
mit bauaufsichtlicher Zulassung

Einbausituation:
- in StB-AuRenwand mit TB-Vorsatzschale
gem. Vorgabe Brandschutzzulassung

Rahmenprofile:
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 375 mm

Ansicht gem. 6.028
Detail gem. D-212

5,000 St 3476,00
PR0O4, 1-tlg., 1,39x1,94m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:
- PRO4

Besonderheit:
- Leerrohr/Kabel fir RA-Einsatzelement

Einbausituation:
- in StB-AuBenwand mit separat beschriebener
Leibungsverkleidung

Abmessungen:

- Rohbaubreite: {ber 1,35 - 1,45 m
- Rohbauhodhe: iiber 1,9 - 2,0 m

- AchsmabBbreite: 1,20 m

- AchsmaRhohe: 1,75 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 1 Feld gem. Werkplanung
- Pfosten: 2 St ca. 1,80 m

- Riegel: 2 St ca. 1,20 m

- Tragprofiltiefe ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.013.1
Detail gem. D-210

25.02.2020
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Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben
Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukdrperanschluss gem. AS 2.5
Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfilhrung, am Baukdrper montiert,
funktions- und betriebsbereit flir die Montage
der Ausfachungen
1,000 St 940,00 940,00
2..6 gemal Position 2. . 5
PR93, 1-tlg., 1,39x1,94m, feuerhemmend G30
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Elementbezeichnung:
- PR93
Besonderheit:
- Fassadenkonstruktion feuerhemmend
G30 gem. DIN 4102 / E30 gem. EN 13501-1
mit bauaufsichtlicher Zulassung
1,000 St 1.490,00 1.490,00

2.7 PROG, 2-tlg., 2,44x1,94m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:
- PRO6
- PR22
- PR46
- PR76

Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwandsystem 2
teilweise mit 12,5 mm Vorsatzschale

Abmessungen:

- Rohbaubreite: {dber 2,4 - 2,5 m
- Rohbauhohe: tUber 1,9 - 2,0 m
- AchsmaRBbreite: 2,25 m

— AchsmaBhohe: 1,75 m
Rahmenprofile:

- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
- Pfosten: St ca. 1,80 tiefe Pfosten

2 m
- Pfosten: 1 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m

- Riegel: 2 St ca. 1,65 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 270 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.013
Detail gem. D-201

Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben

Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5

Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfithrung, am Baukdrper montiert,
funktions- und betriebsbereit flir die Montage
der Ausfachungen

4,000 St 1810,00 7240,00

2. .8 PRO7, 2-tlg., 1,99x1,94m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:

- PRO7 - PR57
- PR14 - PR67
- PR20 - PR74
- PR44 - PR90
Besonderheit: -
Einbausituation:

- in Leichtbau-AuBenwandsystem 1

Abmessungen:

- Rohbaubreite: {ber 1,95 - 2,05 m
- Rohbauhodhe: iiber 1,9 - 2,0 m

- AchsmabBbreite: 1,80 m

— AchsmaBhohe: 1,75 m
Rahmenprofile:

- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m

- Riegel: 2 St ca. 1,20 m

- Riegel: 2 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 270 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ansicht gem. 6.014
Detail gem. D-200
Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben
Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5
Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfilthrung, am Baukdérper montiert,
funktions—- und betriebsbereit fiur die Montage
der Ausfachungen
8,000 St 1440,00 11520,00
2..9 gemal Position 2. . 8
PR21, 2-tlg., 1,99x1,94m
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Elementbezeichnung:
- PR21 - PR62
- PR34 - PR75
- PR45
Besonderheit:
- Leerrohr/Kabel fiir RA-Einsatzelement
Einbausituation:
- in StB-AuBRenwand mit Trockenputz
Rahmenprofile:
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 345 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
Ansicht gem. 6.015
Detail gem. D-211
5,000 St 1.660,00 8.300,00

2. .10 PRO9, 6-tlg., 4,99x1,9%94m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:

- PROS - PR25 - PR37 - PR51 - PR77
- PR13 - PR27 - PR42 - PR65 - PR79
- PR18 - PR31 - PR47 - PR70 - PR84
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
- PR23 - PR33 - PR49 - PR72 - PR88
Besonderheit: -
Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwandsystem 1
Abmessungen:
- Rohbaubreite: iber 4,9 - 5,1 m
- Rohbauhdhe: iber 1,9 - 2,0 m
- AchsmabBbreite: 4,80 m
— AchsmaBhohe: 1,75 m
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 6 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 4 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,20 m
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
Ansicht gem. 6.014
Detail gem. D-200
Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben
Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5
Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfilhrung, am Baukdrper montiert,
funktions- und betriebsbereit fliir die Montage
der Ausfachungen
20,000 St 3530,00 70600,00
2. .11 PR11, 9-tlg., 6,80x1,94m, Eckelement
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,
Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
Elementbezeichnung:
- PR11
- PR35
- PR86
Besonderheit:
- Fassadenkonstruktion als Eckelement mit 2 St
45° Winkel
- Eckausbildung mit 2 Pfosten und Dammpaneel
im Innenkastenbereich
- Dammpaneel als mehrfach gekantetes Blech,
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

pulverbeschichtet wie Pfosten, 2,0 mm mit
Schattenfugen am Pfostenanschluss, Hohlraumdammung
Mineralwolle

Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwandsystem 1

Abmessungen:

- Rohbaubreite: ca. 3,25 + 2,74 + 0,85 m
- Rohbauhdhe: iber 1,9 - 2,0 m

- Achsmabbreite: 3,10 + 2,60 + 0,70 m

— AchsmaBhohe: 1,75 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 9 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 8 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m

- Riegel: 8 St ca. 0,70 m

- Riegel: 8 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 270 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.014, 6.015
Detail gem. D-201, D-203

Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben

Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5

Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfithrung, am BaukOrper montiert,
funktions- und betriebsbereit filir die Montage
der Ausfachungen

3,000 St 4900,00 14700,00

2. .12 gemal Position 2. . 11
PR63, 9-tlg., 6,60x1,94m, Eckelement

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR63

Abmessungen:
- Rohbaubreite: ca. 3,17 + 2,74 + 0,69 m
- AchsmaBbreite: 3,10 + 2,60 + 0,60 m

Rahmenprofile:
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m
- Riegel: 6 St ca. 0,70 m
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
- Riegel: 10 St ca. 0,60 m
Ansicht gem. 6.022, 6.023
Detail gem. D-201, D-203
1,000 St 4770,00 4770,00
2. .13 PR16, 6-tlg., 6,19x1,94m
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,
Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
Elementbezeichnung:
- PR16
- PR40
- PR81
Besonderheit: -
Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwandsystem 1
Abmessungen:
- Rohbaubreite: {iber 6,15 - 6,25 m
- Rohbauhdhe: iber 1,9 - 2,0 m
- AchsmaRbreite: 6,00 m
- AchsmaRhohe: 1,75 m
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 6 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 4 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,80 m
- Riegel: 8 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
Ansicht gem. 6.015
Detail gem. D-200
Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben
Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5
Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfithrung, am BaukOrper montiert,
funktions- und betriebsbereit filir die Montage
der Ausfachungen
3,000 St 4.308,00 12.924,00
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2. .14 gemal Position 2. . 13
PR104, 6-tlg., 6,19x1,94m
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Elementbezeichnung:
- PR104
Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwand 2
mit Trockenbau-Vorsatzschale 12,5 mm
Rahmenprofile:
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 375 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
Ansicht gem. 6.029
Detail gem. D-201
1,000 St 4.680,00 4.680,00

2. .15 gemal Position 2. . 13
PR29, 6-tlg., 7,39x1,94m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR29
- PR53
- PR68

Abmessungen:
- Rohbaubreite: 1dber 7,35 - 7,45 m
- AchsmaBbreite: 7,20 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 7 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 5 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,80 m

- Riegel: 2 St ca. 1,20 m

- Riegel: 8 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 270 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.017
Detail gem. D-200
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3,000 St 4550,00 13650,00
2. .16 gemal Position 2. . 13
PR38, 5-tlg., 4,35x1,94m
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Elementbezeichnung:
- PR38
Abmessungen:
- Rohbaubreite: dber 4,3 - 4,4 m
- AchsmaRBbreite: 4,20 m
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 5 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,20 m
- Riegel: 6 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
Ansicht gem. 6.019
Detail gem. D-200
1,000 St 2.650,00 2.650,00

2. .17 gemal Position 2. . 13
PR59, 6-tlg., 5,59x1,94m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR59
- PRo61

Abmessungen:
- Rohbaubreite: {ber 5,55 - 5,65 m
- AchsmaRbreite: 5,40 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 6 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 4 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 2 St ca. 1,80 m

- Riegel: 2 St ca. 1,20 m

- Riegel: 8 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.022
Detail gem. D-200

2,000 St 3608,00 7216,00

2. .18 PR30, 2-tlg., 1,92x1,9%4m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:
- PR30
- PR56

Besonderheit: -

Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwandsystem 2

Abmessungen:

- Rohbaubreite: {iber 1,85 - 2,00 m
- Rohbauhdhe: iber 1,9 - 2,0 m

- AchsmaBbreite: 1,73 m

- AchsmaRhohe: 1,75 m
Rahmenprofile:

- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m

- Riegel: 2 St ca. 1,13 m

- Riegel: 2 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 270 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.017
Detail gem. D-201, D-204

Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben

Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5

Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfilhrung, am Baukdérper montiert,

funktions- und betriebsbereit fiir die Montage
der Ausfachungen

2,000 St 1.360,00 2.720,00
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2. .19 gemal Position 2. . 18
PR83, 2-tlg., 1,39x1,94m
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Elementbezeichnung:
- PR83
Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwandsystem 1
Abmessungen:
- Rohbaubreite: iber 1,35 - 1,45 m
- Rohbauhohe: tber 1,9 - 2,0 m
- AchsmaBbreite: 1,20 m
- AchsmaRhohe: 1,75 m
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m
- Riegel: 4 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
Ansicht gem. 6.025
Detail gem. D-200
1,000 St 1.280,00 1.280,00

2. .20 PRI91, 2-tlg., 2,44x2,04m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:
- PRI91

Besonderheit: -
- Einsatzelement als Ausgang zur Dachfléache

Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwandsystem 1

Abmessungen:

- Rohbaubreite: iber 2,4 - 2,5 m

- Rohbauhohe: iber 2,00 - 2,10 m
- AchsmaRbreite: 2,25 m

- AchsmaBhohe: 1,85 m
Rahmenprofile:
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,90 m

- Riegel: 2 St ca. 1,20 m

- Riegel: 2 St ca. 1,05 m

- Tragprofiltiefe ca. 270 mm

Ansicht gem. 6.027
Detail gem. D-202

Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben

Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5

Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfihrung, am Baukdrper montiert,
funktions- und betriebsbereit filir die Montage
der Ausfachungen

1,000 St 1810,00 1810,00

2. .21 PR97, 9-tlg., 7,99x1,94m, feuerhemmend G30

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:
- PRO97

Besonderheit:

- Fassadenkonstruktion feuerhemmend

G30 gem. DIN 4102 / E30 gem. EN 13501-1
mit bauaufsichtlicher Zulassung

Einbausituation:
- in StB-AuBenwand mit Trockenputz
gem. Vorgabe Brandschutzzulassung

Abmessungen:

- Rohbaubreite: {ber 7,95 - 8,05 m
- Rohbauhohe: tUber 1,9 - 2,0 m

- AchsmaRbreite: 7,80 m

- AchsmaRhohe: 1,75 m
Rahmenprofile:

- Aufteilung in 9 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 2 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 8 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 8 St ca. 1,20 m

- Riegel: 10 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 325 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ansicht gem. 6.034
Detail gem. D-211

Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben

Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5

Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfithrung, am BaukOrper montiert,
funktions- und betriebsbereit fiir die Montage
der Ausfachungen

1,000 St 10400,00 10400,00

2. .22 PR100, 4-tlg., 3,79x1,64m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:
- PR100O

Besonderheit: -

Einbausituation:

- in Leichtbau-AuBenwandsystem 2

- mit separat beschriebener, innerer,
4-seitiger Leibungsverkleidung

Abmessungen:

- Rohbaubreite: {iber 3,75 - 3,85 m
- Rohbauhohe: iber 1,6 - 1,7 m

- AchsmaBbreite: 3,60 m

- AchsmaRhdhe: 1,45 m
Rahmenprofile:

- Aufteilung in 4 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,50 m

- Riegel: 4 St ca. 1,20 m

- Riegel: 4 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 400 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.029.1
Detail gem. D-205

Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben

Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfihrung, am Baukdrper montiert,
funktions- und betriebsbereit filir die Montage
der Ausfachungen

1,000 St 2706,00 2706,00

2..23 gemal Position 2. . 22
PR101, 3-tlg., 3,19x1,64m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR101

Abmessungen:
- Rohbaubreite: 1iber 3,15 - 3,25 m
- AchsmaBbreite: 3,00 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 3 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 4 St ca. 1,50 m

- Riegel: 4 St ca. 1,20 m

- Riegel: 2 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 400 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

1,000 St 2.202,00 2.202,00

2. .24 gemal Position 2. . 22
PR113, 3-tlg., 3,19x1,64m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR113
- PR114
- PR115
- PR116

Einbausituation:
- in Leichtbau-AuBenwandsystem 1

Abmessungen:
- Rohbaubreite: {iber 3,15 - 3,25 m
- Achsmabbreite: 3,00 m

Rahmenprofile:
- Aufteilung in 3 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 2 St ca. 1,50 m tiefe Profile
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Pfosten: 2 St ca. 1,50 m Mittelpfosten
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m

- Riegel: 4 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 340 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

4,000 St 2002,00 8008,00

2. .25 gemal Position 2. . 22
PR105, 4-tlg., 4,99x1,64m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR105
- PR107
- PR108

Abmessungen:
- Rohbaubreite: 1iber 4,95 - 5,05 m
- AchsmabBbreite: 4,80 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 5 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,50 m

- Riegel: 4 St ca. 1,80 m

- Riegel: 2 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 400 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.030
Detail gem. D-205

3,000 St 3.400,00 10.200,00

2. .26 gemal Position 2. . 22
PR106, 4-tlg., 6,19x1,64m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR106
- PR110
- PR111
- PR112

Abmessungen:
- Rohbaubreite: 1iber 6,15 - 6,25 m
- AchsmaBbreite: 6,00 m
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 5 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,50 m

- Riegel: 4 St ca. 2,40 m

- Riegel: 2 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 400 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.030
Detail gem. D-205

4,000 St 3720,00

2. .27 gemal Position 2. . 22
PR120, 4-tlg., 4,69x1,64m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR120

Abmessungen:
- Rohbaubreite: iber 4,65 - 4,75 m
- AchsmaRbreite: 4,50 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 4 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,50 m

- Riegel: 2 St ca. 1,80 m

- Riegel: 2 St ca. 1,50 m

- Riegel: 4 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 340 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.033
Detail gem. D-205

1,000 St 3.640,00

2. .28 gemal Position 2. . 22
PR121, 2-tlg., 2,59x1,64m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR121

Abmessungen:

Druckdatum:  25.02.2020
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Rohbaubreite: {iber 2,55 - 2,65 m
- AchsmaRbreite: 2,40 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,50 m

- Riegel: 2 St ca. 1,80 m

- Riegel: 2 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 340 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.033
Detail gem. D-205

1,000 St 1900,00 1900,00

2..29 gemal Position 2. . 22
PR122, 4-tlg., 5,89x1,64m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:
- PR122

Abmessungen:
- Rohbaubreite: 1dber 5,85 - 5,95 m
- AchsmaBbreite: 5,70 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 4 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,50 m

- Riegel: 2 St ca. 2,40 m

- Riegel: 2 St ca. 2,10 m

- Riegel: 4 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 340 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.033
Detail gem. D-205

1,000 St 3.720,00 3.720,00

2. .30 PR118, 4-tlg., 4,39x1,94m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:
- PR118
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Besonderheit: -

Einbausituation:

- in Leichtbau-AuRenwandsystem 2

- mit separat beschriebener, innerer,
4-seitiger Leibungsverkleidung

Abmessungen:

- Rohbaubreite: iber 4,35 - 4,45 m
- Rohbauhohe: iber 1,9 - 2,0 m

- AchsmaBRbreite: 4,20 m

- AchsmaRhohe: 1,75 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 4 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 2 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,50 m

- Riegel: 4 St ca. 0,60 m

- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 375 mm

- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

Ansicht gem. 6.032
Detail gem. D-205

Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben

Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5

Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfithrung, am BaukOrper montiert,
funktions- und betriebsbereit filir die Montage
der Ausfachungen

1,000 St 3130,00

2. .31 gemal Position 2. . 30
PR119, 4-tlg., 3,79x1,94m

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:
- PR119

Abmessungen:
- Rohbaubreite: 1dber 3,75 - 3,85 m
- AchsmaBbreite: 3,60 m

Rahmenprofile:
- Aufteilung in 4 Felder gem. Werkplanung

Druckdatum:  25.02.2020
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 2 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,20 m
- Riegel: 4 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
ca. 375 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
1,000 St 2880,00 2880,00
2. .32 PRO8, 2-tlg., 2,21x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion,

Ausfihrung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3

Elementbezeichnung:

- PRO8 - PR26 - PR43 - PR64 - PR78
- PR10 - PR28 - PR48 - PR66 - PR8O
- PR17 - PR32 - PR50 - PR69 - PR87
- PR19 - PR39 - PR52 - PR71 - PR89
- PR24 - PR41 - PR58 - PR73
Besonderheit:

- Verbindungselement von 2 angrenzenden,
zuvor beschriebenen Fassadenelementen
als durchlaufendes Fassadenband

Einbausituation:
- Vorwandmontage vor der geschlossenen
Leichtbau-Aubenwand

Abmessungen:

- Rohbaubreite: {iber 2,15 - 2,25 m
von Leibung zu Leibung

- AchsmabBbreite: 2,40 m

- AchsmaRhdhe: 1,75 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 1 St ca. 1,85 m

- Riegel: 4 St ca. 1,20 m

- Tragprofiltiefe ca. 50 mm

Ansicht gem. 6.014
Detail gem. D-200

Verglasung, Dammpaneele und Einsatzelemente
in gesonderter Position beschrieben

Fassadenelement einschl. 4-seitigem
Baukorperanschluss gem. AS 2.5

Fassadenkonstruktion komplett in fix und
fertiger Ausfithrung, am BaukOrper montiert,
funktions- und betriebsbereit filir die Montage

Druckdatum:  25.02.2020

Seite 50 von 86



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Langtext

651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Druckdatum:

der Ausfachungen

24,000 St 1020,00

gemal Position 2. . 32
PR12, 1-tlg., 1,01x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld

Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Elementbezeichnung:

- PR12 - PR54 - PR85
- PR15 - PR60O

- PR36 - PR82

Abmessungen:

- Rohbaubreite: iber 0,95 - 1,05 m
von Leibung zu Leibung

- AchsmaBbreite: 1,20 m

- AchsmaRhdhe: 1,75 m

Rahmenprofile:

- Aufteilung in 1 Feld gem. Werkplanung
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m

- Tragprofiltiefe ca. 50 mm

Ansicht gem. 6.015
Detail gem. D-200

7,000 St 610,00

Zulage Pfosten mit Schallschutzanforderung

Zulageposition fiir die Ausfilhrung eines
Pfostenprofils innerhalb der Fassadenelemente
in erhdéhter Schallschutzanforderung zur
Reduzierung der Schallflankeniibertragung bei
Anschluss von Trockenbau-Innenwanden

zu erreichende Mindestanforderung an die
schalltechnische Profilaufwertung:
Flankenpegeldifferent Dn, f,w>45 dB

Ausfihrung nach Herstellervorgabe z.B. mittels
vorkomprimierten Schallddmmeinschieblingen,
bestehend aus verzinkten Stahlblechen und
Dammstoff-Zwischenlage, oder Quarzsandfiillung
einschl. entsprechende Entkopplung am Baukdrper-
anschluss

- Tragprofiltiefe iber 270 - 400 mm

bei aufgedoppelten Pfosten ab ca. 270 mm
Bautiefe ist das Aufsatzprofil ebenfalls
schalltechnisch zu ertiichtigen

25.02.2020

24480,00

4.270,00
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Pfosten-Lange 1,8 m
- Rohbauhothe iiber 1,9 - 2,0 m

Xbrechnung je Pfosten mit Trennwandanschluss

39,000 St 27,00 1053,00
FESTVERGLASUNGEN, PANEELE

2. .35 3fach-wWsv, 0,60x1l,75m, V4 o.A.

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung g <0,50

- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
Glasbreite AchsmaB: 0,60 m

Glashdbhe AchsmaB : 1,75 m
Einsatz:
- PR21 - PR45 - PR75
- PR34 - PR62 - PR83
6,000 St 288,00 1.728,00
2. .36 3fach-wsv, 0,60x1,75m, V1 32dB

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung g <0,50

- Schallschutz PRF: Rw >32 dB

Glasbreite AchsmaB: 0,60 m

Glashdbhe AchsmaB : 1,75 m
Einsatz:
- PR59 - PR6L
3,000 St 288,00 864,00
2. .37 3fach-wsv, 0,60x1,75m, V2 34dB

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Warmeschutzverglasung g <0,50
- Schallschutz PRF: Rw >34 dB
Glasbreite AchsmaB: 0,60 m
Glashdohe AchsmaB : 1,75 m
Einsatz:
- PR29 - PR37 - PR40 - PR53 - PR68
- PR35 - PR38 - PR42 - PR63 - PR86
19,000 St 288,00 5472,00
2. .38 3fach-wsv, 0,60x1,75m, V3 40dB
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Warmeschutzverglasung g <0,50
- Schallschutz PRF: Rw >40 dB
Glasbreite Achsmah: 0,60 m
Glashdbhe AchsmaB : 1,75 m
Einsatz:
- PR16 - PR31 - PR51 - PR70 - PR84
- PR138 - PR33 - PR53 - PR72 - PR86
- PR23 - PR35 - PR59 - PR77 - PR88
- PR25 - PR47 - PR63 - PR79
- PR27 - PR49 - PR65 - PR81
41,000 St 292,00 11.972,00
2. .39 3fach-Wsv, 0,70x1,75m, V2 34dB

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung g <0, 50

- Schallschutz PRF: Rw >34 dB

Glasbreite AchsmaB: 0,70 m
Glashdbhe AchsmaB : 1,75 m

Druckdatum:  25.02.2020
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Einsatz:
- PR35 - PR63 - PR86
5,000 St 341,00 1705,00
2. .40 3fach-Wsv, 1,13x1,75m, V4 o.A.
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Warmeschutzverglasung g <0, 50
- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
Glasbreite AchsmaB: 1,13 m
Glashdohe AchsmaB : 1,75 m
Einsatz:
- PR30 - PR56
2,000 St 226,00 452,00
2. .41 3fach-Wsv, 1,20x1,85m, V4 o.A.
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Warmeschutzverglasung g <0, 50
— Schallschutz PRF: ohne Anforderung
Glasbreite AchsmaB: 1,20 m
Glashbhe AchsmaBl : 1,85 m
Einsatz:
- PR14 - PR38 - PR67
3,000 St 301,00 903,00
2. .42 3fach-wWsv, 1,20x1,75m, V1 32dB

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7

Druckdatum:  25.02.2020
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Sicherheitsglas innen / auBen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung g <0,50
- Schallschutz PRF: Rw >32 dB

Glasbreite AchsmaB: 1,20 m

Glashbhe AchsmaBl : 1,75 m
Einsatz:
- PR61
1,000 St 321,00 321,00
2. .43 3fach-wWsv, 1,20x1,75m, V2 34dB

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung g <0, 50

- Schallschutz PRF: Rw >34 dB

Glasbreite AchsmaB: 1,20 m

Glashdbhe AchsmaBl : 1,75 m
Einsatz:
- PR29 - PR37 - PR38 - PR42 - PR44
- PR68
8,000 St 321,00 2.568,00
2. .44 3fach-Wsv, 1,20x1,75m, V3 40dB

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auben

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung g <0,50

- Schallschutz PRF: Rw >40 dB

Glasbreite AchsmaR: 1,20 m

Glashdbhe AchsmaBl : 1,75 m

Einsatz:

- PR138 - PR31 - PR51 - PR65 - PR79
- PR20 - PR33 - PR53 - PR70 - PR84
- PR23 - PR35 - PR57 - PR72 - PR86
- PR25 - PR47] - PR59 - PR74 - PR88
- PR27 - PR49S - PR63 - PR77 - PR90O
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
41,000 St 321,00 13161,00
2. .45 3fach-Wsv, 1,65x1,75m, V4 o.A.

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung g <0,50

- Schallschutz PRF: Rw >40 dB

Glasbreite AchsmaB: 1,65 m

Glashdohe AchsmaB : 1,75 m
Einsatz:
- PROG - PR22 - PR46 - PR76
4,000 St 441,00 1.764,00
2. .46 3fach-wsv, 1,80x1,75m, V1 32dB

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung g <0,50

- Schallschutz PRF: Rw >32 dB

Glasbreite AchsmaB: 1,80 m

Glashdohe AchsmaB : 1,75 m
Einsatz:
- PRO5 - PR59 - PR61L
3,000 St 481,00 1.443,00
2. .47 3fach-wsv, 1,80x1,75m, V2 34dB

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung g <0,50

- Schallschutz PRF: Rw >34 dB

Druckdatum:  25.02.2020 Seite 56 von 86



Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Glasbreite AchsmaB: 1,80 m
Glashbhe AchsmaBl : 1,75 m

Einsatz:
- PRO1 - PRO3 - PR40 - PR55 - PR92
- PRO2 - PR29 - PR53 - PR68

13,000 St 481,00

2. .48 3fach-Wsv, 1,80x1,75m, V3 40dB

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung g <0, 50

- Schallschutz PRF: Rw >40 dB

Glasbreite AchsmaB: 1,80 m
Glashdbhe AchsmaBl : 1,75 m

Einsatz:
- PR16 - PR81

4,000 St 481,00

2. .49 3fach-Ssv, 1,20x1l,45m, V4 o.A.

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Sonnenschutzverglasung g <0,30

- Schallschutz PRF: ohne Anforderung

Glasbreite AchsmaB: 1,20 m
Glashdbhe AchsmaB : 1,45 m

Einsatz:
- PR100 - PR101

4,000 St 270,00

2. .50 3fach-sSsv, 1,20x1,75m, V2 34dB
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
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LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Sonnenschutzverglasung g <0,30

- Schallschutz PRF: Rw >34 dB

Glasbreite AchsmaB: 1,20 m

Glashdhe AchsmaBl : 1,75 m
Einsatz:
- PR119
2,000 St 393,00 786,00
2. .51 3fach-Ssv, 1,50x1,45m, V4 o.A.

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Sonnenschutzverglasung g <0,30

— Schallschutz PRF: ohne Anforderung

Glasbreite AchsmaB: 1,50 m

Glashdhe Achsmab : 1,45 m
Einsatz:
- PR120
1,000 St 388,00 388,00
2. .52 3fach-ssv, 1,50x1,75m, V1 32dB

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Sonnenschutzverglasung g <0,30

- Schallschutz PRF: Rw >32 dB

Glasbreite AchsmaB: 1,50 m
Glashdbhe AchsmaB : 1,75 m

Einsatz:
- PR118
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Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2,000 St 491,00 982,00
2. .53 3fach-Ssv, 1,80x1,45m, V4 o.A.
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung g <0,30
- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
Glasbreite AchsmaB: 1,80 m
Glashdbhe AchsmaBl : 1,45 m
Einsatz:
- PR105 - PR108 - PR114 - PR116 - PR121
- PR107 - PR113 - PR115 - PR120
12,000 St 466,00 5.592,00
2. .54 3fach-Ssv, 1,80x1l,75m, V1 32dB
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung g <0,30
- Schallschutz PRF: Rw >32 dB
Glasbreite AchsmaB: 1,80 m
Glashdbhe AchsmaB : 1,75 m
Einsatz:
- PR104
2,000 St 589,00 1.178,00
2. .55 3fach-SsSv, 2,10x1,45m, V4 o.A.

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Sonnenschutzverglasung g <0,30
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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Gesamtbetrag
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- Schallschutz PRF: ohne Anforderung

Glasbreite AchsmaB: 2,10 m
Glashdohe AchsmaB : 1,45 m

Einsatz:
- PR122

1,000 St 544,00

2. .56 3fach-SSv, 2,40x1,45m, V4 o.A.

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / auBen

- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)

- Sonnenschutzverglasung g <0,30

- Schallschutz PRF: ohne Anforderung

Glasbreite AchsmaB: 2,40 m
Glashdbhe AchsmaBl : 1,45 m

Einsatz:
- PR106 - PR110 - PR111 - PR112 - PR122

9,000 St 622,00

2. .57 G30 3fach-wWsv, 0,60x1,45m

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7

- Brandschutzverglasung G30 gem. DIN 4102
E30 gem. EN 13501-1

- 2-fach (Ug = 1,1 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung

Glasbreite Achsmal: 0,60 m
Glashobhe AchsmaB : 1,45 m

Einsatz:
- PR97

2,000 St 418,00

2. .58 G30 3fach-Wsv, 1,20x1l,45m
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
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Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7

- Brandschutzverglasung G30 gem. DIN 4102
E30 gem. EN 13501-1

- 2-fach (Ug = 1,1 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung

Glasbreite Achsmal: 1,20 m

Glashohe AchsmaBl : 1,45 m
Einsatz:
- PR97
4,000 St 877,00 3508,00
2. .59 G30 3fach-wsv, 1,80x1,75m

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7

- Brandschutzverglasung G30 gem. DIN 4102
E30 gem. EN 13501-1

- 2-fach (Ug = 1,1 W/m2K)

- Warmeschutzverglasung

Glasbreite Achsmal: 1,80 m

Glashoéhe AchsmaB : 1,75 m
Einsatz:
- PR94 - PR95 - PR96
3,000 St 1.584,00 4.752,00
2. .60 G30 3fach-Ssv, 1,80x1,75m

Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

Anforderungen Glas:

- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7

- Brandschutzverglasung G30 gem. DIN 4102
E30 gem. EN 13501-1

- 2-fach (Ug = 1,1 W/m2K)

- Sonnenschutzverglasung

Glasbreite Achsmal: 1,80 m

Glashoéhe AchsmaB : 1,75 m
Einsatz:
- PR102 - PR103
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LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2,000 St 1771,00 3542,00
2. .61 Aluminiumpaneel, 1,20x1,75m
Aluminiumpaneel liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren
Alupaneel gem. AS 2.6
Paneelbreite: iber 1,15 - 1,20 m
Paneelhohe: iber 1,70 - 1,75 m
Einsatz:
- PRO8 - PR26 - PR48 - PR66 - PR85
- PR1O - PR28 - PR52 - PR69 - PR87
- PR12 - PR32 - PR52 - PR71 - PR89
- PR15 - PR36 - PR54 - PR73
- PR17 - PR39 - PR58 - PR78
- PR19 - PR41 - PR60O - PR8O
- PR24 - PR43 - PR64 - PR82
55,000 St 620,00 34.100,00
EINSATZFENSTER
2. .62 DK-E.Fenster, 0,60xl,75m, WSV, V4 o.A.

Einsatzfenster aus Aluminium-Rahmenprofilen
liefern und in zuvor beschriebener
Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren

- Fenstersystem gem. AS 2.4

- 1-flg. Drehkipp-Fenster, nach innen &6ffnend
- Offnungsrichtung DIN R/L gem. Ansichten

- Fensterbeschlag Drehkipp gem. AS 2.8

- Griffbohrung in Standardhohe

- Abmessungen:
Fensterbreite AchsmaB: 0,60 m
Fensterhohe Achsmal: 1,75 m

- Anforderungen Glas:

allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
Sicherheitsglas innen / auben

3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
Warmeschutzverglasung g <0,50
Schallschutz PRF: ohne Anforderung

Bedienbeschldge (Griff) und Zubehdr (RA-
Antrieb) in seperater Position beschrieben,
Fenster in zuvor beschriebener Pfosten-
Riegel-Fassade betriebsbereit montiert

Einsatz:
- PRO6 - PR22 - PR38 - PR56 - PR76
- PR14 - PR30 - PR46 - PR67 - PR83
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Auftragnehmer:Unterholzer
0z Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10,000 St 931,00 9310,00
2. .63 gemal Position 2. . 62
DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V1 32dB
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
- Anforderungen Glas:
Schallschutz PRF: Rw >32 dB
Einsatz:
- PRO5 - PR59 - PR61
4,000 St 931,00 3.724,00
2. .64 gemal Position 2. . 62
DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V2 34dB
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
- Anforderungen Glas:
Schallschutz PRF: Rw >34 dB
Einsatz:
- PROL - PR11 - PR38 - PR44 - PR68
- PRO2 - PR29 - PR40 - PR53 - PR92
- PRO3 - PR37 - PR42 - PR55
20,000 St 931,00 18.620,00
2. .65 gemal Position 2. . 62
DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V3 40dB
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
- Anforderungen Glas:
Schallschutz PRF: Rw >40 dB
Einsatz:
- PRO7 - PR20 - PR35 - PR59 - PR77
- PROYS - PR23 - PR47 - PR63 - PR78
- PR11 - PR25 - PR49 - PR65 - PR81
- PR13 - PR27 - PR51 - PR70 - PR84
- PR16 - PR31 - PR53 - PR72 - PR86
- PR18 - PR33 - PR57 - PR74 - PR88
- PR90
56,000 St 935,00 52.360,00
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Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2. .66 gemal Position 2. . 62
DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV, V4 o.A.
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
- Abmessungen:
Fensterbreite Achsmal: 0,60 m
Fensterhohe AchsmalB: 1,45 m
- Anforderungen Glas:
Sonnenschutzverglasung g <0, 30
Schallschutz PRF: ohne Anforderung
Einsatz:
- PR100 - PR106 - PR110 - PR113 - PR116
- PR101 - PR107 - PR111 - Prll4 - PR120
- PR105 - PR108 - PR112 - PR115 - PR121
- PR122
30,000 St 893,00 26.790,00
2. .67 gemal Position 2. . 62
DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V1 32dB
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
- Anforderungen Glas:
Sonnenschutzverglasung g <0, 30
Schallschutz PRF: Rw >32dB
Einsatz:
- PR104 - PR118
6,000 St 979,00 5.874,00
2. .68 gemal Position 2. . 62
DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V2 34dB
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
- Anforderungen Glas:
Sonnenschutzverglasung g <0, 30
Schallschutz PRF: Rw >34 dB
Einsatz:
- PR119
2,000 St 979,00 1.958,00
2. .69 gemal Position 2. . 62
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Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

DK-E.Fenster, 0,70x1,75m, WSV, V2 34dB

Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

- Abmessungen:
Fensterbreite AchsmaB: 0,70 m
Fensterhohe AchsmalB: 1,75 m

- Anforderungen Glas:
Schallschutz PRF: Rw >34 dB

Einsatz:
- PR11 - PR35 - PR63 - PR86
10,000 St 1005,00 10050,00
2..70 gemal Position 2. . 62

DK-E.Fenster, 1,05x1,75m, WSV, V4 o.A.

Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

- Abmessungen:
Fensterbreite Achsmabk: 1,05 m
Fensterhohe Achsmal: 1,75 m

- Anforderungen Glas:
Schallschutz PRF: ohne Anforderung

Einsatz:
- PRO1

1,000 St 957,00 957,00

2.7 gemal Position 2. . 62
D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V4 o.A., RA

Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

- Fensterbeschlag Dreh gem. AS 2.8

- Abmessungen:
Fensterbreite AchsmaB: 1,20 m
Fensterhohe Achsmal: 1,75 m

- Anforderungen Glas:
Schallschutz PRF: ohne Anforderung

- Fenster vorgerichtet fiir RA-Antrieb
1,00 m2 freier Offnungsquerschnitt

Einsatz:
- PRO4 - PR34 - PR62 - PRO93
- PR21 - PR45 - PR75
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Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7,000 St 989,00 6923,00
2..72 gemal Position 2. . 62
D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V3 40dB
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
- Fensterbeschlag Dreh gem. AS 2.8
- Abmessungen:
Fensterbreite AchsmaB: 1,20 m
Fensterhohe AchsmalB: 1,75 m
- Anforderungen Glas:
Schallschutz PREF: Rw >40 dB
Einsatz:
- PRO7 - PRO9 - PR11 - PR13
6,000 St 1.072,00 6.432,00
2..73 gemal Position 2. . 62
G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, WSV
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
- Anforderung an Brandschutz
G30 gem. DIN 4102, E30 gem. EN 13501-1
- Abmessungen:
Fensterbreite AchsmaB: 0,60 m
Fensterhohe Achsmal: 1,45 m
Einsatz:
- PR97
3,000 St 1.997,00 5.991,00
2. .74 gemal Position 2. . 62
G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, WSV
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
- Anforderung an Brandschutz
G30 gem. DIN 4102, E30 gem. EN 13501-1
Einsatz:
- PRY94 - PRY95 - PRY96
3,000 St 1.997,00 5.991,00
2. .75 gemal Position 2. . 62

Druckdatum:  25.02.2020

Seite 66 von 86



Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
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G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV

Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

- Anforderung an Brandschutz

G30 gem. DIN 4102, E30 gem. EN 13501-1
- Anforderungen Glas:
Sonnenschutzverglasung

Einsatz:
- PR102 - PR103

2,000 St 2049,00 4098,00
Summe 2 Pfosten-Riegel-Fassaden 561.224,00

Aluminium
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LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3 Zubehor, Bedienelemente

3.1 Fenstergriff

Fenstergriff, Montage im Nachgang zur Fenster-
montage im Zuge der Endmontage Innenausbau
in Teilabschnitten

Ausfihrung:

- U-Form-Griff aus gebogenem Rundrohr mit
geradem Abschluss

- Handhabe zylindrisch & 20 mm, Lange 145 mm,
Driickerhalslange 62 mm, Return 55 mm

- Material: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301
- Oberflédche: fein matt

- Griffrosette Standardausfihrung:
korbbogenformig (10 x 32,5 x 70 mm)
stabilisierende Stiitznocken @ 10 mm

- 4-Punkt-Kugelrastung fir spirbare
Positionierung alle 90°

- unsichtbare Verschraubung

- Klassifizierungsschliissel DIN EN 13126-3:
215/1801=101113*10/013/C11

Beispielprodukt FSB 34 1070 09039 6204, oder
gleichwertig, angebotenes Erzeugnis:

'FSB 34 1070
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Muster erforderlich *
Einsatz: alle Fensterelemente

Fenstergriff betriebsbereit montiert

157,000 St 15,00

3..2 Blindrosette Fenstergriff
Blindrosette systemzugehdrig zu vorbeschriebenen
Fenstergriff fiir Fensterelemente mit RA-Antrieb

Montage im Nachgang zur Fenstermontage im Zuge
der Endmontage Innenausbau

7,000 St 15,00

3..3 Drehsperre fur Fensterelemente

Drehsperre fir Aluminiumfenster, systemkonform

Druckdatum:  25.02.2020

2.355,00

105,00

Seite 68 von 86



Leistungsverzeichnis Langtext
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Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

zum eingesetzten Fensterbeschlag, zur Montage
auf dem Fensterrahmen am unteren bzw. seitlichen
Rahmenprofil,

- Montage aufliegend mit verdeckter Verschraubung
- in filigranem, dezenten Design

- Oberflache weil}

- SchlieBung gleichschlieRend, einschl. insgesamt
30 Stiick Schliissel

Beispielprodukt: MACO Drehsperre aufschraubbar,
selbstschlieBend, sperrbar, oder gleichwertig

Einsatz:

- alle Brandschutz-Fensterfliigel: seitlich
Offnung nur zu Reinigungszwecken

- restliche Offnungsfliigel unten:

nur Kippfunktion der Fenster ermdglicht

Drehsperre betriebsbereit montiert

157,000 St 38,00 5966,00

3. .4 RA-Antrieb mit Verriegelung, Drehfenster ca.l,20x1,75m

Kompletter betriebsbereiter Rauchabzugsdffnungs-
Antrieb auf zuvor beschriebenem Einsatzfenster-
element funktionsbereit montiert, mit Luftungs-
funktion und Verriegelungs-Einheit

- Dreh-Einsatzfenster
- Abmessungen ca. 1,20 x 1,75 m
- wirksame Offnungsflidcche 1,00 m2

- Einsatz:

- PR0O4 - PR34 - PR62 - PRO93
- PR21 - PR45 - PR75

Antrieb:

- Elektrischer Kettenantrieb(e) mit Verriegeungs-
antrieb im bauaufsichtlich zugelassenen System

- Aufschraubmontage

- Synchroantrieb bei 2 Motoren

- Anschlusstechnik: 230V Wechselspannung

- Hub : bis 500 mm

- Nennkraft : 200 N

- Schutzart : IP 54 (geprift nach DIN VDE 0470)

- Kabellédnge: bis 20 m

- Farbe : EV1l / silber

Leistungen des AN:

- Ubersichtsplan/ Leitungsschema mit alle
notwenigen Angaben an Elektriker ibergeben

- Abstimmung M&W-Planung mit Elektrogewerk

- Antriebe und Zubehdr liefern und montieren
- verdeckte Leitungsverlegung im Rahmenprofil
Leibung, dampfdichte Durchdringung des Bau-
kérperanschlusses innen, bis zum Ubergabe-
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punkt in der Abhangdecke

- Antriebe in Abstimmung mit dem Elektriker

in Betrieb nehmen

- Steuerelemente (KNX-Fenster-Aktoren) bauseits
durch Elektrofirma, KNX-Aktoren mit 230V AC
Technik

- ggf. erforderliche Synchronsteuergerdte und/
oder Fenster-Bus-Steuerungen und Netzteile sind
in die Einheitspreise der Elemente mit einzu-
kalkulieren und betriebsfertig zu montieren

Abrechnung pauschal je Offnungsfliigel in fix
und fertiger Ausfihrung, betriebsbereit
montiert

7,000 St 902,00 6314,00

3..5 Einzelfensterblech, T=200-230 mm, L=ca.3,2m
Fensterbleche als Einzelfensterblech

- gepruftes Fensterblechsystem

- pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl
des AG

- Materialstarke 2 mm

- Ausfihrung als wasserdichte Fensterblech-
konstruktion mit Dichtstiicken

- gekantete Systembordstiicke fir WDVS

- einschl. Antidrohn-Beschichtung

- einschl. Fensterblech-Niederhalter mit
thermischer Trennung

Ausladung idber 200 - 230 mm
Einzellange iber 3,1 - 3,3 m

Ausfiihrung gem. Detail D-107

Montage nach Herstellervorschrift am Basis-
profil der Aluminium-Lichtschachtfenster

1,000 St 128,00 128,00

3..6 gemal Position 3. . 5
Einzelfensterblech, T=100 mm, L=ca.3,b5m

Fensterbleche als Einzelfensterblech, wie zuvor
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Ausladung iUber 80 - 120 mm
- Einzellédnge Uber 3,3 - 3,7 m

Ausfihrung gem. Detail D-108
4,000 St 65,00 260,00
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3. .7 Tridnenblech PR91, 250x1050 mm

Tranenblech auf Riegel im Ausgangsbereichs
aufbringen

- EV1
- Abmessungen ca. 250 x 1050 mm
- Einsatz PRIl

1,000 St 65,00

3..8 Leibungsverkleidung innen, Schattenfugen-Aluminiumblech

Raumseitige Leibungsverkleidung der Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion im Treppenhaus

mit gespachtelten Stahlbetonwd&nden zur Ausbildung
einer 4-seitig umlaufenden Schattennut an der
Betonleibung, im Wesentlichen bestehend aus

- Aluminium-Kantblech

Materialstdarke mind. 1,5 mm

- zurlUckversetzt zur Tragprofil-Innenkante um
ca. 25 mm

- 4-seitig umlaufend um das Fassadenelement

- Ecken mit stumpfem Stof

- Oberfliche pulverbeschichtet RAL 9016

- Hohlprofile des Fassadensystems geschlossen
- Leibungsverkleidung unsichtbar befestigt

- Fassadenabmessung ca. 1,25 x 1,80 m

Ausfiihrung gem. Detail D-210

Einsatz:
- PR0O4 - PRO93

Abrechnung pauschal je Fassadenelement

2,000 St 670,00

65,00

1.340,00

Summe 3 Zubehor, Bedienelemente

Druckdatum:  25.02.2020
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Druckdatum:

Aluminium-Fenster
AS 4 Anforderungsspezifikationen Fenstersystem

AS 4.1 technische Anforderungen

- Warmeschutz:

Anforderung an den Warmedurchgangskoeffizient
der Pfosten-Riegel-Fassaden nach DIN EN 13947:
UW<1l,3 W/m2K

- Sonnenschutz:

Anforderung an den Gesamtenergiedurchlassgrad
aller eingesetzen Verglasungen nach EN 673/674
g <0,50

- Schallschutz:
keine Anforderungen

- Brandschutz:
keine Anforderung

- Widerstand gegen Einbruch:
keine Anforderung

*** Ausfihrungsbeschreibung 3
AS 4.2 Systembeschreibung Aluminiumsystem

AS 4.2 Systembeschreibung Aluminiumsystem

Hochwé&rmegedammtes Aluminium-Fenstersystem mit
Verbundprofilen mit thermischer Trennung durch
Kunststoffstege, zusadtzlichen Dammeinlagen in
den Verbundprofilen und im Glasfalzraum

- nach innendffnend: Fligelrahmen raumseitig
aufschlagend, auBenseitig flachenbiindig

- Grundbautiefe Rahmen 75 mm / Fliigel 85 mm

- Profile im Verbund beschichtbar und eloxier-
fahig

- Verglasung im Trockenverfahren mittels
Glasleisten und toleranzausgleichenden EPDM-
Dichtungen

- Verglasungsdichtungen mit Fahnen

- Falzentwdsserung nach auBen mit Kunststoff-
Abdeckkappen

- samtliche Dichtungen aus witterungsbestandigem
schwarzem EPDM-Material

- 2 Dichtungsebenen als groBvolumige Hohlkammer-
Mitteldichtung und Uberschlagdichtung

- Lastabtragung der Fillung Uber systemeigene
Klotzbricken auf Innenschale und AuBenschale

Beispielprodukt: Schiico "AWS 75.S81",
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis:

25.02.2020
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'Hueck Lambda WS/DS 75' (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 4.3 Farbkonzept Aluminiumsystem

- Oberflache der Rahmenprofile:

innen- und auBenseitig identische Oberflache
pulverbeschichtet in RAL 7022

in Standardausfithrung

* Ende der Anforderungsspezifikation *

4. . 1 Fenster 117, 3tlg. dk-ff-dk, 3,30x1,50m

3-teiliges Fensterlement aus Aluminium-Rahmen-
profilen liefern und montieren

- Elementbezeichnung: 117

- Fenstersystem gem. AS 4

- Drehkippfenster - Festfeld - Drehkippfenster
nach innen o6ffnend

- Fensterbeschlag gem. AS 2.8

- Abmessungen:
Rohbaubreite: 3,30 m
Rohbauhohe: 1,50 m

- Anforderungen Glas:

allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
Sicherheitsglas innen / auben

3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
Warmeschutzverglasung g <0, 50
Schallschutz: ohne Anforderung

- unteres Rahmenprofil mit Basisprofil mit
Fensterblech-Anschlussfalz

Montageart:

- Leibungsmontage, AuBenkante Fenster mit
AuBenkante Rohbau biindig,

- Abdichtung auBen mit Dichtbéinder

- Abdichtung innen mit Dichtstoff

- Fugen mit Mineralwolle WLG 035 ausgedammt
- einschl. innenseitiger Abdeckwinkel aus
Aluminium, ca. 30x30x1,5 mm, 4-seitig
umlaufend an Fenster dezent verschraubt

Xusfﬁhrung gem. Ansicht 6.032.1
Ausfiihrung gem. Detail D-107

Eedienbeschlage (Griff) und Zubehdr (Fenster-
blech) in seperater Position beschrieben

Fensterelement in fix und fertiger Ausfithrung
betriebsbereit montiert

Druckdatum:  25.02.2020
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in EUR in EUR
1,000 St 2001,00 2001,00
Summe4 Aluminium-Fenster 2.001,00

Druckdatum:  25.02.2020
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5 Sonnenschutz Raffstore

AS 5 Anforderungsspezifikationen Sonnenschutz

AS 5.1Allgemeine Anforderungen

In den Einheitspreisen sind folgende Leistungen
enthalten:

Lieferung samtlichen Materials frei Baustelle und
betriebsfertige sach- und fachgemdRle Montage der
kompletten Anlagen in Abschnitten und Teilleistungen
entsprechend dem Bauablauf.

Alle Raffstore-Elemente sind mit elektrischen Motoren
mit einer 230V Wechselspannung (230V AC) zu liefern.
Die Steuerelemente (KNX-Jalousie-Aktoren) werden
bauseits von der Elektrofirma geliefert, montiert und
programmiert. Die Anschlussleitungen der Motoren sind
in die Gebdudeinnenseite zu legen und mit deren
Funktion zu kennzeichnen.

Zum Einstellen der Endstellungen muss entweder ein
Akkupack bzw. ein Adapter verwendet werden mit dem die
einzelnen Antriebe vom Baustrom aus provisorisch
angeschlossen werden konnen. Diese Leistung obliegt
komplett dem AN. Zum Zeitpunkt der Errichtung ist noch
keine Stromversorgung durch die Gebdudeinstallation
gegeben. Der Elektrofirma ist schriftlich eine Freigabe
zu erteilen, wann die Antriebe mit der GLT angesteuert
bzw. betrieben werden diirfen.

Das Probefahren sowie die Abnahme hat im Beisein des
zustandigen Elektromonteurs zu erfolgen.

Alle Befestigungen (Schrauben usw.) grundsatzlich aus
Edelstahl. Verbindungsteile korrosionsbestandig (A2),
Aluminium, Kunststoff.Abdeckkappen fliir alle sichtbaren
Schrauben passend zur Farbe der Aluminiumprofile.

AS 5.2 technische Anforderungen

- Sonnenschutz-Abminderungsfaktor
Fc <0,3

- maximale zuldssige Windgeschwindigkeit
17 m/s

- Lebensdauerklasse 3 nach DIN EN 13659

*** Ausfihrungsbeschreibung 4
AS 5.3 Sonnenschutzsystem

Druckdatum:  25.02.2020
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Druckdatum:

AS 5.3 Sonnenschutzsystem

Alulamellen-AuBenraffstore vor den Fassadenelementen
entsprechend der DIN EN 13659:2009-01, Ausfithrung als
motorbetriebener Raffstore mit 80 mm Flachlamellen

Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten
Raffstoresystems mit allen ZubehOrteilen sowie
dessen Montage nach Herstellervorschrift

Kasten/Aufhidngung:

- Raffstore-U-Blende aus gekantetem Aluminium

- Materialstarke 2,0 mm

- Ausfihrung als durchlaufendes Kastenband iber
die gesamte Lange der Fassadenelemente mit
geschlossenen Endabschlissen und gleitenden
LadngsstoBen zur Vermeidung von thermischen
Spannungen

- einschl. vorderer Rickkantung und hinterer
Umkantung/Aufkantung zum Anschluss des Abdeckblechs
des oberen BaukOrperanschusses des AN

- Abwicklung ca. 20-170-140-170-20-25 mm fur nach-
folgend beschriebene Raffstorebehange

- einschl. systemkonforme Bligel und Konsolen fiir
einen Montageabstand der Innenkante Kasten zur
AuRenkante AuBenwand von iber 70 - 140 mm

- Raffstorekasten einschl. erforderlicher
Aussteifung / Befestigung fiir lange Kastenbander
gem. Herstellervorgabe

- einschl. Dammung des Hohlraums zwischen Kasten
und AuBenwand, Mineralwolle, WLG 035, Schmelzpunkt
> 1000 °C

Lamelle:

- Flachlamelle

- 80 mm breit, Materialstarke ca. 0,45 mm

- konkav-konvex-gewolbt

- aus speziallegiertem, mit lichtechtem Lack im
Spezialverfahren korrosionsbestédndig einbrenn-
lackiertem Aluminium

- Lamellen mit Federstahl-Effekt zur Verhinderung
bleibender Deformierungen

- Lamellen mit Spezialstanzung zur Arretierung der
Leiterkordel

- alle Lamellenstanzungen mit Schutzdsen flr
Aufzugsband und Seilfihrung ausgekleidet

- oberste Lamelle verstarkt

Oberschiene:

- 59 mm breit, 51 mm hoch

- aus 1,5 mm starkem, stranggepresstem Aluminium-
profil

- ohne Oberflachenbehandlung

- nach unten geschlossen ausgefihrt

- Wendewelle aus verzinktem Vierkant-Stahlrohr

- Wartungsfreie, gekapselte, teflonhaltige Lager
mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff,
Segmentwendung zur Verhinderung der selbst-

25.02.2020
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Druckdatum:

tdtigen Verstellung der Lamellen

Leiterkordel:

- Polyester-Leiterkordel, mit Kevlar-Einlage

- Farbe schwarz

- in schwerer Sonderausfithrung, mit Doppelstegen

- jede Lamelle am oberen Steg der Leiterkordel durch
Spezialstanzungen befestigt

Aufzugsbander:

- Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit

- Farbe schwarz

- in witterungsbestandiger Ausfiihrung, dehnungs-
und schrumpfarm, bruch- und knickfest

- Aufzugsband durch ca. 5 x 9 mm groBe Stanzungen
gefithrt, wodurch der Lichteinfall in den Innen-
raum im Bereich der Stanzungen auf ein Minimum
reduziert ist

Unterschiene:

- 80 mm breit, min. 15 mm hoch

- aus stranggepresstem Aluminiumprofil
- schwarze Endkappen aus Kunststoff

seitliche Fihrung:

- Windsicherung durch polyamidummantelte Stahldraht-
litze

- obere Anbindung der Stahldrahtlitze durch ein
Edelstahl-Pressfitting Uber einen in der Oberschiene
fixierten Federspanntopf, um thermisch bedingte
Langenanderungen zu kompensieren

- untere Befestigung mittels Spannschraube am Spann-
seilhalter aus Aluminium, fiir 1 bzw. 2 Spannseile
nach Lage gem. Ansicht

- Befestigung der Spannseilhalter auf der Pfosten-
Riegel-Konstruktion einschl. systemkonforme
Sonnenschutz-Befestigungbolzen

Antrieb / Bedienung / Kabelfiihrung:

- verdeckt eingebauter, 230V-Mittelmotor, Schutzart
IP 54, mit angeflanschtem Planetengetriebe und
beidseitigem Wellenabgang

- eingebauten Endschaltern und Thermoschutzschalter

- Motore mit einstellbaren oberen und unteren End-
schaltern

- Motoren sind generell mit einem gerduschoptimierten
Oberschienentrager zu versehen, um die KdOrperschall-
iibertragung auf ein Minimum zu reduzieren

- Hochfahren und Tieffahren der Raffstoren durch
Bedienung eines Schalters. Wenden der Lamellen durch
leichtes Antippen der jeweiligen Richtung. Beil
Erreichen der oberen oder unteren Endlage bewirken
die im Motor eingebauten Endschalter das automatische
Abschalten des Antriebes. Der Raffstore fédhrt

nach auBen geschlossen tief und waagerecht hoch

- Kabelldnge 15 m, Hirschmannstecker 4-polig auRen

- Kabelverlegung im Zuge der Montage der Raffstore-
blenden als vorgezogene Leistung zur Behangmontage

25.02.2020
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Druckdatum:

- Kabel durch Bohrung in AuBenwand gem. Detailpl&nen
verlegt, einschl. Herstellen der Durchdringungen

und Abdichtung der Durchfihrung, Leitungsverlegung
zum Ubergabepunkt im Deckenzwischenraum, Anschluss
auBen ist Leistungsumfang des AN

- bauseitige Leistungen:

- Anschluss der Kabel innerhalb des Gebaudes

- Steuerungsgerdte / Gruppensteuerungen / Taster

- Windwachter

Ausfiihrung gem. Detail D-200, D-201

Beispielprodukt: Warema, "E 80 AF", oder
gleichwertig, angebotenes Erzeugnis:

'Warema E 80 AF' (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 5.4 Oberflache Sonnenschutzanlage

Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver
in einer Schichtdicke von 60 - 120 my auszufiihren.

Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren
nach Qualitdtsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen.

- Oberfliche Blende, Unterschiene, Spannseilhalter
pulverbeschichtet in RAL 7022 Umbragrau
in Standardausfihrung

- Oberflédche Lamellen
pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium
in Standardausfihrung

* Muster erforderlich *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Anschlusskabel 15m einschl. Verlegung

Anschlusskabel der Raffstoreanlagen gem.
AS 4 liefern und verlegen, im Wesentlichen
bestehend aus

- Kabel 15 m, Hirschmann-Kupplung auBenseitig,
4-polig, systemkonform zum beschriebenen
Raffstoresystem

- Bohrung in Aubenwand im Sturzbereich
herstellen, Leichtbau-AuBenwand bzw. StB-
Wand

- Kabeldurchfithrung innen und auBen fach-
gerecht abdichten

- Einfihrung, Anschluss und Verstauung in der
Raffstoreblende

- Verlegung des Kabel im Bereich der Abhang-
decke bis zum Ubergabepunkt in Abstimmung

25.02.2020
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mit der Elektrofirma

Montage des Anschlusskabels im Zuge der
Blendenmontage vorab zur Montage des Behangs

109,000 St 25,00 2725,00

5..2 Raffstoreblende als Kastenband

U-Schutzblende fiur Raffstore, als durch-
laufendes Kastenband Ulber die gesamte Breite
der Fassadenelemente mit Raffstorebehdngen
liefern und montieren

Ausfilhrung gem. AS 5.3, den Ansichtsplénen
und Detail D-200, D-201

Ausfihrung in Einzelldngen iber 1,5 - 30 m
einschl. Aussteifungsbiigel, Montagebiigel,
Konsolen, dehnfé&hige Langsstdle sofern
erforderlich, seitliche Abschliisse,
Hohlraumdammung

Montage mit hoher Anforderung an die Lage-

toleranz / horizontale und vertikale Flucht
flir ein einheitliches Fassadenbild

315,000 m 135,00 42.525,00

5..3 Zulage Raffstorekasten Eckelemente
Zulage fir die Ausfithrung des Raffstorekasten-
bandes an Pfosten-Riegel-Elementen mit 2
45°-Ecken durch Gehrungsschnitte der Blenden
zur Ausfihrung als durchgédngiges Kastenband
Elemente:
- PR11
- PR35
- PR63
- PR86
Detail gem. D-203

Abrechnung je Eck-Fassadenelement mit 2
Ecklibergangen

4,000 St 249,00 996,00

5 .4 Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=1,2m
Horizontale Kastenabdeckung zum Verschluss
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der zuvor beschriebenen Raffstorekasten-
Bander im Bereich der Glaspaneele zwischen
den angrenzenden Raffstoreanlagen

Ausfihrung der Blendenabdeckung:

- Aluminiumblende

- Materialstarke ca. 1,5 mm

- pulverbeschichtet wie Raffstorekasten

- Ladnge Achsmal Fassade 1,20 m

- Lange Blinddeckel: ca. 1,10 - 1,15 m

- Abwicklung Querschnitt ca. 40 x 140 x 40 mm
- Stirnkanten geschlossen mit einer Aufkantung
ca- 140 x 170 mm

- Blende genietet bzw. verschraubt mit
Raffstorekasten

Annédhernd vollstadndiger Verschluss des
Raffstorekastens zur Vermeidung von Vogel-
und Insekteneinnistungen

7,000 St 72,00 504,00

5..5 gemal Position 5. . 4
Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=2,4m

Horizontale Kastenabdeckung zum Verschluss
der zuvor beschriebenen Raffstorekasten-
Bander im Bereich der Glaspaneele, wie zuvor
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Ladnge Achsmab: 2,40 m
- Lange Blinddeckel: ca. 2,30 - 2,35 m

24,000 St 36,00 864,00

5..6 Raffstoreanlage, 0,60x1,75m

Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
fuhrung, Montage der Spannhalter an zuvor
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren

- Breite AchsmaBl PRF: 0,60 m

- Hohe AchsmaB PRF: 1,75 m
- Gesamthohe Raffstorelement ca. 2,0 m

1,000 St 514,00 514,00

5.7 Raffstoreanlage, 0,70x1,75m

Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-

Druckdatum:  25.02.2020 Seite 80 von 86



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Langtext

651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Druckdatum:

fihrung, Montage der Spannhalter an zuvor
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren

- Breite Achsmal PRF: 0,70 m
- Hohe AchsmaB PRF: 1,75 m
- Gesamthdhe Raffstorelement ca. 2,0 m

7,000 St 514,00

Raffstoreanlage, 1,20x1,75m

Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
fuhrung, Montage der Spannhalter an zuvor
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren

- Breite AchsmaBl PRF: 1,20 m
- Hohe AchsmalB PRF: 1,75 m
- Gesamthohe Raffstorelement ca. 2,0 m

1,000 St 520,00

Raffstoreanlage, 1,30x1,75m

Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
fihrung, Montage der Spannhalter an zuvor
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren

- Breite Achsmal PRF: 1,30 m
- Hohe Achsmal PRF: 1,75 m
- Gesamthoéhe Raffstorelement ca. 2,0 m

8,000 St 522,00

Raffstoreanlage, 1,73x1,75m

Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
fihrung, Montage der Spannhalter an zuvor
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren

- Breite Achsmal PRF: 1,73 m

- Hohe Achsmal PRF: 1,75 m
- Gesamthohe Raffstorelement ca. 2,0 m

2,000 St 548,00

25.02.2020

3598,00

520,00

4.176,00

1.096,00
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Auftragnehmer:Unterholzer

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Druckdatum:

Raffstoreanlage, 1,80x1,75m

Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
fihrung, Montage der Spannhalter an zuvor
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren

- Breite Achsmal PRF: 1,80 m
- Hohe AchsmaB PRF: 1,75 m
- Gesamthodhe Raffstorelement ca. 2,0 m

11,000 St 548,00

Raffstoreanlage, 2,25x1,75m

Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
fuhrung, Montage der Spannhalter an zuvor
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren

- Breite AchsmaBl PRF: 2,25 m
- Hohe AchsmaB PRF: 1,75 m
- Gesamthohe Raffstorelement ca. 2,0 m

4,000 St 572,00

Raffstoreanlage, 2,40x1,75m

Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
fihrung, Montage der Spannhalter an zuvor
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren

- Breite Achsmal PRF: 2,40 m
- Hohe Achsmal PRF: 1,75 m
- Gesamthodhe Raffstorelement ca. 2,0 m

63,000 St 575,00

Raffstoreanlage, 3,00x1,75m

Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
fihrung, Montage der Spannhalter an zuvor
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren

- Breite Achsmal PRF: 3,00 m
- Hohe Achsmal PRF: 1,75 m

25.02.2020

6.028,00

2.288,00

36.225,00
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege

LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Gesamthohe Raffstorelement ca. 2,0 m

11,000 St 604,00 6644,00

5. .15 Raffstoreanlage, 2,25x2,24m

Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
fihrung, Montage der Spannhalter an zuvor
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren

- Breite Achsmal PRF: 2,25 m
- Hohe Achsmal PRF: 2,24 m
- Gesamthohe Raffstorelement ca. 2,5 m

1,000 St 591,00 591,00

5. .16 Abstimmung/Inbetriebnahme Raffstoreanlage mit Elektrofirma

Der Elektrofachplanung und der Elektrofirma
sind die Datenblétter der Raffstore Elemente
nach Auftragserteilung zu Ubersenden.

Die maximal zuldssige Windgeschwindigkeit ist
dem Bauherren und der Elektroplanung nach
Auftragserteilung schriftlich mitzuteilen.

Vor Ort ist ein Abstimmungsgesprdch mit der
Elektrofachplanung und der Elektrofirma
durchzufihren. Dabei sind die Anschlusspléne
der Raffstore Elemente zu uUbergeben.

Die Inbetriebnahme und Funktionspriifung der
Raffstoreanlage erfolgt gemeinsam mit der
Elektrofirma.

Das Abstimmungsgespradch und die Inbetriebnahme/

Funktionspriifung ist schriftlich zu dokumentieren
und das Protokoll an den Bauherren zu ibersenden

1,000 psch 1.090,00 1.090,00

Summe5 Sonnenschutz Raffstore 110.384,00
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6 Stundenlohnarbeiten
AS 6 Anforderungsspezifikationen Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssatze fir Lohne

Die Verrechnungssatze fir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeitrage
- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten

(Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen flur vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrdfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz moglichst gleichwertiger Arbeits-
krdfte anzubieten. Die Ausfihrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektilberwachung. Uber die ausgefitihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschépfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spatestens am nédchsten Werktag bei der Objekt-
uberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektiberwachung auszufithren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des AN
auf die Ausfihrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsdtzlich nicht, auch wenn
diese zundchst vom AG beauftragt sind.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

6. . 1 Facharbeiter Fensterbauarbeiten

Stunden Facharbeiter fur
Fensterbauarbeiten / Sonnenschutzarbeiten

80,000 h 44,00

Druckdatum:  25.02.2020

3.520,00
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 651_ KKAQ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Auftragnehmer:Unterholzer
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6. .2 Helfer Fensterbauarbeiten
Stunden Helfer fiur
Fensterbauarbeiten / Sonnenschutzarbeiten
30,000 h 40,00 1.200,00
Summe 6 Stundenlohnarbeiten 4.720,00

Druckdatum:  25.02.2020
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Leistungsverzeichnis Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 651_ KKAQO_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
1 Allgemeine Tatigkeiten 56.040,00
2 Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium 561.224,00
3 Zubehor, Bedienelemente 16.533,00
4 Aluminium-Fenster 2.001,00
5 Sonnenschutz Raffstore 110.384,00
6 Stundenlohnarbeiten 4.720,00
Fassadenelemente, Sonnenschutz 750.902,00
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus 750.902,00 EUR
in Hohe von 19,00 % 142.671,38 EUR
893.573,38 EUR
(Ort) (Datum) (Rechtsguiltige Unterschrift)
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