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Baubeschreibung

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung
 
Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 
 
Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 
487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.
 
Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinik-
gelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden 
betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der 
Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes 
erneuert.
 
Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
- Phase D: Umbaumaßnahmen / Erneuerung Technik UG
- Phase E: Aufstockung Pflege
- Phase F: Verlängerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen
 
 
In der Bauphase D werden alle Baumaßnahmen im Untergeschoss 
des Bestandsgebäudes zusammengefasst. Dies sind:
- Maßnahmen in der Heizzentrale für die Dampfkesselerneuerung
- Maßnahmen für den Austausch der NEA-Anlage
- Maßnahmen für Trinkwasser-Hausanschluss
 
In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies 
sind neben den Baumaßnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch 
sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion, welche an der Gebäude-
hülle und im Bestand für den Bauwerksanschluss erforderlich 
sind. Der Neubau wird als "Leichtbau" in Stahlkonstruktion mit
Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-
stockung 3.OG werden mit hinterlüfteten, farblich angepassten 
Blechbekleidungen ausgeführt, um die Anschlüsse an die 
bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.
 
Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzüge 
sowie der Ver- und Entsorgungsaufzüge sind unter der Phase F 
zusammengefasst. 
 
Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-
geführt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewählt, dass keine 
Provisorien erforderlich werden.

2. Lage der Baustelle

2. Lage der Baustelle
 
Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 
auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 
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Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von
der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und
die St2550.

3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten 
 
Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 
 
Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 
der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 
wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

4. Zugänge, Zufahrten

4. Zugänge, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

4.1 Baustellenzufahrt
 
Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benutzt
werden.
 
Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-
täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 
 
Be- und Entladen:
Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.
 
Transporteinrichtungen und Transportwege:
Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. 
Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu
organisieren.
 
Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:
Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4
Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzugänge

4.2 Baustellenzugänge
 
Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 
zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.
 
Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 
Besonderen - sind ständig freizuhalten.
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Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 
Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 
der Zutritt nicht möglich ist.
 
Zudem wird die Baustelle täglich durch eine Wach- und Schließ-
gesellschaft kontrolliert.

4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge

4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge
 
Die vorrangigen Baumaßnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb
dem 2.OG und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist während der 
Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugänge zu den Arbeitsbereichen sind, 
soweit diese über Gerüste, Treppentürme oder Bauaufzug ermöglicht
sind, hierüber zu nutzen. Ein unnötiges Begehen der in Betrieb 
befindlichen Klinikbereiche ist möglichst zu vermeiden.
 
Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

4.4 Tägliche Arbeitszeit

4.4 Tägliche Arbeitszeit
 
Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 
Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.
 
Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr
Sa 7:00 - 16:00 Uhr
 
Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen 
nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-
ständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei 
den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. 
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeiträume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

4.5 Besichtigung von Baustellen
 
Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle
 
Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 
eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an Straßen" einzuholen.
 
Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 
Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 
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Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 
und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 
 
Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 
zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf 
die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

5.2 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten
 
siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe
 
siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm
 
Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm
verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten
Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).
 
Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die Schmutz- und
Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird. Im Baubetrieb dürfen
ausschließlich schallgedämmte, emissions-
arme Baugeräte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen
sind keine lauten Baugeräte zulässig.

5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung
 
Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

5.6 Sprache

5.6 Sprache
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Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 
in deutscher Sprache möglich sein.
 
Weisungsbefugtes Personal:
Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 
fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot
 
Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 
angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-
einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 
geraucht werden.
 
Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-
einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 
auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 
alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten
 
Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten
ausführenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und 
im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.
 
Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen 
können, in dessen Auftrag er arbeiten ausführt. Dies gilt auch, 
und vor allem für Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.

5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter
 
Vor Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Objektüberwachung bzw.
Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. 
Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der 
ausführenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies 
betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklärung 
der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.
 
Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß den Anlagen
- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter
- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

5.10 Aufenthalts- und Lagerräume

5.10 Aufenthalts- und Lagerräume
 
Aufenthalts- und Lagerräume:
Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung
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gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 
Angebotes einzurechnen.
 
Einrichtung von Unterkünften:
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 
dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, 
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 
auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 
 
Lagerräume und Lagerflächen:
Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 
Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 
Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 
nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind
gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der
Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

5.11 Schuttbeseitigung
 
Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 
der Verwertung zuzuführen.
 
Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

6. Winterbauschutzmaßnahmen

6. Winterbauschutzmaßnahmen
 
Mit der Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter, dass er
Winterbauschutzmaßnahmen in den Einheitspreisen berücksichtigt
hat. Maßgebend für die Kalkulation ist der beiliegende Rahmen-
terminplan.
 
Für Arbeiten im Winter gilt folgendes:
- Die Arbeiten sind grundsätzlich bis zu den nachfolgend
 genannten Witterungsgrenzwerten vom AN durchzuführen.
- Erforderliche Schneeräumungen zur Fortsetzung von eigenen 
 Arbeiten sind vom AN durchzuführen.
- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN
 ist ausdrücklich untersagt.
- Alle eingesetzten Geräte, Arbeitsmaterialen und Arbeits-
 methoden sind so zu planen und anzubieten, dass Arbeiten bis 
 minus 5 °C durchgeführt werden können.
 
Maßnahmen für Arbeiten bei ungünstiger Witterung:
 
Anordnung, Nachweis, Aufzeichnungen:
Die Leistungen sind nur auszuführen, wenn und soweit sie der
Auftraggeber besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen 
ist zu Beginn und Ende der Winterbauzeit gemeinsam festzu-
stellen. Aufzeichnungen über den Betrieb der Winterbaustelle
sind der Objektüberwachung täglich vorzulegen.
 
Witterungsgrenzwerte:
- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C
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- Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm
 
Verlängerung der Ausführungsfrist:
Die festgelegte Ausführungsfrist wird entsprechend verlängert, 
wenn die Witterungsgrenzwerte überschritten werden und dies 
zur Unterbrechung der Arbeiten zwingt.
 
Schutz gegen Winterschäden:
Die ausgeführten Leistungen sind gegen Winterschäden zu 
schützen.
 
Messungen der Witterungsgrenzwerte:
Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der 
Witterungsgrenzwerte im Beisein der Objektüberwachung
durchzuführen, soweit nicht amtliche Messergebnisse der 
nächstgelegenen Klimastation vorgelegt werden.
 
Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:
Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur 
Mitbenutzung zu überlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden 
gesondert vergütet.

7. Bauseitige Leistungen

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

7.1 Bautoilette
 
siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

7.2 Baustrom/Bauwasser
 
siehe WBVB, Ziff. 26.1
Die Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung

7.3 Beleuchtung 
 
Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenräume mit 
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenständig vom AN durch geeignete Mittel zu 
beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.
 
Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist 
mit dem SiGeKo abzustimmen.
 
siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

7.4 Baukran
 
Bauseits stellt der AG über das Gewerk Rohbauarbeiten Hochbau-
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kräne gemäß dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
einschl. Bedienpersonal zur Verfügung. Der AN darf die Hochbau-
kräne während der üblichen Arbeitszeiten (Baubeschreibung 
Ziff. 4.4) nach vorheriger schriftlicher Anmeldung für seine
Zwecke nutzen. Die Nutzung ist mit 2 Wochen Vorlauf schrift-
lich zu beantragen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.
Die Koordination erfolgt im Rahmen der wöchentlichen Bau-
besprechung. Den Weisungen des Bedienpersonals der Kräne sind 
Folge zu leisten.
 
Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme 
der Hochbaukräne und hat sich mit den übrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.
 
Kosten für Beschädigungen an den Einrichtungen und Kosten 
unsachgemäßer Nutzung der Einrichtungen trägt der Verursacher.
 
Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in 
die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

7.5 Bauaufzug
 
Bauseits stellt der AG über das Gewerk Gerüstbauarbeiten einen 
Bauaufzug gemäß dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
zur Verfügung. Der AN darf den Bauaufzug während der üblichen 
Arbeitszeiten (Baubeschreibung Ziff. 4.4) für seine Zwecke nutzen.
 
Eckdaten: 
Personen-/Materialaufzug, 400kg, 24m/min, 4m2 Ladefläche
 
Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme 
des Bauaufzugs und hat sich mit den übrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.
 
Kosten für Beschädigungen an den Einrichtungen und Kosten 
unsachgemäßer Nutzung der Einrichtungen trägt der Verursacher.
 
Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in 
die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerüste

7.6 Gerüste
 
Der AG stellt ein Fassadengerüst als Arbeits- und Schutzgerüst für
die Arbeiten des AN zu Verfügung. Das Betreten der Gerüstlagen in 
den Ebenen EG - 2.OG ist zum Schutz der Privatsphäre der Patienten
nur in Ausnahmefällen und in Abstimmung mit der Objektüberwachung 
gestattet. 
 
Eckdaten: 
Fassadengerüst W06, Lastklasse 3, mit Dachfanggerüst für den 
Rückbau des Kaltdachstuhls
 
Es ist dem AN strikt untersagt Veränderungen und/oder Umbauten 
an bauseitigen Gerüsten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien
auf den Gerüsten ist untersagt. Verschmutzungen durch Arbeiten 
des AN auf den Gerüstlagen sind arbeitstäglich bis zum Arbeits-
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ende zu beseitigen.
 
Gerüste im Innenbereich sind durch den AN selbst bereitzustellen.

7.7 Höhen, Achsen, Vermessung

7.7 Höhen, Achsen, Vermessung
 
Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 
 
Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 
und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN 
seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 
Geschoss zu übertragen.
 
Die Fassadenelemente sind über die Geschosse bzw. Wandansichtsflächen 
fluchtend und lotgerecht in horizontaler Lage und senkrecht zur 
Wandoberfläche zu montieren. Erforderliche Hilfsleistungen sind in 
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

8.1 Ausführungsunterlagen des AG

8.1 Ausführungsunterlagen des AG
 
Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach 
und/oder als PDF überlassen.
 
Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 
erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 
Unterlage.

8.2 Ausführungsunterlagen des AN

8.2 Ausführungsunterlagen des AN
 
Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:
 
- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 
 Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 
 ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 
 Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen
 
- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 
 Grundlage der Vorgaben des AG
 
- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
 zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung
 und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben
 
siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23
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8.3 Muster

8.3 Muster
 
Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur 
Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:
- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte
 
Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

8.4 Bestandsunterlagen
 
siehe WBVB, Ziff. 32

8.5 CAD-Vorgaben des AG

8.5 CAD-Vorgaben des AG
 
Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein
Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden. 
 
Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen 
Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.
 
Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) 
müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums ausgeführt werden.
 
Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen Fassung einsehbar
unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

9. Bauprodukte

9. Bauprodukte
 
Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation 
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum 
Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.
 
Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären 
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen 
an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. 
Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen 
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen 
Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung 
der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. 
Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in 
der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste 
des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen 
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen 
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an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste 
des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart 
Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-
leistungen nachgewiesen werden können, durch:
- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)
- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter 
 Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
 Stelle (DIBt-Gutachten)
- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm 
 in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer 
 entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten 
 Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)
- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten 
 Abschnittes der MVV TB
- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige 
 Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch 
 aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener 
 Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den 
 Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden. 
 
Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob 
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind 
hinsichtlich:
 
A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
A 2 - Brandschutz
A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz 
A 6 - Wärmeschutz
 
CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.
 
Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile 
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält 
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende 
Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer 
vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *

* Ende der Baubeschreibung *

Planverzeichnis der Anlagen

Planverzeichnis der Anlagen
 
Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. 
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. 
Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht 
maßstabsgetreu.
 
Plan Nr Inhalt
-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

1. Übersichtspläne
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Lageplan:
101_A-P5-BT6-12-LP-1_500
 
Baustelleneinrichtungsplan:
102_A-P5-BT6-12-BE_191024
 
Übersicht Leichtbau-Außenwand, Tragprofiltiefe:
103_A-P5-BT6-12-GR_03_Ü03_Übersicht 
 Leichtbauaußenwand_191220

2. Werkpläne

2. Werkpläne
 
Grundrisse:
201_A-P5-BT6-12-GR-03-Übersicht_200113
 
Ansichten:
202_A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.013.1
203_A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.013
204_A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.014
205_A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.015
206_A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.016
207_A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.017
208_A-P5-BT6-12-AN-BT-9-10_6.018
209_A-P5-BT6-12-AN-BT-9-10_6.019
210_A-P5-BT6-12-AN-BT-9-10_6.020
211_A-P5-BT6-12-AN-BT-9-10_6.021
212_A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8_6.022
213_A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8_6.023
214_A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8_6.024
215_A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8_6.025
216_A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8_6.026
217_A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8_6.027
218_A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8_6.028
219_A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8_6.034
220_A-P5-BT6-12-AN-BT-6_6.035.1
221_A-P5-BT6-12-AN-Innenhof_2_6.029.1
222_A-P5-BT6-12-AN-Innenhof_2_6.029
223_A-P5-BT6-12-AN-Innenhof_2_6.030
224_A-P5-BT6-12-AN-Innenhof_2_6.030.1
225_A-P5-BT6-12-AN-Innenhof_1_6.031
226_A-P5-BT6-12-AN-Innenhof_1_6.032.1
227_A-P5-BT6-12-AN-Innenhof_1_6.032
228_A-P5-BT6-12-AN-Innenhof_1_6.033
 
Schnitte:
229_A-P5-BT6-12-SC-1-1-2-2_191008
230_A-P5-BT6-12-SC-A-A_191028

3. Freianlagen

3. Freianlagen
 
-

4. Tragwerksplanung

4. Tragwerksplanung
 
-
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5. Technik

5. Technik
 
-

6. Details

6. Details
 
601_A-P5-BT6-12-D-200-Regeldetail Lb-AW System 1
602_A-P5-BT6-12-D-201-Regeldetail Lb-AW System 2
603_A-P5-BT6-12-D-202-Lb-AW System1, Anschluss DIFAZ
604_A-P5-BT6-12-D-203-Horizontalschnitt Eckfenster
605_A-P5-BT6-12-D-204-Übergang Lb-AW S1 _ S2
606_A-P5-BT6-12-D-205-Lb-AW System 2, Innenhöfe
607_A-P5-BT6-12-D-210- Treppenhaus E und K
608_A-P5-BT6-12-D-211 - Treppenhaus F bis J
609_A-P5-BT6-12-D-212 - Stb-Wand mit VS 
610_A-P5-BT6-12-D-107-Lichtschacht Büro UG
611_A-P5-BT6-12-D-108-Lichtschacht Bestand

7. Unterlagen

7. Unterlagen
 
701_Fensterliste Stand 15.01.2020
702_Sonnenschutzliste Stand 15.01.2020
703_FM-Objektdokumentation_blanco

8. Terminplan und Bauablauf

8. Terminplan und Bauablauf
 
Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben 
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.
 
> 801_KKAÖ_2.BA_TPL 1100_200115
> 802_Übersicht Bauphasen
 
Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte, 
sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *

* Ende Planverzeichnis *

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistungen des AN
 
Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen 
 
> Fensterbauarbeiten von Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassaden
 mit Festverglasungen und Einsatzelementen als Fenster 
 
> Sonnenschutzanlagen als motorisch angetriebener Außen-
 raffstore mit Seilführung
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Zu den Leistungen gehören ferner folgende wesentlichen 
Arbeiten:
 
> Baustelleneinrichtung
 
> Schutzmaßnahmen für die Leistungen des AN
 
> Reinigungsarbeiten für die Leistungen des AN
 
> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen 
 Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer 
 Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
 
Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, 
Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfüllung des 
festgelegten Verwendungszwecks.

AS 0.1 Technische, normative Grundlagen

AS 0.1 Technische, normative Grundlagen
 
Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend
beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhängenden
Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert
in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die 
nachfolgend aufgeführten Normen, Regelwerke und 
Vorschriften zwingend zu beachten und zu Grunde zu 
legen. Wenn nicht anders erwähnt, gelten die Normen, 
Regelwerke und Vorschriften in der zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe geltenden Fassung:
 
- VOB - Teil C, ATV:
 DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
 DIN 18351 Fassadenarbeiten
 DIN 18358 Rollladenarbeiten
 DIN 18360 Metallbauarbeiten
 DIN 18361 Verglasungsarbeiten 
 DIN 18545 Abdichten von Verglasungen
 
- DIN EN 14351-1 Fenster und Türen - Produktnorm, 
 Leistungseigenschaften
- DIN EN 13830 Vorhangfassaden - Produktnorm
- DIN EN 13659 Abschlüsse außen und Außenjalousien 
- RAL-Montageleitfaden - Leitfaden zur Montage der 
 RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüre
- DIN EN 18008 Glas im Bauwesen 
 
sowie den entsprechenden DIN-Vorschriften für Fensterbau-
arbeiten, Technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien 
des Handwerks und technische Angaben und Richtlinien und 
Empfehlungen der Materialhersteller
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AS 0.2 Montageart / Montageabfolge

AS 0.2 Montageart / Montageabfolge
 
Montage der Fenster- und Fassadenelemente gem. beiliegendem 
Terminplan in 2 Bauphasen.
 
Die Fassadenelemente liegen in der Rohbauleibung und stehen 
außen über die Rohbau-Außenkante vor. 
 
Die Fertigung der Fassadenelemente erfolgt nach Planmaß.
Die Rohbauöffnungen sind vor Montagebeginn mit ausreichend
Vorlauf hinsichtlich der Abmessungen und Ausführung des 
Baukörperanschlusses vom AN zu überprüfen. Die Montage der
Fassadenelemente sind nach den Gebäudehöhenkoten einzumessen. 
Aufgrund der bauseitigen Fassadenbekleidung sind erhöhte 
Anforderungen an die Lagetoleranzen gestellt. Übergeordnet 
zum Planmaß ist die Montage der Fassadenelemente an den 
Fugen der Bestandsfassade auszurichten.
 
Zur Montage wird bauseits ein Fassadengerüst gestellt, welches 
einen Abstand zur Rohbauaußenkante von über 30 - 50 cm hat und 
mit innenliegendem Seitenschutz ausgestattet ist. Das Fassaden-
gerüst hat im Attikabereich eine innere Gerüstverbreiterung, 
wodurch eine Verglasung mit Kran erschwert wird. 
 
Nach der Fassadenmontage sind für den Start des Innenausbaus 
die Ausfachungen unmittelbar einzusetzen. Provisorische 
Füllungen werden nicht gesondert vergütet. 
 
Die Montage der Raffstorekästen einschl. Verkabelung erfolgt 
als Vorleistung für die bauseitige vorgehängte Metallfassade 
direkt nach der Montage der Fassadenelemente. Die Montage der
Raffstorebehänge kann im Nachgang mit zeitlicher Unterbrechung 
bis vor Gerüstabbau erfolgen.
 
Die Baustellenzugänge sind terminlich im Nachgang und vorerst
mit provisorischen Einsatzelementen zu montieren. Hierfür sind 
Leistungspositionen im LV enthalten. 
 
Die Endreiniung außen, sowie die Funktionsprüfung der Raffstore-
behänge hat vor dem Gerüstabbau zu erfolgen. 
 
Die Endmontage innen sowie die Reinigungsarbeiten erfolgen im 
Nachgang mit zeitlicher Unterbrechung im Zuge der Endmontagen 
Innenausbau.
 
Fertiggestellte Fassadenteile, Hohlraumdämmungen, Anschlüsse, 
etc., die nach der Fertigstellung nicht mehr zugänglich sind, 
sind der Objektüberwachung anzuzeigen.

AS 0.3 Nummerierung Fassadenelemente

AS 0.3 Nummerierung Fassadenelemente
 
Die vom AG in der Ausschreibung und Ausführungsplanung 
vorgegebene Nummerierung der Fassadenelemente ist in der 
W+M-Planung und Rechnungsstellung/Aufmaß des AN zu verwenden.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Allgemeine Tätigkeiten

01.001 Werk- und Montageplanung

Werk- und Montageplanung 
 
Vorlage der Werk- und Montageplanung für die in 
den nachfolgenden Positionen beschriebenen 
 
- Fassadenelemente einschl. Baukörperanschluss
- Zubehör 
- Sonnenschutzanlagen
 
einschl. Mustervorlagen anhand von Handmustern,
einschl. enge Abstimmung mit den Gewerken 
Leichtbau-Außenwand, Metallkassetten-Fassaden-
bekleidung und der ELT-Firma
 
Abrechnung pauschal

1,00 psch 2.800,00 2.800,00

01.002 Profilstatik, Berechnung und Dokumentation

Profilstatik, Berechnung und Dokumentation
 
Statische Berechnung der Profilabmessungen der 
Tragkonstruktion sowie aller Anschlüsse an das 
Bauwerk der nachfolgend beschriebenen Fassaden-
elemente einschl. Verglasungen 
 
Nachweis gem. DIN 14351-1 bzw DIN 13830
mit DIN 1055 und DIN 18008
 
Abrechnung pauschal

1,00 psch 1.100,00 1.100,00

01.003 Nachweise technische Leistungsmerkmale

Nachweise technische Leistungsmerkmale
 
Vorlage der Nachweise zu Einhaltung der nach-
folgend genannten technischen Anforderungen 
der Gesamtkonstruktion 
 
- bauphysikalische Nachwiese 
- Leistungseigenschaft Pfosten-Riegel-Fassaden
- Leistungsmerkmale der Verglasungen
- Leistungsmerkmale des Raffstoresystems
 
Die Einhaltung der geforderten technischen Merkmale
ist nach den entsprechenden Regelwerken nachzuweisen. 
Die anerkannten Regeln der Technik sind, sofern 
keine erhöhten Anforderungen aufgeführt sind, 
als Mindestanforderung einzuhalten.

1,00 psch 1.600,00 1.600,00

01.004 Provisorischer Bauzugang, ca. 1,8x3,0m

Provisorischer Bauzugang, ca. 1,8x3,0m
 
Provisorischer Verschluss von Fassaden-
öffnungen für Baustellenzugänge vom Gerüst 

Perras Fassadentechnik KG



LV: Fassadenelemente, Sonnenschutz Seite: 18
Datum: 25.02.2020
LV-Datum: 25.02.2020

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR

aus als Provisorium während der Bauzeit
 
- Montage in Rohbauöffnung
- Abmessungen ca. 1,8 x 3,0 m
- Ausführung: 
 Holzkonstruktion, 1-flügelige Türe
 geschlossenes Türblatt aus witteruns-
 beständiger Holzwerkstoffplatte z.B. OSB3,
 einschl. Rahmenkonstruktion aus 4-Kant-Holz,
 einschl. Aufschraub-Torscharniere
 einschl. Überfalle oder Riegel als sperrbarer
 Verschluss
 
Bautüre auf Anweisung der Objektüberwachung 
liefern, einbauen, vorhalten, rückbauen und 
bestimmungsgemäß entsorgen, als funktionierendes
Provisorium

2,00 St 650,00 1.300,00

01.005 Zulage späterer Einbau Fassadenelemente

Zulage späterer Einbau Fassadenelemente 
für Einbringöffnungen
 
Zulage für den späteren Einbau von Fassaden-
elementen, nach Arbeitsunterbrechung und auf
Anweisung der Objektüberwachung, in Öffnungen 
für Baustellenzugänge und Einbringöffnungen
während der Bauzeit, einschl. Einlagerung der 
vorbereiteten Elemente beim AN

2,00 St 300,00 600,00

01.006 Provisorisches Einsatzelement Bauzugang, ca. 1,20x1,75m

Provisorisches Einsatzelement Bauzugang, ca. 1,20x1,75m
 
"Bautüre" zur Montage als Einsatzelement in 
die montierte Pfosten-Riegel-Fassade als
Baustellenzugang einschl. Schutzrahmen
für das Fassadenelement, im Wesentlichen 
bestehend aus
 
- Holz-Blendrahmen als Einsatzrahmen
- geschlossenes Türbatt aus witteruns-
 beständiger Holzwerkstoffplatte z.B. OSB3,
- Abmessungen ca. 1,20 x 1,75 m
- Aufschraub-Torscharniere
- Überfalle oder Riegel als sperrbarer
 Verschluss
- Holzart, Friesbreite, Rahmenstärke nach 
 Wahl des AN in kostengünstiger Ausführung
- Oberfläche unbehandelt
- ohne Dichtungen
 
Bautüre liefern, vorhalten und nach Gebrauch 
bestimmungsgemäß entsorgen

4,00 St 450,00 1.800,00

01.007 Zulage späterer Einbau Einsatzelemente

Zulage späterer Einbau Einsatzelemente 
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für Bauzugang
 
Zulage für den späteren Einbau von Einsatz-
elementen und Fertigstellung der Fassaden-
elemente, nach Arbeitsunterbrechung und auf
Anweisung der Objektüberwachung, in Öffnungen 
für Baustellenzugänge und Einbringöffnungen
während der Bauzeit, einschl. Einlagerung der 
vorbereiteten Elemente beim AN

4,00 St 250,00 1.000,00

01.008 Baubeschläge Fenstergriffe

Baubeschläge Fenstergriffe
 
Fenstergriffe für provisorische Bedienung 
der Fenster während der Bauphase
 
- 7 mm Vierkantstift
- Drücker in kostengünstiger Ausführung
- Material nach Wahl des AN
- Griff mit schmaler Rosette fest montiert 
 
einschl. Montage, Vorhaltung und bestimmungs-
gemäße Entsorgung nach Gebrauch

20,00 St 8,00 160,00

*** Bezugsbeschreibung

01.009 Erstreinigung Fassadenelemente außen

Erstreinigung Fassadenelemente außen
 
Erstreinigung der Fassadenelemente außen, nach 
Fertigstellung der Fassadenbauarbeiten vor 
Gerüstabbau 
 
Nach Abschluss aller Arbeiten vor der 
förmlichen Abnahme gem. VOB/B § 12 ist die 
Gesamtleistung des AN fein zu reinigen
 
Umfang:
- alle sichtbaren Rahmenelemente 
- alle Glasflächen
- gesamte Sonnenschutzanlage
 
Es gelten die einschlägigen Vorschriften für
Reinigung von Bauteilen aus Aluminium und Glas
 
Ansichtsfläche der Fassadenkonstruktionen 
ca. 770 m2
 
Ausführung in Teilbereichen, Bauphasen-weise, 
Abrechnung pauschal für alle Fassadenelemente

1,00 psch 1.640,00 1.640,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 009, jedoch

01.010 Erstreinigung Fassadenelemente innen

Erstreinigung Fassadenelemente innen
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Erstreinigung der Fassadenelemente innen, nach 
Fertigstellung der Fassadenbau-/Ausbauarbeiten 
vor Abnahme/Übergabe 
 
Umfang:
- alle sichtbaren Rahmenelemente 
- alle Glasflächen
- alle Rahmenfälze
- alle Beschläge (Bedienbeschläge, Bänder)
 
Es gelten die einschlägigen Vorschriften für
Reinigung von Bauteilen aus Holz, Aluminium 
und Glas
 
Ansichtsfläche der Fassadenkonstruktionen 
ca. 770 m2
 
Ausführung in Teilbereichen, Bauphasen-weise, 
Abrechnung pauschal für alle Fassadenelemente

1,00 psch 1.640,00 1.640,00

13.640,00Gesamtsumme:
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02 Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

AS 2 Anforderungsspezifikationen Pfosten-Riegel-Fassade

AS 2 Anforderungsspezifikationen Pfosten-Riegel-Fassade

AS 2.1 technische Anforderungen

AS 2.1 technische Anforderungen
 
Dimensionierung der Profile des Tragwerkes und 
der Verbindungen nach statischen Erfordernissen. 
Die statische Bemessung einschließlich der 
Bemessung der Verankerung am Rohbau, ist vom 
Auftragnehmer vorzunehmen.
 
- Wärmeschutz:
 Anforderung an den Wärmedurchgangskoeffizient 
 der Pfosten-Riegel-Fassaden nach DIN EN 13947:
 UCW < 1,1 W/m2K 
 
- Sonnenschutz:
 Anforderung an den Gesamtenergiedurchlassgrad 
 der eingesetzen Verglasungen nach EN 673/674 
 Wärmeschutzverglasung WSV g < 0,50
 Sonnenschutzverglasung SSV g < 0,30
 (Hinweis: Abminderungsfaktor des Sonnenschutzes im
 Untertitel Sonnenschutz beschrieben)
 
- Schallschutz:
 Anforderungen an den Schallschutz der Fassaden-
 elemente im eingebauten Zustand (bewertetes 
 Prüfstand-Schalldämmmaß)nach DIN 4109 gem. Ansicht
 V4, V41: ohne Anforderung
 V1, V11: Rw > 34 dB
 V2, V21: Rw > 36 dB
 V3 : Rw > 40 dB
 
- Brandschutz
 Anforderung gem. Positionsbeschreibung mit 
 bauaufsichtlicher Zulassung 
 
- Widerstandsklasse gegen Einbruch:
 ohne Anforderung 
 
- Absturzsicherung:
 keine Anforderung
 
- Schlagregendichtheit:
 Anforderung an die Schlagregensicherheit der 
 Fassadenelemente nach EN12154:
 bis Kl. RE1200

AS 2.2 Farbkonzept Pfosten-Riegel-Fassade

AS 2.2 Farbkonzept Pfosten-Riegel-Fassade
 
- Oberfläche der Fassaden-Tragprofile, Rahmen der
 Einsatzelemente und Anschlussbleche raumseitig:
 pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
 in Standardausführung
 
- Oberfläche der Fassaden-Deckleisten, Rahmen der
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 Einsatzelemente und Anschlussbleche außen:
 pulverbeschichtet in RAL 7022 Umbragrau 
 in Standardausführung
 
- Rahmenprofile der Einsatzelemente 2-farbig!
 
- Alupaneel außenseitig:
 pulverbeschichtet in RAL 7022 Umbragrau 
 in Standardausführung
 
- Beschläge: Edelstahl matt, fein geschliffen
 
Zur Freigabe sind vom AN Farb- und Oberflächenmuster 
vorzulegen. Sie sind auf den entsprechenden Materialien
(Profilabschnitte, Blechausschnitt) vorzulegen. 
Musterformat DIN A4.

*** Ausführungsbeschreibung 1

02. AS 2.3 Systembeschreibung Fassadenkonstruktion

AS 2.3 Systembeschreibung Fassadenkonstruktion
 
- Ausführung als selbsttragende vertikale Fassade 
- hochwärmegedämmtes, thermisch getrenntes, Pfosten-
 Riegel-Fassadensystem mit Aluminiumprofilen 
- Ansichtsbreite 50 mm 
- zugelassenes, mit allen zugehörigen Komponenten 
 geprüftes Fassadensystem nach DIN EN 13830
- ohne durchgehende Bauteile von außen aus dem 
 Kaltbereich bis in den Warmbereich
 
Tragprofil: 
- aus rechteckigen Mehrkammer-Hohlprofilen
- tragenden Profile raumseitig angeordnet
- alle Profilkanten gerundet
- Riegelprofile ausgeklinkt und überlappen im 
 Kreuzungspunkt den Pfosten, um eventuell 
 auftretende Feuchtigkeit sicher abzuleiten
- vertikale Dehnungs- und Montagestöße mit system-
 seitigen Alu-Einschubprofilen und Halbschalen 
 sowie Dehnungsstoß-Dichtstücke
- Tragprofiltiefe Pfosten und Riegel nach 
 Positionsbeschreibung
 
Aufsatzstück bei großen Tragprofiltiefen:
bei Tragprofiltiefen ab 270 mm steht es dem AN 
frei, (falls z.B. systembedingt nicht ausführbar)
den Innenkasten in der Tiefe durch Aluminium-
Hohlprofile mit den gleichen Kantenausbildungen 
wie die Fassadenelemente, mit nicht sichtbarer 
Befestigung an den Fassadenelementen aufzudoppeln.
Sofern möglich sollten die Grund-Tragprofile mit
75 mm Bautiefe analog den Mittelpfosten ausgeführt
werden.
 
 
Dimensionierung der Profile des Tragwerkes und der 
Verbindungen nach statischen Erfordernissen. Die 
statische Bemessung einschl. der Bemessung der 
Verankerung am Rohbau, ist vom Auftragnehmer vorzu-
nehmen.
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Verglasung/Belüftung/Entwässerung/Isolator:
- alle Glasscheiben, auch die der Einsatzelemente
 sind in der gleichen Ebene angeordnet
- raumseitigen Verglasungsdichtungen mit Versatz
 in den Pfosten und Riegeln
- Dichtungen aus witterungsbeständigem schwarzem 
 EPDM 
- Stoßbereiche (Pfosten/Riegel) mit Dichtungs-
 kreuzen aus EPDM
- Isolator mit Schaumstoff-Profil
- Aluminium-Andruckprofile mit zusätzlichen
 Wärmedämmbänder
- Falzgrundbelüftung und Dampfdruckausgleich über
 die vier Ecken eines jeden Scheibenfeldes in den
 Pfostenfalz
- Bohrungen für eine feldweise Entwässerung und 
 Belüftung in den Aluminium-Andruckprofilen, 
 Deckschalen und Dichtungen 
- Bautiefen Deckschale Pfosten 15 mm / Riegel 12 mm
 
Die Verarbeitung des Systems muss nach den jeweils 
gültigen Verarbeitungsrichtlinien des Systemher-
stellers erfolgen. 
 
Die Halterung von Sonnenschutzanlagen muss mit 
einer auf das Fassadensystem abgestimmten Sonnen-
schutzbefestigung erfolgen. Diese müssen nachträg-
lich montierbar sein und sich beim Einbau durch 
eine Dichthülse selbständig abdichten. 
 
* Muster erforderlich * 
 
Beispielprodukt: Schüco "FWS 50.HI", oder 
gleichwertig, angebotenes Erzeugnis:
 
 
Raico Therm+50 AI 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

*** Ausführungsbeschreibung 2

02. AS 2.4 Systembeschreibung Einsatzfenster

AS 2.4 Systembeschreibung Einsatzfenster
 
- hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System als 
 Einsatzelement in zuvor beschriebene Pfosten-
 Riegel-Konstruktion
- 75 mm Grundbautiefe Rahmenprofile
- 85 mm Bautiefe Flügelprofile
- außen flächenbündig, innen fächenversetzt
- 2 umlaufende Dichtebenen
- großvolumige Hohlkammer-Mitteldichtung im 
 Bereich der Dämmzone 
- Dämmstoffeinlagen in der thermischen Trennung
- Dämmstoffeinlage in Glasfalzbereich
- rechteckige Glasleisten mit toleranzaus-
 gleichenden Kunststoffhaltern
- Verglasungsdichtungen mit Fahnen
- Regelansichtsbreiten:
 Einsatzblendrahmen ca. 44 mm
 Flügelrahmen ca. 41 mm
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 Stulpprofil ca. 67 mm
- Entwässerung des Falzbereichs sichtbar mit
 Abdeckkappen
 
Beispielprodukt Schüco "AWS 75.SI+", 
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis 
 
 
Schüco AWS 75.SI+ 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 2.5 Baukörperanschlüsse Fassadenelemente

AS 2.5 Baukörperanschlüsse Fassadenelemente
 
Oberer, seitlicher Anschluss:
An den Fassadenelementen sind durchlaufend 
Anschlusspaneele aus einem Aluminium-Anschluss-
blech und druckstabilem Dämmblock bzw. Dämmung 
mit Einspann-Distanzleisten vom AN zu montieren. 
An die Anschlusspaneele wird seitlich bauseitig 
die Metallpaneelfassade angeschlossen. Im Bereich 
der Raffstorekasten vom AN ein durchlaufend 
geschlossener Übergang des Anschlusspaneels und 
des Raffstorekastens auszubilden. Die Gesamtstärke 
des Anschlusspaneels ist der eingesetzten 
Glasstärke anzupassen.
 
Außenseitiges Blech des Anschlusspaneels:
- Material Aluminium
- Materialstärke 2,0 mm
- sichtbare Oberfläche pulverbeschichtet wie 
 Deckleiste
- mind. eine Kantung für Formstabilität
- Zuschnittbreite Abwicklung ca. 100 bis 150 mm
- Längsstoßausbildung überlappend für thermische 
 Dehnung, maximale Einzellänge 3,0 m
 
Unterer Baukörperanschluss:
In der Fassadenkonstruktion ist eine system-
zugehörige Anschluss-Passleiste einzusetzen, an 
die durch den AN Metallfassadenbekleidung das 
Fensterblech montiert wird. Die Entwässerung der 
Pfosten-Riegel-Fassade muss vollständig auf das 
Fensterblech abgeleitet werden. Abdichtung und 
Anschlussdämmung analog seitlicher, oberer 
Anschluss.
 
Ausführung gem. Detail D-200, D-201, D-205, D-210,
D-211, D-212
 
Die Fassadenprofile sind in der Vordimensionierung 
so bemessen, dass diese statisch unterstützt zu 
montieren sind.
 
RAL-Baukörperanschluss:
Der innere dampfdiffusionsdichte Anschluss der 
Fassadenelemente ist umlaufend vom Fassadenprofil 
zum Rohbau mittels Dichtbändern auszuführen. Die 
Hohlräume zwischen Fassadenprofil und Rohbauleibung 
sind mit Mineralwolle vollständig auszustopfen. 
Der äußere dampfdiffusionsoffene Baukörperanschluss
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ist mittels Dichtbändern vom Anschlusspaneel bzw. 
der unteren Fensterblech-Anschlussleiste umlaufend 
zum Rohbau auszuführen. 
 
Die Verankerungen der Elemente sind so auszuführen, 
dass Bewegungen des Baukörpers und die der Bau-
elemente aufgenommen werden können, ohne dass 
hieraus Belastungen auf die Konstruktion übertragen 
werden. Alle auf das Fassadensystem einwirkenden 
Kräfte müssen sicher in den Rohbau übertragen werden. 
Bewegungen aufgrund thermisch bedingter Längen-
änderung der Profile müssen konstruktiv aufgenommen 
werden. Bei Befestigungen in Stahlbetonbauteilen ist 
davon auszugehen, dass keine bewehrungsfreien Zonen 
vorgesehen sind. 
 
Die Montage der Bauelemente muss flucht- und lotrecht 
erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den 
Gebäudehöhenkoten einzumessen. Aufgrund der bau-
seitigen Fassadenbekleidung und der umlaufenden 
Fassadenmontage sind erhöhte Anforderungen an die 
Lagetoleranzen gestellt. Übergeordnet zum Planmaß ist
die Montage der Fassadenelemente an den Fugen der 
Bestandsfassade auszurichten.
 
Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel 
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 
Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, 
Bolzen und Dübel - müssen entsprechend dem jeweiligen 
Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen 
ausgewählt werden. Für die Befestigung am Rohbau 
sind nur zugelassene Befestigungsmittel gestattet. 
Die Befestigung und Lastabtragung der erfolgt 
vorrangig über Einzelkonsolen aus Stahl verzinkt. 
Bewegungsausgleich sind über Langlochanschlüsse 
umzusetzen. Die vertikale Lastabtragung erfolgt 
über Tragklötze entsprechend RAL-Montageleitfaden. 
 
Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind in 
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Anschlüsse 
müssen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht 
werden. Das heißt, Anforderungen aus Wärmeschutz, 
Feuchteschutz, Schallschutz und Fugenbewegung sind 
zu berücksichtigen.
 
Die Bauanschlüsse sind in den Leitdetails des 
Architekten bzw. des Fassadenplaners mit Angaben 
zur Ausführung schematisch dargestellt. Die Werk-
planung des Auftragnehmers ist auf der Grundlage 
dieser Leitdetails zu erstellen und dem Architekten 
zur Genehmigung vorzulegen.
 
Sämtliche Bauanschlussbereiche sind zur Vermeidung 
von Wärmebrücken vollständig mit Dämmung zu 
verfüllen. Alle Anschlüsse der Fassade zum Rohbau 
müssen außen dampfdiffusionsoffen und schlagregen-
dicht und innen dampfdiffusionshemmend ausgeführt 
werden. Die Anschlussfolien an die Bauwerksab-
dichtung müssen am Bauwerk lückenlos verklebt sein. 
Es ist darauf zu achten, dass die Abdichtungsebene 
durchgehend, ohne Versprünge ausgeführt wird.
 
Die Materialien zur Ausführung von Bauteil-
anschlussfugen müssen die Bewegungen der Bauteile 
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aufnehmen können, alterungs- und witterungs-
beständig, sowie beständig gegen chemische 
Einflüsse, und mit den angrenzenden Materialien 
verträglich sein. 
 
Es kommem nur nachgewiesene Systeme geprüft nach 
ift-Richtlinie MO-01/1 oder gleichwertig zum 
Einsatz.
 
 
Kalkulationshinweis:
Der Baukörperanschluss einschl. Anschlusspaneel, 
Passleisten, Winkelbleche und RAL-Anschluss sind 
Bestandteil der Pfosten-Riegel-Fassaden und in die 
Einheitspreise zu inkludieren.

AS 2.6 Alupanel-Ausfachung

AS 2.6 Alupanel-Ausfachung
 
Alupaneel als Ausfachung der zuvor beschiebenen
Pfosten-Riegel-Fassade, im Wesentlichen bestehend 
aus:
 
- äußeres Aluminiumblech, Materialstärke über 
 2-3 mm, sichtbare Oberfläche mit Oberflächen-
 behandlung gem. AS 2.2
- Mineralfaserdämmung WLG 035, Schmelzpunkt 
 > 1000°C, Dämmstärkendicke über 40-50 mm
- inneres Aluminiumblech, Materialstärke über 
 2-3 mm, nicht sichtbare Oberfläche
- Paneel werkseitig vorgefertigt als komplette
 Einheit 
- Paneelrand als druckfester Einspannrand, 
 Einspannstärke an Glasdicke angepasst, 
 diffusionsoffener Randverbund
 
Anforderungen:
- außen sichtbare Oberfläche
- mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient Up zur 
 Einhaltung des geforderten Wärmedurchgangs-
 koeffizienten der Fassade Ucw, einschl. 
 Nachweisführung
 
* Handmuster erforderlich *
Format ca. DIN A 4, 3-5 St

AS 2.7 Verglasung - allgemeine Regelung

AS 2.7 Verglasung - allgemeine Regelung
 
Folgende Mindestanforderungen sind durch alle 
eingesetzten Verglasungen einzuhalten:
 
- Sicherheitsglas:
 Bei allen Verglasungen der auszuführenden Fassaden-
 elemente ist die äußere und innere Scheibe als 
 Sicherheitsglas ESG bzw. VSG auszuführen
 
 Beim Einsatz von Einscheibensicherheitsglas ESG ist 
 ESG-H auszuführen 
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- Wärmeschutz:
 Der Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung Ug 
 ist durch den AN zur Einhaltung des geforderten 
 Wärmedurchgangskoeffizienten der Fassaden Ucw 
 auszulegen. Zur Kalkulation ist von einem Ug-Wert 
 der Verglasung von Ug = 0,7 W/m2K auszugehen.
 
- Randverbund:
 thermisch verbesserter Edelstahl-Randverbund 
 (Warme Kante), Ausführung (Hersteller, Typ) nach 
 Wahl des AN zur Einhaltung des geforderten Wärme-
 durchgangskoeffizienten 
 
- Sonnenschutz:
 Bei den Verglasungen der auszuführenden Fassaden-
 elemente ist nach Positionsbeschreibung eine 
 Wärmeschutzverglasung bzw. Sonnenschutzverglasung 
 auszuführen, für folgenden Gesamtenergiedurchlass
 nach EN673/674:
 Wärmeschutzverglasung WSV g < 0,50
 Sonnenschutzverglasung SSV g < 0,30
 
- Schallschutz:
 Die Verglasungen sind vom AN so zu dimensionieren, 
 dass die Fassadenelemente die Anforderung an den 
 Schallschutz gem. Positionsbeschreibung erfüllen
 
 
Ausführung der Verglasung: 
- alle Gläser 4-seitig linienförmig gehalten
- Glaseinstand im Profil mind. 10 mm, nach 
 Herstellervorschrift
- Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehören 
 alle hierfür erforderlichen Dichtungen, einschl. 
 der dicht auszuführenden Eckausbildungen und Stöße,
 weiterhin mitzuliefern sind alle erforderlichen 
 Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbrücken
- Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berück-
 sichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen 
 nach den Bemessungstabellen des Glasherstellers und 
 gemäß DIN 18008 zu ermitteln

AS 2.8 Fensterbeschlag

AS 2.8 Fensterbeschlag
 
Nachfolgend werden die für die jeweilige Öffnungs-
art einzusetzenden Beschläge in ihrer Grundaus-
stattung beschrieben.
 
Unter Berücksichtigung der Lastannahmen/Gewichte 
ist der erforderliche Beschlag anhand der 
Bemessungstabellen des System-Herstellers 
auszuwählen. Unter Berücksichtigung der Lastan-
nahmen sind Zusatzteile wie zusätzliche Bänder 
und Verriegelungen sowie zusätzliche Scheren-
befestigungen nach den Bemessungstabellen des 
System-Herstellers einzusetzen.
 
Müssen bedingt durch die ausgeschriebenen Größen 
der Flügel besondere Maßnahmen zum dauerhaften 
Gebrauch getroffen werden (Verkleben der Verglasung, 
Sonderbauschrauben, Verstärkung der Profile und 
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Beschläge) sind diese, ohne gesonderte Beschreibung 
in der Position, zu berücksichtigen.
 
Weitere Zusatzteile - wie Drehsperren, Öffnungs-
begrenzer und Bedienbeschläge werden gesondert 
beschrieben. Zubehörteile wie Zylinder-Rosetten, 
Drückerstifte, Dichtstücke, Befestigungszubehör, 
Fußpunktabdichtungen, etc. werden in den folgenden 
Beschreibungen nicht besonders erwähnt, diese 
Zubehörteile sind jedoch in jedem Fall mitzuliefern.
 
Die Möglichkeit zur Wartung und Instandhaltung der 
Beschläge muss gegeben sein.
 
 
- verdeckt liegender Fensterbeschlag mit Pilz-
 zapfenverriegelung
- Eck- und Drehlager sichtbar, in filigraner 
 Ausführung
- Fensterbeschlag mit Einhandbedienung
- Griffbohrung in Standard-Höhen des Beschlag-
 systems sofern in den Positionsbeschreibungen 
 nichts anderes gefordert
- Flügellasten bis 130/160 kg 
- mit Fehlbedienungssperre 
- Ecklager gegen Ausheben gesichert
- Rastfunktion für Abbremsen des Anschlagen des 
 Flügels in Endposition
- Riegelstücke, Eckumlenkungen, Ecklager, Auflauf-
 bock, Entlastungslager und Dreh-Kipp-Schere 
 selbstlehrend ausgebildet
- Montage in den Beschlagsaufnahmenuten des 
 Falzbereiches der Profile formschlüssig
- Ecklager, Schere und Verriegelungen justierbar 
 in Höheneinstellung, Seitenverstellung, 
 Anpressdruck
- innere Überschlagdichtung nicht durch Scheren- 
 und Ecklagerausnehmungen unterbrochen
- alle Beschlagteile aus nichtrostenden 
 Materialien, Korrosionsschutzklasse 4
- Dauerlauf mind. Klasse 3, nach DIN EN 12400

* Ende der Anforderungsspezifikation *

* Ende der Anforderungsspezifikation *

RAHMENKONSTRUKTION

RAHMENKONSTRUKTION

*** Bezugsbeschreibung

02.001 PR01, 2-tlg., 2,59x1,94m

PR01, 2-tlg., 2,59x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
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Elementbezeichnung: 
- PR01
- PR02
- PR03
 
Besonderheit: -
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 2
 innenseitig 12,5 mm Vorsatzschale
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 2,5 - 2,6 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 2,40 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m 
- Riegel: 2 St ca. 1,80 m
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 375 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.013.1
Detail gem. D-201
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

3,00 St 2.596,00 7.788,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 001, jedoch

02.002 PR05, 2-tlg., 2,59x1,94m

PR05, 2-tlg., 2,59x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR05
- PR92
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 2

Rahmenprofile:
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 250 mm
 
Ansicht gem. 6.013.1
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR

Detail gem. D-200, D-201

2,00 St 2.161,00 4.322,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 001, jedoch

02.003 PR55, 2-tlg., 2,59x1,94m

PR55, 2-tlg., 2,59x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR55
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 1

Rahmenprofile:
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
 
Ansicht gem. 6.013.1
Detail gem. D-200, D-201

1,00 St 2.596,00 2.596,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 001, jedoch

02.004 PR94, 2-tlg., 2,59x1,94m, feuerhemmend G30

PR94, 2-tlg., 2,59x1,94m, feuerhemmend G30
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR94 - PR102
- PR95 - PR103
- PR96
 
Besonderheit: 
- Fassadenkonstruktion feuerhemmend
 G30 gem. DIN 4102 / E30 gem. EN 13501-1
 mit bauaufsichtlicher Zulassung 
 
Einbausituation:
- in StB-Außenwand mit TB-Vorsatzschale
 gem. Vorgabe Brandschutzzulassung 
 
Rahmenprofile:
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 375 mm
 
Ansicht gem. 6.028
Detail gem. D-212

5,00 St 3.115,00 15.575,00
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
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*** Bezugsbeschreibung

02.005 PR04, 1-tlg., 1,39x1,94m

PR04, 1-tlg., 1,39x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR04
 
Besonderheit: 
- Leerrohr/Kabel für RA-Einsatzelement
 
Einbausituation:
- in StB-Außenwand mit separat beschriebener
 Leibungsverkleidung
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 1,35 - 1,45 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 1,20 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 1 Feld gem. Werkplanung
- Pfosten: 2 St ca. 1,80 m 
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m
- Tragprofiltiefe ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.013.1
Detail gem. D-210
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

1,00 St 1.023,00 1.023,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 005, jedoch

02.006 PR93, 1-tlg., 1,39x1,94m, feuerhemmend G30

PR93, 1-tlg., 1,39x1,94m, feuerhemmend G30
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR93
 
Besonderheit: 
- Fassadenkonstruktion feuerhemmend
 G30 gem. DIN 4102 / E30 gem. EN 13501-1
 mit bauaufsichtlicher Zulassung
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR

1,00 St 1.227,00 1.227,00

02.007 PR06, 2-tlg., 2,44x1,94m

PR06, 2-tlg., 2,44x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR06
- PR22
- PR46
- PR76
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 2
 teilweise mit 12,5 mm Vorsatzschale
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 2,4 - 2,5 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 2,25 m
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 2 St ca. 1,80 m tiefe Pfosten
- Pfosten: 1 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Riegel: 2 St ca. 1,65 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.013
Detail gem. D-201
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

4,00 St 2.509,00 10.036,00

*** Bezugsbeschreibung

02.008 PR07, 2-tlg., 1,99x1,94m

PR07, 2-tlg., 1,99x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR

- PR07 - PR57
- PR14 - PR67
- PR20 - PR74
- PR44 - PR90
 
Besonderheit: -
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 1

Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 1,95 - 2,05 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 1,80 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m 
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.014
Detail gem. D-200
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

8,00 St 1.883,00 15.064,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 008, jedoch

02.009 PR21, 2-tlg., 1,99x1,94m

PR21, 2-tlg., 1,99x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR21 - PR62
- PR34 - PR75
- PR45 
 
Besonderheit: 
- Leerrohr/Kabel für RA-Einsatzelement
 
Einbausituation:
- in StB-Außenwand mit Trockenputz

Rahmenprofile:
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR

 ca. 345 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.015
Detail gem. D-211

5,00 St 1.883,00 9.415,00

02.010 PR09, 6-tlg., 4,99x1,94m

PR09, 6-tlg., 4,99x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR09 - PR25 - PR37 - PR51 - PR77 
- PR13 - PR27 - PR42 - PR65 - PR79
- PR18 - PR31 - PR47 - PR70 - PR84
- PR23 - PR33 - PR49 - PR72 - PR88
 
Besonderheit: -
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 1

Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 4,9 - 5,1 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 4,80 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 6 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 4 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,20 m
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.014
Detail gem. D-200
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

20,00 St 4.334,00 86.680,00
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
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*** Bezugsbeschreibung

02.011 PR11, 9-tlg., 6,84x1,94m, Eckelement

PR11, 9-tlg., 6,80x1,94m, Eckelement
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR11
- PR35
- PR86
 
Besonderheit: 
- Fassadenkonstruktion als Eckelement mit 2 St
 45° Winkel
- Eckausbildung mit 2 Pfosten und Dämmpaneel
 im Innenkastenbereich
- Dämmpaneel als mehrfach gekantetes Blech,
 pulverbeschichtet wie Pfosten, 2,0 mm mit 
 Schattenfugen am Pfostenanschluss, Hohlraumdämmung 
 Mineralwolle 
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 1

Abmessungen:
- Rohbaubreite: ca. 3,25 + 2,74 + 0,85 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 3,10 + 2,60 + 0,70 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 9 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 8 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m
- Riegel: 8 St ca. 0,70 m
- Riegel: 8 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.014, 6.015
Detail gem. D-201, D-203
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

3,00 St 6.521,00 19.563,00
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*** Wiederholungsbeschreibung zu 011, jedoch

02.012 PR63, 9-tlg., 6,60x1,94m, Eckelement

PR63, 9-tlg., 6,60x1,94m, Eckelement
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR63
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: ca. 3,17 + 2,74 + 0,69 m
- Achsmaßbreite: 3,10 + 2,60 + 0,60 m 
 
Rahmenprofile:
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m
- Riegel: 6 St ca. 0,70 m
- Riegel: 10 St ca. 0,60 m
 
Ansicht gem. 6.022, 6.023
Detail gem. D-201, D-203

1,00 St 6.407,00 6.407,00

*** Bezugsbeschreibung

02.013 PR16, 6-tlg., 6,19x1,94m

PR16, 6-tlg., 6,19x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR16
- PR40
- PR81
 
Besonderheit: -
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 1

Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 6,15 - 6,25 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 6,00 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 6 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 4 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,80 m
- Riegel: 8 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.015
Detail gem. D-200
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Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

3,00 St 5.020,00 15.060,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 013, jedoch

02.014 PR104, 6-tlg., 6,19x1,94m

PR104, 6-tlg., 6,19x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR104
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwand 2 
 mit Trockenbau-Vorsatzschale 12,5 mm

Rahmenprofile:
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 375 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.029
Detail gem. D-201

1,00 St 5.020,00 5.020,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 013, jedoch

02.015 PR29, 6-tlg., 7,39x1,94m

PR29, 6-tlg., 7,39x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR29
- PR53
- PR68
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 7,35 - 7,45 m
- Achsmaßbreite: 7,20 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 7 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 5 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,80 m
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- Riegel: 2 St ca. 1,20 m
- Riegel: 8 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.017
Detail gem. D-200

3,00 St 5.706,00 17.118,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 013, jedoch

02.016 PR38, 5-tlg., 4,35x1,94m

PR38, 5-tlg., 4,35x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR38
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 4,3 - 4,4 m
- Achsmaßbreite: 4,20 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 5 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,20 m
- Riegel: 6 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.019
Detail gem. D-200

1,00 St 3.784,00 3.784,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 013, jedoch

02.017 PR59, 6-tlg., 5,59x1,94m

PR59, 6-tlg., 5,59x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR59
- PR61
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 5,55 - 5,65 m
- Achsmaßbreite: 5,40 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 6 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 4 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
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- Riegel: 2 St ca. 1,80 m
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m
- Riegel: 8 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.022
Detail gem. D-200

2,00 St 3.784,00 7.568,00

*** Bezugsbeschreibung

02.018 PR30, 2-tlg., 1,92x1,94m

PR30, 2-tlg., 1,92x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR30
- PR56
 
Besonderheit: -
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 2

Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 1,85 - 2,00 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 1,73 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m 
- Riegel: 2 St ca. 1,13 m
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.017
Detail gem. D-201, D-204
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

2,00 St 1.843,00 3.686,00
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*** Wiederholungsbeschreibung zu 018, jedoch

02.019 PR83, 2-tlg., 1,39x1,94m

PR83, 2-tlg., 1,39x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR83
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 1

Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 1,35 - 1,45 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 1,20 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m 
- Riegel: 4 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 270 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.025
Detail gem. D-200

1,00 St 1.541,00 1.541,00

02.020 PR91, 2-tlg., 2,44x2,04m

PR91, 2-tlg., 2,44x2,04m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR91
 
Besonderheit: -
- Einsatzelement als Ausgang zur Dachfläche
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 1

Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 2,4 - 2,5 m
- Rohbauhöhe: über 2,00 - 2,10 m
- Achsmaßbreite: 2,25 m
- Achsmaßhöhe: 1,85 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,90 m 
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m
- Riegel: 2 St ca. 1,05 m
- Tragprofiltiefe ca. 270 mm
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Ansicht gem. 6.027
Detail gem. D-202
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

1,00 St 2.214,00 2.214,00

02.021 PR97, 9-tlg., 7,99x1,94m, feuerhemmend G30

PR97, 9-tlg., 7,99x1,94m, feuerhemmend G30
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR097
 
Besonderheit: 
- Fassadenkonstruktion feuerhemmend
 G30 gem. DIN 4102 / E30 gem. EN 13501-1
 mit bauaufsichtlicher Zulassung 
 
Einbausituation:
- in StB-Außenwand mit Trockenputz
 gem. Vorgabe Brandschutzzulassung 
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 7,95 - 8,05 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 7,80 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 9 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 2 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 8 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 8 St ca. 1,20 m
- Riegel: 10 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 325 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.034
Detail gem. D-211
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
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funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

1,00 St 7.921,00 7.921,00

*** Bezugsbeschreibung

02.022 PR100, 4-tlg., 3,79x1,64m

PR100, 4-tlg., 3,79x1,64m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR100
 
Besonderheit: -
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 2
- mit separat beschriebener, innerer, 
 4-seitiger Leibungsverkleidung
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 3,75 - 3,85 m
- Rohbauhöhe: über 1,6 - 1,7 m
- Achsmaßbreite: 3,60 m 
- Achsmaßhöhe: 1,45 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 4 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,50 m 
- Riegel: 4 St ca. 1,20 m
- Riegel: 4 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 400 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.029.1
Detail gem. D-205
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

1,00 St 2.943,00 2.943,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 022, jedoch

02.023 PR101, 3-tlg., 3,19x1,64m

PR101, 3-tlg., 3,19x1,64m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
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vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR101
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 3,15 - 3,25 m
- Achsmaßbreite: 3,00 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 3 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 4 St ca. 1,50 m 
- Riegel: 4 St ca. 1,20 m
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 400 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

1,00 St 2.470,00 2.470,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 022, jedoch

02.024 PR113, 3-tlg., 3,19x1,64m

PR113, 3-tlg., 3,19x1,64m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR113
- PR114
- PR115
- PR116
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 1

Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 3,15 - 3,25 m
- Achsmaßbreite: 3,00 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 3 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 2 St ca. 1,50 m tiefe Profile
- Pfosten: 2 St ca. 1,50 m Mittelpfosten
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m
- Riegel: 4 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 340 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

4,00 St 2.470,00 9.880,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 022, jedoch

02.025 PR105, 4-tlg., 4,99x1,64m

PR105, 4-tlg., 4,99x1,64m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
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Elementbezeichnung: 
- PR105
- PR107
- PR108
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 4,95 - 5,05 m
- Achsmaßbreite: 4,80 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 5 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,50 m 
- Riegel: 4 St ca. 1,80 m
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 400 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.030
Detail gem. D-205

3,00 St 3.576,00 10.728,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 022, jedoch

02.026 PR106, 4-tlg., 6,19x1,64m

PR106, 4-tlg., 6,19x1,64m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR106
- PR110
- PR111
- PR112
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 6,15 - 6,25 m
- Achsmaßbreite: 6,00 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 5 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,50 m 
- Riegel: 4 St ca. 2,40 m
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 400 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.030
Detail gem. D-205

4,00 St 4.365,00 17.460,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 022, jedoch

02.027 PR120, 4-tlg., 4,69x1,64m

PR120, 4-tlg., 4,69x1,64m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
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vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR120
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 4,65 - 4,75 m
- Achsmaßbreite: 4,50 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 4 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,50 m 
- Riegel: 2 St ca. 1,80 m
- Riegel: 2 St ca. 1,50 m
- Riegel: 4 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 340 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.033
Detail gem. D-205

1,00 St 3.418,00 3.418,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 022, jedoch

02.028 PR121, 2-tlg., 2,59x1,64m

PR121, 2-tlg., 2,59x1,64m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR121
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 2,55 - 2,65 m
- Achsmaßbreite: 2,40 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,50 m 
- Riegel: 2 St ca. 1,80 m
- Riegel: 2 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 340 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.033
Detail gem. D-205

1,00 St 1.998,00 1.998,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 022, jedoch

02.029 PR122, 4-tlg., 5,89x1,64m

PR122, 4-tlg., 5,89x1,64m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
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Elementbezeichnung: 
- PR122
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 5,85 - 5,95 m
- Achsmaßbreite: 5,70 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 4 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 5 St ca. 1,50 m 
- Riegel: 2 St ca. 2,40 m
- Riegel: 2 St ca. 2,10 m
- Riegel: 4 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 340 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.033
Detail gem. D-205

1,00 St 4.051,00 4.051,00

*** Bezugsbeschreibung

02.030 PR118, 4-tlg., 4,39x1,94m

PR118, 4-tlg., 4,39x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR118
 
Besonderheit: -
 
Einbausituation:
- in Leichtbau-Außenwandsystem 2
- mit separat beschriebener, innerer, 
 4-seitiger Leibungsverkleidung
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 4,35 - 4,45 m
- Rohbauhöhe: über 1,9 - 2,0 m
- Achsmaßbreite: 4,20 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 4 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 2 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,50 m
- Riegel: 4 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 375 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm
 
Ansicht gem. 6.032
Detail gem. D-205
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
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Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

1,00 St 3.623,00 3.623,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 030, jedoch

02.031 PR119, 4-tlg., 3,79x1,94m

PR119, 4-tlg., 3,79x1,94m
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR119
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 3,75 - 3,85 m
- Achsmaßbreite: 3,60 m 
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 4 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 3 St ca. 1,80 m tiefe Profile
- Pfosten: 2 St ca. 1,80 m Mittelpfosten
- Riegel: 4 St ca. 1,20 m
- Riegel: 4 St ca. 0,60 m
- Tragprofiltiefe Randpfosten und Riegel
 ca. 375 mm
- Tragprofiltiefe Mittelpfosten ca. 75 mm

1,00 St 3.280,00 3.280,00

*** Bezugsbeschreibung

02.032 PR08, 2-tlg., 2,21x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld

PR08, 2-tlg., 2,21x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, 
Ausführung gem. AS 0 und AS 2,
Pfosten-Riegel-Fassadensystem gem. AS 2.3
 
Elementbezeichnung: 
- PR08 - PR26 - PR43 - PR64 - PR78
- PR10 - PR28 - PR48 - PR66 - PR80
- PR17 - PR32 - PR50 - PR69 - PR87
- PR19 - PR39 - PR52 - PR71 - PR89
- PR24 - PR41 - PR58 - PR73 
 
Besonderheit: 
- Verbindungselement von 2 angrenzenden, 
 zuvor beschriebenen Fassadenelementen
 als durchlaufendes Fassadenband 
 
Einbausituation:
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- Vorwandmontage vor der geschlossenen
 Leichtbau-Außenwand 
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 2,15 - 2,25 m
 von Leibung zu Leibung
- Achsmaßbreite: 2,40 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 2 Felder gem. Werkplanung
- Pfosten: 1 St ca. 1,85 m 
- Riegel: 4 St ca. 1,20 m
- Tragprofiltiefe ca. 50 mm
 
Ansicht gem. 6.014
Detail gem. D-200
 
Verglasung, Dämmpaneele und Einsatzelemente 
in gesonderter Position beschrieben
 
Fassadenelement einschl. 4-seitigem 
Baukörperanschluss gem. AS 2.5
 
Fassadenkonstruktion komplett in fix und 
fertiger Ausführung, am Baukörper montiert, 
funktions- und betriebsbereit für die Montage 
der Ausfachungen

24,00 St 1.594,00 38.256,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 032, jedoch

02.033 PR12, 1-tlg., 1,01x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld

PR12, 1-tlg., 1,01x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld
 
Lieferung und Montage einer Aluminium-Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion, wie zuvor in 
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Elementbezeichnung: 
- PR12 - PR54 - PR85
- PR15 - PR60 
- PR36 - PR82 
 
Abmessungen:
- Rohbaubreite: über 0,95 - 1,05 m
 von Leibung zu Leibung
- Achsmaßbreite: 1,20 m 
- Achsmaßhöhe: 1,75 m
 
Rahmenprofile:
- Aufteilung in 1 Feld gem. Werkplanung
- Riegel: 2 St ca. 1,20 m
- Tragprofiltiefe ca. 50 mm
 
Ansicht gem. 6.015
Detail gem. D-200

7,00 St 844,00 5.908,00
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02.034 Zulage Pfosten mit Schallschutzanforderung

Zulage Pfosten mit Schallschutzanforderung
 
Zulageposition für die Ausführung eines 
Pfostenprofils innerhalb der Fassadenelemente 
in erhöhter Schallschutzanforderung zur 
Reduzierung der Schallflankenübertragung bei 
Anschluss von Trockenbau-Innenwänden
 
zu erreichende Mindestanforderung an die 
schalltechnische Profilaufwertung:
Flankenpegeldifferent Dn,f,w > 45 dB
 
Ausführung nach Herstellervorgabe z.B. mittels 
vorkomprimierten Schalldämmeinschieblingen, 
bestehend aus verzinkten Stahlblechen und 
Dämmstoff-Zwischenlage, oder Quarzsandfüllung
einschl. entsprechende Entkopplung am Baukörper-
anschluss 
 
- Tragprofiltiefe über 270 - 400 mm
 bei aufgedoppelten Pfosten ab ca. 270 mm 
 Bautiefe ist das Aufsatzprofil ebenfalls 
 schalltechnisch zu ertüchtigen 
- Pfosten-Länge 1,8 m
- Rohbauhöhe über 1,9 - 2,0 m
 
Abrechnung je Pfosten mit Trennwandanschluss

39,00 St 144,00 5.616,00

FESTVERGLASUNGEN, PANEELE

FESTVERGLASUNGEN, PANEELE

02.035 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V4 o.A.

3fach-WSV, 0,60x1,75m, V4 o.A. 
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
Glasbreite Achsmaß: 0,60 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR21 - PR45 - PR75
- PR34 - PR62 - PR83

6,00 St 173,00 1.038,00

02.036 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V1 32dB

3fach-WSV, 0,60x1,75m, V1 32dB
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
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Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 32 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 0,60 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR59 - PR61

3,00 St 173,00 519,00

02.037 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V2 34dB

3fach-WSV, 0,60x1,75m, V2 34dB
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 34 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 0,60 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR29 - PR37 - PR40 - PR53 - PR68 
- PR35 - PR38 - PR42 - PR63 - PR86

19,00 St 173,00 3.287,00

02.038 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V3 40dB

3fach-WSV, 0,60x1,75m, V3 40dB
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 40 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 0,60 m
Glashöhe Achsmaß  : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR16   - PR31   - PR51   - PR70   - PR84
- PR18   - PR33   - PR53   - PR72   - PR86
- PR23   - PR35   - PR59   - PR77   - PR88
- PR25   - PR47   - PR63   - PR79
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- PR27   - PR49   - PR65   - PR81

41,00 St 186,00 7.626,00

02.039 3fach-WSV, 0,70x1,75m, V2 34dB

3fach-WSV, 0,70x1,75m, V2 34dB
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 34 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 0,70 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR35 - PR63 - PR86

5,00 St 202,00 1.010,00

02.040 3fach-WSV, 1,13x1,75m, V4 o.A.

3fach-WSV, 1,13x1,75m, V4 o.A.
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
 
Glasbreite Achsmaß: 1,13 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR30 - PR56

2,00 St 326,00 652,00

02.041 3fach-WSV, 1,20x1,85m, V4 o.A.

3fach-WSV, 1,20x1,85m, V4 o.A.
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
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Glasbreite Achsmaß: 1,20 m
Glashöhe Achsmaß : 1,85 m
 
Einsatz: 
- PR14 - PR38 - PR67

3,00 St 366,00 1.098,00

02.042 3fach-WSV, 1,20x1,75m, V1 32dB

3fach-WSV, 1,20x1,75m, V1 32dB 
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 32 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 1,20 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR61

1,00 St 346,00 346,00

02.043 3fach-WSV, 1,20x1,75m, V2 34dB

3fach-WSV, 1,20x1,75m, V2 34dB
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 34 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 1,20 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR29 - PR37 - PR38 - PR42 - PR44 
 - PR68

8,00 St 346,00 2.768,00

02.044 3fach-WSV, 1,20x1,75m, V3 40dB

3fach-WSV, 1,20x1,75m, V3 40dB
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
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- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 40 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 1,20 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR18 - PR31 - PR51 - PR65 - PR79
- PR20 - PR33 - PR53 - PR70 - PR84
- PR23 - PR35 - PR57 - PR72 - PR86
- PR25 - PR47 - PR59 - PR74 - PR88
- PR27 - PR49 - PR63 - PR77 - PR90

41,00 St 371,00 15.211,00

02.045 3fach-WSV, 1,65x1,75m, V4 o.A.

3fach-WSV, 1,65x1,75m, V4 o.A.
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 40 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 1,65 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR06 - PR22 - PR46 - PR76

4,00 St 511,00 2.044,00

02.046 3fach-WSV, 1,80x1,75m, V1 32dB

3fach-WSV, 1,80x1,75m, V1 32dB 
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 32 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 1,80 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR05 - PR59 - PR61

3,00 St 519,00 1.557,00

02.047 3fach-WSV, 1,80x1,75m, V2 34dB

3fach-WSV, 1,80x1,75m, V2 34dB
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
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Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 34 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 1,80 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR01 - PR03 - PR40 - PR55 - PR92
- PR02 - PR29 - PR53 - PR68

13,00 St 519,00 6.747,00

02.048 3fach-WSV, 1,80x1,75m, V3 40dB

3fach-WSV, 1,80x1,75m, V3 40dB
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung g < 0,50
- Schallschutz PRF: Rw > 40 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 1,80 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR16 - PR81

4,00 St 557,00 2.228,00

02.049 3fach-SSV, 1,20x1,45m, V4 o.A.

3fach-SSV, 1,20x1,45m, V4 o.A.
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung g < 0,30
- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
 
Glasbreite Achsmaß: 1,20 m
Glashöhe Achsmaß : 1,45 m
 
Einsatz: 
- PR100 - PR101

4,00 St 308,00 1.232,00

02.050 3fach-SSV, 1,20x1,75m, V2 34dB

3fach-SSV, 1,20x1,75m, V2 34dB
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Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung g < 0,30
- Schallschutz PRF: Rw > 34 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 1,20 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR119

2,00 St 308,00 616,00

02.051 3fach-SSV, 1,50x1,45m, V4 40dB

3fach-SSV, 1,50x1,45m, V4 o.A.
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung g < 0,30
- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
 
Glasbreite Achsmaß: 1,50 m
Glashöhe Achsmaß : 1,45 m
 
Einsatz: 
- PR120

1,00 St 384,00 384,00

02.052 3fach-SSV, 1,50x1,75m, V1 32dB

3fach-SSV, 1,50x1,75m, V1 32dB
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung g < 0,30
- Schallschutz PRF: Rw > 32 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 1,50 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR118

2,00 St 464,00 928,00
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02.053 3fach-SSV, 1,80x1,45m, V4 o.A.

3fach-SSV, 1,80x1,45m, V4 o.A.
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung g < 0,30
- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
 
Glasbreite Achsmaß: 1,80 m
Glashöhe Achsmaß : 1,45 m
 
Einsatz: 
- PR105 - PR108 - PR114 - PR116 - PR121
- PR107 - PR113 - PR115 - PR120

12,00 St 461,00 5.532,00

02.054 3fach-SSV, 1,80x1,75m, V1 32dB

3fach-SSV, 1,80x1,75m, V1 32dB 
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung g < 0,30
- Schallschutz PRF: Rw > 32 dB
 
Glasbreite Achsmaß: 1,80 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR104

2,00 St 557,00 1.114,00

02.055 3fach-SSV, 2,10x1,45m, V4 40dB

3fach-SSV, 2,10x1,45m, V4 o.A.
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung g < 0,30
- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
 
Glasbreite Achsmaß: 2,10 m
Glashöhe Achsmaß  : 1,45 m
 
Einsatz: 
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- PR122

1,00 St 538,00 538,00

02.056 3fach-SSV, 2,40x1,45m, V4 o.A.

3fach-SSV, 2,40x1,45m, V4 o.A.
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Sicherheitsglas innen / außen
- 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung g < 0,30
- Schallschutz PRF: ohne Anforderung
 
Glasbreite Achsmaß: 2,40 m
Glashöhe Achsmaß : 1,45 m
 
Einsatz: 
- PR106 - PR110 - PR111 - PR112 - PR122

9,00 St 615,00 5.535,00

02.057 G30 3fach-WSV, 0,60x1,45m

G30 3fach-WSV, 0,60x1,45m
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Brandschutzverglasung G30 gem. DIN 4102
 E30 gem. EN 13501-1
- 2-fach (Ug = 1,1 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung 
 
Glasbreite Achsmaß: 0,60 m
Glashöhe Achsmaß : 1,45 m
 
Einsatz: 
- PR97

2,00 St 783,00 1.566,00

02.058 G30 3fach-WSV, 1,20x1,45m

G30 3fach-WSV, 1,20x1,45m
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Brandschutzverglasung G30 gem. DIN 4102
 E30 gem. EN 13501-1
- 2-fach (Ug = 1,1 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung 
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Glasbreite Achsmaß: 1,20 m
Glashöhe Achsmaß : 1,45 m
 
Einsatz: 
- PR97

4,00 St 1.566,00 6.264,00

02.059 G30 3fach-WSV, 1,80x1,75m

G30 3fach-WSV, 1,80x1,75m
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Brandschutzverglasung G30 gem. DIN 4102
 E30 gem. EN 13501-1
- 2-fach (Ug = 1,1 W/m2K)
- Wärmeschutzverglasung 
 
Glasbreite Achsmaß: 1,80 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR94 - PR95 - PR96

3,00 St 2.835,00 8.505,00

02.060 G30 3fach-SSV, 1,80x1,75m

G30 3fach-SSV, 1,80x1,75m
 
Festverglasung liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Anforderungen Glas:
- allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
- Brandschutzverglasung G30 gem. DIN 4102
 E30 gem. EN 13501-1
- 2-fach (Ug = 1,1 W/m2K)
- Sonnenschutzverglasung 
 
Glasbreite Achsmaß: 1,80 m
Glashöhe Achsmaß : 1,75 m
 
Einsatz: 
- PR102 - PR103

2,00 St 2.835,00 5.670,00

02.061 Aluminiumpaneel, 1,20x1,75m

Aluminiumpaneel, 1,20x1,75m
 
Aluminiumpaneel liefern und in zuvor beschrie-
bener Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
Alupaneel gem. AS 2.6
 
Paneelbreite: über 1,15 - 1,20 m
Paneelhöhe: über 1,70 - 1,75 m
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Einsatz: 
- PR08 - PR26 - PR48 - PR66 - PR85
- PR10 - PR28 - PR52 - PR69 - PR87
- PR12 - PR32 - PR52 - PR71 - PR89
- PR15 - PR36 - PR54 - PR73 
- PR17 - PR39 - PR58 - PR78 
- PR19 - PR41 - PR60 - PR80 
- PR24 - PR43 - PR64 - PR82

55,00 St 294,00 16.170,00

EINSATZFENSTER

EINSATZFENSTER

*** Bezugsbeschreibung

02.062 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V4 o.A.

DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V4 o.A. 
 
Einsatzfenster aus Aluminium-Rahmenprofilen 
liefern und in zuvor beschriebener 
Pfosten-Riegel-Konstruktion montieren 
 
- Fenstersystem gem. AS 2.4
- 1-flg. Drehkipp-Fenster, nach innen öffnend
- Öffnungsrichtung DIN R/L gem. Ansichten
- Fensterbeschlag Drehkipp gem. AS 2.8
- Griffbohrung in Standardhöhe
- Abmessungen:
 Fensterbreite Achsmaß: 0,60 m
 Fensterhöhe Achsmaß: 1,75 m
- Anforderungen Glas:
 allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
 Sicherheitsglas innen / außen
 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
 Wärmeschutzverglasung g < 0,50
 Schallschutz PRF: ohne Anforderung
 
Bedienbeschläge (Griff) und Zubehör (RA-
Antrieb) in seperater Position beschrieben,
Fenster in zuvor beschriebener Pfosten-
Riegel-Fassade betriebsbereit montiert
 
Einsatz: 
- PR06 - PR22 - PR38 - PR56 - PR76
- PR14 - PR30 - PR46 - PR67 - PR83

10,00 St 988,00 9.880,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.063 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V1 32dB

DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V1 32dB 
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Anforderungen Glas:
 Schallschutz PRF: Rw > 32 dB
 
Einsatz:
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- PR05 - PR59 - PR61

4,00 St 988,00 3.952,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.064 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V2 34dB

DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V2 34dB 
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Anforderungen Glas:
 Schallschutz PRF: Rw > 34 dB
 
Einsatz: 
- PR01 - PR11 - PR38 - PR44 - PR68
- PR02 - PR29 - PR40 - PR53 - PR92
- PR03 - PR37 - PR42 - PR55

20,00 St 988,00 19.760,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.065 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V3 40dB

DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V3 40dB 
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Anforderungen Glas:
 Schallschutz PRF: Rw > 40 dB
 
Einsatz: 
- PR07 - PR20 - PR35 - PR59 - PR77
- PR09 - PR23 - PR47 - PR63 - PR78
- PR11 - PR25 - PR49 - PR65 - PR81
- PR13 - PR27 - PR51 - PR70 - PR84
- PR16 - PR31 - PR53 - PR72 - PR86
- PR18 - PR33 - PR57 - PR74 - PR88
 - PR90

56,00 St 1.066,00 59.696,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.066 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV, V4 o.A.

DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV, V4 o.A. 
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Abmessungen:
 Fensterbreite Achsmaß: 0,60 m
 Fensterhöhe Achsmaß: 1,45 m
- Anforderungen Glas:
 Sonnenschutzverglasung g < 0,30
 Schallschutz PRF: ohne Anforderung
 
Einsatz: 
- PR100 - PR106 - PR110 - PR113 - PR116 
- PR101 - PR107 - PR111 - Pr114 - PR120
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- PR105 - PR108 - PR112 - PR115 - PR121
 - PR122

30,00 St 899,00 26.970,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.067 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V1 32dB

DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V1 32dB
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Anforderungen Glas:
 Sonnenschutzverglasung g < 0,30
 Schallschutz PRF: Rw > 32dB
 
Einsatz: 
- PR104 - PR118

6,00 St 988,00 5.928,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.068 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V2 34dB

DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V2 34dB 
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Anforderungen Glas:
 Sonnenschutzverglasung g < 0,30
 Schallschutz PRF: Rw > 34 dB
 
Einsatz: 
- PR119

2,00 St 988,00 1.976,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.069 DK-E.Fenster, 0,70x1,75m, WSV, V2 32dB

DK-E.Fenster, 0,70x1,75m, WSV, V2 34dB 
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Abmessungen:
 Fensterbreite Achsmaß: 0,70 m
 Fensterhöhe Achsmaß: 1,75 m
- Anforderungen Glas:
 Schallschutz PRF: Rw > 34 dB
 
Einsatz: 
- PR11 - PR35 - PR63 - PR86

10,00 St 1.022,00 10.220,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.070 DK-E.Fenster, 1,05x1,75m, WSV, V4 40dB

DK-E.Fenster, 1,05x1,75m, WSV, V4 o.A. 
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Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Abmessungen:
 Fensterbreite Achsmaß: 1,05 m
 Fensterhöhe Achsmaß: 1,75 m
- Anforderungen Glas:
 Schallschutz PRF: ohne Anforderung
 
Einsatz: 
- PR91

1,00 St 1.122,00 1.122,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.071 D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V4 o.A., RA

D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V4 o.A., RA
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Fensterbeschlag Dreh gem. AS 2.8
- Abmessungen:
 Fensterbreite Achsmaß: 1,20 m
 Fensterhöhe Achsmaß: 1,75 m
- Anforderungen Glas:
 Schallschutz PRF: ohne Anforderung
 
- Fenster vorgerichtet für RA-Antrieb 
 1,00 m2 freier Öffnungsquerschnitt 
 
Einsatz: 
- PR04 - PR34 - PR62 - PR93 
- PR21 - PR45 - PR75

7,00 St 1.154,00 8.078,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.072 D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V3 40dB

D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V3 40dB 
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Fensterbeschlag Dreh gem. AS 2.8
- Abmessungen:
 Fensterbreite Achsmaß: 1,20 m
 Fensterhöhe Achsmaß: 1,75 m
- Anforderungen Glas:
 Schallschutz PRF: Rw > 40 dB
 
Einsatz: 
- PR07 - PR09 - PR11 - PR13

6,00 St 1.250,00 7.500,00
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*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.073 G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, WSV

G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, WSV 
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Anforderung an Brandschutz 
 G30 gem. DIN 4102, E30 gem. EN 13501-1
- Abmessungen:
 Fensterbreite Achsmaß: 0,60 m
 Fensterhöhe Achsmaß: 1,45 m
 
Einsatz: 
- PR97

3,00 St 3.600,00 10.800,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.074 G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV

G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, WSV 
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Anforderung an Brandschutz 
 G30 gem. DIN 4102, E30 gem. EN 13501-1
 
Einsatz: 
- PR94 - PR95 - PR96

3,00 St 3.600,00 10.800,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 062, jedoch

02.075 G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV

G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV 
 
Einsatzfenster wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
 
- Anforderung an Brandschutz 
 G30 gem. DIN 4102, E30 gem. EN 13501-1
- Anforderungen Glas:
 Sonnenschutzverglasung
 
Einsatz: 
- PR102 - PR103

2,00 St 3.600,00 7.200,00

637.306,00Gesamtsumme:
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03 Zubehör, Bedienelemente

03.001 Fenstergriff

Fenstergriff
 
Fenstergriff, Montage im Nachgang zur Fenster-
montage im Zuge der Endmontage Innenausbau 
in Teilabschnitten
 
Ausführung:
- U-Form-Griff aus gebogenem Rundrohr mit 
 geradem Abschluss
- Handhabe zylindrisch Ø 20 mm, Länge 145 mm, 
 Drückerhalslänge 62 mm, Return 55 mm
- Material: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: fein matt
- Griffrosette Standardausführung:
 korbbogenförmig (10 x 32,5 x 70 mm)
 stabilisierende Stütznocken Ø 10 mm
- 4-Punkt-Kugelrastung für spürbare 
 Positionierung alle 90°
- unsichtbare Verschraubung
- Klassifizierungsschlüssel DIN EN 13126-3:
 2|5/180|-|0|1|3*|0/0|3/C1|

Beispielprodukt FSB 34 1070 09039 6204, oder
gleichwertig, angebotenes Erzeugnis:

Greentec 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Muster erforderlich * 
 
Einsatz: alle Fensterelemente

Fenstergriff betriebsbereit montiert

157,00 St 18,00 2.826,00

03.002 Blindrosette Fenstergriff

Blindrosette Fenstergriff
 
Blindrosette systemzugehörig zu vorbeschriebenen
Fenstergriff für Fensterelemente mit RA-Antrieb
Montage im Nachgang zur Fenstermontage im Zuge 
der Endmontage Innenausbau

7,00 St 14,00 98,00

03.003 Drehsperre für Fensterelemente

Drehsperre für Fensterelemente
 
Drehsperre für Aluminiumfenster, systemkonform 
zum eingesetzten Fensterbeschlag, zur Montage 
auf dem Fensterrahmen am unteren bzw. seitlichen 
Rahmenprofil, 
 
- Montage aufliegend mit verdeckter Verschraubung
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- in filigranem, dezenten Design
- Oberfläche weiß
- Schließung gleichschließend, einschl. insgesamt
 30 Stück Schlüssel 
 
Beispielprodukt: MACO Drehsperre aufschraubbar, 
selbstschließend, sperrbar, oder gleichwertig
 
Einsatz:
- alle Brandschutz-Fensterflügel: seitlich
 Öffnung nur zu Reinigungszwecken
- restliche Öffnungsflügel unten:
 nur Kippfunktion der Fenster ermöglicht
 
Drehsperre betriebsbereit montiert

157,00 St 30,00 4.710,00

03.004 RA-Antrieb mit Verriegelung, Drehfenster ca.1,20x1,75m

RA-Antrieb mit Verriegelung, Drehfenster ca.1,20x1,75m
 
Kompletter betriebsbereiter Rauchabzugsöffnungs-
Antrieb auf zuvor beschriebenem Einsatzfenster-
element funktionsbereit montiert, mit Lüftungs-
funktion und Verriegelungs-Einheit
 
- Dreh-Einsatzfenster
- Abmessungen ca. 1,20 x 1,75 m
- wirksame Öffnungsfläcche 1,00 m2
- Einsatz: 
 - PR04 - PR34 - PR62 - PR93 
 - PR21 - PR45 - PR75
 
Antrieb:
- Elektrischer Kettenantrieb(e) mit Verriegeungs-
 antrieb im bauaufsichtlich zugelassenen System
- Aufschraubmontage
- Synchroantrieb bei 2 Motoren
- Anschlusstechnik: 230V Wechselspannung 
- Hub : bis 500 mm
- Nennkraft : 200 N
- Schutzart : IP 54 (geprüft nach DIN VDE 0470)
- Kabellänge: bis 20 m
- Farbe : EV1 / silber
 
Leistungen des AN:
- Übersichtsplan/ Leitungsschema mit alle 
 notwenigen Angaben an Elektriker übergeben
- Abstimmung M&W-Planung mit Elektrogewerk
- Antriebe und Zubehör liefern und montieren
- verdeckte Leitungsverlegung im Rahmenprofil 
 Leibung, dampfdichte Durchdringung des Bau-
 körperanschlusses innen, bis zum Übergabe-
 punkt in der Abhangdecke
- Antriebe in Abstimmung mit dem Elektriker
 in Betrieb nehmen
- Steuerelemente (KNX-Fenster-Aktoren) bauseits 
 durch Elektrofirma, KNX-Aktoren mit 230V AC 
 Technik
- ggf. erforderliche Synchronsteuergeräte und/
 oder Fenster-Bus-Steuerungen und Netzteile sind 
 in die Einheitspreise der Elemente mit einzu-
 kalkulieren und betriebsfertig zu montieren
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Abrechnung pauschal je Öffnungsflügel in fix 
und fertiger Ausführung, betriebsbereit 
montiert

7,00 St 2.133,00 14.931,00

*** Bezugsbeschreibung

03.005 Einzelfensterblech, T=200-230 mm, L=ca.3,2m

Einzelfensterblech, T=200-230 mm, L=ca.3,2m
 
Fensterbleche als Einzelfensterblech
 
- geprüftes Fensterblechsystem
- pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl 
 des AG
- Materialstärke 2 mm
- Ausführung als wasserdichte Fensterblech-
 konstruktion mit Dichtstücken
- gekantete Systembordstücke für WDVS
- einschl. Antidröhn-Beschichtung
- einschl. Fensterblech-Niederhalter mit
 thermischer Trennung
 
Ausladung über 200 - 230 mm
Einzellänge über 3,1 - 3,3 m
 
Ausführung gem. Detail D-107
 
Montage nach Herstellervorschrift am Basis-
profil der Aluminium-Lichtschachtfenster

1,00 St 198,00 198,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 005, jedoch

03.006 Einzelfensterblech, T=100 mm, L=ca.3,5m

Einzelfensterblech, T=100 mm, L=ca.3,5m
 
Fensterbleche als Einzelfensterblech, wie zuvor
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
- Ausladung über 80 - 120 mm
- Einzellänge über 3,3 - 3,7 m
 
Ausführung gem. Detail D-108

4,00 St 185,00 740,00

03.007 Tränenblech PR91, 250x1050 mm

Tränenblech PR91, 250x1050 mm
 
Tränenblech auf Riegel im Ausgangsbereichs
aufbringen
 
- EV1 
- Abmessungen ca. 250 x 1050 mm
- Einsatz PR91

1,00 St 80,00 80,00
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03.008 Leibungsverkleidung innen, Schattenfugen-Aluminiumblech

Leibungsverkleidung innen, Schattenfugen-Aluminiumblech
 
Raumseitige Leibungsverkleidung der Pfosten-
Riegel-Fassadenkonstruktion im Treppenhaus 
mit gespachtelten Stahlbetonwänden zur Ausbildung 
einer 4-seitig umlaufenden Schattennut an der 
Betonleibung, im Wesentlichen bestehend aus
 
- Aluminium-Kantblech 
 Materialstärke mind. 1,5 mm
- zurückversetzt zur Tragprofil-Innenkante um 
 ca. 25 mm
- 4-seitig umlaufend um das Fassadenelement
- Ecken mit stumpfem Stoß
- Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016
- Hohlprofile des Fassadensystems geschlossen
- Leibungsverkleidung unsichtbar befestigt
- Fassadenabmessung ca. 1,25 x 1,80 m
 
Ausführung gem. Detail D-210
 
Einsatz: 
- PR04 - PR93
 
Abrechnung pauschal je Fassadenelement

2,00 St 292,00 584,00

24.167,00Gesamtsumme:
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04 Aluminium-Fenster

AS 4 Anforderungsspezifikationen Fenstersystem

AS 4 Anforderungsspezifikationen Fenstersystem

AS 4.1 technische Anforderungen

AS 4.1 technische Anforderungen
 
- Wärmeschutz:
 Anforderung an den Wärmedurchgangskoeffizient 
 der Pfosten-Riegel-Fassaden nach DIN EN 13947:
 UW < 1,3 W/m2K 
 
- Sonnenschutz:
 Anforderung an den Gesamtenergiedurchlassgrad 
 aller eingesetzen Verglasungen nach EN 673/674 
 g < 0,50
 
- Schallschutz:
 keine Anforderungen
 
- Brandschutz:
 keine Anforderung 
 
- Widerstand gegen Einbruch:
 keine Anforderung

*** Ausführungsbeschreibung 3

04. AS 4.2 Systembeschreibung Aluminiumsystem

AS 4.2 Systembeschreibung Aluminiumsystem
 
Hochwärmegedämmtes Aluminium-Fenstersystem mit 
Verbundprofilen mit thermischer Trennung durch 
Kunststoffstege, zusätzlichen Dämmeinlagen in 
den Verbundprofilen und im Glasfalzraum
 
- nach innenöffnend: Flügelrahmen raumseitig 
 aufschlagend, außenseitig flächenbündig
- Grundbautiefe Rahmen 75 mm / Flügel 85 mm
- Profile im Verbund beschichtbar und eloxier-
 fähig
- Verglasung im Trockenverfahren mittels 
 Glasleisten und toleranzausgleichenden EPDM-
 Dichtungen
- Verglasungsdichtungen mit Fahnen
- Falzentwässerung nach außen mit Kunststoff-
 Abdeckkappen
- sämtliche Dichtungen aus witterungsbeständigem 
 schwarzem EPDM-Material 
- 2 Dichtungsebenen als großvolumige Hohlkammer-
 Mitteldichtung und Überschlagdichtung
- Lastabtragung der Füllung über systemeigene 
 Klotzbrücken auf Innenschale und Außenschale
 
Beispielprodukt: Schüco "AWS 75.SI", 
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis:
 
 
Schüco AWS 75.SI 
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(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 4.3 Farbkonzept Aluminiumsystem

AS 4.3 Farbkonzept Aluminiumsystem
 
- Oberfläche der Rahmenprofile:
 innen- und außenseitig identische Oberfläche
 pulverbeschichtet in RAL 7022 
 in Standardausführung

* Ende der Anforderungsspezifikation *

* Ende der Anforderungsspezifikation *

04.001 Fenster 117, 3tlg. dk-ff-dk, 3,30x1,50m

Fenster 117, 3tlg. dk-ff-dk, 3,30x1,50m
 
3-teiliges Fensterlement aus Aluminium-Rahmen-
profilen liefern und montieren 
 
- Elementbezeichnung: 117
- Fenstersystem gem. AS 4
- Drehkippfenster - Festfeld - Drehkippfenster
 nach innen öffnend
- Fensterbeschlag gem. AS 2.8
- Abmessungen:
 Rohbaubreite: 3,30 m
 Rohbauhöhe: 1,50 m
- Anforderungen Glas:
 allgemeine Anforderungen gem. AS 2.7
 Sicherheitsglas innen / außen
 3-fach (Ug = 0,7 W/m2K)
 Wärmeschutzverglasung g < 0,50
 Schallschutz: ohne Anforderung
- unteres Rahmenprofil mit Basisprofil mit
 Fensterblech-Anschlussfalz
 
Montageart: 
- Leibungsmontage, Außenkante Fenster mit 
 Außenkante Rohbau bündig, 
- Abdichtung außen mit Dichtbänder
- Abdichtung innen mit Dichtstoff
- Fugen mit Mineralwolle WLG 035 ausgedämmt
- einschl. innenseitiger Abdeckwinkel aus
 Aluminium, ca. 30x30x1,5 mm, 4-seitig 
 umlaufend an Fenster dezent verschraubt
 
Ausführung gem. Ansicht 6.032.1
Ausführung gem. Detail D-107
 
Bedienbeschläge (Griff) und Zubehör (Fenster-
blech) in seperater Position beschrieben
 
Fensterelement in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

1,00 St 3.100,00 3.100,00
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3.100,00Gesamtsumme:
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05 Sonnenschutz Raffstore

AS 5 Anforderungsspezifikationen Sonnenschutz

AS 5 Anforderungsspezifikationen Sonnenschutz

AS 5.1 Allgemeine Anforderungen

AS 5.1 Allgemeine Anforderungen
 
In den Einheitspreisen sind folgende Leistungen 
enthalten:
 
Lieferung sämtlichen Materials frei Baustelle und 
betriebsfertige sach- und fachgemäße Montage der 
kompletten Anlagen in Abschnitten und Teilleistungen 
entsprechend dem Bauablauf.
 
Alle Raffstore-Elemente sind mit elektrischen Motoren 
mit einer 230V Wechselspannung (230V AC) zu liefern. 
Die Steuerelemente (KNX-Jalousie-Aktoren) werden 
bauseits von der Elektrofirma geliefert, montiert und 
programmiert. Die Anschlussleitungen der Motoren sind 
in die Gebäudeinnenseite zu legen und mit deren 
Funktion zu kennzeichnen.
 
Zum Einstellen der Endstellungen muss entweder ein 
Akkupack bzw. ein Adapter verwendet werden mit dem die 
einzelnen Antriebe vom Baustrom aus provisorisch 
angeschlossen werden können. Diese Leistung obliegt 
komplett dem AN. Zum Zeitpunkt der Errichtung ist noch 
keine Stromversorgung durch die Gebäudeinstallation 
gegeben. Der Elektrofirma ist schriftlich eine Freigabe 
zu erteilen, wann die Antriebe mit der GLT angesteuert 
bzw. betrieben werden dürfen. 
 
Das Probefahren sowie die Abnahme hat im Beisein des 
zuständigen Elektromonteurs zu erfolgen.
 
Alle Befestigungen (Schrauben usw.) grundsätzlich aus 
Edelstahl. Verbindungsteile korrosionsbeständig (A2), 
Aluminium, Kunststoff. Abdeckkappen für alle sichtbaren 
Schrauben passend zur Farbe der Aluminiumprofile.

AS 5.2 technische Anforderungen

AS 5.2 technische Anforderungen
 
- Sonnenschutz-Abminderungsfaktor 
 Fc < 0,3
 
- maximale zulässige Windgeschwindigkeit 
 17 m/s
 
- Lebensdauerklasse 3 nach DIN EN 13659

*** Ausführungsbeschreibung 4

05. AS 5.3 Sonnenschutzsystem

AS 5.3 Sonnenschutzsystem
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Alulamellen-Außenraffstore vor den Fassadenelementen
entsprechend der DIN EN 13659:2009-01, Ausführung als 
motorbetriebener Raffstore mit 80 mm Flachlamellen
 
Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten 
Raffstoresystems mit allen Zubehörteilen sowie 
dessen Montage nach Herstellervorschrift 
 
Kasten/Aufhängung:
- Raffstore-U-Blende aus gekantetem Aluminium
- Materialstärke 2,0 mm 
- Ausführung als durchlaufendes Kastenband über 
 die gesamte Länge der Fassadenelemente mit 
 geschlossenen Endabschlüssen und gleitenden 
 Längsstößen zur Vermeidung von thermischen
 Spannungen
- einschl. vorderer Rückkantung und hinterer 
 Umkantung/Aufkantung zum Anschluss des Abdeckblechs 
 des oberen Baukörperanschusses des AN 
- Abwicklung ca. 20-170-140-170-20-25 mm für nach-
 folgend beschriebene Raffstorebehänge 
- einschl. systemkonforme Bügel und Konsolen für
 einen Montageabstand der Innenkante Kasten zur 
 Außenkante Außenwand von über 70 - 140 mm
- Raffstorekasten einschl. erforderlicher 
 Aussteifung / Befestigung für lange Kastenbänder
 gem. Herstellervorgabe
- einschl. Dämmung des Hohlraums zwischen Kasten 
 und Außenwand, Mineralwolle, WLG 035, Schmelzpunkt 
 > 1000 °C
 
Lamelle:
- Flachlamelle
- 80 mm breit, Materialstärke ca. 0,45 mm
- konkav-konvex-gewölbt
- aus speziallegiertem, mit lichtechtem Lack im 
 Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrenn-
 lackiertem Aluminium
- Lamellen mit Federstahl-Effekt zur Verhinderung 
 bleibender Deformierungen
- Lamellen mit Spezialstanzung zur Arretierung der 
 Leiterkordel
- alle Lamellenstanzungen mit Schutzösen für 
 Aufzugsband und Seilführung ausgekleidet
- oberste Lamelle verstärkt
 
Oberschiene:
- 59 mm breit, 51 mm hoch
- aus 1,5 mm starkem, stranggepresstem Aluminium-
 profil
- ohne Oberflächenbehandlung 
- nach unten geschlossen ausgeführt
- Wendewelle aus verzinktem Vierkant-Stahlrohr
- Wartungsfreie, gekapselte, teflonhaltige Lager 
 mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff, 
 Segmentwendung zur Verhinderung der selbst-
 tätigen Verstellung der Lamellen
 
Leiterkordel:
- Polyester-Leiterkordel, mit Kevlar-Einlage
- Farbe schwarz 
- in schwerer Sonderausführung, mit Doppelstegen
- jede Lamelle am oberen Steg der Leiterkordel durch 
 Spezialstanzungen befestigt

Perras Fassadentechnik KG



LV: Fassadenelemente, Sonnenschutz Seite: 73
Datum: 25.02.2020
LV-Datum: 25.02.2020

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR

 
Aufzugsbänder:
- Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit
- Farbe schwarz
- in witterungsbeständiger Ausführung, dehnungs- 
 und schrumpfarm, bruch- und knickfest
- Aufzugsband durch ca. 5 x 9 mm große Stanzungen
 geführt, wodurch der Lichteinfall in den Innen-
 raum im Bereich der Stanzungen auf ein Minimum 
 reduziert ist
 
Unterschiene:
- 80 mm breit, min. 15 mm hoch 
- aus stranggepresstem Aluminiumprofil
- schwarze Endkappen aus Kunststoff 
 
seitliche Führung: 
- Windsicherung durch polyamidummantelte Stahldraht-
 litze
- obere Anbindung der Stahldrahtlitze durch ein 
 Edelstahl-Pressfitting über einen in der Oberschiene 
 fixierten Federspanntopf, um thermisch bedingte 
 Längenänderungen zu kompensieren
- untere Befestigung mittels Spannschraube am Spann-
 seilhalter aus Aluminium, für 1 bzw. 2 Spannseile 
 nach Lage gem. Ansicht
- Befestigung der Spannseilhalter auf der Pfosten-
 Riegel-Konstruktion einschl. systemkonforme 
 Sonnenschutz-Befestigungbolzen 
 
Antrieb / Bedienung / Kabelführung:
- verdeckt eingebauter, 230V-Mittelmotor, Schutzart 
 IP 54, mit angeflanschtem Planetengetriebe und 
 beidseitigem Wellenabgang
- eingebauten Endschaltern und Thermoschutzschalter
- Motore mit einstellbaren oberen und unteren End-
 schaltern 
- Motoren sind generell mit einem geräuschoptimierten 
 Oberschienenträger zu versehen, um die Körperschall-
 übertragung auf ein Minimum zu reduzieren
- Hochfahren und Tieffahren der Raffstoren durch 
 Bedienung eines Schalters. Wenden der Lamellen durch 
 leichtes Antippen der jeweiligen Richtung. Bei 
 Erreichen der oberen oder unteren Endlage bewirken 
 die im Motor eingebauten Endschalter das automatische 
 Abschalten des Antriebes. Der Raffstore fährt 
 nach außen geschlossen tief und waagerecht hoch
- Kabellänge 15 m, Hirschmannstecker 4-polig außen
- Kabelverlegung im Zuge der Montage der Raffstore-
 blenden als vorgezogene Leistung zur Behangmontage
- Kabel durch Bohrung in Außenwand gem. Detailplänen 
 verlegt, einschl. Herstellen der Durchdringungen 
 und Abdichtung der Durchführung, Leitungsverlegung 
 zum Übergabepunkt im Deckenzwischenraum, Anschluss 
 außen ist Leistungsumfang des AN
- bauseitige Leistungen:
 - Anschluss der Kabel innerhalb des Gebäudes
 - Steuerungsgeräte / Gruppensteuerungen / Taster 
 - Windwächter
 
Ausführung gem. Detail D-200, D-201
 
Beispielprodukt: Warema, "E 80 AF", oder 
gleichwertig, angebotenes Erzeugnis:
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Warema E 80 AF 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 5.4 Oberfläche Sonnenschutzanlage

AS 5.4 Oberfläche Sonnenschutzanlage
 
Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver 
in einer Schichtdicke von 60 - 120 my auszuführen. 
Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren 
nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen.
 
- Oberfläche Blende, Unterschiene, Spannseilhalter 
 pulverbeschichtet in RAL 7022 Umbragrau
 in Standardausführung 
 
- Oberfläche Lamellen
 pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium
 in Standardausführung 
 
* Muster erforderlich *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

05.001 Anschlusskabel 15m einschl. Verlegung

Anschlusskabel 15m einschl. Verlegung
 
Anschlusskabel der Raffstoreanlagen gem.
AS 4 liefern und verlegen, im Wesentlichen 
bestehend aus
 
- Kabel 15 m, Hirschmann-Kupplung außenseitig,
 4-polig, systemkonform zum beschriebenen
 Raffstoresystem
- Bohrung in Außenwand im Sturzbereich
 herstellen, Leichtbau-Außenwand bzw. StB-
 Wand
- Kabeldurchführung innen und außen fach-
 gerecht abdichten
- Einführung, Anschluss und Verstauung in der 
 Raffstoreblende 
- Verlegung des Kabel im Bereich der Abhang-
 decke bis zum Übergabepunkt in Abstimmung 
 mit der Elektrofirma 
 
Montage des Anschlusskabels im Zuge der 
Blendenmontage vorab zur Montage des Behangs

109,00 St 33,00 3.597,00

05.002 Raffstoreblende als Kastenband

Raffstoreblende als Kastenband
 
U-Schutzblende für Raffstore, als durch-
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laufendes Kastenband über die gesamte Breite 
der Fassadenelemente mit Raffstorebehängen
liefern und montieren
 
Ausführung gem. AS 5.3, den Ansichtsplänen 
und Detail D-200, D-201
 
Ausführung in Einzellängen über 1,5 - 30 m
 
einschl. Aussteifungsbügel, Montagebügel,
Konsolen, dehnfähige Längsstöße sofern 
erforderlich, seitliche Abschlüsse, 
Hohlraumdämmung 
 
Montage mit hoher Anforderung an die Lage-
toleranz / horizontale und vertikale Flucht
für ein einheitliches Fassadenbild

315,00 m 171,00 53.865,00

05.003 Zulage Raffstorekasten Eckelemente

Zulage Raffstorekasten Eckelemente
 
Zulage für die Ausführung des Raffstorekasten-
bandes an Pfosten-Riegel-Elementen mit 2 
45°-Ecken durch Gehrungsschnitte der Blenden
zur Ausführung als durchgängiges Kastenband
 
Elemente:
- PR11
- PR35
- PR63
- PR86
 
Detail gem. D-203
 
Abrechnung je Eck-Fassadenelement mit 2 
Eckübergängen

4,00 St 323,00 1.292,00

*** Bezugsbeschreibung

05.004 Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=1,2m

Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=1,2m
 
Horizontale Kastenabdeckung zum Verschluss 
der zuvor beschriebenen Raffstorekasten-
Bänder im Bereich der Glaspaneele zwischen 
den angrenzenden Raffstoreanlagen
 
Ausführung der Blendenabdeckung:
- Aluminiumblende
- Materialstärke ca. 1,5 mm
- pulverbeschichtet wie Raffstorekasten
- Länge Achsmaß Fassade 1,20 m
- Länge Blinddeckel: ca. 1,10 - 1,15 m
- Abwicklung Querschnitt ca. 40 x 140 x 40 mm
- Stirnkanten geschlossen mit einer Aufkantung 
 ca- 140 x 170 mm
- Blende genietet bzw. verschraubt mit 
 Raffstorekasten
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Annähernd vollständiger Verschluss des 
Raffstorekastens zur Vermeidung von Vogel- 
und Insekteneinnistungen

7,00 St 94,00 658,00

*** Wiederholungsbeschreibung zu 004, jedoch

05.005 Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=2,4m

Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=2,4m
 
Horizontale Kastenabdeckung zum Verschluss 
der zuvor beschriebenen Raffstorekasten-
Bänder im Bereich der Glaspaneele, wie zuvor 
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
- Länge Achsmaß: 2,40 m
- Länge Blinddeckel: ca. 2,30 - 2,35 m

24,00 St 47,00 1.128,00

05.006 Raffstoreanlage, 0,60x1,75m

Raffstoreanlage, 0,60x1,75m
 
Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
führung, Montage der Spannhalter an zuvor 
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren
 
- Breite Achsmaß PRF: 0,60 m 
- Höhe Achsmaß PRF: 1,75 m
- Gesamthöhe Raffstorelement ca. 2,0 m

1,00 St 455,00 455,00

05.007 Raffstoreanlage, 0,70x1,75m

Raffstoreanlage, 0,70x1,75m
 
Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
führung, Montage der Spannhalter an zuvor 
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren
 
- Breite Achsmaß PRF: 0,70 m 
- Höhe Achsmaß PRF: 1,75 m
- Gesamthöhe Raffstorelement ca. 2,0 m

7,00 St 455,00 3.185,00

05.008 Raffstoreanlage, 1,20x1,75m

Raffstoreanlage, 1,20x1,75m
 
Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
führung, Montage der Spannhalter an zuvor 
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren
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- Breite Achsmaß PRF: 1,20 m 
- Höhe Achsmaß PRF: 1,75 m
- Gesamthöhe Raffstorelement ca. 2,0 m

1,00 St 462,00 462,00

05.009 Raffstoreanlage, 1,30x1,75m

Raffstoreanlage, 1,30x1,75m
 
Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
führung, Montage der Spannhalter an zuvor 
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren
 
- Breite Achsmaß PRF: 1,30 m 
- Höhe Achsmaß PRF: 1,75 m
- Gesamthöhe Raffstorelement ca. 2,0 m

8,00 St 466,00 3.728,00

05.010 Raffstoreanlage, 1,73x1,75m

Raffstoreanlage, 1,73x1,75m
 
Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
führung, Montage der Spannhalter an zuvor 
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren
 
- Breite Achsmaß PRF: 1,73 m 
- Höhe Achsmaß PRF: 1,75 m
- Gesamthöhe Raffstorelement ca. 2,0 m

2,00 St 501,00 1.002,00

05.011 Raffstoreanlage, 1,80x1,75m

Raffstoreanlage, 1,80x1,75m
 
Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
führung, Montage der Spannhalter an zuvor 
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren
 
- Breite Achsmaß PRF: 1,80 m 
- Höhe Achsmaß PRF: 1,75 m
- Gesamthöhe Raffstorelement ca. 2,0 m

11,00 St 501,00 5.511,00

05.012 Raffstoreanlage, 2,25x1,75m

Raffstoreanlage, 2,25x1,75m
 
Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
führung, Montage der Spannhalter an zuvor 
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren
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- Breite Achsmaß PRF: 2,25 m 
- Höhe Achsmaß PRF: 1,75 m
- Gesamthöhe Raffstorelement ca. 2,0 m

4,00 St 534,00 2.136,00

05.013 Raffstoreanlage, 2,40x1,75m

Raffstoreanlage, 2,40x1,75m
 
Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
führung, Montage der Spannhalter an zuvor 
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren
 
- Breite Achsmaß PRF: 2,40 m 
- Höhe Achsmaß PRF: 1,75 m
- Gesamthöhe Raffstorelement ca. 2,0 m

63,00 St 537,00 33.831,00

05.014 Raffstoreanlage, 3,00x1,75m

Raffstoreanlage, 3,00x1,75m
 
Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
führung, Montage der Spannhalter an zuvor 
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren
 
- Breite Achsmaß PRF: 3,00 m 
- Höhe Achsmaß PRF: 1,75 m
- Gesamthöhe Raffstorelement ca. 2,0 m

11,00 St 597,00 6.567,00

05.015 Raffstoreanlage, 2,25x2,24m

Raffstoreanlage, 2,25x2,24m
 
Raffstoreanlage gem. AS 5, Einbau in zuvor
beschriebener Raffstoreblende, mit Seil-
führung, Montage der Spannhalter an zuvor 
beschriebener Aluminium-Pfosten-Riegel-
Konstruktion, liefern und montieren
 
- Breite Achsmaß PRF: 2,25 m 
- Höhe Achsmaß PRF: 2,24 m
- Gesamthöhe Raffstorelement ca. 2,5 m

1,00 St 558,00 558,00

05.016 Abstimmung/Inbetriebnahme mit Elektrofirma

Abstimmung/Inbetriebnahme Raffstoreanlage mit Elektrofirma
 
Der Elektrofachplanung und der Elektrofirma 
sind die Datenblätter der Raffstore Elemente 
nach Auftragserteilung zu übersenden.
 
Die maximal zulässige Windgeschwindigkeit ist 
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dem Bauherren und der Elektroplanung nach 
Auftragserteilung schriftlich mitzuteilen.
 
Vor Ort ist ein Abstimmungsgespräch mit der 
Elektrofachplanung und der Elektrofirma 
durchzuführen. Dabei sind die Anschlusspläne 
der Raffstore Elemente zu übergeben.
Die Inbetriebnahme und Funktionsprüfung der 
Raffstoreanlage erfolgt gemeinsam mit der 
Elektrofirma. 
 
Das Abstimmungsgespräch und die Inbetriebnahme/
Funktionsprüfung ist schriftlich zu dokumentieren 
und das Protokoll an den Bauherren zu übersenden

1,00 psch 1.100,00 1.100,00

119.075,00Gesamtsumme:
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06 Stundenlohnarbeiten

AS 5 Anforderungsspezifikationen Stundenlohnarbeiten

AS 6 Anforderungsspezifikationen Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

Verrechnungssätze für Löhne
 
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- 
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
 
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten 
 (Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
 (Mannstunden)
 
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei 
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine 
Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt 
dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeits-
kräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten 
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung 
der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte 
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten 
erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils 
spätestens am nächsten Werktag bei der Objekt-
überwachung zur Prüfung vorzulegen.
 
Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind 
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind 
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch 
die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung 
erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des AN 
auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen 
Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn 
diese zunächst vom AG beauftragt sind.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

* Ende der Anforderungsspezifikation *

06.001 Facharbeiter Fensterbauarbeiten

Facharbeiter Fensterbauarbeiten
 
Stunden Facharbeiter für 
Fensterbauarbeiten / Sonnenschutzarbeiten

80,00 h 60,00 4.800,00

Perras Fassadentechnik KG



LV: Fassadenelemente, Sonnenschutz Seite: 81
Datum: 25.02.2020
LV-Datum: 25.02.2020

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR

06.002 Helfer Fensterbauarbeiten

Helfer Fensterbauarbeiten 
 
Stunden Helfer für 
Fensterbauarbeiten / Sonnenschutzarbeiten

30,00 h 55,00 1.650,00

6.450,00Gesamtsumme:
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ZUSAMMENSTELLUNG

01 Allgemeine Tätigkeiten 13.640,00

02 Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium 637.306,00

03 Zubehör, Bedienelemente 24.167,00

04 Aluminium-Fenster 3.100,00

05 Sonnenschutz Raffstore 119.075,00

06 Stundenlohnarbeiten 6.450,00

Gesamtbetrag: 803.738,00

UST 19,00 %: 152.710,22

Gesamtbetrag Brutto: 956.448,22

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben
bezeichneten Stelle aufgeführt ist.
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