

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

Projekt: 025-20

BV: KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege

Name des Bieters

Kurzname	Steinlehner Innenausbau GmbH & Co. K
Straße	Lohgerberstr. 3
PLZ / Ort	84524 Neuötting

ML: 1

ZG: 1

Angebotsdatum:

1.	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag in % auf	€ / h
1.1	Mittellohn ML - einschließlich Lohnzulagen, Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird. - Poliere im ML		16,50
1.2	Lohnzusatzkosten Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten, als Zuschlag auf ML	65,00	10,73
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	12,00	1,98
1.4	Kalkulationslohn Summe 1.1 bis 1.3		29,21
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn aus Zeile 2.4, Spalte 1	43,33	12,66
1.6	Verrechnungslohn (Summe 1.4 und 1.5, VL im EFB Preis 2 berücksichtigen)		41,87

2.	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellkosten								
		Zuschlag in % auf							
		Lohn-Betrag	Artikel	Container	Gerüst	Sub	Sonst 1	Sonst 2	Sonst 3
2.1	BGK gesamt	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.2	Allg. Geschäftskost	30,00	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.3	Wagnis u. Gewinn	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.4	Gesamtzuschläge	43,33	24,66	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

3.	Ermittlung der Angebotssumme			
3.1	Eigene Lohnkosten	Einzelkosten der Teilleistungen in €	Zuschläge gemäß 2.4 in %	Angebotssumme €
	Gesamtstunden * Verrechnungslohn 7.757,07 * 41,87			324.788,64
3.2	Kosten für Artikel	385.228,50	24,66	480.225,85
3.3	Kosten für Container		15,76	
3.4	Kosten für Gerüst	1.200,00	15,76	1.389,12
3.5	Kosten für Sub	7.600,00	15,76	8.797,76
3.6	Kosten für Sonst 1	5.500,00	15,76	6.366,80
3.7	Kosten für Sonst 2	1.035,00	15,76	1.198,12
3.8	Kosten für Sonst 3		15,76	
3.9	Regie- / Festpreise			100,00
Summe der unmittelbaren Herstellkosten		400.563,50		
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer				822.866,29



i.A. Roos