KAEFER Construction GmbH | Rémerstraie 7 | 85661 Forstinning

Kreiskliniken Altotting-Burghausen

Vinzenz-von-Paul-Sir. 10
84503 Aitétting

Angebot:
Bauvorhaben:

21620008
KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Leichtbau-AuBenwand

Sehr geehrte Damen und Herren,

lhre Ref.:

Unsere Ref.:

Kontakt:
Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum:

NORDMANNK/60

Nordmann, Kerstin
+49 8121.25008-12
+49 8121.25008-20
Kerstin.Nordmann@kaefer.com

Forstinning, 18.03.2020

nachfolgend erhalten Sie unser Angebot flr die angefragten Leistungen. Dieses schliefit ab mit
einer Angebotssumme in Héhe von

netto: 1.147.081,70 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Sie erhalten Unser Angebot als GAEB-Kurzfassungsausdruck. Die in lhrer Anfrage beschriebenen
Leistungen behalten ihre Gilltigkeit, eventuelle Abweichungen im Kurztext gelten nicht als

Abweichung der Urschrift.

Position Menge EH  Angebotstext E.P. Gesamt

1 Allgemeine Tatigkeiten

1.1 1,000 psch Werk- und Montageplanung 2.890,05 2.890,05
Leichtbau-Aufienwand

1.. 2 1,000 psch Standsicherheitsnachweis 4.700,30 4.700,30
Leichtbau-AuBenwand

1. 3 1,000 psch Werk- und Montageplanung 1.810,25 1.810,25
Brandschutz-Bekleidung

1. 4 1,000 psch Arbeitshohe >3,5m und <4,5m 3.811,05 3.811,05

1.. 5 800,000 m2  Provisorischer 7,50 6.000,00
Folien-Witterungsschutz
Summe: Allgemeine Tatigkeiten 19.211,65
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Position Menge EH  Angebotstext E.P. Gesamt

2 L eichtbau-AuRenwand

2.1 230,000 m Untergrundvorbereitung StB-Decke, 6,10 1.403,00
Notabdichtung

2.2 450,000 m Untergrundvorbereitung StB-Decke, 6,10 2.745,00
Fertigteil, Wand

2.3 580,000 m Untergrundvorbereitung 6,10 3.538,00
Massivholzdecke neu

2. 4 1.200,000 m2  AuRenwandkonstruktionen System 1, 169,55 191.460,00
H=ca.4,0m

2.. 5 65,000 m2  AuBenwandkonstruktionen System 1, 163,85 10.650,25
Achse a, H=ca...

2.. 6 900,000 m2  Aufenwandkonstruktionen System 2, 232,15 208.935,00
H=c.4,1m

2.7 120,000 m2  AufRenwandkonstruktionen System 2, 232,15 27.858,00
F30/EI30, H=c...

2.8 26,000 St Zulage Anschluss Massivwand, starr, 130,60 3.395,60
H=ca.4,0m

2.9 4,000 St Zulage Aulenwand-Ecke, 90°, 275,65 1.102,60
H=ca.4,0m

2..10 6,000 St Zulage AuRenwand-Ecke, 45°, 334,20 2.005,20
H=ca.4,0m

2.1 6,000 St Zulage AuBenwand-Eckeelement 637,35 3.824,10
2x45°, H=ca.4,0m

2..12 18,000 St Zulage Aulenwand-Ecke 90°, 289,75 5.215,50
Ubergang LAW1-2, H=c...

2.13 1,000 psch Zulage Schraganschiuss LAW1, 286,75 286,75
6.034

2.. 14 10,000 St Bewegungsfuge vertikal, H=ca.4,0m 377,50 3.775,00

2..15 1,000 psch Zulage Unterkonstruktion VHF, 28.638,80 28.638,80
H=ca.4,0m

2..16 1,000 psch Zulage Unterkonstruktion VHF, 44.502,40 44.502,40
Bristung+Sturz

2.17 100,000 St Zulage Durchflihrung 22,40 2.240,00
Blitzschutzfahnen

2.18 1.200,000 m2  Zulage nachtragliche Verspachtelung, 3,70 4.440,00
Qualitatss...

2..19 1,000 St Fensteroffnung, LAW1, 1,39x1,94m 1.336,95 1.336,95

2..20 8,000 St Fenstersffnung, LAW1, 1,99x1,94m 1.543,75 12.350,00

2..21 2,000 St Fensterdffnung, LAW1, 2,44x1,94m 1.769,55 3.539,10

2..22 1,000 St Fensterdffnung, LAW1, 2,59x1,94m 1.850,10 1.850,10

2..23 1,000 St Fenster&ffnung, LAW1, 4,35x1,94m 2.890,25 2.890,25

2..24 20,000 st Fenster&ffnung, LAW1, 4,99x1,94m 3.122,60 62.452,00

2..25 2,000 St Fensteroffnung, LAW1, 5,59x1,94m 3.393,20 6.786,40

2..26 3,000 St Fensteroffnung, LAW1, 6,19x1,94m 3.800,75 11.402,25

2..27 3,000 St Fensterdffnung, LAW1, 7,39x1,94m 4.291,05 12.873,15

2..28 4,000 St Fensterdffnung, LAW1, 3,19x1,64m 2.040,60 8.162,40

2..29 1,000 St Fensteroffnung, LAW1, 2,44x2,04m 1.769,55 1.769,55

2..30 4,000 St Fensteréffnung Eckelement, LAW1, 5.796,50 23.186,00
0,79-2,74-3,17...

2.31 2,000 St Fensterdffnung, LAW2, 1,92x1,94m 1.808,55 3.617,10

2..32 2,000 St Fensteroffnung, LAW2, 2,44x1,94m 2.110,75 4.221,50



KREFER

Angebot: 21620008 Ang.: 21620007 Seite: Datum: 18.03.2020

Position Menge EH  Angebotstext E.P. Gesamt

2..33 5,000 St Fensteroffnung, LAW2, 2,59x1,94m 2.207,00 11.035,00

2.34 1,000 St Fensteroffnung, LAW2, 3,79x1,94m 2.649,20 2.649,20

2..35 1,000 St Fenstersffnung, LAW2, 4,39x1,94m 3.374,25 3.374,25

2..36 1,000 St Fenster6ffnung, LAW2, 6,19x1,94m 4.333,05 4.333,05

2..37 1,000 St Fenstertffnung, LAW2, 2,59x1,64m 2.207,00 2.207,00

2..38 1,000 St Fensteroffnung, LAW2, 3,19x1,64m 2.409,00 2.409,00

2..39 1,000 St Fensteroffnung, LAW2, 3,79x1,64m 2.649,20 2.649,20

2..40 1,000 St Fensteroffnung, LAW2, 4,69x1,64m 3.507,10 3.507,10

2..41 3,000 St Fensteroffnung, LAW2, 4,99x1,64m 3.594,85 10.784,55

2..42 1,000 St Fensterdffnung, LAW2, 5,89x1,64m 4.045,90 4.045,90

2..43 4,000 St Fensteroffnung, LAW2, 6,19x1,64m 4.333,05 17.332,20

2.44 10,000 m Leibungsbekleidung Fensteréffnung 34,40 344,00
F30/EI30

2..45 160,000 St Einzelanschlagpunkt PSAaG setzen 92,40 14.784,00

2..46 5,000 St Steckbolzen fiir Anschiagpunkt 183,20 916,00

2.. 47 1,000 St Persénliche Schutzausriistung 139,60 139,60
PSAaG, systemkonform

2..48 1,000 psch Nutzereinweisung 135,00 135,00
Summe: Leichtbau-AuBenwand 783.097,00

3 Brandschutz-Bekleidung

3.1 695,000 m F30-Bekleidung Trager, HEA 160, 69,90 48.580,50
dreiseitig

3.2 200,000 m F30-Bekleidung Trager, HEB180, 71,50 14.300,00
dreiseitig

3.3 150,000 m F30-Bekleidung Trager, HEB200, 73,20 10.980,00
dreiseitig

3. 4 230,000 m F30-Bekleidung Trager, HEB220, 74,00 17.020,00
dreiseitig

3.5 355,000 m F30-Bekleidung Trager, HEB240, 75,10 26.660,50
dreiseitig

3.6 140,000 m F30-Bekleidung Trager, HEB260, 77,55 10.857,00
dreiseitig

3.7 75,000 m F30-Bekleidung Trager, HEB280, 87,20 6.540,00
dreiseitig

3.8 100,000 m F30-Bekleidung Trager, IPE140, 67,45 6.745,00
dreiseitig

3.9 100,000 m F30-Bekleidung Trager, Holzbalken, 62,20 6.220,00
dreiseitig

3..10 120,000 St Zulage stirnseitiger Anschluss an 57,85 6.942,00
Massivwand

3.1 20,000 m Zulage Tragerbekleidung entlang 36,15 723,00
Massivwand

3..12 190,000 St Zulage Knotenpunkt, 2 Tréger 36,40 6.916,00

3..13 70,000 St Zulage Knotenpunkt, 3-5 Tréager 66,50 4.655,00

3..14 90,000 St Zulage Knotenpunkt, Trager-Stltze 53,85 4.846,50

3..15 40,000 St Zulage Knotenpunkt, 3-5 96,10 3.844,00
Trager-Stutze

3.16 130,000 St Stirnseiten-Verschiuss Tréager an 33,85 4.400,50

LAW System 1
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3..17 1.975,000 m Streifenférmige 26,35 52.041,25
Brandschutz-Bekleidung entlang ...

3..18 17,000 St F30-Bekleidung Stutze, QHP 291,95 4.963,15
160x6.3, vierseitig, ...

3..19 45,000 St F30-Bekleidung Stutze, QHP 169,00 7.605,00
160x86.3, vierseitig,...

3.20 1,000 St F30-Bekleidung Stiitze, QHP 220x11, 304,05 304,05
vierseitig, ...

3. 21 6,000 St F30-Bekleidung Stutze, QHP 346,65 2.079,90
250x8.8, vierseitig, ...

3..22 17,000 St F30-Bekleidung Stutze, RHP 304,05 5.168,85
250x150x6.3, viersei...

3..23 30,000 St F30-Bekleidung Stiitze, RHP 172,15 5.164,50
250x160x%6.3, viersei...

3.24 9,000 St F30-Bekleidung Stutze, RHP 172,15 1.549,35
250x150x8, vierseiti...

3..25 1,000 St F30-Bekleidung Stutze, RHP 304,05 304,05
260x180x12,5, vierse...

3..26 4,700,000 m2  Deckenbekleidung, GKB, nicht 13,35 62.745,00
brennbar

3.27 20,000 m Zulage Deckenbekleidung, 11,85 237,00
streifenférmig b<0,3m

3..28 45,000 St Zulage Deckenbekleidung, 41,30 1.858,50
Kleinflache <bm2

3..29 200,000 m Anschluss Deckenbekleidung an 14,70 2.940,00
Massivwand, beweg...

3..30 300,000 m Anschluss Deckenbekleidung an 8,05 2.415,00
Massivwand, starr

3. 31 1,000 psch Decken- und Wandbekleidung 1.503,95 1.503,95
Dachausstieg

3..32 40,000 St Zulage Aussparung mit 44,60 1.784,00
Leibungsverkleidung, <0,5m2

3..33 20,000 St Zulage Aussparung mit 67,70 1.354,00
Leibungsverkleidung, >0,5...

3..34 5,000 St Zulage Aussparung mit 112,90 564,50
Leibungsverkleidung, >1,0...

3..35 170,000 St Zulage Aussparung 11,00 1.870,00
Deckenbekleidung, rund, D=bis...

3..36 30,000 St Zulage Durchftihrung rund mit 37,20 1.116,00
F30-Brandschutz
Summe: Brandschutz-Bekleidung 337.798,05

4 Stundenlohnarbeiten

4. 1 100,000 St Facharbeiter Trockenbau 47,50 4.750,00

4., 2 50,000 St Helfer Trockenbau 44,50 2.225,00
Summe: Stundenlohnarbeiten 6.975,00
Summe: Allgemeine Tatigkeiten : EUR 19.211,65

Summe: Leichtbau-AuBenwand . EUR 783.097,00
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Summe: Brandschutz-Bekleidung . EUR 337.798,05
Summe: Stundenlohnarbeiten . EUR 6.975,00
Netto-Angebotssumme : EUR 1.147.081,70
Mehrwertsteuer 19,00 % : EUR 217.945,52
Brutto-Angebotssumme : EUR 1.365.027,22

Datenschutz ist KAEFER wichtig. Daher informieren wir Sie gem. Art. 13/14 Datenschutz-Grund-
verordnung tber die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Information finden Sie unter
folgendem Link http://www.kaefer.com/de/Datenschutz.html

Wir sind zuversichtlich lhnen ein interessantes Angebot zu unterbreiten und sehen einer
eventuellen Auftragserteilung mit Interesse entgegen.

Mit freundlichen GriRen

KAEFER Construction GmbH

Innenausbau Miinchen
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