

KAEFER Construction GmbH | Römerstraße 7 | 85661 Forstinning

Kreiskliniken Altötting-Burghausen
Vinzenz-von-Paul-Str. 10
84503 Altötting

Ihre Ref.:
Unsere Ref.: NORDMANNK/60

Kontakt: Nordmann, Kerstin
Tel.: +49 8121.25008-12
Fax: +49 8121.25008-20
E-Mail: Kerstin.Nordmann@kaefer.com

Datum: Forstinning, 18.03.2020

Angebot: 21620008
Bauvorhaben: KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege
Leichtbau-Außenwand

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie unser Angebot für die angefragten Leistungen. Dieses schließt ab mit einer Angebotssumme in Höhe von

netto: 1.147.081,70 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Sie erhalten Unser Angebot als GAEB-Kurzfassungsausdruck. Die in Ihrer Anfrage beschriebenen Leistungen behalten ihre Gültigkeit, eventuelle Abweichungen im Kurztext gelten nicht als Abweichung der Urschrift.

Position	Menge EH	Angebots-text	E.P.	Gesamt
1		<u>Allgemeine Tätigkeiten</u>		
1.. 1	1,000 psch	Werk- und Montageplanung Leichtbau-Außenwand	2.890,05	2.890,05
1.. 2	1,000 psch	Stand sicherheitsnachweis Leichtbau-Außenwand	4.700,30	4.700,30
1.. 3	1,000 psch	Werk- und Montageplanung Brandschutz-Bekleidung	1.810,25	1.810,25
1.. 4	1,000 psch	Arbeits höhe >3,5m und <4,5m	3.811,05	3.811,05
1.. 5	800,000 m2	Provisorischer Folien-Witterungsschutz	7,50	6.000,00
Summe: Allgemeine Tätigkeiten				19.211,65

KAEFER
Construction GmbH
Innen-ausbau München

CON
KAEFER Construction GmbH

Römerstraße 7
85661 Forstinning

Tel. +49 8121 25008 0
Fax +49 8121 25008 20

construction@kaefer.com
www.kaefer-construction.com

Sitz der Gesellschaft: Bremen
Amtsgericht Bremen, HRB 23856
USt-Ident-Nr.: DE 251317537

Geschäftsführung:
Sabine Manig
Arne Skuddis

Commerzbank AG:
IBAN DE57 2908 0010 0143 3891 00
BIC (SWIFT): DRESDEFF290
Deutsche Bank AG:
IBAN: DE70 2907 0050 0170 0186 00
BIC (SWIFT): DEUTDEHBXXX
Norddeutsche Landesbank:
IBAN: DE 88 2905 0000 1019 7320 05
BIC (SWIFT): BRELADE22XXX

**KAEFER**

Angebot: 21620008

Ang.: 21620007

Seite: 2

Datum: 18.03.2020

Position	Menge	EH	Angebots-text	E.P.	Gesamt
2			<u>Leichtbau-Außenwand</u>		
2.. 1	230,000	m	Untergrundvorbereitung StB-Decke, Notabdichtung	6,10	1.403,00
2.. 2	450,000	m	Untergrundvorbereitung StB-Decke, Fertigteil, Wand	6,10	2.745,00
2.. 3	580,000	m	Untergrundvorbereitung Massivholzdecke neu	6,10	3.538,00
2.. 4	1.200,000	m2	Außenwandkonstruktionen System 1, H=ca.4,0m	159,55	191.460,00
2.. 5	65,000	m2	Außenwandkonstruktionen System 1, Achse a, H=ca...	163,85	10.650,25
2.. 6	900,000	m2	Außenwandkonstruktionen System 2, H=c.4,1m	232,15	208.935,00
2.. 7	120,000	m2	Außenwandkonstruktionen System 2, F30/EI30, H=c...	232,15	27.858,00
2.. 8	26,000	St	Zulage Anschluss Massivwand, starr, H=ca.4,0m	130,60	3.395,60
2.. 9	4,000	St	Zulage Außenwand-Ecke, 90°, H=ca.4,0m	275,65	1.102,60
2.. 10	6,000	St	Zulage Außenwand-Ecke, 45°, H=ca.4,0m	334,20	2.005,20
2.. 11	6,000	St	Zulage Außenwand-Eckeelement 2x45°, H=ca.4,0m	637,35	3.824,10
2.. 12	18,000	St	Zulage Außenwand-Ecke 90°, Übergang LAW1-2, H=c...	289,75	5.215,50
2.. 13	1,000	psch	Zulage Schräganschluss LAW1, 6.034	286,75	286,75
2.. 14	10,000	St	Bewegungsfuge vertikal, H=ca.4,0m	377,50	3.775,00
2.. 15	1,000	psch	Zulage Unterkonstruktion VHF, H=ca.4,0m	28.638,80	28.638,80
2.. 16	1,000	psch	Zulage Unterkonstruktion VHF, Brüstung+Sturz	44.502,40	44.502,40
2.. 17	100,000	St	Zulage Durchführung Blitzschutzfahnen	22,40	2.240,00
2.. 18	1.200,000	m2	Zulage nachträgliche Verspachtelung, Qualitätss...	3,70	4.440,00
2.. 19	1,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 1,39x1,94m	1.336,95	1.336,95
2.. 20	8,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 1,99x1,94m	1.543,75	12.350,00
2.. 21	2,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 2,44x1,94m	1.769,55	3.539,10
2.. 22	1,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 2,59x1,94m	1.850,10	1.850,10
2.. 23	1,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 4,35x1,94m	2.890,25	2.890,25
2.. 24	20,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 4,99x1,94m	3.122,60	62.452,00
2.. 25	2,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 5,59x1,94m	3.393,20	6.786,40
2.. 26	3,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 6,19x1,94m	3.800,75	11.402,25
2.. 27	3,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 7,39x1,94m	4.291,05	12.873,15
2.. 28	4,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 3,19x1,64m	2.040,60	8.162,40
2.. 29	1,000	St	Fensteröffnung, LAW1, 2,44x2,04m	1.769,55	1.769,55
2.. 30	4,000	St	Fensteröffnung Eckeelement, LAW1, 0,79-2,74-3,17...	5.796,50	23.186,00
2.. 31	2,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 1,92x1,94m	1.808,55	3.617,10
2.. 32	2,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 2,44x1,94m	2.110,75	4.221,50

**KAEFER**

Angebot: 21620008

Ang.: 21620007

Seite: 3

Datum: 18.03.2020

Position	Menge	EH	Angebotstext	E.P.	Gesamt
2.. 33	5,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 2,59x1,94m	2.207,00	11.035,00
2.. 34	1,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 3,79x1,94m	2.649,20	2.649,20
2.. 35	1,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 4,39x1,94m	3.374,25	3.374,25
2.. 36	1,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 6,19x1,94m	4.333,05	4.333,05
2.. 37	1,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 2,59x1,64m	2.207,00	2.207,00
2.. 38	1,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 3,19x1,64m	2.409,00	2.409,00
2.. 39	1,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 3,79x1,64m	2.649,20	2.649,20
2.. 40	1,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 4,69x1,64m	3.507,10	3.507,10
2.. 41	3,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 4,99x1,64m	3.594,85	10.784,55
2.. 42	1,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 5,89x1,64m	4.045,90	4.045,90
2.. 43	4,000	St	Fensteröffnung, LAW2, 6,19x1,64m	4.333,05	17.332,20
2.. 44	10,000	m	Leibungsbekleidung Fensteröffnung F30/EI30	34,40	344,00
2.. 45	160,000	St	Einzelanschlagpunkt PSAaG setzen	92,40	14.784,00
2.. 46	5,000	St	Steckbolzen für Anschlagpunkt	183,20	916,00
2.. 47	1,000	St	Persönliche Schutzausrüstung PSAaG, systemkonform	139,60	139,60
2.. 48	1,000	psch	Nutzereinweisung	135,00	135,00
Summe: Leichtbau-Außenwand					783.097,00

3

Brandschutz-Bekleidung

3.. 1	695,000	m	F30-Bekleidung Träger, HEA 160, dreiseitig	69,90	48.580,50
3.. 2	200,000	m	F30-Bekleidung Träger, HEB180, dreiseitig	71,50	14.300,00
3.. 3	150,000	m	F30-Bekleidung Träger, HEB200, dreiseitig	73,20	10.980,00
3.. 4	230,000	m	F30-Bekleidung Träger, HEB220, dreiseitig	74,00	17.020,00
3.. 5	355,000	m	F30-Bekleidung Träger, HEB240, dreiseitig	75,10	26.660,50
3.. 6	140,000	m	F30-Bekleidung Träger, HEB260, dreiseitig	77,55	10.857,00
3.. 7	75,000	m	F30-Bekleidung Träger, HEB280, dreiseitig	87,20	6.540,00
3.. 8	100,000	m	F30-Bekleidung Träger, IPE140, dreiseitig	67,45	6.745,00
3.. 9	100,000	m	F30-Bekleidung Träger, Holzbalken, dreiseitig	62,20	6.220,00
3.. 10	120,000	St	Zulage stirnseitiger Anschluss an Massivwand	57,85	6.942,00
3.. 11	20,000	m	Zulage Trägerbekleidung entlang Massivwand	36,15	723,00
3.. 12	190,000	St	Zulage Knotenpunkt, 2 Träger	36,40	6.916,00
3.. 13	70,000	St	Zulage Knotenpunkt, 3-5 Träger	66,50	4.655,00
3.. 14	90,000	St	Zulage Knotenpunkt, Träger-Stütze	53,85	4.846,50
3.. 15	40,000	St	Zulage Knotenpunkt, 3-5 Träger-Stütze	96,10	3.844,00
3.. 16	130,000	St	Stirnseiten-Verschluss Träger an LAW System 1	33,85	4.400,50



KAEFER


Angebot: 21620008

Ang.: 21620007

Seite: 4

Datum: 18.03.2020

Position	Menge EH	Angebotstext	E.P.	Gesamt
3.. 17	1.975,000 m	Streifenförmige Brandschutz-Bekleidung entlang ...	26,35	52.041,25
3.. 18	17,000 St	F30-Bekleidung Stütze, QHP 160x6.3, vierseitig,...	291,95	4.963,15
3.. 19	45,000 St	F30-Bekleidung Stütze, QHP 160x6.3, vierseitig,...	169,00	7.605,00
3.. 20	1,000 St	F30-Bekleidung Stütze, QHP 220x11, vierseitig, ...	304,05	304,05
3.. 21	6,000 St	F30-Bekleidung Stütze, QHP 250x8.8, vierseitig,...	346,65	2.079,90
3.. 22	17,000 St	F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x6.3, viersei...	304,05	5.168,85
3.. 23	30,000 St	F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x6.3, viersei...	172,15	5.164,50
3.. 24	9,000 St	F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x8, viersei...	172,15	1.549,35
3.. 25	1,000 St	F30-Bekleidung Stütze, RHP 260x180x12,5, vierse...	304,05	304,05
3.. 26	4.700,000 m2	Deckenbekleidung, GKB, nicht brennbar	13,35	62.745,00
3.. 27	20,000 m	Zulage Deckenbekleidung, streifenförmig b<0,3m	11,85	237,00
3.. 28	45,000 St	Zulage Deckenbekleidung, Kleinfläche <5m2	41,30	1.858,50
3.. 29	200,000 m	Anschluss Deckenbekleidung an Massivwand, beweg...	14,70	2.940,00
3.. 30	300,000 m	Anschluss Deckenbekleidung an Massivwand, starr	8,05	2.415,00
3.. 31	1,000 psch	Decken- und Wandbekleidung Dachausstieg	1.503,95	1.503,95
3.. 32	40,000 St	Zulage Aussparung mit Leibungsverkleidung, <0,5m2	44,60	1.784,00
3.. 33	20,000 St	Zulage Aussparung mit Leibungsverkleidung, >0,5...	67,70	1.354,00
3.. 34	5,000 St	Zulage Aussparung mit Leibungsverkleidung, >1,0...	112,90	564,50
3.. 35	170,000 St	Zulage Aussparung Deckenbekleidung, rund, D=bis...	11,00	1.870,00
3.. 36	30,000 St	Zulage Durchführung rund mit F30-Brandschutz	37,20	1.116,00
Summe: Brandschutz-Bekleidung				337.798,05
4	<u>Stundenlohnarbeiten</u>			
4.. 1	100,000 St	Facharbeiter Trockenbau	47,50	4.750,00
4.. 2	50,000 St	Helfer Trockenbau	44,50	2.225,00
Summe: Stundenlohnarbeiten				6.975,00
Summe: Allgemeine Tätigkeiten			: EUR	19.211,65
Summe: Leichtbau-Außenwand			: EUR	783.097,00

**KAEFER**

Angebot: 21620008

Ang.: 21620007

Seite: 5

Datum: 18.03.2020

Position	Menge	EH	Angebotstext	E.P.	Gesamt
			Summe: Brandschutz-Bekleidung	: EUR	337.798,05
			Summe: Stundenlohnarbeiten	: EUR	6.975,00
			Netto-Angebotssumme	: EUR	1.147.081,70
			Mehrwertsteuer 19,00 %	: EUR	217.945,52
			Brutto-Angebotssumme	: EUR	1.365.027,22

Datenschutz ist KAEFER wichtig. Daher informieren wir Sie gem. Art. 13/14 Datenschutz-Grundverordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Information finden Sie unter folgendem Link <http://www.kaefer.com/de/Datenschutz.html>

Wir sind zuversichtlich Ihnen ein interessantes Angebot zu unterbreiten und sehen einer eventuellen Auftragserteilung mit Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

KAEFER Construction GmbH
Innenausbau München

i.V. Johann-Mathias Gimpl

i.A. Michael Maskos

**Gerthner · Thieltges**

Bauüberwachung und Projektsteuerung

rechnerisch geprüft: i.A. Roos.....

technisch geprüft:

wirtschaftl. geprüft: