

Bieter KAEFER Construction GmbH	Vergabenummer 207.2-1101-01	Datum 30.03.2020
Baumaßnahme Erweiterung Kreisklinik Altötting - Aufstockung Pflege		
Leistung Leichtbau Außenwand		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		17,85
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	85,95	15,34
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	22,76	4,06
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		37,25
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	27,50	10,25
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		47,50

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten	15,00	15,00			15,00
2.2	Allgemeine Geschäftskosten	9,00	9,00			9,00
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn	1,50	1,50			1,50
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹	1,00	1,00			1,00
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²	1,00	1,00			1,00
2.4	Gesamtzuschläge	27,50	27,50			27,50

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

[illegible]

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017