

Bieter Raumausstattung Wilhelm Poiger e. K.	Vergabenummer <b>207.1-1090-01</b>	Datum 05.03.2020
Baumaßnahme <b>Erweiterung Kreisklinik Altötting-Neubau Nord-207.1-1090-01 Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
Leistung <b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		

## Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		15,75
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf <b>ML</b>	105	16,54
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>	23	3,62
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		35,91
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	30	10,77
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		46,68

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>	10	10	10	10	
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>	5	5	5	5	
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1	<b>Gewinn</b>	3	3	3	3	
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>	8	8	8	8	
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>	4	4	4	4	
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>	30	30	30	30	

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017