
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV
Leistungsaufstellung

 Projekt

650_

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord

 Bauvorhaben

Kreisklinik Altötting - 1. BA Anbau Nord

-

-

-

 Bauherr

-

-

-

-

 Leistung (VE)

1090

Bodenbelagsarbeiten PVC

 Angebotsbezeichnung

Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

 Angebots-LV

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 215.205,35 EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): 40.889,02 EUR-

 Gesamt, Brutto:  256.094,37 EUR-

 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

k.A. k.A.

    

 Zuschlagsfrist

k.A.

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 41
Angebots-LV (Leistungsverzeichnis)
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

 Projekt (650_) Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord

 Leistung (VE)

1090    Bodenbelagsarbeiten PVC

     Allgemein     
- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei kann dieses Angebot auch per E-Mail bzw. Datenträger übergeben
werden. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82 / 84).

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'    

     Angebots-LV     
-   Datum des Angebots: 05.02.2020

        -  Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K. 

- Angebot, Netto: 215.205,35 EUR

Nachlass Einzelleistung(en):-

- Nachlass auf Angebot:

- Gesamt, Netto: 215.205,35 EUR -                         Eine Freistellungsbestätigung (Bauabzugssteuer) 

liegt diesem Angebot als Anlage bei. 
- zzgl. MwSt. (19,0 %): 40.889,02 EUR

- Ein Eignungsnachweis (z.B. PQ) liegt diesem 
Angebots-LV als Anlage bei.

 256.094,37 EUR-  Gesamt, Brutto:

* Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel).    - (256.094,37 EUR*)Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:

    

        Abzüge Netto: Abzüge Brutto:

    

- Erfüllungsbürgschaft 0,0000 %

- anteilige Baubeschilderung 0,0000 %

- anteilige Baureinigung 0,0000 %

- anteiliges Bauwasser 0,0000 %

- anteiliger Baustrom 0,0000 %

- Bauleistungsversicherung 0,0000 %
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Bodenbelagsarbeiten BT13

01.01   Bereich   Untergrundvorbereitung

01.01.1  KG:350 KG:350Abschneiden Estrich-Randstreifen

Abschneiden Estrich-Randstreifen

Abschneiden des Estrichrandstreifens, umlaufend 

in allen Räumen, Randstreifen aus PE-Schaumstoff

FCKW-frei, 100 % recyclebar

Abschnittgut ist vom AN bestimmungsgemäß 

zu entsorgen

Bereiche   : alle Räume mit Bodenbeleg-

             arbeiten EG bis 1. OG

213,000,30710 m EP.......................... GP ............................

01.01.2  KG:350 KG:350Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2

Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2

Estriche nachträglich ergänzen, auf

Klein- und Kleinstflächen bis 0,5 m2

Reaktionsharzestrich auf Dämmung einbringen, 

bestehend aus einem lösemittelfreien Epoxid-

harzbindemittel und einer feuergetrockneten 

Quarzsandmischung der Körnung 0,1-3,2 mm 

Anforderung Epoxidharzestrich:

- lösungsmittelfrei GISCODE RE 1 

- schnelle Aushärtung

- schwund- und spannungsarm

- geeignet für hohe mechanische und chemische

  Beanspruchung

Größe der Einzelflächen bis ca. 0,5 m2

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch 

die Objektüberwachung

1.300,0065,0020 m2 EP.......................... GP ............................

01.01.3  KG:350 KG:350Übergänge Estrichergänzungen 

verharzen und klammern

Übergänge Estrichergänzungen 

verharzen und klammern

Übergänge der Estrichabschnitte bzw. 

- ergänzungen mit dem bereits

eingebrachten Estrich schliessen,

 

        1.513,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 3



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

UntergrundvorbereitungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.513,00Übertrag: ................................
kraftschlüssiges Verharzen und Vernageln,

Leistungsumfang:

- Schlitze sorgfältig absaugen,

- Harz in voller Tiefe einbringen

  Beispielerzeugnis: Uzin KR-416,

  oder gleichwertig nach Wahl des AN,

- Estrichklammern einlegen in Schlitze 

  und aus  tretendes Harz an der

  Oberfläche abstreifen,

  Beispielerzeugnis: Uzin Estrichklammer,

  oder gleichwertig nach Wahl des AN,

- In die noch frische Harzoberfläche 

  satt mit Sand, Körnung 0,8 einstreuen,

  loser Sand nach dem Erhärten absaugen,

  Beispielerzeugnis: Uzin Perlsand 0,8,

  oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Ausführung in Einzellängen nach Bedarf,

Abrechnung nach m

280,005,6050 m EP.......................... GP ............................

01.01.4  KG:350 KG:350Anfahrt für vorgezogene CM-Messung

Anfahrt für vorgezogene CM-Messung

Aufwendung für eine gesonderte Anfahrt für die 

Durchführung der CM-Messung gemäß BEB-Merkblatt

zur Feststellung der Estrich-Restfeuchte

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch 

die Objektüberwachung

200,00100,002 St EP.......................... GP ............................

01.01.5  KG:350 KG:350Untergrund kehren, besenrein

Untergrund kehren, besenrein

Untergrund abkehren, vor Untergrund-

vorbereitung, besenrein, Bauschutt aufnehmen, 

Kehr- und Schuttgut ist vom AN bestimmungs-

gemäß zu entsorgen

Für die Kalkulation ist davon auszugehen, 

dass auf 1000 m2 Raumfläche ca 1 m3 Müll, 

 

        1.993,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 4



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

UntergrundvorbereitungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.993,00Übertrag: ................................
Abfall und Schutt aufzunehmen, zu transport-

ieren und zu entsorgen ist.

Bereiche   : alle Räume mit Bodenbeleg-

             arbeiten EG bis 1. OG

1.950,000,503.900 m2 EP.......................... GP ............................

01.01.6  KG:350 KG:350Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten

Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten

Estrichoberflächen, neu eingebrachter Zement-

estrich nach DIN EN 13813, eben nach DIN 18202, 

gemäß weiteren mitgeltenden Normen und Merk-

blättern prüfen und vorbereiten, bis ein verlege

reifer Untergrund vorliegt

- Ausführung nach Arbeitsunterbrechung in 

  Teilflächen

- Reinigungsschliff der Estrichoberfläche,

  sauber abkehren und reinigen, entfernen 

  von trennend wirkenden Substanzen, 

  Verunreinigungen entfernen, bei Arbeiten 

  mit Staubentwicklung ist mit Absauggeräten 

  zu arbeiten, Abfallgut ist bestimmungs-

  gemäß zu entsorgen

Bereiche   : alle Räume mit Bodenbeleg-

             arbeiten EG bis 1. OG

3.900,001,003.900 m2 EP.......................... GP ............................

01.01.7  KG:350 KG:350Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich 

Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersions-

grundierung als Haftgrund für nachfolgend 

beschriebene Spachtelung vorbehandeln

Anforderungen an Dispersionsgrundierung:

- geeignet für saugfähige Untergründe

- lösungsmittelfrei GISCODE D 1 

- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus

- für starke Beanspruchung

- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung

  nach DIN EN 12529

Untergrund nach AS 2.1

Bereiche   : alle Räume mit Bodenbeleg-

             arbeiten EG bis 1. OG

 
        7.843,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 5



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

UntergrundvorbereitungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

7.843,00Übertrag: ................................

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'.....Thomsit R765....................................'

(vom Bieter einzutragen)

6.240,001,603.900 m2 EP.......................... GP ............................

01.01.8  KG:350 KG:350Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Grundierten Untergrund vollflächig nivellieren 

und ausgleichen mit zementärer Spachtelmasse 

Schichtdicke ca. 2-5 mm, in Rakeltechnik auf-

bringen und entlüften

Verlegefertig für nachfolgende Bodenbeläge

Anforderungen an Spachtelmasse:

- chromatarm GISCODE ZP 1 

- sehr emissionsarm EMICODE EC1 R Plus 

- für starke Beanspruchung

- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung

  nach DIN EN 12529

- Festigkeitsklasse C35-F5 nach DIN EN 13813

- Brandverhalten A2fl-si gemäß DIN EN 13501-1

- Auftragsstärke über 2 - 5 mm 

Bei der Wahl der Spachtelmasse ist auf die 

Systemkonformität mit dem Untergrund, sowie

auf die Herstellerangeben des nachfolgend 

eingebrachten Klebstoffs zu achten

Bereiche   : alle Räume mit Bodenbeleg-

             arbeiten EG bis 1. OG

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'...Thomsit OS......................................'

(vom Bieter einzutragen)

18.915,004,853.900 m2 EP.......................... GP ............................

01.01.9  KG:350 KG:350Zweite Spachtelung bis 5 mm

Wie Position 01.01.8 :

Zweite Spachtelung bis 5 mm

Auftrag einer zweiten Spachtelung zusätzlich 

zur ersten Spachtelung

 

        32.998,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

UntergrundvorbereitungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

32.998,00Übertrag: ................................

Verarbeitung und Spachtelmasse wie zuvor in 

vollem Wortlaut beschrieben

- Dicke bis 5 mm

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch 

die Objektüberwachung

39,000,10390 m2 EP.......................... GP ............................

01.01.10  KG:350 KG:350Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

Anspachteln von Kleinflächen bis zum Null-

Auszug von Einzelflächen über 0,5 - 2,5 m2 

mit standfester, feiner und schnelltrocknender 

Zement-Glättmasse

Anforderungen Glättmasse:

- chromatarm GISCODE ZP 1 

- sehr emissionsarm EMICODE EC1 Plus 

- für starke Beanspruchung

- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung

  nach DIN EN 12529

- hydraulisch abbindend

- feine Körnung, keine Spachtelansätze sichtbar

- Belegreife ca 1 Stunde

- geeignet von „Null-Auszug” bis zu hohen

  Schichtdicken

Bereiche   : z.B. Türenbereich, Belagswechsel

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch 

die Objektüberwachung.

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'...Ardex A45......................................'

(vom Bieter einzutragen)

156,0015,6010 m2 EP.......................... GP ............................

01.01.11  KG:350 KG:350Zulage Spachtelung erhöhte Ebenheit

Zulage Spachtelung erhöhte Ebenheit

Zulage zu den Spachtelarbeiten für erhöhte

Anforderungen an die Ebenheit, OP-Räume

Zulage zu den Spachtelarbeiten für erhöhte

 

        33.193,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 7



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

UntergrundvorbereitungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

33.193,00Übertrag: ................................
Anforderungen an die Ebenheit 

Abweichend zur DIN 18202, Tab. 3, Zeile 4 

gelten folgende Grenzwerte:

Stichmaß in m / Grenzwert in mm

- 0,1 m / 1 mm

- 1 m   / 1 mm

- 4 m   / 4 mm

- 10 m  / 4 mm

- 15 m  / 4 mm

Bereiche   : z.B. OP-Bereiche

Abrechnung nach ausgeführten m²

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch

der Objektüberwachung.

6,000,1060 m2 EP.......................... GP ............................

01.01.12  KG:350 KG:350Bewegungsfugenprofil Edelstahl mit Dichtstoff

Bewegungsfugenprofil Edelstahl 

Bewegungsfugenprofil mit seitlich angeordneten 

Metallprofilen aus Edelstahl 1.4404 (V4A), 

mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln 

und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 

Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer,

im Zuge der Bodenverlegung unter Beachtung der 

Herstellerangaben fachgerecht einbauen, 

einschl. beidseitiges Anarbeiten des Bodenbelags

 

Profilhöhe ca. 8 mm

Kunststofffuge farblich an Bodenbelag angepasst,

* MUSTER ERFORDERLICH *

Beispielerzeugnis: SCHLUETER-DILEX-EKSN,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Ausführungsbereiche: Bewegungsfugen im Estrich

Ausführung in Einzellängen über 0,7 bis 5 m

352,5023,5015 m EP.......................... GP ............................

    
Summe  Bereich  01.01

33.551,50 EURUntergrundvorbereitung, Netto ...............................
    

01.02   Bereich   Bodenbelag PVC R9

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 8



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R9Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0,00Übertrag: ................................

01.02.1  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-1- verlegen

Bodenbelag PVC-1- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-1-, Ausführung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware. 

Farbton PVC-1- "4417 Aquamarine", oder nach 

Bemusterung

Ausführung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und 

Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag

(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, 

wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt 

werden dürfen.

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene EG 

7.452,0020,70360 m² EP.......................... GP ............................

01.02.2  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-2- verlegen

Wie Position 01.02.1 :

Bodenbelag PVC-2- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-2-, Ausführung R9 gem AS 3.2,

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach 

  Bemusterung

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG

28.980,0020,701.400 m² EP.......................... GP ............................

01.02.3  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-3- verlegen

Wie Position 01.02.1 :

Bodenbelag PVC-3- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-3-, Ausführung R9 gem AS 3.2,

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

 
        36.432,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 9



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R9Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.432,00Übertrag: ................................
Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-3- "4459 Grey Storm", oder nach 

  Bemusterung

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene EG 

8.073,0020,70390 m² EP.......................... GP ............................

01.02.4  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-4- verlegen

Wie Position 01.02.1 (Seite 9):

Bodenbelag PVC-4- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-4-, Ausführung R9 gem AS 3.2,

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-4- "4441 Light Greige", oder 

  nach Bemusterung

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG

16.146,0020,70780 m² EP.......................... GP ............................

01.02.5  KG:350 KG:350Bodenbelagintarsien PVC-1-

Bodenbelagintarsien PVC-1-

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-1-, Ausführung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware 

als Intarsienarbeiten in durchgehender Streifen-

form in zuvor verlegtem PVC-Boden. 

Farbton Hygienelinie "4459 Grey Storm", oder nach 

Bemusterung

Breite vorrangig 6,5 cm

nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung

mit der örtlichen Objektüberwachung

Ausführung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intasrien-

streifen für Freigabe durch den Bauherrn.

Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung 

des vorhandenen PVC-Bodens säubern und vorbereiten,

verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.

 

        60.651,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 10



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R9Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

60.651,00Übertrag: ................................

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und 

Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.

Ausführungsbereiche:

ca. 2 Stk. in Ebene EG

Abrechnung nach Länge in m

75,0025,003 m EP.......................... GP ............................

01.02.6  KG:350 KG:350Bodenbelagintarsien PVC-2-

Wie Position 01.02.5 (Seite 10):

Bodenbelagintarsien PVC-2-

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-2-, als Intarsienarbeiten in durchgehender 

Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden. 

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführungsbereiche:

ca. 4 Stk. in Ebene 1. OG

625,0025,0025 m EP.......................... GP ............................

01.02.7  KG:350 KG:350Bodenbelagintarsien PVC-4-

Wie Position 01.02.5 (Seite 10):

Bodenbelagintarsien PVC-4-

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-4-, als Intarsienarbeiten in durchgehender 

Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden. 

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführungsbereiche:

ca. 3 Stk. in Ebene 1. OG

125,0025,005 m EP.......................... GP ............................

01.02.8  KG:350 KG:350Zulage für mittige Verlegung in Fluren

Zulage für mittige Verlegung in Fluren

Zulage zu PVC-Bodenbelagarbeiten für die 

Verlegung der ersten Bahn mittig bzw. 

auf Mittelachse im Flur zum Erhalt eines 

 
        61.476,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R9Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

61.476,00Übertrag: ................................
symmetrischen Fugenbildes und des damit 

verbundenen erhöhten Verschnitts

Ausführungsbereiche:

Flur-/Raumbreite >  2,0 m

550,000,501.100 m² EP.......................... GP ............................

01.02.9  KG:350 KG:350Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

Verschweißen des zuvor beschriebenen Boden-

belags aus PVC R9

Ausführung und Farbe der Schweißnaht 

gemäß AS 2.5

- Abrechnung nach der Fläche des Belags

5.220,001,802.900 m² EP.......................... GP ............................

01.02.10  KG:350 KG:350Verschweißen der Intarsien

Verschweißen der Intarsien

Verschweißen des zuvor beschriebenen 

Intarsienstreifen im Bodenbelag

Ausführung und Farbe der Schweißnaht 

gemäß AS 2.5

- Abrechnung nach m Intarsienlänge 

  (beidseitig)

99,003,0033 m EP.......................... GP ............................

01.02.11  KG:350 KG:350Fertigsockel PVC-1-

Fertigsockel PVC-1-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer 

Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag,

100 x 100 mm Radius 12 – 15 mm, herstellen und 

auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an 

Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit 

silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. 

Fugen zum Belag thermisch verschweißen

Farbton PVC-1- "4417 Aquamarine", oder nach 

Bemusterung

 

        67.345,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 12



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R9Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

67.345,00Übertrag: ................................
Sockelhöhe ca. 10 cm

Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz

Ausführung der Verklebung gem AS 2.4

2.796,0011,65240 m EP.......................... GP ............................

01.02.12  KG:350 KG:350Fertigsockel PVC-2-

Wie Position 01.02.1 (Seite 9):

Fertigsockel PVC-2-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer 

Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag,

herstellen

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach 

  Bemusterung

15.145,0011,651.300 m EP.......................... GP ............................

01.02.13  KG:350 KG:350Fertigsockel PVC-3-

Wie Position 01.02.1 (Seite 9):

Fertigsockel PVC-3-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer 

Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag,

herstellen

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-3- "4459 Grey Storm", oder nach 

  Bemusterung

3.495,0011,65300 m EP.......................... GP ............................

01.02.14  KG:350 KG:350Fertigsockel PVC-4-

Wie Position 01.02.1 (Seite 9):

Fertigsockel PVC-4-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer 

Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag,

herstellen

 

        88.781,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 13



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R9Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

88.781,00Übertrag: ................................
Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-4- "4441 Light Greige", oder 

  nach Bemusterung

8.155,0011,65700 m EP.......................... GP ............................

01.02.15  KG:350 KG:350Zulage Außenecken Fertigsockel

Zulage Außenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Außenecken 

vorgefertigte Ecken aus o.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100 mm 

sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer rückseitiger 

Eckverstärkung  an Boden und Wand, 

w.o. dauerhaft verkleben

1.225,0025,0049 St EP.......................... GP ............................

01.02.16  KG:350 KG:350Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken

sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, 

Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

2.548,007,00364 St EP.......................... GP ............................

01.02.17  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung des Stellsockels zu 

angrenzenden Bauteilen wie Türzargen 

mit MS-Polymerdichtstoff

in allen Bereichen mit Ausnahme OP-Bereiche 

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6

875,003,50250 m EP.......................... GP ............................

        101.584,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 14



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R9Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

101.584,00Übertrag: ................................

01.02.18  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur 

fertigen Wandoberfläche

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

3.500,001,402.500 m EP.......................... GP ............................

    
Summe  Bereich  01.02

105.084,00 EURBodenbelag PVC R9, Netto ...............................
    

01.03   Bereich   Bodenbelag PVC R10

01.03.1  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-5- verlegen

Bodenbelag PVC-5- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-5-, Ausführung R10 gem AS 3.3, in Bahnenware. 

Farbton PVC-5- "4416 Sapphire", oder nach 

Bemusterung

Ausführung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und 

Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag

(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, 

wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt 

werden dürfen.

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG

3.084,0025,70120 m² EP.......................... GP ............................

01.03.2  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-6- verlegen

Wie Position 01.03.1 :

Bodenbelag PVC-6- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-6-, Ausführung R10 gem AS 3.3,

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-6- "4459 Grey Storm", oder nach 

 

        3.084,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 15



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R10Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

3.084,00Übertrag: ................................
  Bemusterung

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene EG 

514,0025,7020 m² EP.......................... GP ............................

01.03.3  KG:350 KG:350Verschweißen des Bodenbelags PVC R10

Verschweißen des Bodenbelags PVC R10

Verschweißen des zuvor beschriebenen Boden-

belags aus PVC R10

Ausführung und Farbe der Schweißnaht 

gemäß AS 2.5

- Abrechnung nach der Fläche des Belags

234,001,80130 m² EP.......................... GP ............................

01.03.4  KG:350 KG:350Fertigsockel PVC-5-

Fertigsockel PVC-5-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer 

Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag,

100 x 100 mm Radius 12 – 15 mm, herstellen und 

auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an 

Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit 

silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. 

Fugen zum Belag thermisch verschweißen

Farbton PVC-5- "4416 Sapphire", oder nach 

Bemusterung

Sockelhöhe ca. 10 cm

Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz

Ausführung der Verklebung gem AS 2.4

1.071,0011,9090 m EP.......................... GP ............................

01.03.5  KG:350 KG:350Fertigsockel PVC-6-

Wie Position 01.03.1 (Seite 15):

Fertigsockel PVC-6-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer 

Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag,

herstellen

 

        4.903,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 16



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R10Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4.903,00Übertrag: ................................

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-6- "4459 Grey Storm", oder nach 

  Bemusterung

238,0011,9020 m EP.......................... GP ............................

01.03.6  KG:350 KG:350Zulage Außenecken Fertigsockel

Zulage Außenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Außenecken 

vorgefertigte Ecken aus o.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100 mm 

sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer rückseitiger 

Eckverstärkung  an Boden und Wand, 

w.o. dauerhaft verkleben

25,0025,001 St EP.......................... GP ............................

01.03.7  KG:350 KG:350Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken

sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, 

Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

203,007,0029 St EP.......................... GP ............................

01.03.8  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung des Stellsockels zu 

angrenzenden Bauteilen wie Türzargen 

mit MS-Polymerdichtstoff

in allen Bereichen mit Ausnahme OP-Bereiche 

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6

35,003,5010 m EP.......................... GP ............................

        5.404,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 17



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R10Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5.404,00Übertrag: ................................

01.03.9  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur 

fertigen Wandoberfläche

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

140,001,40100 m EP.......................... GP ............................

01.03.10  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-7- in Aufzugskabine 4,6 m²

Bodenbelag PVC-7- in Aufzugskabine 4,6 m²

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-7-, Ausführung R10 gem AS 3.3, in Bahnenware

in Aufzugskabinen, einschl. geeigneter Untergrund-

vorbereitung und verkleben nach Herstellervorschrift.

Farbton PVC-7- "4417 Aquamarine", oder nach 

Bemusterung

Ausführung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände

und Türschienen der Aufzugskabinen.

Einschl. Schließen der Fugen zwischen PVC-Boden 

und Edelstahl-Wandverkleidung mit geeignetem 

Dichtstoff.

Ausführungsbereiche:

Aufzugkabine ca 1,5 x 3 m

Abrechnung komplett pro Stück Aufzugskabine.

278,50278,501 St EP.......................... GP ............................

01.03.11  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 4,6 m²

Wie Position 01.03.10 :

Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 4,6 m²

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-5-, Ausführung R10 gem AS 3.3, in Aufzugskabinen

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

 

        5.822,50- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 18



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R10Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5.822,50Übertrag: ................................
- Farbton PVC-5- "4416 Sapphire", oder nach 

  Bemusterung

Ausführungsbereiche:

Aufzugkabine ca 1,5 x 3 m

278,50278,501 St EP.......................... GP ............................

01.03.12  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-6- in Aufzugskabine 8 m²

Wie Position 01.03.10 (Seite 18):

Bodenbelag PVC-6- in Aufzugskabine 8 m²

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-6-, Ausführung R10 gem AS 3.3, in Aufzugskabinen

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-6- "4459 Grey Storm", oder nach 

  Bemusterung

Ausführungsbereiche:

Aufzugkabine ca 2,5 x 3,5 m

278,50278,501 St EP.......................... GP ............................

    
Summe  Bereich  01.03

6.379,50 EURBodenbelag PVC R10, Netto ...............................
    

01.04   Bereich   Bodenbelag PVC R9 ableitfähig

01.04.1  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-8- verlegen

Bodenbelag PVC-8- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-8-, Ausführung R9 ableitfähig gem AS 3.4, 

in Bahnenware. 

Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach 

Bemusterung

Ausführung der Verklebung gem AS 3.7

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und 

Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag

(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, 

wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt 

werden dürfen.

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 19



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R9 ableitfähigBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0,00Übertrag: ................................

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene 1. OG 

14.280,0035,70400 m² EP.......................... GP ............................

01.04.2  KG:350 KG:350Bodenbelagintarsien PVC-8-

Bodenbelagintarsien PVC-8-

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-8-, Ausführung R9 ableitfähig gem AS 3.4, in Bahnenware 

als Intarsienarbeiten in durchgehender, elipsenförmiger

Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden. 

Farbton Hygienelinie "4459 Grey Storm", oder nach 

Bemusterung

Breite vorrangig 6,5 cm

nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung

mit der örtlichen Objektüberwachung

Ausführung der Verklebung gem AS 3.7

Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intarsien-

streifen für Freigabe durch den Bauherrn.

Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung 

des vorhandenen PVC-Bodens säubern und vorbereiten,

verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und 

Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.

Ausführungsbereiche:

ca. 5 Stk. in Ebene 1. OG

Abrechnung nach Länge in m

2.250,0030,0075 m EP.......................... GP ............................

01.04.3  KG:350 KG:350Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig

Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig

Verschweißen des zuvor beschriebenen Boden-

belags aus PVC R9 ableitfähig

 

        16.530,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 20



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R9 ableitfähigBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

16.530,00Übertrag: ................................

Ausführung und Farbe der Schweißnaht 

gemäß AS 2.5

- Abrechnung nach der Fläche des Belags

720,001,80400 m² EP.......................... GP ............................

01.04.4  KG:350 KG:350Fertigsockel PVC-8-

Fertigsockel PVC-8-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer 

Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag,

100 x 100 mm Radius 12 – 15 mm, herstellen und 

auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an 

Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit 

silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. 

Fugen zum Belag thermisch verschweißen

Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach 

Bemusterung

Sockelhöhe ca. 10 cm

Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz

Ausführung der Verklebung gem AS 2.4

4.386,0012,90340 m EP.......................... GP ............................

01.04.5  KG:350 KG:350Zulage Außenecken Fertigsockel

Zulage Außenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Außenecken 

vorgefertigte Ecken aus o.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100 mm 

sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer rückseitiger 

Eckverstärkung  an Boden und Wand, 

w.o. dauerhaft verkleben

50,0025,002 St EP.......................... GP ............................

01.04.6  KG:350 KG:350Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken

sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, 

Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

196,007,0028 St EP.......................... GP ............................

        21.882,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 21



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC R9 ableitfähigBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

21.882,00Übertrag: ................................

01.04.7  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz

Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz

Abfugung des Stellsockels zu angrenzenden Bauteilen 

wie Türzargen mit 2K-Epoxidharz

im OP-Bereich, Behandlungsräume

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.7

140,004,0035 m EP.......................... GP ............................

01.04.8  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur 

fertigen Wandoberfläche

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

336,001,40240 m EP.......................... GP ............................

    
Summe  Bereich  01.04

22.358,00 EURBodenbelag PVC R9 ableitfähig, Netto ...............................
    

01.05   Bereich   Bodenbelag PVC Holzoptik R9

01.05.1  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-9- verlegen

Bodenbelag PVC-9- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-9-, Ausführung R9 gem AS 3.5, in Bahnenware. 

Farbton PVC-9- "0537 Habana Vinales", oder nach 

Bemusterung

Ausführung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und 

Bauteile mit Aluminiumstellsockel

(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, 

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.02.2020 - Seite 22



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC Holzoptik R9Bereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0,00Übertrag: ................................
wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt 

werden dürfen.

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene EG 

7.161,0021,70330 m² EP.......................... GP ............................

01.05.2  KG:350 KG:350Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

Verschweißen des zuvor beschriebenen Boden-

belags aus PVC R9

Ausführung und Farbe der Schweißnaht 

gemäß AS 2.5

- Abrechnung nach der Fläche des Belags

594,001,80330 m² EP.......................... GP ............................

01.05.3  KG:350 KG:350Aluminiumstellsockel PVC-9-

Aluminiumstellsockel PVC-9-

Aluminium-Sockelleiste

Material    : Aluminium eloxiert E6 / EV1

              lackiert RAL 9016

Blechstärke : 5 mm

Profilhöhe  : 100 mm

Montage mit Abstandshaltern im Abstand von 5 mm

zur Wand, stumpf gestoßen

Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz

Ausführung der Verklebung gem AS 2.4

5.567,0014,65380 m EP.......................... GP ............................

01.05.4  KG:350 KG:350Zulage Außenecken Aluminiumsockel

Zulage Außenecken Aluminiumsockel

Zulage zu Aluminiumstellsockel für Außenecken 

Außenecken passgenau stumpf gestoßen,

sichtbare Schnittkanten sauber entgraten und

mit Speziallack ablacken

105,0015,007 St EP.......................... GP ............................

        13.427,00Übertrag: ................................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

01 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13

Bodenbelag PVC Holzoptik R9Bereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.427,00Übertrag: ................................

01.05.5  KG:350 KG:350Zulage Innenecken Aluminiumsockel

Zulage Innenecken Aluminiumsockel

Zulage zu Aluminiumstellsockel für Innenecken 

Innenecken passgenau stumpf gestoßen,

sichtbare Schnittkanten sauber entgraten und

mit Speziallack ablacken

520,005,00104 St EP.......................... GP ............................

01.05.6  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel-Bodenbelag MS Polymer

Abfugung Stellsockel-Bodenbelag MS Polymer

Abfugung des Stellsockels zum Bodenbelag sowie zu 

angrenzenden Bauteilen wie Türzargen 

mit MS-Polymerdichtstoff

in allen Bereichen mit PVC Holzoptik, Treppenhäuser

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6

950,002,50380 m EP.......................... GP ............................

01.05.7  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur 

fertigen Wandoberfläche

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

532,001,40380 m EP.......................... GP ............................

    
Summe  Bereich  01.05

15.429,00 EURBodenbelag PVC Holzoptik R9, Netto ...............................
    

    
Summe  Titel  01

182.802,00 EURBodenbelagsarbeiten BT13, Netto ...............................

34.732,38 EURMwSt. (19,0 %) ...............................

217.534,38 EURGesamtsumme, Brutto ...............................
    

02   Titel   Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

02.01   Bereich   Untergrundvorbereitung Sectio OP
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

Untergrundvorbereitung Sectio OPBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0,00Übertrag: ................................

02.01.1  KG:350 KG:350Abschneiden Estrich-Randstreifen

Abschneiden Estrich-Randstreifen

Abschneiden des Estrichrandstreifens, umlaufend 

in allen Räumen, Randstreifen aus PE-Schaumstoff

FCKW-frei, 100 % recyclebar

Abschnittgut ist vom AN bestimmungsgemäß 

zu entsorgen

Bereiche   : 1. OG, Bereich Sectio OP

39,000,30130 m EP.......................... GP ............................

02.01.2  KG:350 KG:350Untergrund kehren, besenrein

Untergrund kehren, besenrein

Untergrund abkehren, vor Untergrund-

vorbereitung, besenrein, Bauschutt aufnehmen, 

Kehr- und Schuttgut ist vom AN bestimmungs-

gemäß zu entsorgen

Für die Kalkulation ist davon auszugehen, 

dass auf 1000 m2 Raumfläche ca 1 m3 Müll, 

Abfall und Schutt aufzunehmen, zu transport-

ieren und zu entsorgen ist.

Bereiche   : 1. OG, Bereich Sectio OP

70,000,50140 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.3  KG:350 KG:350Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten

Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten

Estrichoberflächen, neu eingebrachter Zement-

estrich nach DIN EN 13813, eben nach DIN 18202, 

gemäß weiteren mitgeltenden Normen und Merk-

blättern prüfen und vorbereiten, bis ein verlege

reifer Untergrund vorliegt

- Ausführung nach Arbeitsunterbrechung in 

  Teilflächen

- Reinigungsschliff der Estrichoberfläche,

  sauber abkehren und reinigen, entfernen 

  von trennend wirkenden Substanzen, 

  Verunreinigungen entfernen, bei Arbeiten 

 

        109,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

Untergrundvorbereitung Sectio OPBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

109,00Übertrag: ................................
  mit Staubentwicklung ist mit Absauggeräten 

  zu arbeiten, Abfallgut ist bestimmungs-

  gemäß zu entsorgen

Bereiche   : 1. OG, Bereich Sectio OP

140,001,00140 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.4  KG:350 KG:350Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich 

Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersions-

grundierung als Haftgrund für nachfolgend 

beschriebene Spachtelung vorbehandeln

Anforderungen an Dispersionsgrundierung:

- geeignet für saugfähige Untergründe

- lösungsmittelfrei GISCODE D 1 

- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus

- für starke Beanspruchung

- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung

  nach DIN EN 12529

Untergrund nach AS 2.1

Bereiche   : 1. OG, Bereich Sectio OP

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'...Thomsit R765......................................'

(vom Bieter einzutragen)

224,001,60140 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.5  KG:350 KG:350Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Grundierten Untergrund vollflächig nivellieren 

und ausgleichen mit zementärer Spachtelmasse 

Schichtdicke ca. 2-5 mm, in Rakeltechnik auf-

bringen und entlüften

Verlegefertig für nachfolgende Bodenbeläge

Anforderungen an Spachtelmasse:

- chromatarm GISCODE ZP 1 

- sehr emissionsarm EMICODE EC1 R Plus 

- für starke Beanspruchung

- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung

  nach DIN EN 12529

 
        473,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

Untergrundvorbereitung Sectio OPBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

473,00Übertrag: ................................
- Festigkeitsklasse C35-F5 nach DIN EN 13813

- Brandverhalten A2fl-si gemäß DIN EN 13501-1

- Auftragsstärke über 2 - 5 mm 

Bei der Wahl der Spachtelmasse ist auf die 

Systemkonformität mit dem Untergrund, sowie

auf die Herstellerangeben des nachfolgend 

eingebrachten Klebstoffs zu achten

Bereiche   : 1. OG, Bereich Sectio OP

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'...Thomsit OS......................................'

(vom Bieter einzutragen)

679,004,85140 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.6  KG:350 KG:350Zweite Spachtelung bis 5 mm

Wie Position 02.01.5 (Seite 26):

Zweite Spachtelung bis 5 mm

Auftrag einer zweiten Spachtelung zusätzlich 

zur ersten Spachtelung

Verarbeitung und Spachtelmasse wie zuvor in 

vollem Wortlaut beschrieben

- Dicke bis 5 mm

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch 

die Objektüberwachung

1,500,1015 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe  Bereich  02.01

1.153,50 EURUntergrundvorbereitung Sectio OP, Netto ...............................
    

02.02   Bereich   Bodenbelag PVC R9 Sectio OP

02.02.1  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-2- verlegen

Bodenbelag PVC-2- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-2-, Ausführung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware. 

Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach 

Bemusterung

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

Bodenbelag PVC R9 Sectio OPBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0,00Übertrag: ................................

Ausführung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und 

Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag

(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, 

wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt 

werden dürfen.

Ausführungsbereiche:

1. OG, Bereich Sectio OP

2.070,0020,70100 m² EP.......................... GP ............................

02.02.2  KG:350 KG:350Bodenbelagintarsien PVC-2-

Bodenbelagintarsien PVC-2-

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-2-, Ausführung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware 

als Intarsienarbeiten in durchgehender Streifen-

form in zuvor verlegtem PVC-Boden. 

Farbton Hygienelinie "4460 Black Stone", oder nach 

Bemusterung

Breite vorrangig 6,5 cm

nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung

mit der örtlichen Objektüberwachung

Ausführung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intasrien-

streifen für Freigabe durch den Bauherrn.

Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung 

des vorhandenen PVC-Bodens säubern und vorbereiten,

verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und 

Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.

Ausführungsbereiche:

ca. 1 Stk. in Ebene 1. OG

Abrechnung nach Länge in m

75,0025,003 m EP.......................... GP ............................

        2.145,00Übertrag: ................................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

Bodenbelag PVC R9 Sectio OPBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.145,00Übertrag: ................................

02.02.3  KG:350 KG:350Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

Verschweißen des zuvor beschriebenen Boden-

belags aus PVC R9

Ausführung und Farbe der Schweißnaht 

gemäß AS 2.5

- Abrechnung nach der Fläche des Belags

180,001,80100 m² EP.......................... GP ............................

02.02.4  KG:350 KG:350Verschweißen der Intarsien

Verschweißen der Intarsien

Verschweißen des zuvor beschriebenen 

Intarsienstreifen im Bodenbelag

Ausführung und Farbe der Schweißnaht 

gemäß AS 2.5

- Abrechnung nach m Intarsienlänge 

  (beidseitig)

9,003,003 m EP.......................... GP ............................

02.02.5  KG:350 KG:350Fertigsockel PVC-2-

Fertigsockel PVC-2-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer 

Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag,

100 x 100 mm Radius 12 – 15 mm, herstellen und 

auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an 

Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit 

silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. 

Fugen zum Belag thermisch verschweißen

- Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach 

  Bemusterung

Sockelhöhe ca. 10 cm

Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz

Ausführung der Verklebung gem AS 2.4

1.165,0011,65100 m EP.......................... GP ............................

        3.499,00Übertrag: ................................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

Bodenbelag PVC R9 Sectio OPBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

3.499,00Übertrag: ................................

02.02.6  KG:350 KG:350Zulage Außenecken Fertigsockel

Zulage Außenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Außenecken 

vorgefertigte Ecken aus o.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100 mm 

sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer rückseitiger 

Eckverstärkung  an Boden und Wand, 

w.o. dauerhaft verkleben

50,0025,002 St EP.......................... GP ............................

02.02.7  KG:350 KG:350Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken

sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, 

Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

168,007,0024 St EP.......................... GP ............................

02.02.8  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung des Stellsockels zu 

angrenzenden Bauteilen wie Türzargen 

mit MS-Polymerdichtstoff

in allen Bereichen mit Ausnahme OP-Bereiche 

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6

35,003,5010 m EP.......................... GP ............................

02.02.9  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur 

fertigen Wandoberfläche

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

140,001,40100 m EP.......................... GP ............................

    
Summe  Bereich  02.02

3.892,00 EURBodenbelag PVC R9 Sectio OP, Netto ...............................
    

02.03   Bereich   Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OPBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0,00Übertrag: ................................

02.03.1  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-8- verlegen

Bodenbelag PVC-8- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-8-, Ausführung R9 ableitfähig gem AS 3.4, 

in Bahnenware. 

Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach 

Bemusterung

Ausführung der Verklebung gem AS 3.7

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und 

Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag

(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, 

wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt 

werden dürfen.

Ausführungsbereiche:

1. OG, Bereich Sectio OP

1.035,0020,7050 m² EP.......................... GP ............................

02.03.2  KG:350 KG:350Bodenbelagintarsien PVC-8-

Bodenbelagintarsien PVC-8-

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags

PVC-8-, Ausführung R9 ableitfähig gem AS 3.4, in Bahnenware 

als Intarsienarbeiten in durchgehender, elipsenförmiger

Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden. 

Farbton Hygienelinie "4459 Grey Storm", oder nach 

Bemusterung

Breite vorrangig 6,5 cm

nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung

mit der örtlichen Objektüberwachung

Ausführung der Verklebung gem AS 3.7

Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intarsien-

streifen für Freigabe durch den Bauherrn.

Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung 

des vorhandenen PVC-Bodens säubern und vorbereiten,

verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.

Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und 

Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.

Ausführungsbereiche:

 
        1.035,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

        Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.    
1090 Bodenbelagsarbeiten PVCVE

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OPBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.035,00Übertrag: ................................
1 Stk. in Ebene 1. OG

Abrechnung nach Länge in m

450,0030,0015 m EP.......................... GP ............................

02.03.3  KG:350 KG:350Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig

Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig

Verschweißen des zuvor beschriebenen Boden-

belags aus PVC R9 ableitfähig

Ausführung und Farbe der Schweißnaht 

gemäß AS 2.5

- Abrechnung nach der Fläche des Belags

90,001,8050 m² EP.......................... GP ............................

02.03.4  KG:350 KG:350Fertigsockel PVC-8-

Fertigsockel PVC-8-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer 

Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag,

100 x 100 mm Radius 12 – 15 mm, herstellen und 

auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an 

Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit 

silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. 

Fugen zum Belag thermisch verschweißen

Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach 

Bemusterung

Sockelhöhe ca. 10 cm

Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz

Ausführung der Verklebung gem AS 2.4

349,5011,6530 m EP.......................... GP ............................

02.03.5  KG:350 KG:350Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken

sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, 

Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

28,007,004 St EP.......................... GP ............................

        1.952,50Übertrag: ................................
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02 Titel Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OPBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.952,50Übertrag: ................................

02.03.6  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz

Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz

Abfugung des Stellsockels zu angrenzenden Bauteilen 

wie Türzargen mit 2K-Epoxidharz

im OP-Bereich, Behandlungsräume

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.7

8,004,002 m EP.......................... GP ............................

02.03.7  KG:350 KG:350Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur 

fertigen Wandoberfläche

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

42,001,4030 m EP.......................... GP ............................

    
Summe  Bereich  02.03

2.002,50 EURBodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP, Netto ...............................
    

    
Summe  Titel  02

7.048,00 EURBodenbelagsarbeiten Sectio OP, Netto ...............................

1.339,12 EURMwSt. (19,0 %) ...............................

8.387,12 EURGesamtsumme, Brutto ...............................
    

03   Titel   sonstige Leistungen

03.1  KG:350 KG:350Genaues Anarbeiten an Übergängen

Genaues Anarbeiten an Übergängen

Genaues Anarbeiten des Bodenbelags an die 

vorab bauseits eingebrachten Profile, 

passgenau anarbeiten, Fugenbreite zwischen 

Profil und Bodenbelag exakt gleichmäßig 

herstellen, Fugenbreite maximal 4 mm, exakt 

fluchtende Schnitte, Freihandschnitte sind 

unzulässig.

Bereiche:

> Abschlussschienen von Fließenbelägen

> Bodenschwellen von Aufzügen

> Gebäudedehnfugen vom Gewerk Estrich

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel sonstige Leistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0,00Übertrag: ................................
> Schächte, Stützen 

Einzellängen über 0,7 bis 2,5 m

Abrechnung nach Laufmeter Profilanschluss

225,003,0075 m EP.......................... GP ............................

03.2  KG:350 KG:350Fertigsockel an Stützen und Einbauteile

Fertigsockel an Stützen und Einbauteile

Sockelleiste als Fertigsockel mit einer Höhe 

von ca. 10 cm aus Bodenbelag PVC herstellen,

einschl. Abfugen des Fertigsockels zu Bodenbelag 

gem. AS 2.6 und fertiger Wandoberfläche gem.

AS 2.8.

Abmessungen Stützen ca 40 x 40 cm

100,0020,005 St EP.......................... GP ............................

03.3  KG:350 KG:350Vorabmontage Fertigsockel

Vorabmontage Fertigsockel

Zulage zu allen vorbeschriebenen Sockelleisten 

für die Vorab-Ausführung in Sonderbereichen wie 

z.B. hinter Einbauten, etc.

Ausführung raumweise in Teilabschnitten, 

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch 

die Objektüberwachung.

Abrechnung nach m 

165,000,50330 m EP.......................... GP ............................

03.4  KG:350 KG:350Anarbeiten an Elektro-Bodentank

Anarbeiten und Belegen Elektro-Bodentank

Genaues Anarbeiten an Elektro-Bodentank

und Belegen der Bodentanks mit PVC 

Abmessungen ca 40 x 40 cm

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG

40,0020,002 St EP.......................... GP ............................

        530,00Übertrag: ................................
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03 Titel sonstige Leistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

530,00Übertrag: ................................

03.5  KG:350 KG:350Anarbeiten und Belegen Rewi-Öffnung

Wie Position 03.4 (Seite 34):

Anarbeiten und Belegen Rewi-Öffnung

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

Rewi-Öffnungen

Abmessungen ca 60 x 60 cm

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG

250,0025,0010 St EP.......................... GP ............................

03.6  KG:350 KG:350Anarbeiten und Belegen Bodenkanal

Wie Position 03.4 (Seite 34):

Anarbeiten und Belegen Bodenkanal

Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem 

Wortlaut beschrieben, jedoch

Bodenkanal, linienförmig

Breite ca 60 bis 80 cm

Ausführungsbereiche:

in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG

200,0020,0010 m EP.......................... GP ............................

03.7  KG:350 KG:350Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier

Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier 

Schutzabdeckung für neue oder bestehende 

Bodenbeläge nach Abstimmung mit der Objekt-

überwachung herstellen, vorhalten und 

entfernen.

Material:

  Milchtütenpapier ca. 280 g/m² 

  PE-Karton weiß/braun, 

  beidseitig PE-beschichtet,

  Rolle ca 1,3 x 50 m

Verlegung vollflächig, Fugen und Ränder 

verkleben und sichern gegen verschieben,

rutschsicher, inkl. Anschlüsse an aufgehende 

Bauteile, einschl. Vorab-Reinigung, Zu- und 

 

        980,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel sonstige Leistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

980,00Übertrag: ................................

Verschnitte, Rückbau abschnittsweise, Abtransport 

und Entsorgung, Vorhaltung (bis ca. 35 Wo).

Abrechnung nach m² belegter Bodenfläche

Ausführungsbereich: alle Bereiche mit Bodenlege-

                    arbeiten EG bis 1. OG

10.000,002,504.000 m² EP.......................... GP ............................

03.8  KG:350 KG:350Schutzmaßnahmen MDF-Platten

Schutzmaßnahmen MDF-Platten 

Schutzabdeckung für neue oder bestehende 

Bodenbeläge nach Abstimmung mit der Objekt-

überwachung herstellen, vorhalten und 

entfernen.

Vliesmatte zum Schutz der PVC-Böden vollflächig 

unter MDF-Platten verlegt.

Material:

  MDF-Platte (mitteldichte Holzfaserpatte)

  Dicke   : min. 3 mm

  Formate : n. W. d. AN

Verlegung vollflächig, Fugen und Ränder 

verkleben und sichern gegen verschieben,

rutschsicher, inkl. Anschlüsse an aufgehende 

Bauteile, einschl. vorab-Reinigung, Zu- und 

Verschnitte, Rückbau abschnittsweise, Abtransport 

und Entsorgung, Vorhaltung (bis ca. 35 Wo)

Abrechnung nach m² belegter Bodenfläche

Ausführungsbereiche: Teilbereiche, Flure

                     alle Geschosse

618,754,95125 m² EP.......................... GP ............................

03.9  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-1- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-1- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,

eine Bahnenrolle, nur liefern, 

verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m 

Bahnenlänge  : ca. 23 m

607,2013,2046 m² EP.......................... GP ............................

        12.205,95Übertrag: ................................
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03 Titel sonstige Leistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.205,95Übertrag: ................................

03.10  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-2- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-2- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,

eine Bahnenrolle, nur liefern, 

verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m 

Bahnenlänge  : ca. 23 m

607,2013,2046 m² EP.......................... GP ............................

03.11  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-3- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-3- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,

eine Bahnenrolle, nur liefern, 

verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m 

Bahnenlänge  : ca. 23 m

607,2013,2046 m² EP.......................... GP ............................

03.12  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-4- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-4- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,

eine Bahnenrolle, nur liefern, 

verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m 

Bahnenlänge  : ca. 23 m

607,2013,2046 m² EP.......................... GP ............................

03.13  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-5- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-5- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,

eine Bahnenrolle, nur liefern, 

verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m 

Bahnenlänge  : ca. 23 m

791,2017,2046 m² EP.......................... GP ............................

        14.818,75Übertrag: ................................
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03 Titel sonstige Leistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.818,75Übertrag: ................................

03.14  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-6- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-6- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,

eine Bahnenrolle, nur liefern, 

verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m 

Bahnenlänge  : ca. 23 m

791,2017,2046 m² EP.......................... GP ............................

03.15  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-7- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-7- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,

eine Bahnenrolle, nur liefern, 

verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m 

Bahnenlänge  : ca. 23 m

791,2017,2046 m² EP.......................... GP ............................

03.16  KG:350 KG:350Bodenbelag PVC-8- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-8- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,

eine Bahnenrolle, nur liefern, 

verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m 

Bahnenlänge  : ca. 23 m

1.274,2027,7046 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe  Titel  03

17.675,35 EURsonstige Leistungen, Netto ...............................
    

04   Titel   Stundenlohnarbeiten

A0001 AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Ausführungsbeschr. AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Für die Kalkulation und Ausführung von Arbeiten

im Stundenlohn gelten die Bedingungen 

gemäß Ziff. 10.10 der WBVB.

        0,00Übertrag: ................................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0,00Übertrag: ................................

A0002 AS 99.1 Arbeiten am Wochenende, Feiertagen, Nachtarbeit

Ausführungsbeschr. AS 99.1 Arbeiten am Wochenende, Feiertagen, Nachtarbeit

Es ist davon auszugehen, dass außergewöhnliche

Arbeitszeiten, wie z. B. Samstags-, Sonn- und

Feiertagsarbeit und Nachtarbeit, erforderlich werden. 

Der AN erklärt mit der Angebotsabgabe seine Bereitschaft

zu durch den AG angeordneter Samstags-, Sonn- und

Feiertagsarbeit und Nachtarbeit. 

Die Vergütung solcher außergewöhnlichen Arbeitszeiten

erfolgt nach den in der Leistungsbeschreibung vom AN

angegebenen Zuschlägen im Titel Stundenlohnarbeiten. Die

Zuschläge werden nur für angeordnete Arbeitseinsätze

während dieser Tage gewährt.

Zuschläge für Nachtarbeit werden für angeordnete

Arbeiten zwischen 22.00 und 6.00 Uhr gewährt

A0003 * Ende der Anforderungsspezifikation *

Ausführungsbeschr. * Ende der Anforderungsspezifikation *

04.1  KG:350 KG:350Stunden Facharbeiter

Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter für Bodenlegearbeiten

4.960,0049,60100 h EP.......................... GP ............................

04.2  KG:350 KG:350Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,

für Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen

500,0020,0025 h EP.......................... GP ............................

04.3  KG:350 KG:350Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,

für Nachtarbeit

500,0020,0025 h EP.......................... GP ............................

        5.960,00Übertrag: ................................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5.960,00Übertrag: ................................

04.4  KG:350 KG:350Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter 

Stunden Hilfsarbeiter Bodenlegearbeiten

1.470,0014,70100 h EP.......................... GP ............................

04.5  KG:350 KG:350Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde,

für Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen

125,005,0025 h EP.......................... GP ............................

04.6  KG:350 KG:350Zuschlag Nachtarbeit Helfer

Zuschlag Nachtarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde,

für Nachtarbeit

125,005,0025 h EP.......................... GP ............................

    
Summe  Titel  04

7.680,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
182.802,0001 Titel Bodenbelagsarbeiten BT13 ...........................3

 
33.551,50Bereich Untergrundvorbereitung ...........................01.01 3

 
105.084,00Bereich Bodenbelag PVC R9 ...........................01.02 9

 
6.379,50Bereich Bodenbelag PVC R10 ...........................01.03 15

 
22.358,00Bereich Bodenbelag PVC R9 ableitfähig ...........................01.04 19

 
15.429,00Bereich Bodenbelag PVC Holzoptik R9 ...........................01.05 22

 
7.048,0002 Titel Bodenbelagsarbeiten Sectio OP ...........................25

 
1.153,50Bereich Untergrundvorbereitung Sectio OP ...........................02.01 25

 
3.892,00Bereich Bodenbelag PVC R9 Sectio OP ...........................02.02 27

 
2.002,50Bereich Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP ...........................02.03 31

 
17.675,3503 Titel sonstige Leistungen ...........................33

 
7.680,0004 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................38

    Gesamtsumme:  VE  1090  Bodenbelagsarbeiten PVC
Angebot, Netto: 215.205,35 EUR

Nachlass Gesamt:

Stempel
Gesamt, Netto: 215.205,35 EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): 40.889,02 EUR

....................................................................  Gesamt, Brutto:  256.094,37 EUR
    Unterschrift
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	650_ KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
	1090 Bodenbelagsarbeiten PVC
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	01 Bodenbelagsarbeiten BT13
	01 Untergrundvorbereitung
	1  Abschneiden Estrich-Randstreifen
	2  Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2
	3  Übergänge Estrichergänzungen  verharzen und klammern
	4  Anfahrt für vorgezogene CM-Messung
	5  Untergrund kehren, besenrein
	6  Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten
	7  Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich
	8  Nivellieren, Spachteln, Rakeln
	9  Zweite Spachtelung bis 5 mm
	10  Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2
	11  Zulage Spachtelung erhöhte Ebenheit
	12  Bewegungsfugenprofil Edelstahl mit Dichtstoff

	02 Bodenbelag PVC R9
	1  Bodenbelag PVC-1- verlegen
	2  Bodenbelag PVC-2- verlegen
	3  Bodenbelag PVC-3- verlegen
	4  Bodenbelag PVC-4- verlegen
	5  Bodenbelagintarsien PVC-1-
	6  Bodenbelagintarsien PVC-2-
	7  Bodenbelagintarsien PVC-4-
	8  Zulage für mittige Verlegung in Fluren
	9  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9
	10  Verschweißen der Intarsien
	11  Fertigsockel PVC-1-
	12  Fertigsockel PVC-2-
	13  Fertigsockel PVC-3-
	14  Fertigsockel PVC-4-
	15  Zulage Außenecken Fertigsockel
	16  Zulage Innenecken Fertigsockel
	17  Abfugung Stellsockel MS Polymer
	18  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

	03 Bodenbelag PVC R10
	1  Bodenbelag PVC-5- verlegen
	2  Bodenbelag PVC-6- verlegen
	3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R10
	4  Fertigsockel PVC-5-
	5  Fertigsockel PVC-6-
	6  Zulage Außenecken Fertigsockel
	7  Zulage Innenecken Fertigsockel
	8  Abfugung Stellsockel MS Polymer
	9  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl
	10  Bodenbelag PVC-7- in Aufzugskabine 4,6 m²
	11  Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 4,6 m²
	12  Bodenbelag PVC-6- in Aufzugskabine 8 m²

	04 Bodenbelag PVC R9 ableitfähig
	1  Bodenbelag PVC-8- verlegen
	2  Bodenbelagintarsien PVC-8-
	3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig
	4  Fertigsockel PVC-8-
	5  Zulage Außenecken Fertigsockel
	6  Zulage Innenecken Fertigsockel
	7  Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz
	8  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

	05 Bodenbelag PVC Holzoptik R9
	1  Bodenbelag PVC-9- verlegen
	2  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9
	3  Aluminiumstellsockel PVC-9-
	4  Zulage Außenecken Aluminiumsockel
	5  Zulage Innenecken Aluminiumsockel
	6  Abfugung Stellsockel-Bodenbelag MS Polymer
	7  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl


	02 Bodenbelagsarbeiten Sectio OP
	01 Untergrundvorbereitung Sectio OP
	1  Abschneiden Estrich-Randstreifen
	2  Untergrund kehren, besenrein
	3  Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten
	4  Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich
	5  Nivellieren, Spachteln, Rakeln
	6  Zweite Spachtelung bis 5 mm

	02 Bodenbelag PVC R9 Sectio OP
	1  Bodenbelag PVC-2- verlegen
	2  Bodenbelagintarsien PVC-2-
	3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9
	4  Verschweißen der Intarsien
	5  Fertigsockel PVC-2-
	6  Zulage Außenecken Fertigsockel
	7  Zulage Innenecken Fertigsockel
	8  Abfugung Stellsockel MS Polymer
	9  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

	03 Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP
	1  Bodenbelag PVC-8- verlegen
	2  Bodenbelagintarsien PVC-8-
	3  Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig
	4  Fertigsockel PVC-8-
	5  Zulage Innenecken Fertigsockel
	6  Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz
	7  Abfugung Stellsockel-Wand Acryl


	03 sonstige Leistungen
	1  Genaues Anarbeiten an Übergängen
	2  Fertigsockel an Stützen und Einbauteile
	3  Vorabmontage Fertigsockel
	4  Anarbeiten an Elektro-Bodentank
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