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Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

1. Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert. Der
Bieter hat die Vollstandigkeit der Unterlagen anhand der
Seitenzahlen zu prifen und fehlende Blatter beim Ausschreib-
enden anzufordern. Doppelseiten sind auszusortieren und zu
vernichten.

2. Vereinbarung VOB

Es gilt die VOB/B und VOB/C in der bei Vertragsschluss geltenden
Fassung.

3. Gerichtsstand

Als Gerichtsstand wird der Sitz des Auftraggebers vereinbart, sofern
die Voraussetzungen nach § 38 ZPO vorliegen.

4. Steuerabzug bei Bauleistungen

Der AN verpflichtet sich, jede vom zustadndigen Finanzamt vorgenommene
Anderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung
(§ 48b EStG) dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

5. Abrechnung/Zahlung

Die MaRBnahmen- sowie die Vergabenummer missen bei jeder
Abrechnung auf allen Abrechnungsunterlagen angegeben werden.
Der AN hat seine Leistungen in jeder Abrechnung grundsatzlich
kumuliert aufzustellen.

AufmaRe sind grundsatzlich so aufzustellen, dass die zusatz-
lichen Massen "seit der letzten Abrechnung" aufgefiihrt werden.
AufmaRe sind getrennt nach Bauteilen aufzustellen.

AufmaRe sind entsprechend der Positionsnummern des LVs geordnet
abzugeben. Die Rechnungsstellung kann erst nach und auf Basis
eines gepriften AufmaBes erfolgen

Abschlagszahlungen werden vom Auftraggeber gegen Vorlage
prifbarer Rechnungen in HOhe von 90% der erbrachten Leistungen
gewahrt.

Wird ein Skonto vereinbart, so wird dieser bei jeder
Abschlagszahlung fallig. Die Skontofrist beginnt nach Eingang
bei der rechnungspriifenden Stelle (Objektiiberwachung) .

6. Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Die Anzahl der im LV vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist
unverbindlich. VOB/B §2.3 kommt fir Stundelohnarbeiten nicht
zur Anwendung.

Mit der Ausfihrung der im Leistungsverzeichnis wvorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind werktaglich einzureichen.
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7. Sicherheitsleistungen

a)

Sicherheit fir die Vertragserfillung ist in Héhe wvon 10% der
Brutto-Auftragssumme zu leisten. Bei Auftrdgen mit einer
Auftragssumme unter 100.000,-€ netto erfolgt der Abzug des
Sicherheitseinbehalts von jeder Abschlagsrechnung mit 10% der
Bruttosumme dieser Rechnung.

Bei Auftragssummen von 100.000,- € netto und hoher wird die
Sicherheit insgesamt bei der ersten Abschlagsrechnung in Abzug
gebracht.

b)
Die fiir Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit betragt
5,0% der Bruttoabrechnungssumme.

c)

Der Auftragnehmer ist berechtigt, flir die Vertragserfillungs-
sicherheit eine Birgschaft zu stellen, die den Anforderungen an
eine Vertragserfiillungsbirgschaft gem. Ziff. 4.1 Formblatt 214. H
genugt.

Wird eine solche Birgschaft gestellt, entfallen die oben stehend
unter a) vorgesehenen AbzlUge bis zur Hohe der gestellten Birgschaft.

8. Abweichend zu VOB/B §13/4 Mangelanspriiche 5 Jahre und 6 Monate

Abweichend zur VOB Teil B § 13 Mangelanspriuche Ziff. 4 Satz (1)
betragt die Verjadhrungsfrist fiir Mangelanspriiche 5 Jahre

und 6 Monate. Die abweichende Verjahrungsfrist gilt auch fur
maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen wenn

ein Wartungsvertrag fir die Dauer dieser Frist abgeschlossen wird.

9. Vertragsstrafe und Mangelanspriiche

Eine Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung von Vertragsterminen

in Hohe von 0,2% je Werktag, ermittelt aus dem Endbetrag der
Brutto-Auftragssumme wird vereinbart.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Brutto-Auftragssumme
begrenzt.

Kommt der AN im Stadium vor Abnahme seiner Verpflichtung zur
Beseitigung von Mangeln nicht nach, so ist der AG berechtigt,

dem AN eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung zu setzen und
zu erklaren, dass er nach fruchtlosem Fristablauf die
Mangelbeseitigung durch einen Drittunternehmer durchfiihren l&sst.
Ein Auftragsentzug gemdB § 8 Abs. 3 VOB/B ist hierzu nicht
erforderlich.

10. Kostenbeiteiligung des AG
10.1 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)

Der Auftraggeber schlieBt fir die BaumaBnahme eine Bauleistungs-
versicherung ab.

Zur Auszahlung kommt der von der Versicherung erstattete Betrag
abziiglich eines Einbehalts von 250,-€ pro Versicherungsfall.

Die Beteiligung des AN an der Bauleistungsversicherung betragt 0,1 %
der Bruttoabrechnungssumme und wird von der Schlussrechnungsforderung
in Abzug gebracht.

Bei Eintritt eines Versicherungsfalls hat der AN die Obliegenheiten

des Versicherers zu befolgen, um nicht Gefahr zu laufen, den
Versicherungsschutz zu verlieren.
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10.2 Bauseitige Leistungen: Bauwasser/ -Strom/ -toiletten

Der AG beteiligt sich mit jeweils 0,1% vom Auftragswert an den Kosten
flir Baustrom, Bauwasser und Bautoiletten.

Bauwasser:

Den Bauwasseranschluss stellt der AG zur Verfigung, die
Entnahmestellen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
Die Heranfihrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und
mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Baustrom:

Fiir die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im
AuBenbereich drei Baustromverteiler in der Na&he der neu zu
errichtenden Gebaude aufgestellt. Die Lage ist dem Baustellen-
einrichtungsplan in Anlage zu entnehmen.

Im Zuge des Baufortschrittes werden in den Geschossen
zusatzliche Verteiler installiert.

Uber die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler kdénnen nur
Gerate und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A versorgt
werden.

Die Heranfilhrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und
mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Bautoiletten:

Die erforderlichen Toiletten werden unentgeltlich bauseits
vorgehalten. Ein Kalkulationszuschlag im vorliegenden Angebot
entfallt deshalb.

11. Haftpflichtversicherung des AN

Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung fiir das hier
beauftragte Gewerk nachzuweisen.

Die Versicherung muss fiir Personenschédden sowie flir Sachschédden
jeweils mindestens in HOhe von 2 Millionen € bestehen.

Der Nachweis ist nach Aufforderung durch den AG vorzulegen.

12. Nachweise, Zusicherung des Auftragnehmers

Der AN verpflichtet sich, mit Unterzeichnung des

Vertrages vorzulegen:

a) Kopie der Gewerbeanmeldung und soweit vorhanden
Handelsregisterauszug

b) Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes nach § 48
b EStG, ersatzweise Bescheinigung des Finanzamtes iber
die Ansdssigkeit im Inland nach § 51 Abs. 3 Satz 3
UstDV.

c) Nachweis einer Betriebshaftpflicht

d) Unbedenklichkeitsbescheinigung der
Berufsgenossenschaft, Unbedenklichkeitsbescheinigung
der Urlaubskasse oder ZVK unter Angabe der
Betriebsnummer oder Nachweis, dass der Betrieb nicht
nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz verpflichtet ist,
die dort genannten Tarifvertrdge einzuhalten.

e) Bestdtigung ilber die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes
nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG)

Der AN versichert ausdriicklich:
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a) flr seinen Betrieb die Sozialversicherungsbeitrage
ordnungsgemall entrichtet,

b) die Vorschriften nach den Arbeitnehmerentsendegesetz
(Vorschriften iUber den Mindest- lohn und die
Entrichtung der Beitrage zur Urlaubskasse) beachtet,

c) dass er keine Arbeitnehmer einsetzt, deren
Beschaftigung gegen das Schwarzarbeitergesetz verstolt,

d) die Vorschriften der Handwerksordnung und der
deutschen Arbeitszeitordnung einhalt.

13. Baufristen/Termine

a)

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan iber seine vertrag-
lichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung
der Vertragsfristen nachgewiesen und iUberwacht werden kann.
Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen
oder terminlichen Koordinierung mit den Ubrigen Leistungs-
bereichen, sind zu berlcksichtigen.

Der Plan ist dem Auftraggeber zwei Kalenderwochen nach
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich (innerhalb
von 3 Arbeitstagen) jeweils in digitaler Form (PDF) =zu
ibergeben.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
unverziglich durch den Auftragnehmer zu Uberarbeiten.

b)

Wird die Abadnderung des Ausfihrungsbeginns bzw. des Fertig-
stellungstermins erforderlich, so wird der neue Termin zwischen
den Parteien festgelegt. Der neue Fertigstellungstermin ist
dann wiederrum verbindliche Vertragsfrist im Sinne §5 Abs. 1,
Satz 1, VOB/B, die der Auftragnehmer verbindlich einzuhalten
hat.

c)

Die im beiliegenden Terminplan angegebenen Bauzeiten und
Termine sind Vertragsfristen. Einzelfristen werden verbindliche
Vertragsfristen im Sinne des §5 Abs. 1, Satz 1, VOB/B.

d)

Die Abstimmung der Einzeltermine erfolgt jeweils in den regel-
maBigen Baubesprechungen. Nach einer Unterbrechung der Werk-
bzw. Montageleistung verpflichtet sich der AN spatestens

3 Tage nach Aufforderung durch die Objektiberwachung mit der
Erbringung der ausgeschriebenen Leistung fortzufahren.

14. Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der Objektiiber-
wachung vor Beginn der Ausfihrung zu benennen. Es darf in
besonderen Fallen und nur in Abstimmung mit der Objektiilber-
wachung ausgetauscht werden.

Der AN verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass standig weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem
eine flieBende Verstadndigung in deutscher Sprache mdglich ist.
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15. Normenabweichung

Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von
technischen Spezifikationen auf Normen (DIN, EN etc.) Bezug
genommen wird, kann auch der Norm abweichend angeboten
werden. Die Gleichwertigkeit ist bei der Angebotsabgabe
gesondert nachzuweisen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit
liegt diesem Angebot bei.

16. Geforderte Produktangaben im LV

Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden
Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr.
zwingend einzutragen.

Die aufgefilhrten Konstruktionsteile und Materialien stellen
den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschldge miissen den gestellten
Anforderungen in allen Belangen entsprechen.

Zusatzlich wird gefordert:

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefiithrten Konstruktions-
teile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten
Gite und Qualitat auf ihre Richtigkeit zu iberprifen. Auf
Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen, dass die
Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten Anforderungen
entsprechen.

17. Abnahme und Bestandsdokumentation

Der Auftraggeber verlangt die Durchfiilhrung einer formlichen Abnahme
der Leistung des AN gemdh § 12 Nr. 4 VOB/B.

Die Bestandsdokumentation ist mindestens 2 Wochen vor dem Einreichen
der Schlussrechnung in digitaler Form dem AG zur Priufung vorzulegen.
Der Inhalt und die Form ist vorab mit dem AG abzustimmen.

Eine fehlende Bestandsdokumentation stellt einen groben Mangel dar und
berechtigt den AG zum Verweigern der Abnahme.

18. Leistungsanderungen oder zusatzliche Leistungen

Ordnet der AG Anderungen im Sinne von § 2 Abs. 5 VOB/B oder im
Vertrag nicht vorgesehene Leistungen im Sinne § 2 Abs. 6 VOB/B an,

ist der AN verpflichtet, schriftlich die hieraus resultierenden
Mehrkosten vor Ausfihrung mitzuteilen.

Der AN ist auch verpflichtet, dem AG schon vor der Anordnung

gedanderte oder zusatzliche Leistungen auf dessen Aufforderung hin

die Mehrkosten fiir beabsichtigte gednderte oder zusidtzliche Leistungen
mitzuteilen.

Der AN darf die Arbeit nicht ausfihren, solange der AG nicht mit dem
AN eine schriftliche Preisvereinbarung getroffen hat. Im Sinne einer
stdrungsfreien Abwicklung der Baustelle konnen zusatzliche oder
geanderte Leistungen vom AG auch dem Grunde nach anerkannt werden,

die Preisfindung erfolgt dann zu einem spadteren Zeitpunkt.

Eine dementsprechend spatere Preisfindung berechtigt den AN nicht dazu
die zusadtzlichen oder geanderten Leistungen zu verwelgern.

19. Kalkulation
Nach Auftragserteilung ist der AG verpflichtet auf erstes Verlangen

des AGs, seine Kalkulation innerhalb von 10 Arbeitstagen ab
Verlangenzeitpunkt dem AG offen zu legen.
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* Ende der besonderen Vertragsbedingungen *
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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung uUber Art und Umfang der Bauleistung

Die Innzeit Bau GmbH plant den Neubau eines Pflegeheims in
Brannenburg, Ortsteil Sagmthle.

Der neu zu erstellende Baukorper besteht aus
- Ostfligel,

- Westfligel und

- Verbindungsbau

Die einzelnen Bauteile werden auf einer bestehenden Tiefgarage
gegrindet. Ost- und Westflligel bestehen aus Erdgeschoss und 2
Vollgeschossen als Obergeschoss. Das 3. Obergeschoss ist ein Halb-
geschoss mit Satteldach. Der Verbindungsbau wird mit 2 Obergeschossen
(Vollgeschossen) und einem Flachdach ausgebildet.

Der Rohbau erfolgt in Stahlbeton bzw. Mauwerk. Die Dachkonstruktion
wird als zimmermannsmadBige Konstruktion erstellt. Die Firsthdhe liegt
bei ca. 13 m, die Traufenhdhe bei ca. 10 m iber GOK.

Samtliche Massivwande vom Erdgeschoss bis zum 2. Obergeschoss

sind mit Putz versehen. Die Deckenuntersichten sind verputzt

oder gespachtelt. In den Treppenhdusern werden die Deckenuntersichten
gespachtelt oder verputzt und erhalten - je nach technischem
Erfordernis - Abkofferungen.

Der AuRenputz fir die Geschosse wird als 2-lagiger, mineralischer
AuRenputz ausgefilhrt. Im Erdgeschoss wird eine optische,

horizontale Fassadengliederung durch Bossenbadnder angebracht.

Im Spritzwasserbereich, bis mind. ca. 30 cm Uber Geldnde, wird ein
Sockelputz aufgetragen.

Die nicht tragenden Trockenbau -Innenwdnde erhalten eine Spachtelung.
Mauerwerkswande werden geschlammt oder verputzt, unverputzte
Betonwdnde und Decken werden entgratet und erhalten einen Anstrich.

In allen Raumen wird, sofern aus Schallschutzgriinden erforderlich,

ein schwimmender Zementestrich mit Trittschall- und Ausgleichs- bzw.
Warmedammung verlegt. Standardboden ist ein Linoleumboden. In Duschbad
und WC werden Boden- und Wandfliesen verlegt.

Alle Fensterelemente sind warmegedammte Kunststofffenster mit
Thermozargen.

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 83098 Brannenburg, Landkreis Rosenheim,
im Ortsteil S&agmithle, in der Inntalstr. 33 gemal beiliegendem Lageplan.
Die Baustelle erreicht man, von der A93 kommend idber die Ausfahrt 28
"Brannenburg", Uber die NuRdorfer StraBe.

3. Zugange, Zufahrten

3.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraBen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugange und BaustraBen dirfen nicht benutzt

werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herriihren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:
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Be- und Entladetatigkeiten diirfen ausschlieBlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfihrers erfolgen. Insbesondere dirfen aulBerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Transportgerdte, Hebegerate und Personenaufziige werden nicht zur
Verfigung gestellt.

Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tédtigen und zu
organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:
Die Feuerwehrzufahrten sind grunds&tzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

3.2 Baustellenzugéange

Der AN hat die Baustelle wadhrend und auBerhalb der tblichen
Arbeitszeit gemdl den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugdnge sind, auler

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind standig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der téglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle standig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht mdéglich ist.

3.3 Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die
Arbeiten zigig durchgefiihrt werden miissen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 19:00 Uhr
Sa 7:00 - 19:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dirfen
nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-
stdndig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei
den zustandigen Genehmigungsbehdrden abzufragen und zu beantragen.
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitraume abgegolten.

3.4 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

3.5 Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den o6ffentlichen StraRenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustadndigen Behdrde
eine verkehrsrechtliche Anordnung ilber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemaBl BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an StraBen" einzuholen.

Der AN ist fiir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Fiir eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
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Beschilderung der angrenzenden 6ffentlichen oder internen Strale
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pléane
und eine schriftliche Begriindung vorzulegen.

4. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf
4.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen. Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhangende
Ausfilhrung der beschriebenen Leistungen.

4.2 Sprache

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grunds&tzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstandigung
in deutscher Sprache moéglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafliir zu sorgen, dass standig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
flieBende Verstdndigung in deutscher Sprache moéglich ist.

4.3 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch Uber die Erbringung seiner vertrag-
lichen Leistungen zu fihren. Im Bautagebuch miissen alle Angaben
enthalten sein, die fir die Ausfihrung und Abrechnung der
Leistungen des AN von Bedeutung sind. Das Bautagebuch ist
arbeitstiaglich zu fihren (1 Bericht/Tag).

Der aktuelle Bautagesberichtstand ist der Objektiiberwachung
wochentlich auszuhé&ndigen.

4.4 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmdaBig durchfiihrt, einen entscheidungsbefugten,
bevollmachtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden
1-2 mal pro Woche auf der Baustelle oder im Biro statt.

4.5 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, Offentlichen Verkehrsflachen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Bei VerstdbBen gegen das Rauchverbot werden 250 € bei der Abrechnung
des AN in Abzug gebracht.

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wahrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiilberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.
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4.6 Werbung

Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle
nicht zulassig bzw. bedirfen der ausdricklichen Genehmigung
des AG

4.7 Schutz von Sichtbeton-Oberflidchen

Die Sichtbetonfldchen werden bauseits durch das Gewerk
Baumeisterarbeiten abgehangt. Die SchutzmaBnahmen werden
wahrend der Ausbauphase vorgehalten.

Es ist dem AN strikt untersagt

- die SchutzmaBnahmen zu entfernen

- an Sichtbetonfldchen anzuzeichnen

- an den Sichtbetonflachen/Schutzvliesen Material zu lagern

Beschddigungen gehen zu Lasten des AN

4.8 Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerraume:

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfigung
gestellt. Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Das Einrichten von Pausenrdumen innerhalb des Gebaudes ist
nicht gestattet.

Einrichtung von Unterkinften:

Unterkiinfte wie Schlafridume und Aufenthaltsriume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet,
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fir
auswartige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerraume und Lagerfléachen:

Lagerfldchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfiigung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume fiir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fl&che in
Abstimmung mit der Objektiilberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert verglitet. Die Lagerfldchen auf dem Baufeld sind
gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der
Objektiberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

4.9 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfdlle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzufithren.

5. WinterbauschutzmaBnahmen

Mit der Abgabe des Angebotes bestatigt der Bieter, dass er
WinterbauschutzmaBnahmen in den Einheitspreisen beriicksichtigt
hat. MaBgebend fiir die Kalkulation ist der beiliegende Rahmen-
terminplan.

Fir Arbeiten im Winter gilt folgendes:

- Die Arbeiten sind grundsatzlich bis zu den nachfolgend
genannten Witterungsgrenzwerten vom AN durchzufithren.

- Erforderliche Schneerdumungen zur Fortsetzung von eigenen
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Arbeiten sind vom AN durchzufithren.

- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN
ist ausdriicklich untersagt.

- Alle eingesetzten Gerédte, Arbeitsmaterialen und Arbeits-
methoden sind so zu planen und anzubieten, dass Arbeiten bis
minus 5 °C durchgefiihrt werden kdénnen.

MaBnahmen fir Arbeiten bei unglinstiger Witterung:

Anordnung, Nachweis, Aufzeichnungen:

Die Leistungen sind nur auszufilhren, wenn und soweit sie der
Auftraggeber besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen
ist zu Beginn und Ende der Winterbauzeit gemeinsam festzu-
stellen. Aufzeichnungen iber den Betrieb der Winterbaustelle
sind der Objektiberwachung taglich vorzulegen.

Witterungsgrenzwerte:
- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C
- Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm

Verlangerung der Ausfihrungsfrist:

Die festgelegte Ausfihrungsfrist wird entsprechend verlangert,
wenn die Witterungsgrenzwerte Uberschritten werden und dies
zur Unterbrechung der Arbeiten zwingt.

Schutz gegen Winterschaden:
Die ausgefilhrten Leistungen sind gegen Winterschaden zu
schitzen.

Messungen der Witterungsgrenzwerte:

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der
Witterungsgrenzwerte im Beisein der Objektiberwachung
durchzufihren, soweit nicht amtliche Messergebnisse der
nadchstgelegenen Klimastation vorgelegt werden.

Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:

Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur
Mitbenutzung zu iberlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden
gesondert vergiitet.

6. Bauseitige Leistungen

6.1 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straBen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenrdume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenstandig vom AN durch geeignete Mittel zu
beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist
mit dem SiGeKo abzustimmen.

6.2 Baukran

Es wird bauseits kein Baukran zur Verfligung gestellt.
Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fir die Leistung

des AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebots-
preise zu inkludieren.

6.3 Bauaufzug

Der AG stellt keinen Bauaufzug zur Verfigung
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6.4 Gerlste

Der AG stellt ein Fassadengerist als Arbeits- und Schutzgerist fir
die Arbeiten des AN zu Verfiigung.

Eckdaten:
Fassadengerist W06, Lastklasse 3, mit Dachfanggerist

Es ist dem AN strikt untersagt Veradnderungen und/oder Umbauten

an bauseitigen Geriisten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien
auf den Gerlisten ist untersagt. Verschmutzungen durch Arbeiten
des AN auf den Gertstlagen sind arbeitstdglich bis zum Arbeits-
ende zu beseitigen.

Geriiste im Innenbereich sind durch den AN selbst bereitzustellen.

6.5 Hohen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Hohen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fir "Hohenkote

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN

seine Hohen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu Ubertragen.

7. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation

7.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfihrungszeichnungen werden dem AN nur digital als PDF
uberlassen.

Samtliche zu Ausfihrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten
Ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhalt der AN in jeweils 1l-facher Ausfertigung als kopierfahige
Unterlage.

7.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu ibergeben

7.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Priifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte
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Der AN hat samtliche geforderten Muster frihest méglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen.

Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage
von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt.

Auf weitere Mustervorlagen zur Freigabe wird im Leistungs-
verzeichnis gesondert hingewiesen.

7.4 Planibergabe an AG

Alle Plane des ANs sind im Dateiformat dwg
dem AG zu uUbergeben.

8. Bauprodukte

Der AN muss iUber Stoffqualitdten Nachweis fihren. Zur Dokumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblatter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszuhédndigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primé&ren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemal Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter fiir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erklart werden ko&nnen, aber fiir die Erfiillung

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklaren.

Die Moéglichkeiten zur Erkldrung der genannten Leistung sind in

der Prioritatenliste des DIBT aufgefihrt. Die Prioritatenliste

des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritatenliste
des DIBT enthdlt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart

Moéglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden koénnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europdische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation tiber die Erfiillung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB

- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Gultigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener
Giltigkeit und einer Erklarung, dass die Giteprifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefithrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prifen kann, ob
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfiillt sind
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz

A 6 - Warmeschutz
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CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behalt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurlckzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Giite entsprechende
Glitenachweise durch eine amtlich anerkannte Prifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Prifstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegen folgende Unterlagen zugrunde.
Die Unterlagen bilden eine wesentliche

Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert

bzw. nicht maRstabsgetreu.

Inhalt

1. Ubersichtspléne

Baustelleneinrichtung- und Lageplan
101 InnZeit Pflegeheim BE- und Lageplan

2. Werkplane

Grundrisse:
201 PH.G.W3.
202 PH.G.W3.
203 PH.G.W3.
204 PH.G.W3.
205 PH.G.W3.
206 _PH.G.W3.
207 PH.G.W3.
208 PH.G.W3.
209 PH.G.W3.
Schnitte:

210 _PH.S.W3.09.1 Schnitte 1_a 200224
211 PH.S.W.09.2 Schnitte 2 frei 200224

3. Freianlagen

01
01
02
02
03
03
04
04
05

.1 UG West ai 200131
.2 _UG Ost frei 200131
.1 EG West_a 200306
.2 EG Ost _a 200306
.1 OGl West a 200306
.2 0Gl Ost a 200306
.1 0G2 West a 200206
.2 0G2 Ost a 200306
.2 0G3 Ost b 200306

4. Tragwerksplanung

5. Technik

6. Details

601 PH.D.4.0.4 Regel Handlauf Flur frei 200406

7. Unterlagen

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen
Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden

Bauablaufplan.

801 Masterterminplan
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Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen
Arbeitsschritte, sind bei der Kalkulation und
Ausfilhrung zu beriicksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistungen des AN ist/sind im
Wesentlichen:

- die Herstellung bzw. Lieferung und Montage von
Holz-Handlaufen im Neubau des Pflegeheimes Innzeit

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material,
Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfiillung des
festgelegten Verwendungszwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und
Leistungsumfang sind Bestandteil des Angebots.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Fir die Kalkulation und Ausfihrung der nachfolgend
beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhé&ngender
Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert
in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die
nachfolgenden Vorschriften und Merkblatter zwingend zu
beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders
erwahnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt
der Ausfihrung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18340 Trockenbauarbeiten
DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 18360 Metallbauarbeiten

sowie die fachspezifischen DIN-Vorschriften,
technische Merkblatter, Ausfilhrungsrichtlinien des
Handwerks und technische Angaben, Richtlinien und
Empfehlungen der Hersteller.

AS 0.2 Montageabfolge

Der AN hat keine Anspruch auf die zusammenhangende
Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen. Bei der
Kalkulation hat der AN davon auszugehen, dass die
Arbeiten in Teilabschnitten auszufihren sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit l&ngeren Arbeits-
unterbrechungen auszufithren und in der Kalkulation
zu beriicksichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan)

AufmaB vor Ort / Vorleistungsprifung

Werkplanung

Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen
Reinigung vor Ubergabe

vV V.V V

AS 0.3 Ortliches AufmaB

Bei den PlanmaBen handelt es sich um RichtmaBe.

Vor der Fertigung sind vorab vom AN ale Mabke am Objekt
zu prifen und aufzumessen.

AufmaRBe am Objekt sind Nebenleistungen

und werden nicht gesondert verglitet.
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AS 0.4 SchutzmaBnahmen und Sicherungsmaflnahmen

Der AN hat wahrend seinen Arbeiten in Bereichen bei
denen Absturzgefahr herrscht, sicherzustellen, dass
der jeweilige Arbeitsbereich fiir andere Personen
gesperrt ist.

Der AN hat in diesem Sinne alle erforderlichen
SicherungsmaBnahmen gemdB den Unfallverhiitungs-
vorschriften der Bauberufsgenossenschaft zu ergreifen.

Bei Arbeitsunterbrechungen hat der AN sicherzustellen,
dass keine Absturzgefahr besteht.

AS 0.5 Fertigungsplanung/Montagezeichnungen

Anhand der Projektunterlagen (LV, Ausfihrungszeichnungen
des AG) sowie den Ortlichen Aufmalen des AN, sind vom
AN Fertigungs- und Montagezeichnungen anzufertigen.

Diese Ausfihrungsunterlagen miissen alle Angaben
enthalten, die zur fachtechnischen Beurteilung der
Leistungen erforderlich sind.

Sofern in der Terminplanung keine Angaben zur
Erstellung der Unterlagen vorgegeben sind, hat der AN
zur Sicherstellung der Vertragstermine alle Unterlagen
unverziglich nach Beauftragung zur Prufung und
Genehmigung beim Architekten einzureichen, dass die
Ausfihrungstermine sichergestellt werden kénnen.

Der AN hat dahingehend eine Bringschuld.

Bei Korrekturen ist eine Wiederholung der Planvorlage
erforderlich.

Die Bearbeitung und Prifung der Zeichnungen durch den
AG oder seine Bevollmachtigten, schra@nken die Haftung
des AN nicht ein.

Freigegebene Pla&ne erhalten einen Freigabevermerk.
Den Architekten und der Objektiiberwachung sind nach
der Freigabe jeweils 1 Satz endglltiger
Planfertigungen auszuhd&ndigen. Die erfolgte
Planfreigabe ist vom AN mit dem Freigabedatum auf
diesen Planen deutlich zu vermerken.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Titel Handlaufe
01 Titel Handl&aufe

AS 1 - Anforderungsspezifikation Handlaufsystem

AS 1.1 Handlaufsystem

- aus Massivholz-Rundstab

- gemaR DIN 13411, 18024, 18025 und EN 942

- Holzart: Buche Massivholz

- Durchmesser ca. 40 mm

- Abstand zur Wandoberfldche ca. 60 mm,
Endbdgen ca. 10 mm zur Wand abschlieBend

- bis zu einer L&nge von 3000 mm ohne StoB,
ab einer Lange von 3000 mm StoBe an geraden
Handlaufelementen unmittelbar im Bereich
einer Konsole (maximaler Abstand 100 mm),
Keilverzinkungen in Farbe und Struktur der
Handlaufstange sind gestattet

- StoBverbindungen mit mind. 3 mm Verzahnung,
zentrierend, zusadtzlich mit 18 mm Holzdibel
wasserfest verleimt (aus erhdhten Hygiene-
grinden und aufgrund der pflegeheimiiblichen
Belastungen sind stumpfe StoBverbindungen
mit Holzdilbel nicht zuléssig)

- StoBRe mit 2 mm breiter Fase

- Oberflache fein geschliffen, gedlt mit farblosem
Lack

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.2 Konsolen

Einschraubkonsole aus Edelstahl

- Grundplatte aus verzinktem Stahl (¢ 72 mm,
Starke 2 mm), mit drei Anschraub-Langlocher

- Rundstab aus Edelstahl V2A (fein geblirstet,
g 12 mm), mit Gewinde (20 mm lang, zum Eindrehen
in den Holzhandlauf), Winkel von 60°/90° gebogen
oder gerade und mit Grundplatte im Winkel von 90°
verschweilt

- Abdeckrosette aufclipsbar aus Edelstahl V2A
fein geblrstet (J ca. 74 mm, tiefgezogen auf 8,5 mm)

- Regel-Achsabstand ca. 100 cm (nach statischer
Erfordernis)

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

AS 1.3 bauseitige Untergriinde

- Gipskartonwdnde, gespachtelt, mit eingelegter
Wandverstarkung flir wandhdngende Lasten bis
1,5 kN/m Wandl&ange
- Streifenhodhe ca. 300 mm
- UK = ca. + 0.60 4. OFFB
- OK = ca. + 0.90 4. OFFB

- Stahlbeton- und Mauerwerkwand, verputzt

Ubertrag:
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01 Titel Handl&ufe

AS 1.4 Ausfihrung

Gegenstand der anzubietenden Leistungen ist die
fix und fertige Montage eines Handlaufsystems.
Zur Leistung gehdren immer samtliche Zuschnitt-
und Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile.
Formteile werden gesondert vergiitet.

- Handlauf wird an WandauBenecken im
90° Winkel zur Wand gefiihrt

- Wandinnenecken Abschluss gerade

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag: .............
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01 Titel Handl&ufe

01.001 Verlegeplédne Handlaufe
Erstellung von Verlegeplanen, einschl.
aller erforderlichen Zeichnungen flr
die nachfolgenden Bereiche:
- Handlauf Flure EG - 2. 0OG
mit Darstellung der Abschlisse, etc.,

in 2-facher Ausfertigung, Vorlage beim
Architekten zur Prifung und Freigabe.

1 psch GP ..t

01.002 Handlauf aus Massivholz, gerader Verlauf
Handlaufsystem mit Massivholzstaben,
Buche, D = ca. 40 mm, Ausfiihrung
gem. AS 1.1, mit geradem Verlauf,
auf Handlaufkonsolen montiert (in
gesonderter Position beschrieben)

Ausfihrungshodhe:
OK Handlauf h = ca. 85 cm . FFB

Einzellé&ngen : idber 20 - 350 cm
Ausfiithrungsbereich: Flure EG - 2. 0G

Abrechnung nach m Handlauflange

420 m EP ... ... GP ...........

01.003 Handlaufkonsole V2A

Handlaufkonsole des Systems,
Ausfihrung gem. AS 1.2

Abrechnung nach eingebauter Anzahl

450 st EP ... ... GP ...........

01.004 Handlauf Aussenecke/Innenecke 90°
Zulage zu zuvor beschriebenem Hand-
laufsystem mit Massivholzstéaben,
flir die gebogene Ausfihrung an
WandauBenecken/Wandinnenecke

Winkel 90°

85 st EP ... ... GP ...

01.005 Handlaufabschliisse Innenecke

Handlaufabschliisse an Innenecken, als

Ubertrag: .............
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01 Titel Handl&aufe
gerader Abschluss
Handlauf wird mit einem Abstand von ca.
20mm zu Innenecke gefiihrt.
203 st EP ... GP ..t
01.006 Handlaufabschliisse, Eckstiick 90°
Handlaufabschlisse mit Eckbogen, als
90°-Krimmling, Achsradius ca. 60 mm,
StoBverbindungen werden verschliffen
und Uberlackiert
Winkel 90 °
320 st EP ... GP ..t
Summe Titel 01
Handlaufe, Netto: ................
Ubertrag: .............
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02 Titel Stundenlohnarbeiten

02.01 uT Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

Die Verrechnungssatze fir

die nachstehenden Lohn-

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeitrage

- Gemeinkostenanteile
- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

(Mannstunden)

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-

geber angeordnete oder zu

vertretende Nacht-, Sonn-

tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschadftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrédfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz moéglichst gleichwertiger Arbeits-
krdfte anzubieten. Die Ausfithrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiiberwachung. Uber die ausgefilhrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte

anzufertigen, die Art und
erschépfend beschreiben.

Umfang der Arbeiten

Die Berichte sind Jjeweils

spatestens am né&chsten Werktag bei der Objekt-
iberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektiberwachung auszufilhren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN
auf die Ausfihrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zunadchst vom AG beauftragt sind.

***Bedarfspos.

02.01.001 Facharbeiter Metallbauarbeiten

Stunden Facharbeiter flir Metallbauarbeiten

***Bedarfspos.

02.01.002 Helfer Metallbauarbeiten

5h

Stunden Helfer fir Metallbauarbeiten

5h

- Nur EP -

- Nur EP -

Summe UT 02.01

Stundenlohnarbeiten, Netto: .....

Ubertrag:
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02 Titel Stundenlohnarbeiten

Summe Titel 02

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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LV-Zusammenfassung

13.05.2020

01 Titel Handlaufe
02 Titel Stundenlohnarbeiten
02.01 uT Stundenlohnarbeiten

23

23

Summe LV 22 330.30_ Handlaufe

Angebotssumme, Netto:

oe

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, Brutto:

EUR

EUR

EUR
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01 AS 1.1 Handlaufsystem
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