

LV-Kostenanschlag**InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege**

1102 VE Metallkassetten-Fassadenbekleidung

01 Titel Metallkassetten-Fassadenbekleidung

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
-----------------------	--------------	---------------	-------------

01 Titel Metallkassetten-Fassadenbekleidung**AS 1 Anforderungsspezifikation Metallkassettenbekleidung****AS 1.1 Fassadenaufbau VHF Metallkassetten****AS 1.2 Wärmedämmung, MW WLГ 035****AS 1.3 Unterkonstruktion für Metallkassetten****AS 1.4 Fassadenbekleidung Metallkassetten***** Ende der Anforderungsspezifikation *****01.001 Werk- und Montageplanung**

1 psch GP 5.000,00.

01.002 Statik, Berechnung und Dokumentation

1 psch GP 2.000,00.

01.003 Nachweise der technischen Anforderungen

1 psch GP 1.200,00.

WÄRMEDÄMMUNG**01.004 Wärmedämmung, MW 180 mm, StB**

1.400 m2 EP..... 46,00. GP 64.400,00.

01.005 Wärmedämmung, MW 60 mm, LAW1 + Holzattika

1.500 m2 EP..... 39,00. GP 58.500,00.

01.006 Zulage Anarbeiten an bauseitige Perimeterdämmung

30 m EP..... 10,00. GP 300,00.

01.007 Zulage Ausführung Wärmedämmung streifenförmig b<0,5m

1.200 m EP..... 2,00. GP 2.400,00.

01.008 Zulage Überkopfmontage an Stb-Fertigteil

175 m EP..... 12,00. GP 2.100,00.

01.009 Zulage Innen-Außenecke, rechtwinkelig

140 m EP..... 5,00. GP 700,00.

01.010 Zulage Innen-Außenecke, spitz-/stumpfwinkelig

60 m EP..... 5,00. GP 300,00.

01.011 Zulage Anarbeiten an schräge Attikabohle

810 m EP..... 5,00. GP 4.050,00.

LV-Kostenanschlag**InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege**

1102 VE Metallkassetten-Fassadenbekleidung

01 Titel Metallkassetten-Fassadenbekleidung

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
01.012 Zulage Anarbeiten an Fassadenelemente			
	1.100 m	EP.....5,00.	GP5.500,00.
01.013 Zulage Anarbeiten an Regenfallrohre			
	50 m	EP.....8,00.	GP400,00.
01.014 Zulage Nut auf Dämmplattenrückseite, Leitungen			
	50 m	EP.....5,00.	GP250,00.
01.015 Zulage Anarbeiten an punktuelle Durchdringung			
	150 St	EP.....3,00.	GP450,00.
01.016 Zulage Aussparung bis 40 x 40 cm			
	30 St	EP.....20,00.	GP600,00.
01.017 Zulage Schrägschnitte, schräger Fassadenverlauf			
	50 m	EP.....5,00.	GP250,00.
FASSADENBEKLEIDUNG			
01.018 De- und Wiedermontage Bestands-Fassadenbekleidung			
	30 St	EP.....30,00.	GP900,00.
01.019 Metallkassetten-Fassade, StB			
	1.550 m2	EP.....215,00.	GP ..333.250,00.
01.020 Metallkassetten-Fassade, LAW 1+2			
	2.800 m2	EP.....215,00.	GP ..602.000,00.
01.021 Metallkassetten-Fassade, Holzfassade (Dachausstieg)			
	30 m2	EP.....215,00.	GP6.450,00.
01.022 Zulage MK-Fassade, Tür/Fensterleibung seitlich			
	240 m	EP.....50,00.	GP12.000,00.
01.023 Zulage MK-Fassade, Tür/Fensterleibung oben o. Raffstore			
	100 m	EP.....50,00.	GP5.000,00.
01.024 Zulage MK-Fassade, Fensterleibung oben Raffstore			
	330 m	EP.....20,00.	GP6.600,00.
01.025 Zulage MK-Fassade, Fensterblech			
	430 m	EP.....95,00.	GP40.850,00.

LV-Kostenanschlag**InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege**

1102 VE Metallkassetten-Fassadenbekleidung

01 Titel Metallkassetten-Fassadenbekleidung

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
01.026 Zulage MK-Fassade, Fensterblech Eckübergang 45°			
	8 St	EP.....35,00.	GP280,00.
01.027 Zulage MK-Fassaden, unterer Abschlusswinkel Naturstein			
	170 m	EP.....20,00.	GP3.400,00.
01.028 Zulage MK-Fassaden, unteres Abschlussprofil Raffstore			
	120 m	EP.....15,00.	GP1.800,00.
01.029 Zulage MK-Fassaden, unteres Abschlussprofil Fassadenelemente			
	40 m	EP.....20,00.	GP800,00.
01.030 Zulage MK-Fassaden, unterer Abschluss Trapezform			
	150 m	EP.....45,00.	GP6.750,00.
01.031 Zulage schräger Fassadenverlauf			
	50 m	EP.....15,00.	GP750,00.
01.032 Zulage Innen-Außenecke, rechtwinkelig			
	140 m	EP.....20,00.	GP2.800,00.
01.033 Zulage Innen-Außenecke, spitz-/stumpfwinkelig			
	60 m	EP.....25,00.	GP1.500,00.
01.034 Zulage MK-Fassaden Aussparung Wasserspeier			
	33 St	EP.....35,00.	GP1.155,00.
01.035 Zulage MK-Fassaden Aussparung Wetterschutzgitter 0,4x0,4m			
	1 St	EP.....35,00.	GP35,00.
01.036 Zulage MK-Fassaden Aussparung Konsole Lüftungsleitung			
	12 St	EP.....35,00.	GP420,00.
ATTIKAVERBLECHUNG			
01.037 Zulage MK-Fassade, Attikaverblechung b=56cm			
	560 m	EP.....110,00.	GP61.600,00.
01.038 Zulage MK-Fassade, Attikaverblechung b=69cm			
	250 m	EP.....110,00.	GP27.500,00.
01.039 Zulage Attikablech, Eckübergang rechtwinkelig			
	40 St	EP.....30,00.	GP1.200,00.

LV-Kostenanschlag**InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege**

1102 VE Metallkassetten-Fassadenbekleidung

01 Titel Metallkassetten-Fassadenbekleidung

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
01.040 Zulage Attikablech, Eckübergang stumpf-spitzwinkelig			
	18 St	EP.....35,00.	GP630,00.
01.041 Zulage Attikablech, Aussparung Dachflächentrennung			
	20 St	EP.....45,00.	GP900,00.
BRANDSPERRE			
01.042 Zulage MK-Fassaden, horizontale Brandsperr			
	800 m	EP.....35,00.	GP28.000,00.
01.043 Zulage Brandsperr Innen-Außenecke, alle Winkel			
	58 St	EP.....10,00.	GP580,00.
01.044 Zulage MK-Fassade vertikale Brandsperr			
	40 m	EP.....40,00.	GP1.600,00.
AUßENTÜREN			
01.045 Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 1,01x2,04m, T0			
	1 St	EP...2.300,00.	GP2.300,00.
01.046 Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 1,01x2,04m, T0			
	1 St	EP...2.300,00.	GP2.300,00.
01.047 Türbeschlag Wechselgarnitur, DIN EN 179, gekröpft			
	2 St	EP.....45,00.	GP90,00.
01.048 Gleitschienen-Türschließer 1-flg.			
	2 St	EP.....190,00.	GP380,00.
SONSTIGES			
01.049 Kleintierschutz Lochblech ca.25x100x25mm, verdeckt			
	100 m	EP.....20,00.	GP2.000,00.
01.050 Zulage Erdungsanbindungen / Blitzschutz			
	1 psch		GP4.000,00.
01.051 Erstreinigung Fassadenbekleidung			
	1 psch		GP3.000,00.
<hr/>			
Summe Titel 01			
		Metallkassetten-Fassadenbekleidung, Netto:	1.311.220,00 EUR

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1102 VE Metallkassetten-Fassadenbekleidung

02 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
02 Titel Stundenlohnarbeiten			
AS 2 Anforderungsspezifikationen Stundenlohnarbeiten			
Verrechnungssätze für Löhne			
* Ende der Anforderungsspezifikation *			
02.001 Facharbeiter Metallbau-/Fassadenarbeiten			
	75 h	EP.....55,00.	GP4.125,00.
02.002 Helfer Metallbau-/Fassadenarbeiten			
	25 h	EP.....45,00.	GP1.125,00.
02.003 Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen			
	10 St	EP.....175,00.	GP1.750,00.
<hr/>			
Summe Titel 02	Stundenlohnarbeiten, Netto:7.000,00 EUR		

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung Klinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1102 VE Metallkassetten-Fassadenbekleidung

Leistungsbeschreibung			Seite	Gesamtpreis
01	Titel	Metallkassetten-Fassadenbekleidung	1 1.311.220,00
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	5 7.000,00

Gesamtsumme: VE 1102 Metallkassetten-Fassadenbekleidung

Gesamtsumme, Netto: . 1.318.220,00 EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %):250.461,80 EUR

Gesamtsumme, Brutto: . 1.568.681,80 EUR